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1.1Prace rozbiórkowe 1 52
1.1.

1
Prace rozbiórkowe- elewacja+ balkony i loggie 1 16

1.1.
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1.1.
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na cele biurowe oraz przebudowa istniejącej części biurowej w budynku siedziby
Nadleśnictwa Chojna

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1PRZEBUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO

1.1Prace rozbiórkowe
1.1.

1
Prace rozbiórkowe- elewacja+ balkony i loggie

1
d.1.
1.1

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych- schody zewnętrzne prze-
znaczone do demontażu

m

3.50*2 m 7.00
RAZEM 7.00

2
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
0102-02

Odkopanie ręczne ścian fundamentowych schodów wejściowych przeznaczo-
nych do demontażu 

m3

1.0*0.30*[3.30*2+2.60] m3 2.76
RAZEM 2.76

3
d.1.
1.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- schody zewn. m3

<elewacja pn.- schody zewn.>2.0*[0.30*0.27*8+1.0*0.40]+0.25*[1.0*1.40+0.5*
[0.30+1.40]*1.90]*2+0.25*1.10*[3.30*2+2.0]

m3 5.97

RAZEM 5.97
4

d.1.
1.1

KNR 4-04
0804-02

Rozebranie balustrad balkonowych  z kształtowników stalowych - BALKONY m

<elewacja pn>[2.1+2*1.0]*2 m 8.20
<elewacja wsch>[4.0+2*1.0] m 6.00
 

RAZEM 14.20
5

d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-01

Demontaż balkonów- wykucie z muru belek- elewacja północna m

1.50*4 m 6.00
RAZEM 6.00

6
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-15

Demontaż balkonu -wykucie wsporników stalowych szt.

4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00

7
d.1.
1.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- płyty balkonów z
posadzkami z płytek ceramicznych

m3

<elewacja płnocna>2.2*1.10*0.17*2 m3 0.82
<el. wsch>1.10*4.0*0.17 m3 0.75
 

RAZEM 1.57
8

d.1.
1.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach m2

bud.główny <elew. pn>7.40*[6.94+6.88+4.94+5.72+5.84]+0.5*6.88*4.0-[1.10*1.50+1.10*
2.10+1.1*1.10+0.64*2.16*2+1.16*2.16*3+0.60*2.10*2+1.0*2.10+1.0*2.45+
0.62*2.16*0.50*2.16+1.16*2.16+0.60*2.10*2+1.0*2.10+1.0*1.17+1.10*2.10*2]
+0.15*[1.10+2*1.50+[1.10+2*2.10]*3+3*1.10+[0.64+2*2.16]*2+[1.16+2*2.16]*
3+[0.60+2*2.16]*2+1.0*2*2.10+1.0+2*2.45+0.62+2*2.16+0.50+2*2.16+1.16+
2*2.16+[0.60+2*2.10]*2+1.0+2*2.10+1.0+2*1.17]

m2 216.69

<elew. pd>7.40*18.75+4*1.0*3.55+9.00*4.4*0.5-[1.3*2.16*7+1.10*2.10*6+
1.20*2.82*2]+0.15*[[1.30+2*2.16]*7+[1.10+2*2.10]*6+[1.20+2*2.82]*2]

m2 145.19

<elew. zach>7.20*17.07+0.5*[11.40+6.20]*3.0-[3.70*3.60+1.3*2.16*2+0.54*
2.16*2+1.10*2.10*2+0.60*2.10+0.65*2.10*2+1.10*1.8+1.10*1.70]+0.15*[[
1.30+2*2.16]*2+[0.54+2*2.16]*2+[1.10+2*2.10]*2+0.60+2*2.1+[0.65+2*2.10]*
2+1.10+2*1.80+1.10+2*1.70]

m2 123.86

<elew. wsch>7.20*17.07+0.5*[11.40+6.20]*3.0-[4.80*[1.50+0.5*1.70]+1.28*
2.16+1.30*2.16+0.64*2.16+1.10*2.10*3+0.60*2.10+1.10*1.85*2+1.1*2.17]+
0.15*[1.28+2*2.16+1.30+2*2.16+0.64+2*2.16+[1.10+2*2.10]*3+0.60+2*2.10+[
1.10+2*1.85]*2+1.10+2*2.17]

m2 124.21

wiatrołap <elew. pn>5.23*3.00-0.57*2.0*3+0.15*[0.57+2*2.0]*3 m2 14.33
<elew. pd>5.23*3.00-0.57*2.0*3+0.15*[0.57+2*2.0]*3 m2 14.33
<elew. wsch.>4.80*3.00-3.32*2.40+0.15*[3.32+2*2.40] m2 7.65
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 
 

RAZEM 646.26
9

d.1.
1.1

KNR 4-01
0427-02

Rozebranie obudowy ścian zewnętrznych loggi  i balustrad z elementów drew-
nianych 

m2

<loggie>1.10*[1.15+1.70]*2*2+0.5*1.20*1.20*2*2 m2 15.42
RAZEM 15.42

10
d.1.
1.1

KNR 0-21
4001-02
wsp.do R i
S-0,3

Rozebranie drewnianych  elementów konstrukcyjnych loggi - słupy,oczepy, ry-
gle

m2

<słupy>0.18*2.63*5*2+<oczepy>0.18*[1.30*4+1.70*4]*2+<rygle>0.18*[1.30*
2+4.74]*2+<wsporniki>0.5*1.50*4*2+0.20*1.0*2*2

m2 18.50

RAZEM 18.50
11

d.1.
1.1

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg z desek-loggie m2

1.0*3.94*2 m2 7.88
RAZEM 7.88

12
d.1.
1.1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów - podłogi loggi m

1.00*3*2 m 6.00
RAZEM 6.00

13
d.1.
1.1

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych loggi- polepy m2

3.94*1.0*2 m2 7.88
RAZEM 7.88

14
d.1.
1.1

KNR-W 4-02
40207-04

Demontaż istniejących klimatyzatorów przeznaczonych do ponownego monta-
żu

szt.

<elewacja zach.>2+<elewacja pd.>2+<elewacja pn.>1 szt. 5.00
RAZEM 5.00

15
d.1.
1.1

kalk. własna
Demontaż anteny telewizyjnej ze ścian anten.

<ściany>4 anten. 4.00
RAZEM 4.00

16
d.1.
1.1

cena zakła-
dowa

Podstawienie kontenera o poj.10 m3 i 3 m3+ załadunek+wywóz+ utylizacja
gruzu

szt

<elementy z drewna-deski, belki,schody itp.>[#p9+#p11]*0.03+0.24*0.175*#
p12+5.98

6.93

<beton>#p3+#p7 7.54
<tynk,>#p8*0.02 12.93
<polepa>#p13*0.10 0.79
<elem.balustrad, belki, wsporniki>[7.0+14.2]*0.05*0.05+6*0.15*0.10+0.60 0.74
A  (obliczenia pomocnicze) ========

28.93
<kontenery o poj. 10m3>3 szt 3.00

RAZEM 3.00
1.1.

2
Prace rozbiórkowe- dach

17
d.1.
1.2

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie deskowania ścian bocznych lukarn m2

0.5*3.35*1.40*2*4 m2 18.76
 

RAZEM 18.76
18

d.1.
1.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

<budynek główny- rynny fi 150mm>2*[4.24+1.42]+8.14+3.74+8.08+6.0*4 m 55.28
<budynek główny- rynny fi 125mm>6.30*2 m 12.60
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<wiatrołap- rynny fi 125mm>7.80*2+6.0 m 21.60
<budynek główny-lukarny -rynny fi 80mm>1.80*2+1.50*2 m 6.60
 

RAZEM 96.08
19

d.1.
1.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

<bud- rury fi 125mm>10.5*2+9.50*2+8.5*2+2*2.10 m 61.20
<bud- rury fi 100mm>0.60*3 m 1.80
<wiatrołap-rura fi 100mm>2*4.0 m 8.00
<bud. lukarny- rury fi 50mm>1.30*3 m 3.90

RAZEM 74.90
20

d.1.
1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<styk wiatrołapu z murem>0.40*3.65*2 m2 2.92
<pasy rynnowe>#p18*[0.30+0.25] m2 52.84
<obróbki kominów>0.40*[1.00+1.10+1.05+1.0+[1.16+0.90]*2+[0.80+1.50]*2]*
2

m2 10.30

<obróbki lukarn>0.30*[4.30+1.20]*2*2+0.30*[4.30+0.90]*2*2 m2 12.84
 

RAZEM 78.90
21

d.1.
1.2

KNR 4-01
0535-01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy m2

<wiatrołap>2*25.0+12.0 m2 62.00
<budynek główny>2*35.0+25+2*43.0+5.0+7.0+120+150+35.0+15*2+<
lukarny>5.0*4

m2 548.00

 
RAZEM 610.00

22
d.1.
1.2

KNR 4-01
0429-05

Rozebranie okapu z desek m2

<okap>0.60*[8.14+6.0*4+3.74+8.08+3.50+1.42*2+6.50*2+[4.20+6.0+4.60]*2+
2*2.50*4.24]

m2 68.46

<okap loggi>2.30*(3.94+3.89) m2 18.01
 

RAZEM 86.47
23

d.1.
1.2

kalk. własna
Demontaż anteny telewizyjnej  z dachu anten.

<dach>2 anten. 2.00
RAZEM 2.00

24
d.1.
1.2

cena zakła-
dowa

Podstawienie kontenera o poj.10 m3 + załadunek+wywóz+ utylizacja gruzu szt

<elementy z drewna-deski, belki,schody itp.>[18.76+86.47]*0.03 3.16
<blacha>[96.08*3.14*0.15*0.5+74.9*3.14*0.10+78.9+610]*0.006 4.41
A  (obliczenia pomocnicze) ========

7.57
<kontenery o poj. 10m3>1 szt 1.00

RAZEM 1.00
1.1.

3
Prace rozbiórkowe -okna, drzwi przeszklenia zewn ętrzne

25
d.1.
1.3

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru  krat okiennych o pow.ponad 2 m2- likwidacja kraty m2

<kond.2- pom.2/4>1.3*2.16 m2 2.81
RAZEM 2.81

26
d.1.
1.3

KNR 4-01
0354-03

Demontaż okien drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

<kond. 1- okno 58x165cm>3+<okno 60x165cm>1+<okno 117x58cm>1+<
okno 117x60cm>1

szt. 6.00

<kond. 4- okno 40x60cm>1+<okno 66x90cm>1+<okno 87x109cm>1 szt. 3.00
RAZEM 9.00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27

d.1.
1.3

KNR 4-01
0354-04

Demontaż okien i drzwi drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

<kond. 1- okno 116x165cm>5+<okno117x165cm>7+<okno 118x165cm>1 szt. 13.00
<kond. 2- okno 50x216 cm>1+<okno 53x216cm>5+<okno 54x216cm>1+<
okno 57x200 cm>6+<okno 62x216cm>1+<okno 64x216 cm>5

szt. 19.00

<kond.3- okno 60*210 cm>8 szt. 8.00
<kond. 4- okno 100x117cm>1+<okno 90x130cm>1+<okno 95x130cm>1+<
okno 110x110 cm>1+<okno 110x170 cm>1+<okno 110x180cn>1

szt. 6.00

RAZEM 46.00
28

d.1.
1.3

KNR 4-01
0354-05

Demontaż okien i drzwi drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

<kond. 1- drzwi >1.0*2.45*2 m2 4.90
<kond.2- okna>1.16*2.16*3+1.19*2.16*1+1.28*2.16*1+1.30*2.16*10+<drzwi>
1.28*2.10

m2 43.62

<kond.3- okna>1.10*2.10*15+<drzwi>1.20*2.85*4 m2 48.33
<kond.4- okna>1.10*1.85*2+1.75*1.60+<drzwi>1.10*2.17 m2 9.26

RAZEM 106.11
29

d.1.
1.3

KNR 4-01
0354-10

Demontaż przeszkleń zewnętrznych o pow.ponad 2 m2 m2

<kond. 2- p5>3.32*2.40 m2 7.97
RAZEM 7.97

30
d.1.
1.3

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych - parapety I i II kond. do ponow-
nego montażu

m

<kond.1 >0.65*4+1.20*15 m 20.60
<kond.2>0.65*13+0.70*6+1.20*3+1.25+1.40*11 m 32.90
<kond.3>0.70*8+1.20*15 m 23.60
<kond.4>0.60+0.75+0.95+1.0*2+1.15*6+1.80 m 13.00

RAZEM 90.10
31

d.1.
1.3

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie parapetów z płytek klinkierowych m2

<kond.I>0.25*[1.20*15+0.60*4] m2 5.10
RAZEM 5.10

32
d.1.
1.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich -parapety zewn. m2

<parapety wyższych kond.>0.25*[1.35*11+1.20*4+0.70*6+0.60*[7+6+8]+1.15*
[14+5]+1.0*1+0.90*2+0.70*1+1.80*1]

m2 15.90

RAZEM 15.90
33

d.1.
1.3

KNR 4-01
0432-02

Demontaż okien z obudów drewnianych loggi szt.

<osłony 90x165 cm>4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

34
d.1.
1.3

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- poszerzenie
otworów okiennych i nowe otwory dla drzwi zewnętrznych

m3

<kond.1-nowe otwory drzwiowe>1.60*2.45*0.52+1.0*2.45*0.52 m3 3.31
<kond.3-poszerzenie otworów okiennych-pom. 3/12+3/13>0.65*2.15*0.41*2+
<pom. 3/14>0.25*0.80*2.99

m3 1.74

RAZEM 5.05
35

d.1.
1.3

cena zakła-
dowa

Podstawienie kontenera o poj.10 m3  załadunek+wywóz+ utylizacja gruzu szt

<płytki>5.1*0.02 0.10
<blacha>15.9*0.006 0.10
<cegła>#p34 5.05
<okna, drzwi, przeszklenia>[0.60*1.65*4+1.17*0.60*2+0.4*0.60+0.66*0.90+
0.87*1.09+1.16*1.65*5+1.17*1.65*7+1.18*1.65+0.53*2.16*7+0.57*2.0*6+
0.64*2.16*6+0.60*2.1*8+1.0*1.17+0.90*1.3+0.95*1.3+1.1*1.1+1.1*1.7+1.1*
1.8+0.90*1.65*4+106.11+7.97]*0.05

9.70

<krata>2.81*0.03 0.08
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A  (obliczenia pomocnicze) ========

15.03
<kontenery o poj. 10m3>1+<kontener opoj. 5m3>1 szt 2.00

RAZEM 2.00
1.1.

4
Prace rozbiórkowe klatki schodowej wewn.

36
d.1.
1.4

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- schody zewn. m3

<schody wewn.- kond.1>2.25*[0.50*0.56+0.65*0.39]+1.20*[2.0*0.40+0.5*[2.0+
1.20]*0.56]+1.16*0.5*[0.79+1.24]*0.56

m3 3.89

RAZEM 3.89
37

d.1.
1.4

KNR 4-01
0352-04

Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych na belkach stalowych - wewn.
klatka schodowa i część stropu nad I kond.

m2

<schody wewn.- kond.1>2.25*1.15+1.20*2.00+2.36*3.10 m2 12.30
RAZEM 12.30

38
d.1.
1.4

KNR 4-01
0352-05

Rozebranie sklepień odcinkowych - belek stropowych stalowych z dwuteowni-
ków- wewn. klatka schodowa i część stropu  nad I kond.

m

<kond.1- pom. 1/2>2.65*8 m 21.20
RAZEM 21.20

39
d.1.
1.4

KNR 4-01
0431-02

Rozebranie schodów wewnętrznych (biegów) o konstrukcji drewnianej m2

<kond. 2 - kond.4>1.16*[2.53+3.20]+1.20*[2.25+2.60] m2 12.47
<kond.4-strych>0.85*3.92 m2 3.33
 

RAZEM 15.80
40

d.1.
1.4

KNR 4-01
0429-08

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych- klatka scho-
dowa

m

2.62*8*2 m 41.92
RAZEM 41.92

41
d.1.
1.4

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- poszerzenie
otworów drzwiowych

m3

<kond.2-poszerzenie otworów drzwiowych-pom.2/9>0.40*2.60*[0.34+0.28] m3 0.64
<kond.3-poszerzenie otworów drzwiowych-pom.3/1>0.40*2.60*[0.29+0.28] m3 0.59
<kond.4-poszerzenie otworów drzwiowych-pom.4/1>2*[1.60*2.60-0.90*2.0]*
0.28

m3 1.32

RAZEM 2.55
42

d.1.
1.4

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

<kond.2 -pom. 2/9>2.89*[2.36+1.16]+0.5*2.10*2.86 m2 13.18
RAZEM 13.18

43
d.1.
1.4

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych na zapr.cem. m2

<kond.2 -pom. 2/9>2.36*1.49 m2 3.52
RAZEM 3.52

44
d.1.
1.4

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach-
kl.schod.

m2

kond. 2- 4 <kl.schod.- pom. 2/9+3/1+4/1>[2.36+4.0*2]*9.40+2.0*0.5*[9.40+7.19]*2+2.36*
7.19-1.60*2.60*6-0.90*2.05

m2 120.73

 
RAZEM 120.73

45
d.1.
1.4

cena zakła-
dowa

Podstawienie kontenera o poj.10 m3+ załadunek+wywóz+ utylizacja gruzu m3

 
<elementy z drewna-deski, belki itp.>#p39*0.03+0.24*0.175*#p40 2.23
<beton>3.89 3.89
<cegła>#p37*0.4+#p41+#p42*0.16 9.58
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<tynk, płytki>[#p43+#p44]*0.02 2.49
< belki>#p38*0.34*0.07 0.50
A  (obliczenia pomocnicze) ========

18.69
<kontenery o poj. 10m3>2 m3 2.00

RAZEM 2.00
1.1.

5
Prace rozbiórkowe- termomodernizaja od wewn ątrz

46
d.1.
1.5

KNR 4-01
0427-06
analogia

Rozebranie ścianek działowych i zabudów typu lekkiego-  lukarny m2

<kond.4.-pom. 4/2-lukarna>0.5*1.85*1.40*2+0.70*1.85+<pom.4/4-boki lukar-
ny>0.5*1.85*1.40*2+<pom. 4/7-boki lukarny>0.5*1.85*1.40*2+<pom.4/10-boki
lukarny>0.5*1.85*1.40*2

m2 11.66

RAZEM 11.66
47

d.1.
1.5

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg z  desek- strych m2

<strych>18.13*5.18-0.85*3.15 m2 91.24
RAZEM 91.24

48
d.1.
1.5

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep- strych m2

<strych>18.25*6.0-0.85*3.15 m2 106.82
RAZEM 106.82

49
d.1.
1.5

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów- strych m2

<strych>18.25*6.0-0.85*3.15 m2 106.82
RAZEM 106.82

50
d.1.
1.5

KNR 0-14
2012-01
wsp. do R,S-
0,3

Demontaż okładziny stropów z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie mocowa-
nym do belek drewnianych stropu nad IV kond.

m2

<strop nad IV kond.>6.0*7.75-<schody na strych>3.15*0.85+3.00*8.22 m2 68.48
<skosy-pom.4/7-4/11>4.00*7.10*1+2.80*0.5*[5.90+7.10]+2.80*8.50+3.60*0.5*
[5.60+10.80]*0.5

m2 85.16

RAZEM 153.64
51

d.1.
1.5

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otrzcinowa-
nych i otynkowanych nad  IV kondygnacją oraz stropodachem

m2

<strop nad IV kond.>6.0*10.50+3.10*6.0+4.07*2.70 m2 92.59
<skosy>4.00*7.10*1+2.80*0.5*[6.32+3.10]+2.80*0.5*[8.30+7.0]+2.80*5.72+
3.60*0.5*[5.60+10.80]*0.5

m2 93.78

RAZEM 186.37
52

d.1.
1.5

cena zakła-
dowa

Podstawienie kontenera o poj.10 m3 i 5 m3+ załadunek+wywóz+ utylizacja
gruzu

szt

<elementy z drewna-deski, belki itp.>[91.24+106.82]*0.03 5.94
<obudowy>[11.66+153.64+186.37]*0.05 17.58
<polepa>106.82*0.10 10.68
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

34.20
<kontenery o poj. 10m3>3+<kontener o poj. 5m3>1 szt 4.00

RAZEM 4.00
1.2Remont dachu z  wymian ą pokrycia i dociepleniem
53

d.1.
2

TZKNBK VI-
130

Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z folii osłonowej  wraz
z rozebraniem zabezpieczenia

m2

#p21 m2 610.00
RAZEM 610.00

54
d.1.

2

KNR 4-01
0412-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - wszystkie końce krokwi okapu szt.

- 8 -
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<elewacja pn.>2*10+2*8+5+<elewacja zach.>8+<elewacja wsch.>8+<elewa-
cja pd.>3*2+5*2

szt. 73.00

RAZEM 73.00
55

d.1.
2

TZKNBK V-
360
analogia

Wyfrezowanie końcówek krokwi  stanowiących okap na wzór krokwi istnieją-
cych 

szt

#p54 szt 73.00
RAZEM 73.00

56
d.1.

2

KNR 4-01
0412-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie-przyjęto 20% m

[18.25*2+2.60*2+8.50*2+7.0*2+3.0]*20% m 15.14
 

RAZEM 15.14
57

d.1.
2

KNR 4-01
0412-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny-przyjeto
20%

m

[1.0*2+6.0*4+7.0*2+5.50+4.50*2+3.0]*20% m 11.50
RAZEM 11.50

58
d.1.

2

KNR 4-01
0412-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy-przyjeto 20% m

3.0*3 m 9.00
RAZEM 9.00

59
d.1.

2

KNR 4-01
0412-07

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały-przyjęto
20%

m

1.60*2*3 m 9.60
RAZEM 9.60

60
d.1.

2

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja grzybobójcza i ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków- ele-
mentów konstrukcyjnych dachu do granic NRO- (przyjęto  dwukrotne smaro-
wanie przy pomocy pędzla)

m2

<przyjeto wsp. 2,7 do pow. dachu>#p21*2.7 m2 1647.00
RAZEM 1647.00

61
d.1.

2

KNR 4-01
0627-06

Trzykrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna belek stropowych do gra-
nic NRO - STRYCH

m2

<strych>20*5.50*[0.24+0.175]*2 m2 91.30
 

RAZEM 91.30
62

d.1.
2

KNR-W 2-02
1016-03

Okna połaciowe fabrycznie wykończone o wym. 78x140cm szklone szkłem
przeciwsłonecznym

m2

0.78*1.40*6 m2 6.55
RAZEM 6.55

63
d.1.

2

KNR-W 2-02
1016-03

Okna połaciowe fabrycznie wykończone o wym. 78x118cm szklone standardo-
wo

m2

0.78*1.18*5 m2 4.60
RAZEM 4.60

64
d.1.

2

KNR-W 2-02
1017-01

Dostawa i montaż okna oddymiającego z siłownikiem elektrycznym zintegro-
wanego z systemem oddymiania klatki schodowej, okno o wym. 114x140 cm

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

65
d.1.

2
kalk. własna

Przebudowa lukarny nad korytarzem IV kond.-  pom. 4/2 szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

66
d.1.

2

KNR 2-02
0410-01

Ściany boczne lukarn- montaż płyty OSB gr. 20mm m2

0.5*3.25*1.40*2*4 m2 18.20
RAZEM 18.20
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
67

d.1.
2

KNR 0-23
2614-01

Wykończenie ścian bocznych lukarn -docieplenie płytami styropianowymi gr.
15cm metodą "lekka-mokra" z zatopieniem siatki z włókna szklanego i tyn-
kiem cienkowarstwowym silikonowym 

m2

0.5*3.25*1.40*2*4 m2 18.20
RAZEM 18.20

68
d.1.

2

KNNR 2
1405-02

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi m2

#p67 m2 18.20
RAZEM 18.20

69
d.1.

2

KNR 7-24
0148-04

Obudowa kominów wentylacyjnych ponad dachem-montaż konstrukcji stalo-
wej z rur RK 80x40x4mm i L40x40x4 mm i bl. 60x6mm

kg

<kominy- rys.19/K- poz. +14,91-5szt i +16,33 - 2szt>(165+24)*2+(60.2+9.6)*
2+(170+76)+(130+68)*2

kg 1159.60

RAZEM 1159.60
70

d.1.
2

KNR 2-02
0410-01

Obudowa kominów wentylacyjnych ponad dachem - płyta OSB gr. 18mm m2

<kominy- rys.19/K- poz. +14,91-5szt i +16,33 - 2szt>3.36*2+1.24*2+3.12+7.4*
2

m2 27.12

RAZEM 27.12
71

d.1.
2

KNR 0-23
2612-01

Obudowa kominów wentylacyjnych ponad dachem - przyklejenie płyt styropia-
nowych gr. 5cm

m2

<kominy- rys.19/K- poz. +14,91-5szt i +16,33 - 2szt>3.36*2+1.24*2+3.12+7.4*
2

m2 27.12

RAZEM 27.12
72

d.1.
2

KNR 0-23
2612-06

Obudowa kominów wentylacyjnych ponad dachem - przyklejenie dwóch warst-
wy siatki  pod płytki klinkierowe
Krotność = 2

m2

<kominy- rys.19/K- poz. +14,91-5szt i +16,33 - 2szt>3.60*2+1.32*2+3.30+8.3*
2

m2 29.74

RAZEM 29.74
73

d.1.
2

KNR 2-02
0921-02

Obudowa kominów wentylacyjnych ponad dachem - licowanie płytkami klinkie-
rowymi 25x6cm

m2

#p72 m2 29.74
RAZEM 29.74

74
d.1.

2

KNR 2-02
0507-02

Montaż czapek kominowych z blachy tytanowo-cynkowej m2

<kominy- rys.19/K- poz. +14,91-5szt i +16,33 - 2szt>0.85*2+0.30*2+2.10+
1.62*2

m2 7.64

RAZEM 7.64
75

d.1.
2

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej- łaty 4x6cm i kontrłaty 2,5x4cm m2

#p21 m2 610.00
RAZEM 610.00

76
d.1.

2

KNR 0-15II
0517-01

Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii wysokoparoprzepuszczalnej na kro-
kwiach, bez okapu

m2

#p75 m2 610.00
<minus okap>-0.60*[8.14+6.0*4+3.74+8.08+3.50+1.42*2+6.50*2+[4.20+6.0+
4.60]*2+2*2.50*4.24]

m2 -68.46

RAZEM 541.54
77

d.1.
2

KNNR 2
0508-01

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną ocynkowaną i malowaną proszko-
wo na kolor ceglasty- płyty dachowe

m2

#p21 m2 610.00
RAZEM 610.00

78
d.1.

2

KNR AT-09
0104-01

Ułożenie taśmy uszczelniającej pod gąsiory m

#p79 m 89.30

- 10 -

Norma 3.16



Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na cele biurowe oraz przebudowa istniejącej części biurowej w budynku siedziby
Nadleśnictwa Chojna

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 89.30

79
d.1.

2

KNNR 2
0508-02

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiory m

<wiatrołap>5.0+4.70*2 m 14.40
<budynek głowny>14.0+4.80+5.8+7.70+5.55*4+7.20*2+3.0*2 m 74.90

RAZEM 89.30
80

d.1.
2

KNR 2-02
0613-03

Ocieplenie stropodachu z wełny mineralnej gr. 30cm- dach i strop nad IV
kond.

m2

<strop nad IV kond.>6.0*18.25-<schody na strych>3.15*0.85+3.00*8.22+
3.10*6.0+4.07*2.70

m2 161.07

<skosy>2*1.0*5.0*2+4.00*7.10*2+2.80*0.5*[6.32+3.10]+2.80*0.5*[8.30+7.0]+
2.80*5.72+2.80*0.5*[5.90+7.10]+2.80*8.50+3.60*0.5*[5.60+10.80]

m2 198.94

RAZEM 360.01
81

d.1.
2

KNR 2-02
0613-03

Ocieplenie ścian bocznych lukarn od wewnątrz z wełny mineralnej gr. 10cm m2

<lukarny>0.5*1.85*1.40*2*4 m2 10.36
RAZEM 10.36

82
d.1.

2

KNR 2-02
0607-02

Ułożenie folii paroizolacyjnej m2

#p80+#p81 m2 370.37
RAZEM 370.37

83
d.1.

2

NNRNKB
202 0618-02

Ułożenie papy na krokwiach -okap m2

<okap>0.60*[8.14+6.0*4+3.74+8.08+3.50+1.42*2+6.50*2+[4.20+6.0+4.60]*2+
2*2.50*4.24]

m2 68.46

RAZEM 68.46
84

d.1.
2

KNR-W 2-02
1036-02
analogia

Montaż okapu z desek struganych impregnowanych gr. 25mm m2

<okap>0.60*[8.14+6.0*4+3.74+8.08+3.50+1.42*2+6.50*2+[4.20+6.0+4.60]*2+
2*2.50*4.24]

m2 68.46

<okap loggi>2.30*(3.94+3.89) m2 18.01
RAZEM 86.47

85
d.1.

2

KNR-W 2-02
1036-09

Okap- zabezpieczenie drewna preparatami ochronnymi i dekoracyjnymi m2

<okap- nowy>0.60*[8.14+6.0*4+3.74+8.08+3.50+1.42*2+6.50*2+[4.20+6.0+
4.60]*2+2*2.50*4.24]

m2 68.46

<okap loggi>2.30*(3.94+3.89) m2 18.01
<okap -wiatrołap>0.80*7.80*2+3.40*4.80 m2 28.80

RAZEM 115.27
86

d.1.
2

KNR-W 2-02
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytanowo- cynkowej m

<budynek główny- rynny fi 150mm>2*[4.24+1.42]+8.14+3.74+8.08+6.0*4 m 55.28
RAZEM 55.28

87
d.1.

2

KNR-W 2-02
0520-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cm - z blachy tytanowo- cynkowej m

<budynek główny- rynny fi 125mm>6.30*2 m 12.60
<wiatrołap- rynny fi 125mm>7.80*2+6.0 m 21.60

RAZEM 34.20
88

d.1.
2

KNR-W 2-02
0520-01

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm - z blachy tytanowo-cynkowej m

<budynek główny-lukarny -rynny fi 80mm>1.80*2+1.50*2 m 6.60
RAZEM 6.60

89
d.1.

2

KNR-W 2-02
0520-08

Zbiorniczki przy rynnach (leje spustowe ) - z blachy tytanowo-cynkowej - 150/
125

szt.

8 szt. 8.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 8.00

90
d.1.

2

KNR-W 2-02
0520-08

Zbiorniczki przy rynnach (leje spustowe ) - z blachy tytanowo-cynkowej - 125/
100

szt.

<budynek -naczółki>3+<wiatrołap>2 szt. 5.00
RAZEM 5.00

91
d.1.

2

KNR-W 2-02
0520-08

Zbiorniczki przy rynnach (leje spustowe ) - z blachy tytanowo-cynkowej - 80/
50

szt.

<budynek -lukarny>4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

92
d.1.

2

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12,5 cm - z blachy tytanowo- cynkowej m

<bud- rury fi 125mm>10.5*2+9.50*2+8.5*2+2*2.10 m 61.20
RAZEM 61.20

93
d.1.

2

KNR-W 2-02
0527-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy  tytanowo- cynkowej m

<bud- rury fi 100mm>0.60*3 m 1.80
<wiatrołap-rura fi 100mm>2*4.0 m 8.00

RAZEM 9.80
94

d.1.
2

KNR-W 2-02
0527-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 5 cm - z blachy z tytanowo-cynkowej m

<bud. lukarny- rury fi 50mm>1.30*3 m 3.90
RAZEM 3.90

95
d.1.

2

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej cynkowo-tytanowej przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2

<styk wiatrołapu z murem>0.40*3.65*2 m2 2.92
<pasy rynnowe>[0.30+0.25]*#p86+2*0.25*#p87+2*0.20*#p88 m2 50.14
<obróbki lukarn>0.30*[4.30+1.20]*2*2+0.30*[4.30+0.90]*2*2 m2 12.84
<kominy>0.5*[[1.20+0.85]*2*2+[1.0+1.70]*2*3+[1.20+2.80]*2*1+[1.30+1.85]*
2*2]

m2 22.50

<kosze>0.6*[7.20*4+8.30*2] m2 27.24
RAZEM 115.64

96
d.1.

2
kalk. własna

Montaż anten telewizyjnych z demontażu szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

97
d.1.

2

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

<elewacja półn.>[19.0+5.80*2]*10.40+0.5*[7.0+3.50]*2.50 m2 331.37
<elewacja połudn.>[19.0+4*1.0]*10.40+0.5*9.20*4.4 m2 259.44
<elewacja wsch.>17.0*10.55+0.5*[12.0+6.0]*3.0 m2 206.35
<elewacja zach.>17.0*10.55+0.5*[12.0+6.0]*3.0 m2 206.35

RAZEM 1003.51
98

d.1.
2

Czas pracy rusztowań grupy r-g

RAZEM 0.00
1.3Okna, drzwi i przeszklenia zewn ętrzne
99

d.1.
3

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien drewnianych o odporności ogniowej EI60 o wsp. przenikania cie-
pła U=0,9W/m2K, izolacyjnści akustycznej okien min. Rw=30-32dB , z możli-
wością otwierania tylko do mycia, kolor naturalnego drewna ciemnobrązowy,
wykonane na wzór istniejących (podział pionowy, poziomy, szprosy, kolor itp)-
szklenie szybą zespoloną niskoemisyjną standardową, przestrzeń miedzyszy-
bowa wypełniona argonem

m2

<kond.1 - okno  04>1.17*0.58*2 m2 1.36
<kond.2 - okno 011>1.16*2.16*2 m2 5.01
<kond.3 - okno 019>1.10*2.10*2 m2 4.62

RAZEM 10.99

- 12 -
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na cele biurowe oraz przebudowa istniejącej części biurowej w budynku siedziby
Nadleśnictwa Chojna

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
100
d.1.

3

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien drewnianych o wsp. przenikania ciepła U=0,9W/m2K, izolacyjnś-
ci akustycznej okien min. Rw=30-32dB , okucia obwiedniowe, w każdym oknie
zastosować rozszczelnienie, kolor naturalnego drewna ciemnobrązowy, wyko-
nane na wzór istniejących (podział pionowy, poziomy, szprosy, kolor itp)-
szklenie szybą zespoloną niskoemisyjną standardową, przestrzeń miedzyszy-
bowa wypełniona argonem, okno 013 napowietrzające z automatycznym
otwieraniem systemowym

m2

<kond.1 - okno 01>1.16*1.65*5 m2 9.57
<kond.2 - okno 05>1.30*2.16*2+<okno 08>0.64*2.16*6+<okno 010>1.16*
2.16*2+<okno 012>0.57*2.0*6+<okno 013>1.10*1.50*1

m2 27.41

<kond.3 - okno 014>1.20*2.10*6+<okno 017>0.60*2.10*8 m2 25.20
<kond.4 - okno 020>1.10*1.85*4+<okno 021>1.10*2.17*1+<okno 023>1.0*
1.17*1+<okno 025>0.66*0.90*2+<okno 026>1.10*1.10*1

m2 14.10

RAZEM 76.28
101
d.1.

3

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien drewnianych o wsp. przenikania ciepła U=0,9W/m2K, izolacyjnś-
ci akustycznej okien min. Rw=30-32dB , okucia obwiedniowe, w każdym oknie
zastosować rozszczelnienie, kolor naturalnego drewna ciemnobrązowy, wyko-
nane na wzór istniejących (podział pionowy, poziomy, szprosy, kolor itp)-
szklenie szybą matową  (pomieszczenia wc)

m2

<kond.1- okno 03>0.58*1.65*4 m2 3.83
<kond.2 -okno 09>0.53*2.16*3 m2 3.43
<kond.3 -okno 018>0.65*2.10*2 m2 2.73
<kond.4 -okno 022>0.95*1.30*2 m2 2.47

RAZEM 12.46
102
d.1.

3

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien drewnianych o wsp. przenikania ciepła U=0,9W/m2K, izolacyjnś-
ci akustycznej okien min. Rw=30-32dB , okucia obwiedniowe, w każdym oknie
zastosować rozszczelnienie, kolor naturalnego drewna ciemnobrązowy, wyko-
nane na wzór istniejących (podział pionowy, poziomy, szprosy, kolor itp)-
szklenie szybą zespoloną niskoemisyjną z powłoką selektywną (szkło przeciw-
słoneczne), przestrzeń miedzyszybowa wypełniona argonem

m2

<kond.1- okno 02>1.16*1.65*8 m2 15.31
<kond.2 - okno 06>1.30*2.16*9+<okno 07>0.53*2.16*4 m2 29.85
<kond.3 - okno 015>1.20*2.10*8+<okno 016>1.20*2.82*2 m2 26.93
<kond.4 - okno 024>0.85*1.60*2 m2 2.72

RAZEM 74.81
103
d.1.

3

KNR 2-02
1509-01
analogia

Remont zdemontowanych podokienników na I i II kondygnacji- uzupełnienie
ubytków, impregnacja i wykonanie powłoki dekoracyjnej

m2

<kond.1 >[0.65*4+1.20*15]*0.60 m2 12.36
<kond.2>[0.65*13+0.70*6+1.20*3+1.25+1.40*11]*0.60 m2 19.74

RAZEM 32.10
104
d.1.

3

KNR 2-02
1509-01
analogia

Remont zdemontowanych podokienników na I i II kondygnacji- uzupełnienie
ubytków, impregnacja i wykonanie powłoki dekoracyjnej

m2

<kond.1 >[0.65*4+1.20*15]*0.60 m2 12.36
<kond.2>[0.65*13+0.70*6+1.20*3+1.25+1.40*11]*0.60 m2 19.74

RAZEM 32.10
105
d.1.

3

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie drewnianych podokienników- z demontażu m

<kond.1 >0.65*4+1.20*15 m 20.60
<kond.2>0.65*13+0.70*6+1.20*3+1.25+1.40*11 m 32.90

RAZEM 53.50
106
d.1.

3

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie drewnianych podokienników-nowe m

<kond.2>1.20*1 m 1.20
<kond.3>0.70*10+1.20*16 m 26.20
<kond.4>0.75*2+1.0*2+1.15*6+1.80 m 12.20

RAZEM 39.60
107
d.1.

3

KNR 0-19
1022-07
analogia

Montaż drzwi zewn. drewnianych z naświetlem, izolowanych termicznie o wsp.
przenikania ciepła Umax=1,3W/m2K w kolorze naturalnego drewna, ciemnob-
rązowe, naświetle szklone szkłem bezpiecznym

m2

<kond. 1- d4>1.0*2.45*3 m2 7.35
RAZEM 7.35

- 13 -

Norma 3.16



Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na cele biurowe oraz przebudowa istniejącej części biurowej w budynku siedziby
Nadleśnictwa Chojna

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
108
d.1.

3

KNR 0-19
1022-07
analogia

Montaż przeszkleń zewn. drewnianych z naświetlami bocznymi, szklonych
szkłem bezpiecznym, izolowanych termicznie o wsp. przenikania ciepła dla
drzwi Umax=1,3W/m2K,a dla szkleniaUmax=0,9W/m2K w kolorze naturalne-
go drewna, ciemnobrązowe

m2

<kond. 1- p3>1.60*2.45 m2 3.92
<kond. 2- p5>3.32*2.40 m2 7.97

RAZEM 11.89
1.4Rolety wewn ętrzne okienne przeciwsłoneczne z folii chroni ącej przed upałem, o ślepieniem sło ńcem i promieniami

UV
109
d.1.

4
kalk. warsz-
tatowa

Montaż systemowych rolet  przeciwsłonecznych w oknach -pokoje biurowe i
pomieszczenia socjalne

m2

kond.1 <pokoje biurowe-pom.1/3>1.16*1.65*2+<pom.1/5>1.16*1.65*2+<pom.1/7>
1.16*1.65*3+<pom.1/8>1.16*1.65+<pom.socjalne 1/14>0.58*1.65

m2 16.27

kond.2 <pokoje biurowe-pom.2/4>1.30*2.16+<pom.2/5>1.16*2.16*2+0.64*2.16*3+<
pom.2/6>1.30*2.16*3+<pom.2/7>1.30*2.16*3+<pom.2/8>1.30*2.16*3+<
pom.2/11>1.30*2.16+<pom.socjalne 2/15>0.62*2.16+1.16*2.16

m2 43.89

kond.3 <pokoje biurowe-pom. 3/3>0.60*2.10*3+1.0*2.10+1.10*2.10+<pom.3/4>1.10*
2.10+<pom.3/5>1.10*2.10+<pom.3/6>1.10*2.10*2+1.20*2.82+<pom.3/7>
1.10*2.10*2+<pom. 3/9>1.10*2.10*2+<pom. 3/10>1.10*2.10*2+1.20*2.82+<
pom. 3/11>1.10*2.10+<pom.socjalne 3/14>0.60*2.10*3+1.0*2.10+1.10*2.10

m2 48.56

kond.4 <pokoje biurowe-pom. 4/3>1.10*1.85+<pom.4/5>1.10*1.85+1.10*2.17+<
pom.4/6>1.80*1.60+<pom.4/8>1.10*1.80+<pom. 4/9>1.10*1.70+<pom.socjal-
ne 3/11>1.0*1.17

m2 14.36

RAZEM 123.08
1.5Remont elewacji

110
d.1.

5

KNR 2-02
0925-02    

Osłony istniejących przeszkleń z drzwiami przed zniszczeniem dyktą i folią m2

<okna i drzwi zewn.>#p99+#p100+#p101+#p102+#p107+#p108 m2 193.78
RAZEM 193.78

111
d.1.

5

KNR 4-01
0310-02

Naprawa północnej ściany  w miejscu podparcia istniejących balkonów - prze-
murowanie ścian z cegieł

m3

<wg projektu 4,0m2> 4.0*0.41 m3 1.64
RAZEM 1.64

112
d.1.

5
wycena indy-
widualna

Naprawa zarysowań  i pęknięć konstrukcyjnych w ścianach wg systemu HEL-
FIX, HILTI  lub BRUTT-SAVER- wykucie bruzd, oczyszczenie ich sprężonym
powietrzem i nawilżenie wodą, osadzenie prętów o śr 4-5mm z wypełnieniem
zaprawą systemową oraz osadzenie kotew scalających

m

<przyjeto>20 m 20.00
RAZEM 20.00

113
d.1.

5

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie wypełnienia ścian ryglowych  z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej IV kondygnacji

m3

<elew. wsch>[0.5*[11.40+6.20]*3.0-<minus okna i drzwi>[1.10*1.85*2+1.1*
2.17]]*0.25

m3 4.99

<elew. zach>[0.5*[11.40+6.20]*3.0-<minus okna i drzwi>[1.10*1.80+1.1*1.70]]
*0.25

m3 5.64

<elew. pd.>[9.0*[0.80+0.5*4.40]-<minus okna i drzwi>0.85*1.60*2]*0.25 m3 6.07
RAZEM 16.70

114
d.1.

5

KNR 0-21
4001-04
wsp.do R i
S-0,3

Rozebranie konstrukcji ryglowej ścian zewnętrznych IV kondygnacji m2

ściany

<elew. wsch>0.5*[11.40+6.20]*3.0-<minus okna i drzwi>[1.10*1.85*2+1.1*
2.17]

m2

ściany
19.94

<elew. zach>0.5*[11.40+6.20]*3.0-<minus okna i drzwi>[1.10*1.80+1.1*1.70] m2

ściany
22.55

<elew. pd.>9.0*[0.80+0.5*4.40]-<minus okna i drzwi>0.85*1.60*2 m2

ściany
24.28

RAZEM 66.77
115
d.1.

5

TZKNBK V-
040

Wykonanie i montaż nowej konstrukcji ryglowej z drewna impregnowanego
ścian IV kondygnacji

m3

- 14 -
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na cele biurowe oraz przebudowa istniejącej części biurowej w budynku siedziby
Nadleśnictwa Chojna

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<elew. wsch -rygle>[0.12*[4.6*4+0.6*2+3.0*8+1.0*5+6.0+2*3.50]+0.50*0.40*
0.40*14]*0.25

m3 2.13

<elew. zach -rygle>[0.12*[3.50*2+10.40+0.6*2+3.0*8+1.0*6+6.0+2*3.50]+0.5*
0.40*0.40*16]*0.25

m3 2.17

<elew. pd.-rygle>[0.12*[7.00*2+3.50*2+1.40*2+3.0*5+2.50*2+0.70*2+1.20*2+
1.80]+0.5*0.40*0.40*10]*0.25

m3 1.68

RAZEM 5.98
116
d.1.

5

KNR 4-01
0304-01

Wypełnienie ścian ryglowych cegłą pełną na zaprawie cementowo-wapiennej m3

<elew. wsch>[0.5*[11.40+6.20]*3.0-<minus okna i drzwi>[1.10*1.85*2+1.1*
2.17]]*0.25

m3 4.99

<elew. zach>[0.5*[11.40+6.20]*3.0-<minus okna i drzwi>[1.10*1.80+1.1*1.70]]
*0.25

m3 5.64

<elew. pd.>[9.0*[0.80+0.5*4.40]-<minus okna i drzwi>0.85*1.60*2]*0.25 m3 6.07
RAZEM 16.70

117
d.1.

5

TZKNBK V-
360
analogia

Wyfrezowanie końcówek elementów drewnianych ścian ryglowych na wzór  is-
tniejących

szt

<elew. wsch >8 szt 8.00
<elew. zasch>8 szt 8.00
<elew. pd.>19 szt 19.00

RAZEM 35.00
118
d.1.

5

KNNR-W 3
1201-01
analogia

Oczyszczenie  murów ceglanych z farby olejnej środkami spulchniającymi i
zmycie wodą pod ciśnieniem- cokół 

m2

bud.główny <elew. pn>2.80*[6.94+6.88+4.94]+2.80*[5.72+5.84]-[1.16*1.65*2+1.17*2.45+
0.58*1.65*3+1.17*0.58*2]

m2 73.97

<elew. pd>2.30*[18.75+4*1.0]-1.17*1.65*5 m2 42.67
<elew. zach>0.5*[2.60+2.80]*17.07+0.28*0.50*2+1.50*0.45-[1.17*1.65*3+
0.60*1.65+1.00*2.45]

m2 37.81

<elew. wsch>0.5*[2.60+2.80]*7.27+2.60*4.89-1.16*1.65*3 m2 26.60
wiatrołap <elew. pn>1.05*7.43+0.135*[2.52+2.16+1.80+1.44+1.08+0.72+0.36] m2 9.16

<elew. pd>1.05*7.43+0.135*[2.52+2.16+1.80+1.44+1.08+0.72+0.36] m2 9.16
<elew. wsch.- cokół>1.0*0.10*2 m2 0.20
 

RAZEM 199.57
119
d.1.

5

KNNR-W 3
1208-01
analogia

Zmycie całej elewacji wodą pod ciśnieniem m2

bud.główny -
tynk

<elew. pn>7.40*[6.94+6.88+4.94+5.72+5.84]+0.5*6.88*4.0-[1.10*1.50+1.10*
2.10+1.1*1.10+0.64*2.16*2+1.16*2.16*3+0.60*2.10*2+1.0*2.10+1.0*2.45+
0.62*2.16*0.50*2.16+1.16*2.16+0.60*2.10*2+1.0*2.10+1.0*1.17+1.10*2.10*2]

m2 201.24

<elew. pd>7.40*18.75+4*1.0*3.55+9.00*4.4*0.5-[1.3*2.16*7+1.10*2.10*6+
1.20*2.82*2]

m2 132.47

<elew. zach>7.20*17.07+0.5*[11.40+6.20]*3.0-[3.70*3.60+1.3*2.16*2+0.54*
2.16*2+1.10*2.10*2+0.60*2.10+0.65*2.10*2+1.10*1.8+1.10*1.70]

m2 115.58

<elew. wsch>7.20*17.07+0.5*[11.40+6.20]*3.0-[4.80*[1.50+0.5*1.70]+1.28*
2.16+1.30*2.16+0.64*2.16+1.10*2.10*3+0.60*2.10+1.10*1.85*2+1.1*2.17]

m2 116.42

wiatrołap -
tynk

<elew. pn>5.23*3.00-0.57*2.0*3+0.15*[0.57+2*2.0]*3 m2 14.33

<elew. pd>5.23*3.00-0.57*2.0*3+0.15*[0.57+2*2.0]*3 m2 14.33
<elew. wsch.>4.80*3.00-3.32*2.40+0.15*[3.32+2*2.40] m2 7.65

bud.główny -
ościeża

<elew. pn>0.15*[1.10+2*1.50+[1.10+2*2.10]*3+3*1.10+[0.64+2*2.16]*2+[
1.16+2*2.16]*3+[0.60+2*2.16]*2+1.0*2*2.10+1.0+2*2.45+0.62+2*2.16+0.50+
2*2.16+1.16+2*2.16+[0.60+2*2.10]*2+1.0+2*2.10+1.0+2*1.17]

m2 15.45

<elew. pd>0.15*[[1.30+2*2.16]*7+[1.10+2*2.10]*6+[1.20+2*2.82]*2] m2 12.72
<elew. zach>0.15*[[1.30+2*2.16]*2+[0.54+2*2.16]*2+[1.10+2*2.10]*2+0.60+2*
2.1+[0.65+2*2.10]*2+1.10+2*1.80+1.10+2*1.70]

m2 8.29

<elew. wsch>0.15*[1.28+2*2.16+1.30+2*2.16+0.64+2*2.16+[1.10+2*2.10]*3+
0.60+2*2.10+[1.10+2*1.85]*2+1.10+2*2.17]

m2 7.79

wiatrołap -
ościeża

<elew. pn>+0.15*[0.57+2*2.0]*3 m2 2.06

<elew. pd>0.15*[0.57+2*2.0]*3 m2 2.06
<elew. wsch.>0.15*[3.32+2*2.40] m2 1.22

RAZEM 651.61

- 15 -
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na cele biurowe oraz przebudowa istniejącej części biurowej w budynku siedziby
Nadleśnictwa Chojna

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
120
d.1.

5

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod tynk podkładowy- jednokrotne gruntowa-
nie

m2

#p121+#p122 m2 851.18
RAZEM 851.18

121
d.1.

5

KNR 2-02
0901-02

Wykonanie tynku podkładowego na ścianach płaskich wyk. mechaniczne m2

bud.główny -
cokół

<elew. pn>2.80*[6.94+6.88+4.94]+2.80*[5.72+5.84]-[1.16*1.65*2+1.17*2.45+
0.58*1.65*3+1.17*0.58*2]

m2 73.97

<elew. pd>2.30*[18.75+4*1.0]-1.17*1.65*5 m2 42.67
<elew. zach>0.5*[2.60+2.80]*17.07+0.28*0.50*2+1.50*0.45-[1.17*1.65*3+
0.60*1.65+1.00*2.45]

m2 37.81

<elew. wsch>0.5*[2.60+2.80]*7.27+2.60*4.89-1.16*1.65*3 m2 26.60
wiatrołap-co-
kól

<elew. pn>1.05*7.43+0.135*[2.52+2.16+1.80+1.44+1.08+0.72+0.36] m2 9.16

<elew. pd>1.05*7.43+0.135*[2.52+2.16+1.80+1.44+1.08+0.72+0.36] m2 9.16
<elew. wsch.- cokół>1.0*0.10*2 m2 0.20
 

bud.główny <elew. pn>7.40*[6.94+6.88+4.94+5.72+5.84]+0.5*6.88*4.0-[1.10*1.50+1.10*
2.10+1.1*1.10+0.64*2.16*2+1.16*2.16*3+0.60*2.10*2+1.0*2.10+1.0*2.45+
0.62*2.16*0.50*2.16+1.16*2.16+0.60*2.10*2+1.0*2.10+1.0*1.17+1.10*2.10*2]

m2 201.24

<elew. pd>7.40*18.75+4*1.0*3.55+9.00*4.4*0.5-[1.3*2.16*7+1.10*2.10*6+
1.20*2.82*2]

m2 132.47

<elew. zach>7.20*17.07+0.5*[11.40+6.20]*3.0-[3.70*3.60+1.3*2.16*2+0.54*
2.16*2+1.10*2.10*2+0.60*2.10+0.65*2.10*2+1.10*1.8+1.10*1.70]

m2 115.58

<elew. wsch>7.20*17.07+0.5*[11.40+6.20]*3.0-[4.80*[1.50+0.5*1.70]+1.28*
2.16+1.30*2.16+0.64*2.16+1.10*2.10*3+0.60*2.10+1.10*1.85*2+1.1*2.17]

m2 116.42

wiatrołap <elew. pn>5.23*3.00-0.57*2.0*3+0.15*[0.57+2*2.0]*3 m2 14.33
<elew. pd>5.23*3.00-0.57*2.0*3+0.15*[0.57+2*2.0]*3 m2 14.33
<elew. wsch.>4.80*3.00-3.32*2.40+0.15*[3.32+2*2.40] m2 7.65

RAZEM 801.59
122
d.1.

5

KNR 2-02
0901-03

Wykonanie tynku podkładowego na ościeżach o szer.do 15cm wyk.ręcznie m2

bud.główny -
ościeża

<elew. pn>0.15*[1.10+2*1.50+[1.10+2*2.10]*3+3*1.10+[0.64+2*2.16]*2+[
1.16+2*2.16]*3+[0.60+2*2.16]*2+1.0*2*2.10+1.0+2*2.45+0.62+2*2.16+0.50+
2*2.16+1.16+2*2.16+[0.60+2*2.10]*2+1.0+2*2.10+1.0+2*1.17]

m2 15.45

<elew. pd>0.15*[[1.30+2*2.16]*7+[1.10+2*2.10]*6+[1.20+2*2.82]*2] m2 12.72
<elew. zach>0.15*[[1.30+2*2.16]*2+[0.54+2*2.16]*2+[1.10+2*2.10]*2+0.60+2*
2.1+[0.65+2*2.10]*2+1.10+2*1.80+1.10+2*1.70]

m2 8.29

<elew. wsch>0.15*[1.28+2*2.16+1.30+2*2.16+0.64+2*2.16+[1.10+2*2.10]*3+
0.60+2*2.10+[1.10+2*1.85]*2+1.10+2*2.17]

m2 7.79

wiatrołap -
ościeża

<elew. pn>+0.15*[0.57+2*2.0]*3 m2 2.06

<elew. pd>0.15*[0.57+2*2.0]*3 m2 2.06
<elew. wsch.>0.15*[3.32+2*2.40] m2 1.22

RAZEM 49.59
123
d.1.

5

KNR 2-02
1118-01
analogia

Ułożenie warstwy kleju na tynku podkładowym m2

#p120 m2 851.18
RAZEM 851.18

124
d.1.

5

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie dwóch warstw siatki na ścianach pod płytki klinkierowe- kondyg-
nacja I (cokół)
Krotność = 2

m2

bud.główny <elew. pn>2.80*[6.94+6.88+4.94]+2.80*[5.72+5.84]-[1.16*1.65*2+1.17*2.45*
2+0.58*1.65*3+1.17*0.58*2+1.60*2.45]

m2 67.19

<elew. pd>2.30*[18.75+4*1.0]-1.17*1.65*5 m2 42.67
<elew. zach>0.5*[2.60+2.80]*17.07+0.28*0.50*2+1.50*0.45-[1.17*1.65*3+
0.60*1.65+1.00*2.45]

m2 37.81

<elew. wsch>0.5*[2.60+2.80]*7.27+2.60*4.89-1.16*1.65*3 m2 26.60
wiatrołap <elew. pn>1.05*7.43+0.135*[2.52+2.16+1.80+1.44+1.08+0.72+0.36] m2 9.16

<elew. pd>1.05*7.43+0.135*[2.52+2.16+1.80+1.44+1.08+0.72+0.36] m2 9.16
<elew. wsch.- cokół>1.0*0.10*2 m2 0.20
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na cele biurowe oraz przebudowa istniejącej części biurowej w budynku siedziby
Nadleśnictwa Chojna

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 192.79

125
d.1.

5

KNR 2-02
0921-02

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6cm -kondygnacja I (cokół) m2

#p124 m2 192.79
RAZEM 192.79

126
d.1.

5

KNR 2-02
0912-02

Zewnętrzne profile ciągnione o szer.w rozw.do 15cm - ościeża okienne i
drzwiowe- kondygnacja I

m

bud.główny <elew. pn>[1.16+2*1.65]*2+[1.00+2*2.45]*2+[0.58+2*1.65]*3+[1.17+2*0.58]*
2+[1.60+2*2.45]

m 43.52

<elew. pd>[1.17+2*1.65]*5 m 22.35
<elew. zach>[1.17+2*1.65]*3+0.60+2*1.65+1.00+2*2.45 m 23.21
<elew. wsch>[1.16+2*1.65]*3 m 13.38

RAZEM 102.46
127
d.1.

5

KNR 2-02
0916-02

Zewnętrzne profile ciągnione o szer.w rozw.do 15cm - opaski okienne i drzwio-
we- kondygnacja I

m

bud.główny <elew. pn>[1.46+2*1.65]*2+[1.30+2*2.45]*2+[0.90+2*1.65]*3+[1.47+2*0.58]*
2+[1.90+2*2.45]

m 46.58

<elew. pd>[1.47+2*1.65]*5 m 23.85
<elew. zach>[1.47+2*1.65]*3+0.90+2*1.65+1.30+2*2.45 m 24.71
<elew. wsch>[1.46+2*1.65]*3 m 14.28

RAZEM 109.42
128
d.1.

5

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach pod tynk cienkowarstwowy silikonowy m2

bud.główny <elew. pn>7.40*[6.94+6.88+4.94+5.72+5.84]+0.5*6.88*4.0-[1.10*1.50+1.10*
2.10+1.1*1.10+0.64*2.16*2+1.16*2.16*3+0.60*2.10*2+1.0*2.10+1.0*2.45+
0.62*2.16*0.50*2.16+1.16*2.16+0.60*2.10*2+1.0*2.10+1.0*1.17+1.10*2.10*2]

m2 201.24

<elew. pd>7.40*18.75+4*1.0*3.55+9.00*4.4*0.5-[1.3*2.16*7+1.10*2.10*6+
1.20*2.82*2]

m2 132.47

<elew. zach>7.20*17.07+0.5*[11.40+6.20]*3.0-[3.70*3.60+1.3*2.16*2+0.54*
2.16*2+1.10*2.10*2+0.60*2.10+0.65*2.10*2+1.10*1.8+1.10*1.70]

m2 115.58

<elew. wsch>7.20*17.07+0.5*[11.40+6.20]*3.0-[4.80*[1.50+0.5*1.70]+1.28*
2.16+1.30*2.16+0.64*2.16+1.10*2.10*3+0.60*2.10+1.10*1.85*2+1.1*2.17]

m2 116.42

wiatrołap <elew. pn>5.23*3.00-0.57*2.0*3+0.15*[0.57+2*2.0]*3 m2 14.33
<elew. pd>5.23*3.00-0.57*2.0*3+0.15*[0.57+2*2.0]*3 m2 14.33
<elew. wsch.>4.80*3.00-3.32*2.40+0.15*[3.32+2*2.40] m2 7.65

RAZEM 602.02
129
d.1.

5

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach  pod tynk cienkowarstwowy silikono-
wy

m2

bud.główny <elew. pn>0.15*[1.10+2*1.50+[1.10+2*2.10]*3+3*1.10+[0.64+2*2.16]*2+[
1.16+2*2.16]*3+[0.60+2*2.16]*2+1.0*2*2.10+1.0+2*2.45+0.62+2*2.16+0.50+
2*2.16+1.16+2*2.16+[0.60+2*2.10]*2+1.0+2*2.10+1.0+2*1.17]

m2 15.45

<elew. pd>0.15*[[1.30+2*2.16]*7+[1.10+2*2.10]*6+[1.20+2*2.82]*2] m2 12.72
<elew. zach>0.15*[[1.30+2*2.16]*2+[0.54+2*2.16]*2+[1.10+2*2.10]*2+0.60+2*
2.1+[0.65+2*2.10]*2+1.10+2*1.80+1.10+2*1.70]

m2 8.29

<elew. wsch>0.15*[1.28+2*2.16+1.30+2*2.16+0.64+2*2.16+[1.10+2*2.10]*3+
0.60+2*2.10+[1.10+2*1.85]*2+1.10+2*2.17]

m2 7.79

wiatrołap <elew. pn>+0.15*[0.57+2*2.0]*3 m2 2.06
<elew. pd>0.15*[0.57+2*2.0]*3 m2 2.06
<elew. wsch.>0.15*[3.32+2*2.40] m2 1.22

RAZEM 49.59
130
d.1.

5

KNR 0-23
0931-01 +
KNR 0-23
0931-02

Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ścianach m2

#p128 m2 602.02
RAZEM 602.02

131
d.1.

5

KNR 0-23
0931-01 +
KNR 0-23
0931-03

Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ościeżach m2

#p129 m2 49.59
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na cele biurowe oraz przebudowa istniejącej części biurowej w budynku siedziby
Nadleśnictwa Chojna

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 49.59

132
d.1.

5

KNNR 2
1405-02

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi m2

#p130+#p131 m2 651.61
RAZEM 651.61

133
d.1.

5

KNR 2-02
0923-03
analogia

Wyłożenie podokienników zewn. płytkami klinkierowymi m

<kond.1 >0.65*4+1.20*15 m 20.60
<kond.2>0.65*13+0.70*6+1.20*4+1.25+1.40*11 m 34.10
<kond.3>0.70*10+1.20*2+1.25*16 m 29.40
<kond.4>0.75*2+0.05*2+1.00*2+1.05*1+1.15*6 m 11.55

RAZEM 95.65
134
d.1.

5

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

<elewacja półn.>[19.0+5.80*2]*10.40+0.5*[7.0+3.50]*2.50 m2 331.37
<elewacja połudn.>[19.0+4*1.0]*10.40+0.5*9.20*4.4 m2 259.44
<elewacja wsch.>17.0*10.55+0.5*[12.0+6.0]*3.0 m2 206.35
<elewacja zach.>17.0*10.55+0.5*[12.0+6.0]*3.0 m2 206.35

RAZEM 1003.51
135
d.1.

5

Czas pracy rusztowań grupy r-g

RAZEM 0.00
136
d.1.

5

KNR 4-01
0420-04     
analogia

Wykonanie daszków szklanych jednospadowych na ciągach stalowych ze
szkła hartowanego nad wejściami

m2

<elewacja pn.>1.40*0.80*2+2.10*0.80 m2 3.92
<elewacja zach.>1.40*0.80 m2 1.12

RAZEM 5.04
137
d.1.

5

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych- oczyszczenie
krat okiennych przeznaczonych do remontu

m2

<kond.1 - pom.1/4>1.16*1.65+<pom. 1/11>1.17*1.65+0.60*1.65+<pom.1/15>
1.16*1.65

m2 6.75

RAZEM 6.75
138
d.1.

5

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat okiennych z prętów ozdobnych m2

#p137 m2 6.75
RAZEM 6.75

139
d.1.

5

KNR 2-17
0146-04
analogia

Montaż klimatyzatorów z demontażu szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

140
d.1.

5
kalk. własna

Montaż anten telewizyjnych z demontażu szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

141
d.1.

5

KNNR-W 3
1201-01
analogia

Oczyszczenie  i zmycie wodą pod ciśnieniem z dodatkiem detergrntów -scho-
dów zewnętrznych wejściowych i do pom. technicznego

m2

<wejście-schody>4.80*[0.36*7+0.135*8+2.10] m2 27.36
<pom. techniczne-schody i murek>1.50*[1.0+0.30*3+0.15*3]+ [1.60+1.90]*[
0.60+0.25]+0.60*[0.25*2+0.30]+2*[1.0*1.05+0.30*0.90+0.30*0.75]

m2 10.07

 
RAZEM 37.43

142
d.1.

5

KNR 2-02
0921-02

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6cm -murków schodów prowadzacych
do pomieszczenia technicznego

m2

[1.60+1.90]*[0.60+0.25]+0.60*[0.25*2+0.30]+2*[1.0*1.05+0.30*0.90+0.30*
0.75]

m2 6.55
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na cele biurowe oraz przebudowa istniejącej części biurowej w budynku siedziby
Nadleśnictwa Chojna

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.55

143
d.1.

5

KNR 4-01
0811-05

Wymiana uszkodzonych płytek klinkierowych w schodach zewnętrznych, płyt-
ki dobrane do istniejących

m2

<wejście-schody- przyjęto 10%>4.80*[0.36*7+0.135*8+2.10]*10% m2 2.74
<pom. techniczne-schody -100%>1.50*[1.0+0.30*3+0.15*3] m2 3.53

RAZEM 6.27
144
d.1.

5
wycena indy-
widualna

Montaż  balustrady  drewnianej dla schodów zewnętrznych wejścia do budyn-
ku, wykonanej na wzór istniejcej- balustrada ozdobna skratowana

m

<balustrada zewn.>[2.80+1.70]*2 m 9.00
RAZEM 9.00

145
d.1.

5

KNR 2-02
1219-03

Montaż wycieraczek stalowych  o wym. 130x60cm wpuszczanych w podesty szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

146
d.1.

5

KNR 2-31
0606-01
analogia

Odwodnienie liniowe m

2.0 m 2.00
RAZEM 2.00

147
d.1.

5

KNR 2-15
0228-02

Włączenie projektowanego odwodnienia liniowego i wycieraczek do istnieją-
cej deszczówki - rury PCV o śr. 75mm

m

4*1.5 m 6.00
RAZEM 6.00

1.6Balkony i loggie
148
d.1.

6

KNR 4-03
1017-03

Nowy balkon w elewacji wschodniej -zakotwienie belek stalowych balkonu w
istniejącym stropie -mechaniczne wiercenie otworów o śr. 20 mm w belkach
stropowych drewnianych- balkon BL-1

otw.

16 otw. 16.00
RAZEM 16.00

149
d.1.

6

KNR 4-03
1017-17

Nowy balkon w elewacji wschodniej- zakotwienie belek stalowych balkonu w
istniejącym stropie-mechaniczne wiercenie otworów o śr. 20 mm  w belkach
dwuteowych I140

otw.

8 otw. 8.00
RAZEM 8.00

150
d.1.

6

KNR 4-01
1303-02

Nowy balkon w elewacji wschodniej - zakotwienie belek stalowych balkonu w
istniejącym stropie- z pręta gwintowanego o śr. 20mm z kompletem podkła-
dek i nakrętek- balkon BL-1 

kg

<eys. 17/K+18/K- pręty fi 20mm gwintowany z nakrętkami i podkładkami>
1.25*8*2.47+0.09*8

kg 25.42

RAZEM 25.42
151
d.1.

6

KNR 4-01
0206-01 ana-
logia

Nowy balkon w elewacji wschodniej -poduszki betonowe  gr.10cm  z betonu
C16/20 (B20) pod  belki stalowe konstrukcji balkonu- balkon BL-1

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

152
d.1.

6

KNR 7-24
0148-04

Nowy balkon w elewacji wschodniej - wykonanie  i montaż konstrukcji  balko-
nu  w poziomie IV kondygnacji, rama stalowa z  dwuteowników I 140 - balkon
BL-1

kg

<konstrukcja balkonu BL-1- rys.17/K, 18/K>319 kg 319.00
RAZEM 319.00

153
d.1.

6

KNR 2-02
0613-06
analogia

Nowy balkon w elewacji wschodniej - oddylatowanie płyty balkonowej BL-1 -
styropian gr. 1cm

m2

0.14*1.22*3 m2 0.51
RAZEM 0.51

154
d.1.

6

KNR 2-02
0216-01

Nowy balkon w elewacji wschodniej - żelbetowe płyty stropowe balkonu,
gr.8cm z betonu C20/25 ( B25 )- balkon BL-1 

m2

<balkon BL-1 IV kond.-rys.17/K>4.0*1.15 m2 4.60
RAZEM 4.60

- 19 -

Norma 3.16



Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na cele biurowe oraz przebudowa istniejącej części biurowej w budynku siedziby
Nadleśnictwa Chojna

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
155
d.1.

6

KNR 2-02
0216-05

Nowy balkon w elewacji wschodniej -żelbetowe płyty stropowe balkonu-
dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty - dopłata do 14cm - balkon BL-1 
Krotność = 6

m2

#p154 m2 4.60
RAZEM 4.60

156
d.1.

6

KNR BC-02
0304-01

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszcze-
niach wilgotnych z wywinieciem na ściany - grunowanie podłoża pod płynną fo-
lię

m2

4.0*1.15 m2 4.60
RAZEM 4.60

157
d.1.

6

KNR BC-02
0304-06

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszcze-
niach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej

m

<balkon>4.0-1.10 m 2.90
RAZEM 2.90

158
d.1.

6

KNR BC-02
0304-02

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej  w pomieszcze-
niach wilgotnych na powierzchniach poziomych - płynna folia

m2

4.0*1.15 m2 4.60
RAZEM 4.60

159
d.1.

6

KNR-W 2-02
0515-03

Krawędzie balkonów - z blachy tytanowo-cynkowej m2

<balkon>0.20*[1.15*2+4.0] m2 1.26
RAZEM 1.26

160
d.1.

6

KNR 0-12
1118-02

Posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych,układanych metodą kombi-
nowaną na klej elastyczny ze spoiną elastyczną

m2

<balkon>4.0*1.15 m2 4.60
RAZEM 4.60

161
d.1.

6

KNR 0-12
1119-01
zał. szcz.
pkt. 5.3a

Montaż cokolika z płytek o wys. 8 cm m

4.0-1.1 m 2.90
RAZEM 2.90

162
d.1.

6

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie spodu balkonu płytami styropianowymi gr. 10cm metodą "lekka-
mokra" z zatopieniem siatki z włókna szklanego i tynkiem cienkowarstwowym
silikonowym 

m2

4.0*1.15+0.14*[1.15*2+4.0] m2 5.48
RAZEM 5.48

163
d.1.

6

KNNR 2
1405-02

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi m2

#p162 m2 5.48
RAZEM 5.48

164
d.1.

6

TZKNBK
XXII 0813-
01

Nowy balkon w elewacji wschodniej- balustrada stalowa kuta m

3.80+1.0*2 m 5.80
 

RAZEM 5.80
165
d.1.

6

KNR 0-21
4001-02

Wykonanie i montaż nowych drewnianych  elementów konstrukcyjnych loggi -
słupy,oczepy, rygle

m2

<słupy>0.18*2.63*5*2+<oczepy>0.18*[1.30*4+1.70*4]*2+<rygle>0.18*[1.30*
2+4.74]*2+<wsporniki>0.5*1.50*4*2+0.18*1.0*2*2

m2 18.42

RAZEM 18.42
166
d.1.

6

KNR 4-01
0404-01

Zabudowy loggi  z balustradami z drewna impregnowanego  wykonane na
wzór istniejących, z odwzorowaniem wszystkich detali

m2

<loggie>1.10*[1.15+1.70]*2*2+0.5*1.20*1.20*2*2 m2 15.42
RAZEM 15.42

167
d.1.

6

KNR 0-19
1022-04
analogia

Montaż okien drewnianych osłonowych loggi,kolor naturalnego drewna ciem-
nobrązowy, wykonane na wzór istniejących (podział pionowy, poziomy, szpro-
sy, kolor itp)

m2
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na cele biurowe oraz przebudowa istniejącej części biurowej w budynku siedziby
Nadleśnictwa Chojna

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.90*1.65*4 m2 5.94

RAZEM 5.94
168
d.1.

6

KNR 4-01
0321-01
analogia

Obsadzenie podokienników drewnianych w ścianach drewnianych o dług. 1,
0m

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

169
d.1.

6

KNR-W 2-02
1036-09

Zabezpieczenie drewna preparatami ochronnymi i dekoracyjnymi m2

<słupy>4*0.18*2.63*5*2+<oczepy>4*0.18*[1.30*4+1.70*4]*2+<rygle>4*0.18*[
1.30*2+4.74]*2+<wsporniki>[2*0.5*[0.50+0.10]+0.18]*1.50*4*2+4*0.18*1.0*2*
2

m2 59.03

<zabudowy i balustrady>2*1.10*[1.15+1.70]*4+2*0.5*1.20*1.20*4 m2 30.84
<parapety>0.435*1.0*4 m2 1.74
 

RAZEM 91.61
170
d.1.

6

KNR 4-01
0408-01

Wymiana drewnianych belek stropowych loggi m

5*1.40*2 m 14.00
RAZEM 14.00

171
d.1.

6

KNR 2-02
0613-03

Ułożenie  wełny mineralnej TOPROCK  gr. 20cm miedzy belkami stropowymi
loggi

m2

#p13 m2 7.88
RAZEM 7.88

172
d.1.

6

KNR 4-01
0413-02

Wstawienie dobitek drewnianych 4x10 cm dwustronnie do belek stropowych
dla mocowania  płyty OSB

m

2*1.40*3*2 m 16.80
RAZEM 16.80

173
d.1.

6

KNR 4-01
0820-03
analogia

Ułożenie dwóch warstw płyty OSB gr. 25mm
Krotność = 2

m2

#p13 m2 7.88
RAZEM 7.88

174
d.1.

6

NNRNKB
202 0618-02

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej  wywinięta na ściane budynku-
2 warstwy
Krotność = 2

m2

3.94*1.20*2 m2 9.46
RAZEM 9.46

175
d.1.

6

KNR 2-02
1102-01 +
KNR 2-02
1102-03

Jastrych cementowy wodoodporny ze spadkiem 0,5% min. gr. 5cm m2

3.94*1.00*2 m2 7.88
RAZEM 7.88

176
d.1.

6

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką jastrychu cementowego z pręta fi 8mm o oczkach
15x15 cm

m2

3.94*1.00*2 m2 7.88
RAZEM 7.88

177
d.1.

6

KNR BC-02
0304-01

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszcze-
niach wilgotnych z wywinieciem na ściany - grunowanie podłoża pod płynną fo-
lię

m2

#p175 m2 7.88
RAZEM 7.88

178
d.1.

6

KNR BC-02
0304-02

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej  w pomieszcze-
niach wilgotnych na powierzchniach poziomych - płynna folia

m2

#p175 m2 7.88
RAZEM 7.88

179
d.1.

6

KNR 2-02
1110-02

Podłoga z desek struganych gr.32mm impregnowanych cisnieniowo na lega-
rach drewnianych wys. 4 cm

m2
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na cele biurowe oraz przebudowa istniejącej części biurowej w budynku siedziby
Nadleśnictwa Chojna

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.94*1.00*2 m2 7.88

RAZEM 7.88
180
d.1.

6

TZKNBK V-
360
analogia

Wyfrezowanie elementów ozdobnych na wzór  istniejących -krokwie, słupy, be-
lki itp.

szt

90 szt 90.00
RAZEM 90.00

1.7Klatka schodowa wewn ętrzna
181
d.1.

7

KNR 4-01
0206-01 ana-
logia

Poduszki betonowe  gr.5cm  z betonu C16/20 (B20) pod  belki stalowe (nad-
proża)

szt.

nadproża stalowe
kond. 2 <N4-pom. 2/9-HEA 100>2*2 szt. 4.00
kond. 3 <N4-pom. 3/1-HEA 100>2*2 szt. 4.00
kond. 4 <N4-pom. 4/1-HEA 100>2*2 szt. 4.00

<N10-pom. 4/1-4/6-HEA 100>2 szt. 2.00
RAZEM 14.00

182
d.1.

7

KNR 4-01
0317-05

Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych z osiatkowaniem- nadproża m

kond. 2 <N4-pom. 2/9-HEA 100>2*2.0*2 m 8.00
kond. 3 <N4-pom. 3/1-HEA 100>2*2.0*2 m 8.00
kond. 4 <N4-pom. 4/1-HEA 100>2*2.0*2 m 8.00

<N10-pom. 4/1-4/6-HEA 100>1*1.40 m 1.40
 

RAZEM 25.40
183
d.1.

7

KNR 4-01
0207-01

Obetonowanie osiatkowanych belek stalowych betonem C16/20 (B20) m

#p182 m 25.40
RAZEM 25.40

184
d.1.

7

KNR 4-01
0336-07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej- dla oparcia nowoprojektowanej płyty żelbetowej PL-1 i dla nad-
proży NŻ-1, NŻ-2

m

<strop nad I kond.-PL-1 -rys. 5/K>[6.295+2.275]*2 m 17.14
< NŻ-1, NŻ-2>1.60+1.82 m 3.42

RAZEM 20.56
185
d.1.

7

KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej- dla oparcia nowoprojektowanych schodów SCHŻ-1 

m

<schody SCHŻ-1-rys. 7/K, 8/K>[2.62+6.78]*2*2 m 37.60
RAZEM 37.60

186
d.1.

7

KNR 2-02
0210-06

Żelbetowe płyty stropowe PL-1- żebro dla oparcia schodów SCHŻ-1, beton
C20/25 (B25)

m3

<strop I kond.-rys.5/K>0.27*0.11*2.675 m3 0.08
RAZEM 0.08

187
d.1.

7

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm, beton C20/25- SCHŻ-1 m2

<kond. 2- kond.3>2.36*6.065 m2 14.31
<kond. 3- kond.4>2.36*6.065+1.18*1.04 m2 15.54

RAZEM 29.85
188
d.1.

7

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty- dopłata do
14cm- SCHŻ-1
Krotność = 6

m2

<kond. 2- kond.3>2.36*6.065 m2 14.31
<kond. 3- kond.4>2.36*6.065+1.18*1.04 m2 15.54

RAZEM 29.85
189
d.1.

7

KNR 2-02
0218-07

Schody żelbetowe,  belki podestowe i kotwiące- SCHŻ-1 m3

<rys. 6/K-8/K>0.20*0.08*2.36*4 m3 0.15
RAZEM 0.15
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
190
d.1.

7

KNR 2-02
0210-01

Nadproża żelbetowe z betonu C20/25, stos.desk.obw.do przekr.do 8- NŻ-1,
NŻ-2

m3

<rys.10/K- NŻ-1>[0.14*0.30+0.20*0.25]*1.60 m3 0.15
<rys.10/K- NŻ-2>[0.14*0.30+0.13*0.25]*1.82 m3 0.14

RAZEM 0.29
191
d.1.

7

KNR 2-02
0212-11

Wieńce monolityczne na ścianach wewn., beton C20/25 m3

<płyta PL-1>0.20*0.25*[6.295+2.275]*2 m3 0.86
<schody SCHŻ-1>0.13*0.22*[2.62+6.78]*2*2 m3 1.08

RAZEM 1.94
192
d.1.

7

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. do 14 mm

kg

<płyt PL-1-rys.5/K>386 kg 386.00
<schody SCHŻ-1-rys.9/K>590 kg 590.00
<nadproża NŻ-1, NŻ-2- rys.10/K>7+8 kg 15.00

RAZEM 991.00
193
d.1.

7

KNR 4-01
0304-02

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej blocz-
kami z betonu komórkowego

m3

kond. 2 <pom. 2/9>[1.38*2.15-1.10*1.50]*0.52 m3 0.68
kond. 3 <pom. 3/1>[1.10*2.85-1.10*2.10]*0.48 m3 0.40

RAZEM 1.08
194
d.1.

7

KNR 2-02
2008-05 +
KNR 2-02
2008-09

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynkarskiego gr.15 mm wyk.mechan.na spo-
cznikach i biegach na podłożu betonowym

m2

<kl.schod.-2/9+3/1+4/1>1.16*2.90+2.36*1.55+1.16*2.88+2.36*2.23+1.16*
2.94*2+2.36*[1.55+2.15]+1.16*1.0

m2 32.34

RAZEM 32.34
195
d.1.

7

KNR 2-02
2008-01 +
KNR 2-02
2008-08

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynkarskiego  gr.15 mm wyk.mechan.na ścia-
nach na podłożu ceramicznym- klatka schodowa wewn.

m2

kond. 2- 4 <kl.schod.- pom. 2/9+3/1+4/1>[2.36+4.0*2]*9.12+2.0*0.5*[9.12+6.91]*2+2.36*
6.91-1.60*2.60*6-0.90*2.05

m2 116.05

RAZEM 116.05
196
d.1.

7

KNR 2-02
2008-06 +
KNR 2-02
2008-08

Tynki jednowarstw. wewn.z gipsu tynkarskiego gr.15 mm wyk.mechan.na
ościeżach

m2

kond. 2- 4 <kl.schod.- pom. 2/9+3/1+4/1>[0.34+0.28]*[2.60*2+1.60]+0.29*[2.60*2+1.60]*
2*2

m2 12.10

 
RAZEM 12.10

197
d.1.

7
kalk. własna

Montaż  balustrady schodowej ze stali nierdzewnej- schody wewnętrzne m

<balustrada>3.15*3+0.25*3+1.20 m 11.40
RAZEM 11.40

198
d.1.

7

KNR 2-22
0603-01
analogia

Schody drewniane na strych -wykonanie i montaż m

3.72 m 3.72
RAZEM 3.72

199
d.1.

7

KNR 2-02
0613-03

Ocieplenie schodów drewnianych  na strych wełną mineralną gr. 30cm m2

<schody na strych>3.72*0.85 m2 3.16
RAZEM 3.16

200
d.1.

7

KNR 0-14
2012-02 +
KNR 0-14
2012-04

Okładziny schodów drewnianych na strych płytami gipsowo - kartonowymi
GKF na ruszcie stalowym EI60

m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.16 m2 3.16

RAZEM 3.16
201
d.1.

7

TZKNBK XX
2310-07
analogia

Montaż  balustrady schodowej drewnianej- schody na strych m

<balustrada>4.50+3.15*2+1.0 m 11.80
RAZEM 11.80

202
d.1.

7

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie ścian pod szpachlowanie m2

kond. 2- 4 <kl.schod.- pom. 2/9+3/1+4/1>[2.36+4.0*2]*9.12+2.0*0.5*[9.12+6.91]*2+2.36*
6.91-1.60*2.60*6-0.90*2.05

m2 116.05

kond. 2- 4 <kl.schod.- pom. 2/9+3/1+4/1-ościeża>[0.34+0.28]*[2.60*2+1.60]+0.29*[2.60*
2+1.60]*2*2

m2 12.10

RAZEM 128.15
203
d.1.

7

KNR 2-02
0815-02

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach m2

#p202 m2 128.15
RAZEM 128.15

204
d.1.

7

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie sufitów pod szpachlowanie m2

kond.2-4 <kl.schod.-2/9+3/1+4/1>1.16*2.90+2.36*1.55+1.16*2.88+2.36*2.23+1.16*
2.94*2+2.36*[1.55+2.15]+1.16*1.0+2.36*[4.20+3.00]

m2 49.33

RAZEM 49.33
205
d.1.

7

KNR 2-02
0815-06

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m2

#p204 m2 49.33
RAZEM 49.33

206
d.1.

7

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek kamiennych, układanych na klej - schody m2

kond.2 <pom.2/9-kl. schod.>2.36*[2.0+1.55]+1.16*[0.27+0.173]*19 m2 18.14
kond.3 <pom.3/1-kl. schod.>2.36*[2.23+1.55]+1.16*[0.27+0.166]*20 m2 19.04
kond.4 <pom.4/1-kl. schod.>2.36*2.15+1.16*1.0 m2 6.23

 
RAZEM 43.41

207
d.1.

7

KNR 0-12
1119-04

Cokoliki, z płytek kamiennych o wysokości 8 cm m

kond.2 <pom.2/9-kl. schod.>[2.36+2.0+1.55]*2+0.27*17+0.173*19-1.10-1.60*2 m 15.40
kond.3 <pom.3/1-kl. schod.>[2.36+2.23+1.55]*2+0.27*18+0.166*20 m 20.46
kond.4 <pom.4/1-kl. schod.>2.36+2.15+3.15-1.60*2-1.0-0.85 m 2.61

 
RAZEM 38.47

208
d.1.

7

KNR 0-19
1022-07
analogia

Montaż przeszkleń wewn. drewnianych o odporności ogniowej EI 30, szklo-
nych szkłem bezpiecznym o odporności ogniowej, w kolorze naturalnego drew-
na, ciemnobrązowe

m2

<kond. 2- p4>1.60*2.60*2 m2 8.32
<kond. 3- p8>1.60*2.60*2 m2 8.32
<kond. 4- p9>1.60*2.60*2 m2 8.32

RAZEM 24.96
209
d.1.

7

KNR 2-02
1020-09 +
KNR-W 2-02
1026-01

Montaż drzwi drewnianych wraz z ościeżnicami o odporności ogniowej EI30 z
samozamykaczem w kolorze naturalnego drewna ciemnobrązowych 

m2

<kond.4 - d12>0.90*2.0*1+<d13>0.80*2.0*1 m2 3.40
RAZEM 3.40

210
d.1.

7

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie  powierzchni pionowych- ścian pod malowanie m2

#p211 m2 128.15
RAZEM 128.15
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
211
d.1.

7

KNNR 2
1402-05
zał. szcz.
pkt. 5.3
wsp. do R-1,
15

Malowanie farbą białą emulsyjną  akrylową ścian kl. schodowej m2

kond. 2- 4 <kl.schod.- pom. 2/9+3/1+4/1- ściany>[2.36+4.0*2]*[9.40-0.14*2]+2.0*0.5*[
9.12+6.91]*2+2.36*[7.19-0.14*2]-1.60*2.60*6-0.90*2.05

m2 116.05

 
kond. 2- 4 <kl.schod.- pom. 2/9+3/1+4/1- ościeża>[0.34+0.28]*[2.60*2+1.60]+0.29*[2.60*

2+1.60]*2*2
m2 12.10

RAZEM 128.15
212
d.1.

7

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie m2

kond.2-4 <kl.schod.-2/9+3/1+4/1>1.16*2.90+2.36*1.55+1.16*2.88+2.36*2.23+1.16*
2.94*2+2.36*[1.55+2.15]+1.16*1.0+2.36*[4.20+3.00]

m2 49.33

RAZEM 49.33
213
d.1.

7

KNNR 2
1402-05
zał.szcz.pkt.
5.3
wsp.do R-1,
15

Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową biegów, spoczników  i stropu klatki
schodowej

m2

kond.2-4 <kl.schod.-2/9+3/1+4/1>1.16*2.90+2.36*1.55+1.16*2.88+2.36*2.23+1.16*
2.94*2+2.36*[1.55+2.15]+1.16*1.0+2.36*[4.20+3.0]

m2 49.33

RAZEM 49.33
214
d.1.

7

KNR 2-02
1217-05
analogia

Montaż odbonic drewnianych z desek szer. 25cm  na ścianach klatki schodo-
wej 

m

<kond.3>1.55*2+2.23+2.0+2.36+3.0*2-1.60*4 m 9.29
<kond.4>1.55*2+2.15+3.15+2.36+3.0*2-1.60*4-0.90 m 9.46

RAZEM 18.75
1.8Termomodernizacja od wewn ątrz, ścianki i obudowy z płyt g-k, tynki, okładziny i rob oty malarskie

215
d.1.

8

KNR 2-02
2006-01

Docieplenie od wewnątrz ścian płytą poliuretanową Eurothane G o gr. 10 cm+
płyta g-k gr. 9,5mm

m2

kond. 1 <pom.1/13-komunikacja>2.25*2.75-1.70*2.201 m2 2.45
kond. 2 <pom.2/9-kl. schod.>2.36*1.57-1.0*1.50 m2 2.21
kond. 3 <pom. 3/1-kl. schod.>2.36*3.05+0.30*(2.10*2+1.10)-1.10*2.10 m2 6.48

<pom. 3/2-komunikacja>[1.60+2.10]*2.94+0.30*(2.10*2+0.60)-0.60*2.10 m2 11.06
<pom. 3/3-biuro>[6.06+3.60*2]*2.94+0.30*(2.10*10+0.60*3+1.0+1.10)-[0.60*
2.10*3+1.0*2.0+1.10*2.10]

m2 38.36

<pom. 3/4-biuro>3.57*2.94+0.30*(2.10*2+1.10)-1.10*2.10 m2 9.78
<pom. 3/5-biuro>3.53*2.94+0.30*(2.10*2+1.10)-1.10*2.10 m2 9.66
<pom. 3/6-biuro>[4.95+4.92]*2.94+0.30*(2.10*4+1.10*2+2.82*2+1.20)-[1.10*
2.10*2+1.20*2.82]

m2 26.25

<pom. 3/7-biuro>3.68*2.94+0.30*(2.10*2+1.10)*2-1.10*2.10*2 m2 9.38
<pom. 3/8-komunikacja>[1.60+2.15]*2.94+0.30*(2.10+2+0.60)-0.60*2.10 m2 11.18
<pom. 3/9-biuro>3.59*2.94+0.30*(2.10*2+1.10)*2-1.10*2.10*2 m2 9.11
<pom. 3/10-biuro>[5.01+4.98]*2.94+0.30*(2.10*4+1.10*2+2.82*2+1.20)-[1.10*
2.10*2+1.20*2.82]

m2 26.60

<pom. 3/11-biuro>3.52*2.94+0.30*(2.10*2+1.10)-1.10*2.10 m2 9.63
<pom. 3/12+3/13-wc>3.71*2.94+0.30*(2.10*2+0.65)*2-0.65*2.10*2 m2 11.09
<pom. 3/14-p. socj.>[3.57*2+6.06]*2.94+0.30*(2.10*10+0.60*3+1.0+1.10)-[
0.60*2.10*3+1.0*2.10+1.10*2.10]

m2 38.09

kond. 4 <pom.4/1-kl. schod.>2.36*2.25+0.20*1.10*3-1.10*1.10 m2 4.76
<pom. 4/2-komunikacja>1.02*1.50+0.20*(0.90*2+0.66) m2 2.02
<pom. 4/7-komunikacja>1.02*1.50+0.20*(0.90*2+0.66) m2 2.02
<pom. 4/11-p. socj.>0.5*(1.05+2.77)*1.63*2+3.0*2.77 m2 14.54

RAZEM 244.67
216
d.1.

8

KNR 2-02
2006-01

Docieplenie od wewnątrz ścian płytą izolacyjną Multipor gr. 20 cm-przykleje-
nie płyt (ściany w konstrukcji ryglowej IV kondygnacji

m2

kond. 4 <pom.4/3-biuro- ściana ryglowa>2.10*2.80+0.88*0.5*[2.80+2.50]-1.10*1.85 m2 6.18
<pom.4/4-biuro- ściana ryglowa>1.0*0.5*[1.08+2.50] m2 1.79
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na cele biurowe oraz przebudowa istniejącej części biurowej w budynku siedziby
Nadleśnictwa Chojna

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom.4/5-biuro- ściana ryglowa>2.50*0.5*[0.90*2.80]+3.55*2.80+1.78*0.5*[
0.90*2.80]-1.1*2.17-1.1*1.85

m2 10.91

<pom.4/6-biuro- ściana ryglowa>4.07*2.80-1.80*1.60 m2 8.52
<pom.4/8-biuro- ściana ryglowa>1.30*0.5*[0.90*2.80]+2.50*0.5*[0.90+2.80]+
2.50*2.80-1.10*1.180

m2 11.97

<pom.4/9-biuro- ściana ryglowa>3.40*2.80+0.54*0.5*[0.9+1.60]-1.10*1.70 m2 8.33
<pom.4/10-wc- ściana ryglowa>1.76*0.5*[1.00+1.60] m2 2.29

RAZEM 49.99
217
d.1.

8

KNR 0-14
2010-12

Docieplenie  od wewnątrz ścian kolankowych IV kondygnacji wełną mineralną
gr. 20cm z zachowaniem pustki 2cm  + paroizolacja i obudowa płytami  gipso-
wo - kartonowymi typ GKF EI60 na ruszcie metalowych z pokryciem jednos-
tronnym duwarstwowo

m2

kond. 4 <pom.4/4-biuro>1.08*[6.07+6.32+5.72] m2 19.56
<pom.4/5-biuro>0.90*5.10 m2 4.59
<pom.4/7-komunikacja>0.90*2.45 m2 2.21
<pom.4/8-biuro>0.90*5.00 m2 4.50
<pom.4/11-p. socj.>0.90*[3.40+3.65] m2 6.35

RAZEM 37.21
218
d.1.

8

KNR 0-14
2010-12

Docieplenie  od wewnątrz ścian kolankowych IV kondygnacji wełną mineralną
gr. 20cm z zachowaniem pustki 2cm  + paroizolacja i obudowa płytami  gipso-
wo - kartonowymi typ GKFI EI60 na ruszcie metalowych z pokryciem jednos-
tronnym duwarstwowo

m2

kond. 4 <pom.4/10-wc>0.90*1.76 m2 1.58
RAZEM 1.58

219
d.1.

8

KNR 0-14
2012-02 +
KNR 0-14
2012-04

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF na ruszcie stalowym
EI60- strop i stropodach nad kond. 4

m2

370.37-#p220 m2 354.02
RAZEM 354.02

220
d.1.

8

KNR 0-14
2012-02 +
KNR 0-14
2012-04

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKFI na ruszcie stalowym
RI60 - strop i stropodach nad kond. 4

m2

<pom. 4/10-wc>3.64*[1.93+1.85]+0.5*1.85*1.40*2 m2 16.35
RAZEM 16.35

221
d.1.

8

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie sufitów pod szpachlowanie m2

kond.4 <strop nad IV kond.>6.0*18.25-<schody na strych>3.15*0.85+3.00*8.22+
3.10*6.0+4.07*2.70

m2 161.07

<skosy>2*1.0*5.0*2+4.00*7.10*2+2.80*0.5*[6.32+3.10]+2.80*0.5*[8.30+7.0]+
2.80*5.72+2.80*0.5*[5.90+7.10]+2.80*8.50+3.60*0.5*[5.60+10.80]

m2 198.94

<lukarny>0.5*1.85*1.40*2*4 m2 10.36
<minus stropodach nad kl.schod.>-2.36*[4.20+3.0] m2 -16.99
A (suma częściowa) ---------------

353.38
<schody na strych>0.85*3.72 m2 3.16

RAZEM 356.54
222
d.1.

8

KNR 2-02
0815-06

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m2

#p221 m2 356.54
RAZEM 356.54

223
d.1.

8

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie m2

kond.4 <strop nad IV kond.>6.0*18.25-<schody na strych>3.15*0.85+3.00*8.22+
3.10*6.0+4.07*2.70

m2 161.07

<skosy>2*1.0*5.0*2+4.00*7.10*2+2.80*0.5*[6.32+3.10]+2.80*0.5*[8.30+7.0]+
2.80*5.72+2.80*0.5*[5.90+7.10]+2.80*8.50+3.60*0.5*[5.60+10.80]

m2 198.94

<lukarny>0.5*1.85*1.40*2*4 m2 10.36
<minus stropodach nad kl.schod.>-2.36*[4.20+3.0] m2 -16.99
<schody na strych>0.85*3.72 m2 3.16
A (suma częściowa) ---------------

356.54
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na cele biurowe oraz przebudowa istniejącej części biurowej w budynku siedziby
Nadleśnictwa Chojna

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 356.54

224
d.1.

8

KNNR 2
1402-05

Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów m2

kond.1 #p223A m2 356.54
 

RAZEM 356.54
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