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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pt. :
„ Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej z przedmiarami 
   robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych  z zakresu
   ochrony przeciwpożarowej dla budynku Domu Studenta nr-5  „Maluch” Politechniki 
   Częstochowskiej mieszczącego się przy ul. Dekabrystów 26/30 w Częstochowie”. 

Dokumentacja musi być wykonana przez osoby posiadające właściwe uprawnienia projektowe 
o odpowiedniej specjalności. Przedmiotowa dokumentacja winna być zgodna z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym m.in. z :
1. Ustawą „Prawo budowlane „ z dn. 07.07.1994 z późniejszymi zmianami
2. Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” z dn. 29.01.2004 r.
3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych
5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami
6. Postanowieniami Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dn. 10.09.2015 r.
7. Ustawą „Prawo atomowe” z dn. 29.11.200 r. z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia i akty prawne dotyczące zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.
Przy opracowaniu przedmiotowych projektów konieczne jest zapoznanie się z załączoną „Ekspertyzą Techniczną dotyczącą możliwości innego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku Domu Studenta nr-5 „Maluch” w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 26/30” opracowaną przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych mgr inż. Adama Biczyckiego.
Wykonawca zadania zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych opinii, sprawdzeń i uzgodnień niezbędnych do realizacji zamówienia.
Projekty powinny posiadać klauzulę zespołu sprawdzającego i oświadczenia o ich kompletności. Zamawiający stawia wymóg pełnej zgodności pomiędzy rozwiązaniami zawartymi w projektach , specyfikacjach wykonania i odbioru robót, a częścią kosztorysową. Projekty muszą być spójne i skoordynowane we wszystkich branżach jak również zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.
Przyjęte w dokumentacji projektowej rozwiązania muszą odpowiadać obowiązującym Polskim Normom i przepisom technicznym. Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych i technologicznych zgodnie z Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych”. Powinna zawierać rysunki, schematy umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju  i zakresu robót oraz uwarunkowań wykonawczych. Musi uwzględniać roboty demontażowe i odtworzeniowe niezbędne do etapowego wykonania całego zadania.  
Dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w postępowaniach przetargowych, które będą prowadzone w celu wyboru Wykonawcy robót budowlanych zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1.1. Prace przygotowawcze 
       - pozyskanie mapy w zakresie niezbędnym do wykonania zadania
       - wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania zadania
       - uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, sprawdzeń i uzgodnień niezbędnych do 
        realizacji zamówienia
1.2. Prace projektowe:
   - wykonanie projektu budowlanego w 4 (czterech) egzemplarzach, oraz w wersji 
     elektronicznej na płycie CD  (2szt. zapis w formie pdf oraz w wersji edytowalnej 
      (rysunki w  dwg, opisy w programie word)
   - wykonanie projektu wykonawczego dla I i II etapu realizacji zadania w 4 
      (czterech) egzemplarzach, oraz w wersji elektronicznej na płycie CD  
      (2szt. zapis w formie pdf oraz w wersji edytowalnej ;  rysunki  w dwg, opisy w programie
        word)
   - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż 
     niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w wersji papierowej po 4 egz.
     i w wersji elektronicznej (2 CD w programie word) 
   - wykonanie przedmiarów (w wersji papierowej 4 egz), kosztorysów inwestorskich
     (w wersji papierowej 4 egz) dla wszystkich branż niezbędnych do realizacji robót 
     budowlanych  (wersji papierowej po 4 egz.) i w wersji elektronicznej (2 CD w pdf w wersji 
     edytowalnej ath). 
   - opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w przypadku 
     zaistnienia  przesłanek wynikających z przepisów, tj. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
     budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
     w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
     bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w wersji  papierowej po 4 egz. i w wersji 
     elektronicznej (2 CD w programie Word )
   - opracowanie scenariusza pożarowego dla przedmiotowego budynku oraz instrukcji 
     bezpieczeństwa pożarowego budynku w wersji papierowej ( 4 egzemplarze) i w wersji 
     elektronicznej na płycie CD w wersji edytowalnej.
   - uzyskanie niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień i zatwierdzeń projektów
1.3. Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych w oparciu o dokumentację będącą  
       przedmiotem zamówienia w zakresie obejmującym :
       - pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowań przetargowych dotyczących 
         wyboru Wykonawcy robót budowlanych I i II etapu 
       - wyjaśniania wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 
         projektowej w trakcie trwania procedur przetargowych
       - pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót objętych dokumentacją
         projektową
       - wyjaśnianie wątpliwości związanych z realizacją projektu w trakcie trwania robót 
         Wykonawcy
       - uzupełnianie szczegółów dokumentacji 
       - ścisłą współprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, a w szczególności 
         w zakresie uzgodnienia możliwości wprowadzenia zmian w dokumentacji lub 
         wprowadzenia rozwiązań zamiennych
       - wspomaganie nadzoru inwestorskiego w zakresie kontroli zgodności realizowanych 
         robót z dokumentacją projektową
       - udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych 

2. Zakres zadania pt. :
   „ Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
     z przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
     budowlanych  z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Domu Studenta 
     nr-5 „Maluch” Politechniki Częstochowskiej mieszczącego się przy ul. Dekabrystów
     26/30 w Częstochowie”. 

2.1.Charakterystyka budynku 

Podstawowe dane budynku Domu Studenta nr-5 „Maluch” Politechniki Częstochowskiej:
- długość budynku			       60,78 m
- szerokość budynku 			       14,30 m
- pow. zabudowy			     884,50 m ²
- powierzchnia całkowita		10 600,00 m ²
- powierzchnia jednej kondygnacji	      880,00 m ² 
- kubatura budynku			 26 000 m ³
- liczba kondygnacji 			11 naziemnych i 1 podziemna
- wysokość budynku			32 m ( bez maszynowni dźwigów)

Zagospodarowanie budynku :
- poziom piwnic ( kondygnacja podziemna – użytkowa tylko na  ok. 2/3 powierzchni)
  Pomieszczenia techniczne
  Pomieszczenia magazynowe
  Sale do ćwiczeń gimnastycznych

- poziom parteru 
  Klub Studencki
  Pomieszczenia biurowe
  Pomieszczenia gospodarcze
  Portiernia

- kondygnacje powtarzalne ( I – X piętra )
  Zespoły pomieszczeń mieszkalnych wraz z pomieszczeniami sanitarnymi
  Ogólnodostępne pomieszczenia kuchenne ( jedna kuchnia na piętrze)
  Pomieszczenia pralni ( piętro 2, 5, 8 ) 

- dane dotyczące dróg komunikacyjnych :
  Korytarze – długość 59,6 m ; szerokość 2,10 m ; wysokość 2,5 m
  Klatki schodowe – szerokość biegów ok. 1,20 m ; szerokość spoczników 1,00 i 1,20 m
 
Dom Studenta nr-5 „Maluch” wykonano z żelbetowych elementów prefabrykowanych – technologia W-70 S stosowanych w latach 70 przy budowie powtarzalnych budynków mieszkalnych , wielorodzinnych. Wszystkie elementy budowlane są niepalne; budynek spełnia wymagania klasy „B” odporności pożarowej. Akademik jest budynkiem zamieszkania zbiorowego zaliczonym do kategorii ZL V.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje :

- elektryczną
- odgromową
- grzewczą
- wentylacji bytowej
- wodno-kanalizacyjną
 
Obiekt posiada następujące urządzenia przeciwpożarowe:
- system sygnalizacji pożarowej monitorowany przez PSP
- Instalację oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych
- Instalację wodociągową
- System oddymiania klatek schodowych

     2.2  Zakres
Przedmiot opracowania dokumentacji dotyczy w przeważającej części robót instalacyjnych polegających na pracach remontowych działających obecnie instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, wymiany wyeksploatowanych urządzeń i elementów  oraz na wprowadzeniu w system ochrony przeciwpożarowej budynku  nowych instalacji i rozwiązań systemowych mających na celu zapewnienie pełnej ochrony  przeciwpożarowej obiektu zgodnie z decyzjami Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wydanymi  w tej sprawie ( WZ.5595.2.30.2014; WZ.5595.2.31.2014; WZ.5595.1.174.AD).

Zakres zadania obejmuje w szczególności:
- zamknięcie na poziomie parteru drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 wejścia do 
  pomieszczenia socjalnego  poprzez ich wymianę, 
- zamknięcie wyjścia na otwartą przestrzeń z południowej klatki schodowej poprzez wymianę 
  drzwi o parametrach docelowych: szerokość w świetle przejścia nie mniejsza niż 1,20 m; 
  w przypadku drzwi 2-skrzydłowych minimalna szerokość jednego skrzydła powinna 
  wynosić 0,9 m, 
- przegląd przegród p.poż oddzielających hole od korytarzy o odporności EI 30 oraz przegród 
  stanowiących podział korytarzy na poszczególnych piętrach oraz w piwnicy o odporności 
  EI 30 z drzwiami EI 30 w wersji dymoszczelnej wraz z dokonaniem niezbędnych napraw 
  przywracających ich pełną funkcjonalność (np. wymiana uszczelek dymoszczelnych), 
- wymiana wyeksploatowanych skrzydeł drzwiowych oddzielających korytarze od klatek 
  schodowych,
- wymiana zastosowanego obecnie rozwiązania zabezpieczającego przed zadymieniem 
  poziomych dróg ewakuacyjnych w postaci samozamykaczy w drzwiach przeciwpożarowych 
  zamykających wejścia z klatek schodowych na poszczególne korytarze oraz przegrody 
  dymoszczelne dzielące korytarze każdej z kondygnacji na krótsze odcinki na nowy system, 
- uzupełnienie zabezpieczeń przeciwpożarowych do klasy odporności ogniowej co najmniej
  EI 60 przy pomocy rozwiązań systemowych wszystkich przejść instalacji elektrycznych 
  przez stropy w części nadziemnej budynku, 
- uzupełnienie zabezpieczeń przeciwpożarowych do klasy odporności ogniowej co najmniej 
  EI 120 przy pomocy rozwiązań systemowych wszystkich przejść instalacyjnych w stropie 
  pomiędzy piwnicą, a parterem, 
- uszczelnienie wszystkich przejść instalacyjnych zlokalizowanych poniżej poziomu terenu 
  w ścianach zewnętrznych budynku, zabezpieczające przed możliwością przenikania gazu, 
- zamknięcie drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 wejść do pomieszczeń 
  gospodarczych i kuchennych w części nadziemnej poprzez ich wymianę, 
- zamknięcie drzwiami o odpowiedniej klasie odporności ogniowej  wejścia do przestrzeni 
  nieużytkowej  dostępnej z korytarza na poziomie piwnicy poprzez ich wymianę, 
- wymiana systemu wentylacji pożarowej zabezpieczającej klatki schodowe i korytarze przed 
  zadymieniem, zaprojektowanego w oparciu o zasady wiedzy technicznej, uwzględniającego 
  także odprowadzanie dymu z kondygnacji objętej pożarem wraz z wymianą okien 
  balkonowych na korytarzach poszczególnych kondygnacji budynku,
- przegląd i zaplanowanie prac budowlanych w zakresie istniejących połączeń 
  przeciwpożarowej instalacji wodociągowej z odbiorami socjalnymi wraz z zabezpieczeniem 
  przed wypływem wody do odbiorów socjalnych podczas pożaru, instalacja powinna spełniać 
  wszystkie wymagania przepisów przeciwpożarowych w zakresie parametrów technicznych 
  oraz dotyczące ww. zabezpieczenia,
- wymiana istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej zapewniającego ochronę całkowitą, 
  dwustopniowe alarmowanie, połączony systemem monitoringu pożarowego z Komendą 
  Miejską  PSP w Częstochowie,
- wymiana instalacji oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych.
- wykonanie instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegania. 
- wymiana skrzynek hydrantowych oraz skrzynek na podręczny sprzęt gaśniczy na wszystkich 
  kondygnacjach budynku

Instalacja oddymiania klatek schodowych
W zakresie  instalacji  oddymiania klatek schodowych i korytarzy funkcjonującej 
w akademiku od 2005 roku zaplanować w szczególności:
- demontaż wyeksploatowanych samozamykaczy drzwi strefowych i przegród ,
- wymiana uszkodzonych drzwi strefowych i elementów przegród,
- montaż nowego systemu zrealizowanego w oparciu o trzymacze elektromagnetyczne, mające 
  zapewnić właściwe funkcjonowanie drzwi i przegród p.poż.,
- prace obejmujące usprawnienie odprowadzania dymu z poziomych dróg ewakuacji np. za 
  pomocą okien balkonowych na każdej kondygnacji ( 21 szt. okien do wymiany ).
Należy zastosować system oparty na urządzeniach elektromagnetycznych utrzymujących drzwi w pozycji otwartej w warunkach normalnej eksploatacji, a podczas pożaru w stanie alarmu II stopnia powodujących automatyczne zamknięcie drzwi. Systemem należy objąć wszystkie drzwi przeciwpożarowe zamykające wejścia do klatek schodowych ( 23 szt.), holi windowych i holu głównego ( 10 szt.) oraz drzwi w przegrodach dymoszczelnych korytarzy na poszczególnych kondygnacjach ( 13 szt.), 
Przy planowaniu rozwiązań usprawniających system wentylacji należy rozważyć możliwość wykorzystania oraz usprawnienia funkcjonowania istniejących urządzeń umieszczonych w korytarzach i klatkach schodowych budynku i maszynowni dźwigów ( m.in. dwie centrale oddymiające Mercor, wentylatory osiowe i klapy upustowe, okna oddymiające). Warunkiem ich wykorzystania jest potwierdzenie ich dobrego stanu technicznego.
Wymianę systemu należy zaprojektować i wykonać w oparciu o zasady wiedzy technicznej, uwzględniając także odprowadzanie dymu z kondygnacji objętej pożarem. 
W przypadku wyboru systemu opartego na wytwarzaniu nadciśnienia w klatkach schodowych należy uwzględnić niżej przedstawione wymagania dotyczące  funkcji  projektowanego systemu oddymiania. Należy uzyskać akceptację rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych dla nowych proponowanych rozwiązań.
Jednym z podstawowych elementów poprawnego zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków wielokondygnacyjnych jest wykonanie skutecznej instalacji oddymiania chroniącej drogi ewakuacyjne przed zadymieniem. Utrzymanie wolnych od dymu dróg ewakuacyjnych jest nieodzownym warunkiem umożliwiającym ewakuację ludzi. Drogi ucieczki  i ratunku muszą być obsługiwane przez urządzenia ( wentylatory nawiewne) pozwalające utrzymać na nich ciśnienie większe niż w przylegających do nich strefach pożarowych tak aby uniemożliwić ich zadymienie. Różnica ciśnień na drzwiach oddzielających klatkę schodową od graniczącej z nią strefą pożarową nie może przekroczyć 50 Pa. Maksymalna siła potrzebna do otwarcia drzwi wynosi 100 N ( należy wyeliminować brak możliwości otwarcia drzwi).
Nadciśnieniowe urządzenia systemu oddymiania chroniące przed zadymieniem muszą spełniać niżej wymienione podstawowe warunki :
a) wytwarzane nadciśnienie – przy zamkniętych drzwiach pomiędzy klatką schodową, a graniczącą z nią strefą pożarową muszą wytworzyć w sposób kontrolowany odpowiednią różnicę ciśnień. Największe dopuszczalne nadciśnienie ( z reguły przyjmuje się 50 Pa) zależy od wielkości drzwi i rodzaju ich zamknięcia. Minimalne nadciśnienie mierzone w górnej krawędzi drzwi musi być większe o 5 do 15 Pa od ciśnienia panującego w przylegającej strefie pożarowej.

b) prędkość przepływu powietrza przez otwarte drzwi – Należy zapewnić przy uwzględnieniu właściwej różnicy temperatur wystarczającą prędkość przepływu powietrza w kierunku przeciwnym do zadymienia. Właściwa prędkość powstrzyma dym przed wtargnięciem na klatki schodowe. 
Należy również zapewnić prędkość przepływu powietrza w drzwiach  2 m/s przy dwóch otwartych drzwiach oddzielających korytarz kondygnacji budynku od klatki schodowej.

c) czas osiągnięcia właściwej prędkości przepływu powietrza – w czasie 3 sekund należy
    uzyskać 90% prędkości obliczeniowej ( zgodnie z PN-EN 12101-6).

Urządzenia Systemu oddymiania muszą być dostosowane do warunków w jakich będą funkcjonowały tzn. muszą być przygotowane do ciągłej pracy przy wysokich temperaturach wywołanych powstaniem pożaru.
Z uwagi na wiodącą rolę systemu wczesnego ostrzegania przed pożarem zapewniającą sterowanie wszystkimi systemami pożarowymi składającymi się na ochronę przeciwpożarową budynku należy uwzględnić przeprowadzenie weryfikacji zaprogramowanych sposobów sterowania w centrali systemu wczesnego ostrzegania przed pożarem po wykonaniu prac remontowych ostatniego etapu realizacji zadania.

· Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa
Budynek wyposażono w przeciwpożarową instalację wodociągową z hydrantami 25 
zabudowanymi na każdej kondygnacji: 
· na piętrach po dwa hydranty – przed wejściami do klatki południowej i do holi windowych, 
· na parterze dwa hydranty – w korytarzu przed wejściem do klatki południowej i w holu wejściowym przy portierni, 
· w piwnicy jeden hydrant – w korytarzu przy wejściu do klatki schodowej. 
Zasilanie instalacji zapewnia zestaw hydroforowy, zabudowany w piwnicy z pomieszczeniu wydzielonym jako oddzielna strefa pożarowa (ściany REI 120, drzwi o odporności ogniowej    EI 60). Pompa elektryczna zasilana jest spoza przeciwpożarowego wyłącznika prądu przewodami z obudową o klasie odporności ogniowej EI 120. Brak zabezpieczenia instalacji wodociągowej przeciwpożarowej przed wypływem wody z odbiorów socjalnych podczas pożaru. 
Zakres zadania obejmuje wykonanie niezbędnych prac remontowych obejmujących 
w szczególności połączenia istniejących pionów hydrantowych (2 kpl.) z odbiorami socjalnymi wraz z wykonaniem zabezpieczeń przez wypływem wody do odbiorów socjalnych podczas pożaru.  
Proponuje się wykonanie zabezpieczeń przed wypływem wody do odbiorów socjalnych podczas pożaru np. poprzez zamontowanie na podejściach do przyborów elektromagnetycznych zaworów odcinających wraz z zaworami kulowymi, które w razie wystąpienia zagrożenia pożarowego uniemożliwią wypływ wody z pionów hydrantowych. 
Dodatkowo należy zaplanować wymianę wyeksploatowanych skrzynek hydrantowych oraz skrzynek na podręczny sprzęt gaśniczy w całym budynku.
Instalacja po wykonaniu robót remontowych, powinna spełniać wszystkie wymagania przepisów przeciwpożarowych w zakresie parametrów technicznych oraz dotyczące ww. zabezpieczenia,
· System sygnalizacji pożarowej
Budynek domu studenckiego jest wyposażony w system sygnalizacji pożarowej oparty 
na centrali ZETFAS 1000, do której podłączono 6 linii dozorowych z czujkami dymu jonizacyjnymi i optycznymi (maszynownia dźwigów), czujkami temperatury (pomieszczenia kuchni) oraz ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi. W związku z tym, że powierzchnie większości pomieszczeń są mniejsze od powierzchni dozorowania 1 czujki zainstalowano w nich po jednej czujce. Zaledwie w kilku pomieszczeniach zachodziła konieczność zainstalowania więcej niż jednej czujki. Całość instalacji linii dozorowych wykonano przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 w listwach instalacyjnych ściennych, a w pomieszczeniu maszynowni i w piwnicach w rurkach RL18 na uchwytach dystansowych. Przy przejściach przewodów przez ściany i stropy przewody są chronione rurami RL. 
 Ponadto zabudowano sygnalizatory akustyczne alarmu. 
 Zakres zadania obejmuje prace w zakresie istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej zapewniającego ochronę całkowitą, dwustopniowe alarmowanie, połączonego systemem monitoringu pożarowego z Komendą Miejską PSP w Częstochowie.
Istniejąca instalacja wczesnego ostrzegania przed pożarem (SSP) działa od 1996 roku 
i służy do wykrywania zagrożenia pożarowego we wczesnym stadium oraz zarządza funkcjonowaniem wszystkich instalacji przeciwpożarowych wg scenariusza pożarowego.
Obecnie podstawowe elementy instalacji SSP to:
· centrala procesowa ZETFAS-1000 wraz z akumulatorami,
· czujki dymu – jonizacyjne sensory dymu typu IR3-S1 oraz czujki temperatury- nadmiarowe sensory temperatury wraz z osprzętem (ok. 617 szt.),
· ręczne ostrzegacze pożarowe (ok.26 szt.),
· sygnalizatory akustyczne (ok. 23 szt.),
· okablowanie – 6 linii dozorowych (YnTKSYekw 1x2x0,8).
W szczególności należy uwzględnić wymianę wyeksploatowanych urządzeń i elementów instalacji, w zależności od konieczności dostosowania instalacji do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Należy uwzględnić możliwość zastosowania adresowalnych czujek optycznych, których zakres działania i posiadane funkcje pozwolą na możliwie jak najbardziej szerokie rozpoznanie wszystkich czynników towarzyszących powstawaniu pożaru. Zastosowane urządzenia muszą się charakteryzować :
- znaczną odpornością na ruch powietrza i zmiany ciśnienia,
- zdolnością wykrywania wielu czynników pożarowych,
- podwyższoną odpornością na fałszywe alarmy powodowane przez parę wodną, pył, 
   cząsteczki aerozoli,
- bardzo wysoką czułością oraz szybkością reakcji w warunkach pożaru,
- zwiększoną odpornością na zabrudzenia 
W zakresie okablowania instalacji należy dokonać przeglądu istniejącego okablowania i dokonać analizy możliwości jego wykorzystania w zakresie dalszej eksploatacji instalacji po remoncie. W przypadku takiej konieczności, dla zapewnienia poprawnego działania instalacji wczesnego ostrzegania przed pożarem, należy zaprojektować naprawy lub wymiany okablowania systemu. W zakres wykonania prac remontowych wchodzi również nowe oprogramowanie i uruchomienie systemu. Zaprojektowane prace w zakresie w/w instalacji musi zapewnić wykrycie każdego zagrożenia pożarowego, a więc pozwolić na uzyskanie całkowitej ochrony budynku. Wszystkie elementy instalacji muszą być adresowalne, a centrala musi zapewniać wykonanie wszystkich niezbędnych sterowań w oparciu o aktualną wiedzę techniczną i wytyczne dotyczące projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej. Ponadto zaprojektowane prace budowlane w zakresie instalacji SSP muszą zapewnić usprawnienie przeprowadzania ewakuacji z zastosowaniem opracowanego algorytmu ewakuacji. Sterowanie systemem musi zagwarantować w szczególności:
· automatyczne przekazanie sygnału alarmowego do KMPSP w Częstochowie, 
· sprowadzenie wind na poziom parteru, otwarcie drzwi i zablokowanie dalszej pracy wind, 
· otwarcie drzwi rozsuwanych w głównym wejściu/wyjściu do obiektu, 
· uruchomienie urządzeń wchodzących w skład systemu wentylacji pożarowej zapobiegającej zadymieniu klatek schodowych i korytarzy, 
· otwarcie okien oddymiających w maszynowni dźwigów, 
· wyłączenie central wentylacyjnych, o ile zostaną zabudowane w obiekcie, 
· zwolnienie blokad elektromagnetycznych drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych, 
· uruchomienie sygnalizatorów optyczno-akustycznych wg ustalonego algorytmu ewakuacji, 
· odcięcie zasilania odbiorów socjalno-bytowych w instalacji wodociągowej podczas pożaru, 

Ewakuacja powinna przebiegać stopniowo, ale co do zasady, musi uwzględniać wszystkie osoby przebywające w budynku. Kolejność ewakuacji, a tym samym kolejność alarmowania przy pomocy sygnalizatorów wchodzących w skład SSP powinna zależeć od miejsca powstania pożaru. Generalnie zawsze w pierwszej kolejności należy przewidywać alarmowanie na kondygnacji, gdzie wykryto pożar, na kondygnacji wyższej oraz na dwóch ostatnich piętrach budynku. 
Po ustalonej zwłoce czasowej (np. 60 sekund) sygnał alarmowy powinien zostać wyemitowany na pozostałych kondygnacjach budynku. W przypadku powstania pożaru na poziomie piwnic, parteru lub 1 piętra alarmowanie powinno być jednoczesne w całym budynku. Stopniowanie ewakuacji ma na celu zwiększenie szybkości przemieszczania się ludzi klatkami schodowymi. Ustalenie szczegółowego sposobu alarmowania o zagrożeniu i przeprowadzeniu ewakuacji należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. ppoż.      
 
Obecnie System wczesnego wykrywania pożaru działa w oparciu o jonizacyjne czujki dymu, które należy traktować jako odpad promieniotwórczy. Wszystkie prace związane z demontażem, zabezpieczeniem wyeksploatowanych elementów systemów ppoż. posiadających źródło promieniotwórcze należy zaprojektować  zgodnie z obowiązującymi przepisami ze wskazaniem konieczności zachowania wyjątkowej ostrożności i dokładności oraz opisem postępowania Wykonawcy w tym zakresie.

Instalacja  awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
Drogi ewakuacyjne w budynku wysokim zamieszkania zbiorowego są wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. W budynku zastosowano instalację oświetlenia ewakuacyjnego złożoną z opraw firmy Beghelli z autonomicznym źródłem zasilania zainstalowanych 
w korytarzach i klatkach schodowych. Dodatkowo obiekt wyposażono także w oprawy ewakuacyjne kierunkowe tej samej firmy. 
Zapewniono zdalne monitorowanie stanu poszczególnych opraw za pomocą cyfrowego systemu CTOC z jednostką sterującą. Przeprowadza ona testy funkcjonalne na polecenie operatora. 
Informacje o stwierdzonych uszkodzeniach zestawiane są w formie raportu, który można odczytać na wyświetlaczu albo wydrukować. Jednostka sterująca jest zabudowana na portierni. 
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zostały zabudowane przed 10 laty. 
Zakresem zamówienia objęto wymianę całej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zapewnieniu odpowiedniego natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych oraz bezpośrednio za wyjściami ewakuacyjnymi z budynku na otwartą przestrzeń. Bardzo istotne jest również, aby nowa instalacja  zapewniała stały nadzór nad elementami końcowymi systemu. 
Należy rozważyć możliwość wykorzystania okablowania obecnie funkcjonującej instalacji.

Dźwiękowy System Ostrzegania
Budynek nie został dotychczas wyposażony w Dźwiękowy System Ostrzegania. W Postanowieniu  nr WZ.5595.2.30 2014 z dnia 10.09.2014 r. Komendant Wojewódzki PSP wyraził zgodę odstąpienie od obowiązku wyposażenia budynku w DSO i zastosowanie rozwiązań zamiennych. Jednak w ostatnich latach w domach studenckich wzrosła liczba użytkowników korzystających z krótkotrwałego zakwaterowania oraz studentów zagranicznych, co wiąże się z koniecznością zastosowania szerszego sposobu sygnalizowania mieszkańcom zagrożenia pożarowego i wskazanie drogi postepowania podczas wystąpienia ww. zagrożenia dla ratowania zdrowia i życia. 
W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców budynek należy wyposażyć w system wzmacniania i rozgłaszania dźwięków wykorzystywany w sytuacji zagrożenia do szybkiego i uporządkowanego zmobilizowania osób znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz zagrożonego obszaru do podjęcia właściwych działań. Dźwiękowy System Ostrzegawczy musi spełniać niżej wyszczególnione funkcje:
- stanowić medium do przekazywania instrukcji postępowania w nagłych przypadkach i do
   emisji komunikatów alarmowych w języku polskim i w wersji anglojęzycznej 
- umożliwić emisję różnych komunikatów w różnych częściach obsługiwanego obiektu
- umożliwić automatyczną emisję instrukcji postępowania w nagłych przypadkach i emisję 
  komunikatów alarmowych.
System powinien umożliwiać indywidualną konfigurację przez użytkownika przycisków wyboru w stacji wywoławczej operatora. W razie wystąpienia zagrożenia pożarowego System wyłączy inne źródła dźwięku i wzmocnienia dźwięku działające w budynku ( pomieszczenia Klubu Studenckiego). Wymagane jest , aby poprawność działania wszystkich elementów systemu była stale nadzorowana. Dźwiękowy System Ostrzegania musi współdziałać z Systemem wczesnego wykrywania pożaru.  W trakcie projektowania ww. systemu należy zwrócić uwagę na materiały zastosowane podczas produkcji elementów końcowych , a w szczególności na ich stopień odporności na czynniki zewnętrzne i uszkodzenia mechaniczne. Optymalne jest zastosowanie głośników w metalowej oprawie.

· Uzupełnienia uszczelnień.
W budynku ZL V – zamieszkania zbiorowego przejścia instalacyjne przez ściany i stropy, przez które przeprowadzone są rury, przewody z materiałów niepalnych i palnych, stanowią bardzo ważny element przegrody przeciwpożarowej. W przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia stwarzają one zagrożenie obniżenia wymaganej odporności ogniowej ściany czy stropu. 
W przypadku przedmiotowego budynku należy dokonać przeglądu istniejących uszczelnień i wskazać elementy do uzupełnienia
Ogólny zakres już zidentyfikowany :
- uzupełnienie zabezpieczeń przeciwpożarowych do klasy odporności ogniowej co najmniej EI 
  60 przy pomocy rozwiązań systemowych wszystkich przejść instalacji elektrycznych przez 
  stropy międzykondygnacyjne w części nadziemnej budynku, 
- uzupełnienie zabezpieczeń przeciwpożarowych do klasy odporności ogniowej co najmniej EI 
  120 przy pomocy rozwiązań systemowych wszystkich przejść instalacyjnych w stropie 
  pomiędzy piwnicą a parterem, 
- uszczelnienie wszystkich przejść instalacyjnych zlokalizowanych poniżej poziomu terenu w
   ścianach zewnętrznych budynku, zabezpieczające przed możliwością przenikania gazu, 
Dotychczasowe zabezpieczenia przejść międzykondygnacyjnych pionów instalacji elektrycznej wykonano poprzez, uszczelnienia stropów co trzecią kondygnację, 
a powyżej 25 m wysokości na każdej kondygnacji akademika. W obecnej sytuacji zabezpieczenie stref pożarowych nie jest wystarczające i należy zastosować pełny system ochronny ww. przejść instalacyjnych pozwalający zachować odporność ogniową każdej ze stref. System ten powinien zmniejszyć zagrożenie powstania pożaru oraz ryzyko jego rozprzestrzeniania się. 

Wszystkie przejścia instalacyjne leży uszczelnić za pomocą właściwego systemu. Zaprojektowane rozwiązanie systemowe powinno posiadać kompletną dokumentację dopuszczającą produkt do obrotu, tzn. aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, atesty higieniczne. Stosowane mogą być tylko technologie wykorzystujące dopuszczone do obrotu materiały ogniochronne, nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt, a w warunkach pożarowych nie wydzielające substancji toksycznych, które mogłyby tworzyć się na skutek reakcji termochemicznych. Warunkują je uzyskane aprobaty techniczne na produkt bądź system.
Poprawne wykonanie przepustów przejść instalacyjnych wymaga zadbania o różne szczegóły techniczne, które trzeba uwzględniać na etapie projektowania (np. właściwości przepustów, rodzaj instalacji, liczba, rodzaj i średnice rur bądź kabli, czy odległości pomiędzy poszczególnymi instalacjami, właściwość przegrody itd.). Należy w dokumentacji zobowiązać do sporządzenia dokumentacji fotograficznej z wykonanych ww. zakresie prac.
W związku z obecnie wykonanymi zabudowami tras kablowych, należy uwzględnić  demontaż części zabudowy instalacji elektrycznej na każdej kondygnacji, zastosowanie systemowego uszczelnienia przejścia pomiędzy strefami pożarowymi i prace wykończeniowe po przeprowadzonych robotach.
Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku znajdujące się poniżej poziomu terenu -należy zaprojektować zabezpieczenie przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.
Wszystkie zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego. 


· Prace remontowe w zakresie stolarki i ślusarki p.poż. oraz innych elementów wyposażenia budynku
W zakresie niniejszego zadania należy wykonać przegląd i zaprojektować:
· zamknięcie na poziomie parteru drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 wejścia do pomieszczenia socjalnego  poprzez wymianę istniejących drzwi (1 szt.), 
· zamknięcie wyjścia na otwartą przestrzeń z południowej klatki schodowej poprzez wymianę drzwi o parametrach docelowych: szerokość w świetle przejścia nie mniejsza niż 1,20 m; w przypadku drzwi 2-skrzydłowych minimalna szerokość jednego skrzydła powinna wynosić 0,9 m (1 szt.) wraz z systemem zamykania uniemożliwiającym dostęp osób z zewnątrz i automatycznym otwarciem drzwi w czasie alarmu pożarowego, 
· przegląd przegród p.poż oddzielających hole od korytarzy o odporności EI 30 (10 szt.), przegród stanowiących podział korytarzy na poszczególnych piętrach oraz w piwnicy 
o odporności EI 30 z drzwiami EI 30 w wersji dymoszczelnej (13 szt.) wraz 
z dokonaniem niezbędnych napraw przywracających ich pełną funkcjonalność 
(np. wymiana uszczelek dymoszczelnych), lub wymianą ,
· wymiana wyeksploatowanych skrzydeł drzwiowych p.poż. oddzielających korytarze od klatek schodowych w zakresie kondygnacji nadziemnych (22 szt.),
· zamknięcie drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 wejść do pomieszczeń gospodarczych i kuchennych w części nadziemnej poprzez ich wymianę (20 szt.), 
· zamknięcie drzwiami o odpowiedniej klasie odporności ogniowej  wejścia do przestrzeni nieużytkowej  dostępnej z korytarza na poziomie piwnicy poprzez ich wymianę (1 szt.), 
· wymiana skrzynek hydrantowych i skrzynek na podręczny sprzęt gaśniczy w całym obiekcie
Na etapie projektowania należy dokładnie zinwentaryzować remontowaną stolarkę i ślusarkę p.poż. wraz z dokładnym pomiarem wielkości. Przy wymianie drzwi należy uwzględnić oprócz ich obecnych wymiarów przede wszystkim obowiązujące wymagania p.poż. oraz istniejące względy funkcjonalno  –  eksploatacyjne (np. położenie w stosunku do elementów konstrukcyjnych budynku).
Obecnie drzwi wewnętrzne podlegające wymianie są drewniane, a drzwi zewnętrzne stalowe. Wykonanie docelowych drzwi p.poż. – stalowe o odpowiednich odpornościach ogniowych.
· Prace wykończeniowe
W zakresie projektowania robót budowlanych w dwóch etapach należy uwzględnić również prace towarzyszące, takie jak:
· niezbędne roboty rozbiórkowe,
· prace naprawcze w zakresie elementów wykończeniowych, w tym: uzupełnienie zabudowy maskującej elementy instalacji budynku, uzupełnienie tynków, gładzi gipsowych, tynku ozdobnego, tapet z włókna szklanego, płytek ceramicznych, itp.
· malowanie korytarzy wszystkich kondygnacji budynku..
Powyższy zakres prac dotyczy elementów uszkodzonych, zabrudzonych w trakcie realizacji robót podstawowych lub bezpośrednio z nimi związanych. Prace wykończeniowe należy zaprojektować w sposób nieodbiegający od stanu obecnego. Wszelkie uzupełnienia należy zaplanować na powierzchniach o kształtach regularnych, odciętych liniami prostymi. 
Użyte materiały wykończeniowe muszą być tożsame lub równoważne z obecnie zastosowanymi w zakresie zarówno parametrów technicznych, jak i kolorystyki, wzornictwa oraz strony wizualnej. 
Malowanie, tynki ozdobne należy zaprojektować na większych powierzchniach niż naprawiane elementy wykończeniowe z uwzględnieniem walorów estetycznych
Dodatkowe wytyczne regulujące współpracę Wykonawcy z Zamawiającym
1. Na etapie projektowania należy ściśle współpracować z Upoważnionym Przedstawicielem 
    Zamawiającego i uzyskać jego zgodę na zastosowane rozwiązania.
2. W związku z ciągłym funkcjonowaniem budynku należy sporządzić w uzgodnieniu 
    z Zamawiającym plan realizacji zadania z uwzględnieniem :
- podziału  realizacji zadania na etapy w oparciu najbardziej optymalne kosztowo 
   i technologicznie rozwiązania
- określić czas niezbędnego wyłączenia z użytkowania całego obiektu lub jego części.
3. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej z udziałem zainteresowanych 
     oferentów.

 

