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OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna:
- remont istniejgcego ciggu komunikacyjnego

dla zadania inwestycyjnego:
Przygotowanie dokumentacji dla projekfu:
.Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego —szlaki wraz z infrastrukturg turystyczng” .

Projekt uzyskat dofinansowanie ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Malopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zadanie inwestycyjne uwzglednia podziat na trzy gminy partnerskie — Dobczyce, Mysélenice, Siepraw.
Zamawiajgcy:

Gmina Dobczyce, 32-410 Dobczyce, Rynek 26

Gmina Myslenice, 32-400 Myslenice, Rynek 8/9

Gmina Siepraw, 32-447 Siepraw, Kaweciny 30

Dokumentacja projektowa zostata podzielona na 23 odcinki niezalezne odcinki.
Niniejsza dokumentacja obejmuje zakres:

TRASA NR 18 —Myslenice, Droginia

52, 54/1 obr. Osieczany, jed. ewid. Myslenice obszar wiejski

1.2. INWESTOR:
Gmina Myslenice, 32-400 Myslenice, Rynek 8/9

1.3. CEL  ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest remont istniejgcego ciggu komunikacyjnego — $ciezki pieszej
(duktu lesnego) w miejscowosci Droginia w gminie Mys$lenice.

Teren opracowania znajduje sie na prawym brzegu zbiornika Dobczyckiego.

Dotychczasowy sposob wykorzystania terenu:
W terenie istnigje cigg komunikacyjny — dukt lesny o nawierzchni utwardzonej ziemnej. Szerokosc

ciggu komunikacyjnego ok. 2,0-2,5m.
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,Przygotowanie dokumentacji dia projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego”
TRASA 18.

2. REMONT ISTNIEJACEGO CIAGU KOMUNIKACYJNEGO

W terenie, w zwigzku z znacznym nachylenia terenu istniejgcego duktu lesnego zastosowano
nawierzchnie z wykorzystaniem elementow betonowych drewnopodobnych (BDO).

Zastosowano element betonowy typu ,decha” o wymiarach 98/26/5,5cm. Materiat barwiony w 100%
masy, mrozoodporny o niskiej nasigkliwosci, wysokiej odpornosci na uderzenia.

Konstrukcja nawierzchni BDO:

Decha ,BDO” grubosé 5,5cm
Podsypka piaskowo — cementowa 1:4 grubosc¢ 4cm
Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm

o wskazniku nosnoéci CBR min. 20% grubosc¢ 15cm
Wymiana gruntu, grunt przepuszczalny, niewysadzinowy o wspotczynniku K>8,

o wskazniku noénosci CBR min. 20%, grubosc¢ 15cm
tacznie grubos¢ 40cm

Elementy co 4 sztuki wzmocnione ptytg ustawiona pionowo, opartg na fawie z betonu C12/15 o
wymiarach 25/25/30cm. Calo$¢ ramowana obrzezem betonowym o wymiarach 30x8cm, ulozonym na
tawie z betonu C12/15.

Rzedne wysoko$ciowe nalezy dopasowac do stanu istniejgcego, zachowujgc jednakowa wysokosc.

Po wykonaniu robot teren nalezy przywréci¢ do stanu istniejgcego. Teren sasiadujgcy, w obrebie
ktorego prowadzone byly prace budowlane bgdz prowadzony byt ruch pojazdéw nalezy wyrownac

i obsiac trawa.

Poziom terenu winien by¢ zgodny z projektowanym uksztattowaniem terenu oraz istniejgcym terenem
zielonym.

Odwodnienie terenu
Odwaodnienie terenu ciagu komunikacyjnego przewiduje sie powierzchniowo w tereny zielone.

3. ZAGADNIENIA BHP

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami

i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robét budowlano - montazowych, instrukcjami
wykonawczymi przepisow BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektow,
a w szczegolnosci Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.1997 .
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 z 1997r.).

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zarzgdce ulicy, Policji, stuzb ratowniczych oraz
mieszkancow o terminie robot oraz wprowadzonych utrudnieniach.
Prace nalezy oznakowaé zgodnie z wykonanym projektem oraz przepisami BHP.

W trakcie przeprowadzenia prac mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia lub utrudnienia:

- utrudnienia w ruchu wynikie z uwagi na zwezenie pasa ruchu,

- utrudnienia w bezpiecznych przejéciu pieszych w obrebie prowadzonych prac,

- zagrozenie osuniecia sie ziemi do wykopu,

- zagrozenie wpadniecia do wykopu oséb postronnych.

Z uwagi na wykonanie prac metodg otwartego wykopu konieczne jest prawidiowe wygrodzenie terenu.
Prawidtowe oznakowanie zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robot przyczyni sie do
zmniejszenia niebezpieczerstwa i utrudnien w ruchu.

Uznaje sie iz wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem osob trzecich ujete sg w cenie
ofertowe].

Organizacje ruchu na czas budowy wykonawca winien wykonac przed przystapieniem do robot.
Szacuje sie iz koszt wykonania projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem ujeto w cenie
ofertowej wykonawcy.
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