
1 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

SST-1.7.2 - System Sygnalizacji Pożaru – SSP 
(CPV 45312100-8 - instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych) 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które 

zostaną zrealizowane w ramach zadania: „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru na obszarze 

kampusu „Warszawska” Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskie 24 w Krakowie w 

zakresie systemu sygnalizacji pożaru (SSP) 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót i ich zgodność z 

dokumentacją, specyfikacją techniczną i poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz za sposób ich 

prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez 

Wykonawcę.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w STWiOR, a także w 

normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia.  

Urządzenia powinny być zamontowane tak, aby zapewniony był do nich dostęp ze względów 

technologiczno – eksploatacyjnych. Montaż powinien odbywać się po zakończeniu „brudnych” prac. 

Przy prowadzeniu prac wykończeniowych urządzenia powinny być zabezpieczone folią malarską.  

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 

rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, 

prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nieujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi 

świadectwami, certyfikatami, dopuszczeniami, atestami itp. przed wykonaniem, bądź zamówieniem 

elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. 

Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowane w projekcie 

materiałów i technologii, pod warunkiem, że będą one równorzędne pod względem jakości, 

parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i 

specyfikacji muszą zostać uzgodnione pisemnie z projektantem i Zamawiającym.  

Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie 

usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy.  
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Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić 

kierownictwo i silę robocza niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek 

w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy.  

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność  

i bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologie użyte przy 

budowie.  

Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa 

robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, 

wyżywienie i dowóz.  

Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki 

sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie 

zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania 

dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych na terenach należących zarówno do 

Zamawiającego jak i do osób trzecich.  

Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, 

postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania 

powyższego postanowienia.  

Wszelkie prace montażowe i demontażowe nie mogą spowodować uszkodzenia 

przechowywanych zbiorów. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia zbiorów należy dokonać 

przeniesienia materiałów archiwalnych w celu uniknięcia ich uszkodzenia.  

Wszelkie informacje na temat budowy zawierające dane takie jak: 

� wyznaczenie zaplecza technicznego 

� warunki dotyczące organizacji ruchu 

� zabezpieczenia interesów osób trzecich  

zostaną podane przez Zamawiającego na etapie wprowadzenia na budowę. 

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych należy odczytywać i rozumieć w 

odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 2.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna 

ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu 

odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie 

określonym w punkcie 2.1 i nie stanowi szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i 

procedur towarzyszących jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje 

następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji 

przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 

· Dokumentacja Projektowa. 

· Aktualne Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie poprzez przywołanie ich w niniejszej 

specyfikacji technicznej jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie 

formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy.  

Wątpliwości w zakresie określenia wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą zachodzić 

pomiędzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami 

Technicznymi, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny być wyjaśniane przy 
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udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie 

konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają 

wyłącznie Wykonawcę. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST.   

1.3.1. W zakres objętych SST wchodzi: 

a) demontaż starych urządzeń i okablowania: 

Wszystkie elementy istniejącego systemu sygnalizacji pożaru należy zdemontować i zabezpieczyć tak 

aby móc przekazać urządzenia Inwestorowi (lub decyzją Inwestora zutylizować). Wszelkiego rodzaju 

okablowanie dotyczące starego systemu sygnalizacji należy zdemontować a przewody idące 

podtynkowo należy w miarę możliwości wypruć. W uzasadnionych przypadkach można okablowanie 

podtynkowe zostawić, przy czym należy to uzgodnić z Inwestorem. W przypadku pozostawienia 

nieużywanego okablowania należy je odpowiednio skrócić i zabezpieczyć a wystające końce opisać. 

Przed demontażem urządzeń i okablowania należy zabezpieczyć pomieszczenie/a przed 

zanieczyszczeniem (pyłem, gruzem, kurzem), poprzez oklejenie folią całego wyposażenia pokoi tj, 

szaf, biurek, sprzętu biurowego, krzeseł, komputerów, drukarek itp., a po ukończonej pracy posprzątać 

(przywrócić do stanu przed rozpoczęciem prac).   

b) zabezpieczenie zdemontowanych urządzeń  i przekazanie Zamawiającemu, 

c) zabezpieczenie nieużywanych/niewykorzystywanych obwodów elektrycznych,  

d) wykonanie nowej instalacji SSP, dla budynku Zamawiającego, w tym: 

� montaż okablowania – ułożenie przewodów, 

� zaprawianie i malowanie bruzd,  

Pomieszczenia, w których odbywać się będą prace należy zabezpieczyć przed 

zanieczyszczeniem (pyłem, gruzem, kurzem), poprzez oklejenie folią całego wyposażenia pokojów tj. 

szaf, biurek, sprzętu biurowego krzeseł komputerów, drukarek itp., a po ukończonej pracy posprzątać.  

Zaprawianie i malowanie bruzd ma polegać na doprowadzeniu ścian i sufitów do jednolitej 

powierzchni poprzez: 

• szpachlowanie bruzd po przewodach.,  

• docieranie naprawionych miejsc, 

• gruntowanie, 

• malowanie farbą emulsyjną lateksową 

Zastosowane farby muszą posiadać pozytywną ocenę higieniczną Państwowego Zakładu 

Higieny (PZH) oraz deklarację zgodności z Polską Normą PN-C-81914:2002, ponadto nie mogą być 

przeterminowane.  

Farby muszą również posiadać przeznaczenie do malowania powierzchni wewnętrznych  

do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podłoża gipsowe itd. 

montaż central systemu sygnalizacji pożaru,  

montaż czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, 

montaż modułów kontrolno-sterujących, 

wykonanie odpowiednich pomiarów, 
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e) oprogramowaniu systemu, 

f) uruchomieniu i sprawdzeniu działania systemu, 

g) szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu, w tym: 

znajomości zasad wykonywania podstawowych czynności operatorskich SSP (takich jak: 

włączanie, wyłączanie, wyłączanie awaryjne),  

umiejętności właściwej interpretacji informacji sygnalizowanych przez urządzenia Systemu 

podstawowych zasad diagnostyki stanów awaryjnych,  

zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych,  

znajomości podstawowych zasad bhp przy obsłudze urządzeń Systemu.  

 

1.3.2. Schematy instalacji przedstawione są w części rysunkowej w Projekcie budowlano-

wykonawczym systemu sygnalizacji pożaru w budynku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

1.3.3. Każdorazowo po ukończeniu prac pokoje i pomieszczenia muszą być wysprzątane  

w sposób umożliwiający pracownikom Biura PFRON normalną pracę.  

1.3.4. Wszystkie pobrane klucze do pomieszczeń należy zwrócić do recepcji przed rozpoczęciem 

urzędowania  biura PFRON tj. od poniedziałku do piątku przed godz. 7:00. 

1.3.5. Prace wykonywane będą sukcesywnie po jednym piętrze. Piętro wyłączone z obecnego 

systemu  

i nie podłączone do nowego Systemu musi być przez cały okres nie podłączenia pod system 

przeciwpożarowy nadzorowane w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez wyznaczony przez 

Wykonawcę personel. 

1.3.6. Rozpoczęcie prac w kolejnej strefie pożarowej będzie możliwe po przeprowadzeniu testów, 

wykonaniu pomiarów i oddaniu do eksploatacji systemu na kondygnacji, tj. po uprzednim podpisaniu 

częściowego protokołu odbioru prac, bez uwag.  

1.3.7.  W godzinach 7-17 nie mogą być wykonywane prace powodujące hałas,  

1.3.8. Prace związane z testowaniem i uruchomieniem Systemu mogą być przeprowadzone po     

uzgodnieniu z Zamawiającym w dni wolne od pracy lub w dni powszednie po godzinach urzędowania.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 

stosowania w budownictwie.  

Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokół odbioru końcowego, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu i książkę obmiarów. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktów wykonawczych 

do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części  lub całości  robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, 

zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 
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realizacji przedmiotu Umowy.  

Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji  przedmiotu Umowy, 

obejmujący w szczególności: projekt budowlany, projekty wykonawcze, informację dotycząca 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, urzędowe decyzje, pozwolenia  (jeżeli dotyczy). 

Instalacje elektryczne lub elektroenergetyczne - zespoły urządzeń elektrycznych o skoordynowanych 

parametrach technicznych, o napięciu znamionowym do 1000 V prądu przemiennego i 1500 V prądu 

stałego, przeznaczone do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników.  

Kable - wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych,  zaopatrzone w powlokę 

oraz ewentualnie - w zależności od warunków układania i eksploatacji w osłonę ochronną i pancerz. 

Kable przystosowane są do układania bezpośrednio w ziemi, wodzie lub kanałach podziemnych, albo 

też do zawieszenia w powietrzu.  

System alarmowy – jest zespół środków technicznych i zasad taktycznych mających na celu 

zapewnienie stanu bezpieczeństwa określonego obiektu ( człowieka lub mienia). W systemie 

alarmowym w stanie alarmowania systemu, powstałym w wyniku jego odpowiedzi na istnienie 

niebezpieczeństwa jest wytwarzany sygnał alarmu, przesyłany bezpośrednio do obiektu 

zabezpieczonego lub do alarmowego centrum odbiorczego, w celu podjęcia przez określone służby 

odpowiednich działań.  

Charakterystyka systemu sygnalizacji pożaru  oraz elementów wchodzących w jego skład, ogólne 

wymagania, zasady stosowania zgodne są z PN-EN 54. 

Podsystem - strefa lub grupa stref tworzących wydzielony system alarmowy w ochrony wydzielonego 

obiektu.  

Centrala systemu sygnalizacji pożaru - część systemu sygnalizacji pożaru, przyjmująca i 

przetwarzająca żądania włączania i wyłączenia systemu oraz stany swoich wejść. Działa wg 

określonego algorytmu w celu umożliwienia wytworzenia stanu alarmowania - szczegółowe 

wymagania określa norma PN-EN 54-2. 

Linia dozorowa - połączenie pomiędzy jedną lub wieloma czujkami a centralą alarmową. (detector 

line). 

Wykrywanie sabotażu – wykrywanie celowego zakłócenia działania systemu alarmowego lub jego 

części.  

Stan dozoru - stan systemu, z którego system może bezpośrednio przejść do stanu alarmowania po 

przyjęciu sygnału alarmu z dowolnego wejścia systemu. (normal condition).  

Stan testowania - stan systemu, w którym działają procedury sprawdzenia sprawności technicznej 

systemu (test condition).  

 Stan uszkodzenia - stan systemu, który uniemożliwia poprawne działanie systemu (fault condition). 

Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego części, który jest wynikiem odpowiedzi 

systemu alarmowego na wystąpienie niebezpieczeństwa (alarm condition).  

Parametryzacja - określenie jednego lub więcej parametrów elektrycznych linii, odchyłka, od których 

powoduje wywołanie alarmu (parametr controlling).  

Oporność charakterystyczna - Wartość rezystancji linii parametryzowanej, przy której linia jest w 

stanie normalnym i jej odporność na zakłócenia jest największa ( nominal resistance).  
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Multidetektor - detektor wykrywający zdarzenia pożarowe wykorzystujący różne kryteria powstawania 

alarmu pożarowego (np. zadymienie, gwałtowny wzrost temperatury, etc). 

Punktowa czujka dymu - detektor alarmujący w zależności od stopnia zadymienia - szczegółowe 

wymagania określa norma PN-EN 54-7. 

Element kontrolno-sterujący - element kontrolujący wejścia i wyjścia którego szczegółowe wymagania 

określa norma PN-EN 54-18. 

Ręczny ostrzegacz pożarowy – nieautomatyczny detektor alarmujący poprzez wciśnięcie przycisku - 

szczegółowe wymagania określa PN-EN 54-11. 

Przejście kontrolowane – przejście wyposażone w system kontroli dostępu. 

Organizacja alarmowania – koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji sygnalizacji 

alarmowej i działania ludzi w razie zagrożeń.  

Wyjście przekaźnikowe - wyjście sterowane stykami przekaźnika ( relay output).  

Wyjście tranzystorowe - wyjście sterowane stanem tranzystora. Zwykle OC (transistor output).  

Rejestr zdarzeń - obszar pamięci rejestratora zdarzeń, służący do przechowywania komunikatów o 

zdarzeniach (event memory).  

Klawiatura, szyfrator, koder cyfrowy - urządzenie sterujące, służące do zmiany stanu systemu 

alarmowego drogą wprowadzenia kodu. W szczególności umożliwia włączenie i wyłączenie systemu 

alarmowego. Może też umożliwiać programowanie centrali (keypad, encoder, coding unit).  

Zasilanie autonomiczne - posiadanie przez urządzenie własnych źródeł energii (self powering).  

Sygnalizator akustyczny - syrena, urządzenie wytwarzające dźwiękowy sygnał alarmowy o 

wymaganych parametrach (siren, buzzer, horn, audible signaling device).  

Sygnalizator optyczny - urządzenie wytwarzające świetlny sygnał alarmowy o wymaganych 

parametrach (alarm light, flash light).  

Urządzenia teletechniczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji teletechnicznych przeznaczone 

do wykrywania, alarmowania i sterowania sygnałami alarmowymi oraz do podglądu obrazów i ich 

rejestracji.  

Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do zasilania central alarmowych, zasilaczy, 

rejestratorów cyfrowych, monitorów i itp.  

Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu 

na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  

Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 

elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 

(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.  

Obwód instalacji teletechnicznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio z 

centralami alarmowymi. W skład obwodu teletechnicznego wchodzą przewody pod napięciem, 

przewody sterujące oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, 

sterownicze i sygnalizacyjne.  

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 

instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 

przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
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Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego książka  

z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

Zamawiający/Inwestor - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy 

czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robót i 

zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót budowlanych 

zgodnie z Dokumentacją projektową. 

Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, 

wskazana i upoważniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego.  

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne 

do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego  - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego 

przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu. 

Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem 

zamówienia. 

Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot 

zamówienia wraz z przestrzenią zajmowaną przez Zaplecze budowy. 

Zaplecze budowy – część Terenu budowy przeznaczona na składowanie przez Wykonawcę   

materiałów, sprzętu, itp.  

Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z 

przedmiotem zamówienia wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji 

Wykonawcy. 

Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach 

budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek 

ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z 

przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności 

przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje 

się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest 

obciążony prawem osoby trzeciej.  

Harmonogram – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie określające w porządku 

chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów)i rodzajów robót 

objętych przedmiotem Umowy.  
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2. Materiały  

2.1. Wymagania ogólne  

Przy budowie należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową i STWiOR. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne 

materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Zamawiającemu.  

 

2.2.Składowanie materiałów  

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być składowane zgodnie z 

zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu 

się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 

Zamawiający powinien udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do składowania materiałów.  

  

2.3. Kable i przewody  

Stare okablowanie prowadzone w listwach oraz natynkowo należy zdemontować, przejścia w 

ścianach należy uszczelnić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oprzewodowanie  prowadzone 

podtynkowo, należy zabezpieczyć, końcówki kabli należy skrócić i odpowiednio zaizolować, a 

następnie zostawić w puszce montowanej na ścianie. Należy zachować szczególną ostrożność 

podczas demontażu kabli prowadzonych w korytach, listwach, etc. Wszelkie ewentualne uszkodzenie 

pozostałych przewodów (nie podlegających demontażowi) należy niezwłocznie zgłosić 

Zamawiającemu oraz naprawić zgodnie ze sztuką oraz obowiązującymi przepisami. Przewody należy 

prowadzić w metalowych korytkach, plastykowych korytkach, rurkach karbowanych, sztywnych, na 

ścianach mocowanych przy pomocy uchwytów oraz w podtynkowo w bruzdach. Bębny z kablami i 

przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu.  

  

2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji teletechnicznych  

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i przewody 

należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce 

przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza 

poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt 

i urządzenia systemów alarmowych wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w 

oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed 

wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do 

przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

  

3. Sprzęt  

3.1. Wymagania ogólne  
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Prace montażowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu specjalistycznego dla danego typu 

robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego w 

terminie przewidzianym umową. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 

robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 

Przedstawiciela Zamawiającego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

4.Transport  

4.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność i wszelkie koszty związane z transportem materiałów i 

urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

STWiOR i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przewożone materiały 

powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez ich wytwórcę.  

 

5. Wykonanie robót  

5.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, umową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Wszystkie elementy 

powinny zostać zamontowane zgodnie z odpowiednimi kartami DTR (dokumentacją techniczno 

ruchową) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie otwory niezbędne do 

wykonania na etapie montażu powinny zostać uszczelnione zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

Tolerancja wymiarowa dla wykonania zadania wynosi 5%. Wszelkie prace ulegające zakryciu powinny 

zostać zgłoszone na 3 dni robocze przed zakryciem do odpowiedniego Przedstawiciela 

Zamawiającego (wskazanego przez Umowę). Przedstawiciel Zamawiającego powinien w ciągu 3 dni 

roboczych przystąpić do odbioru prac zanikających. 
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5.2. Zakres i charakter prac tymczasowych. 

Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez Wykonawcę 

organizacji robót budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy 

oraz przyjętych metod ochrony budynku i użytkowników przed negatywnymi skutkami prowadzonych 

działań. Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i charakter robót tymczasowych wykorzystując 

własne doświadczenie w oparciu o informacje i wymagania Zamawiającego w zakresie uprawnień, 

obowiązków Wykonawcy jak również granic przekazywanego do dysponowania placu robót takich jak: 

- zorganizowanie i likwidacja zaplecza, 

- zabezpieczenie pomieszczeń lub części budynku nie objętych pracami przed negatywnymi 

skutkami prowadzenia prac, 

- zabezpieczenie elementów budynku i jego wyposażenia przed zniszczeniem, zabrudzeniem 

lub  zakurzeniem na skutek prowadzonych przez Wykonawcę prac lub działań, 

- korzystanie w trakcie prac z rusztowań, 

- zabezpieczenie etapów robót przed dostępem osób postronnych, 

- zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. oraz bezpiecznych warunków realizacji robót i 

przestrzegania przepisów BHP podczas prac.. 

- przenoszenie elementów wyposażenia pokojów – wynoszenie, przestawianie, odsuwanie w 

celu stworzenia dostępu do demontowanych urządzeń i instalacji oraz montażu nowego 

Systemu a po zakończeniu prac montażowych i porządkowych w pomieszczeniu 

przywrócenie stanu pokojów sprzed robót.   

 

5.3. Montaż kabli i przewodów  

Kable i przewody elektryczne należy układać w sposób podany w dokumentacji projektowej. 

Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Połączenia między przewodami oraz 

między przewodami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony 

bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie 

zostały pogorszone projektowane warunki chłodzenia.  

 

5.4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  

Ochrona przeciwporażeniowa obsługi oraz urządzeń i instalacji elektrycznych powinna być 

realizowana w taki sposób, aby w przypadku różnorodnych uszkodzeń i instalacji oraz błędnych 

działań i zachowań ludzi, prowadzących do porażenia elektrycznego, następowało:  

� ograniczenie prądów rażeniowych przepływających przez ciało człowieka do wartości nie 

większych, niż uznawane za bezpieczne w danych warunkach,  

� ograniczenie czasów przepływu prądów rażeniowych przez szybkie wyłączenie 

uszkodzonych urządzeń.  

Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te podstawowe wymagania realizowana jest przez:  

� uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pozostających w warunkach normalnej pracy,  

� spowodowanie szybkiego wyłączenia uszkodzonych urządzeń (wyłącznie zasilania) w 

przypadku uszkodzeń wywołujących napięcia dotyku na dostępnych częściach 
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przewodzących o wartości niebezpiecznych dla zdrowia i życia,  

� ograniczenie napięć dotykowych na dostępnych częściach przewodzących w przypadku 

różnorodnych uszkodzeń, do wartości uznawanych w danych warunkach za 

dopuszczalne,  

� jednoczesne zastosowanie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony.  

W zależności od wartości napięć znamionowych źródeł zasilania oraz układu sieci rozróżnia się 

ochronę przeciwporażeniową:  

- przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową),  

� ochrona całkowita: izolacje, pokrywy, osłony,  

� ochrona uzupełniająca: wyłączniki różnicowoprądowe,  

- przed dotykiem pośrednim (ochronę dodatkową),  

� ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania,  

� urządzenia ochronne przetężeniowe (bezpieczniki, wyłączniki itp.) w sieciach TN,  

� urządzenia różnicowoprądowe w sieciach TN,  

� urządzenia II klasy ochronności.  

  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Inspektor Zamawiającego zostanie wyznaczony przez Zamawiającego i posiadając odpowiednie 

doświadczenie i umiejętności będzie nadzorował wykonywane prace. Wykonawca jest zobowiązany 

do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w 

niniejszej STWiOR i zaakceptowaną przez Zamawiającego. Celem kontroli jest stwierdzenie 

osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego 

zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodności 

dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, STWiOR i programem 

zapewnienia jakości PZJ. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Dziennik Budowy lub Dziennik 

Robót, w formie zaakceptowanej przez Zamawiającego i notować w nim wszelkie informacje i 

zdarzenia wynikające z procesu budowlanego oraz uwagi i zalecenia Zamawiającego, wyznaczonych 

przez Zamawiającego inspektorów nadzoru oraz projektantów działających w zakresie nadzoru 

autorskiego. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia 

o jakości lub atesty stosowanych materiałów.  

 

6.3. Badania po wykonaniu robót  

W przypadku zadowalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 

wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wyrazić zgodę 
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na nie wykonywanie badań po wykonaniu robót.  

 

6.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ oraz harmonogramie. Wyniki badań 

(kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiOR. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.6. Kontrola jakości wykonania okablowania  

Kontrola jakości wykonania okablowania powinna obejmować:  

� zgodność zastosowanych wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 

techniczną, normami i certyfikatami;  

� poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany;  

� zabezpieczenie otworów montażowych oraz przejść przez ściany i stropy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami 

� prawidłowość wykonania połączeń przewodów;  

� pomiary ciągłości kabli – deklaracja Wykonawcy 

Wszystkie pomierzone parametry muszą odpowiadać wartościom określonym w normach i 

dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą lub 

wartością określoną w dokumentacji projektowej, to próbę lub próby poprzedzające, jeżeli mogą mieć 

wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności.  

 

2.7. Kontrola jakości montażu i konfiguracji urządzeń 

Kontrola jakości montażu i konfiguracji urządzeń powinna obejmować:  

� zgodność montażu z dokumentacją projektową, oraz dokumentacją techniczno-ruchową 

(DTR) dla danego urządzenia; 
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� poprawność podłączenia urządzenia (zgodnie z DTR urządzenia);  

� prawidłowość konfiguracji (np. czas wejścia/wyjścia);  

Wszystkie pomierzone parametry muszą odpowiadać wartościom określonym w normach i 

dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą lub 

wartością określoną w dokumentacji projektowej, to próbę lub próby poprzedzające, jeżeli mogą mieć 

wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności.  

 

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania 

Zamawiającemu częściowych lub końcowych obmiarów robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót 

zanikających (roboty, których weryfikacja w zakresie ilości i jakości po zabudowaniu nie będzie 

możliwa). Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jednostką 

obmiarową dla przewodów i kabli jest metr; dla sprzętu, osprzętu i aparatów jest sztuka. Obmiar robót 

będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami przyjętymi dla całego 

zamówienia.  

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 

przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
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sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

 

8. Odbiór Robót  

8.1. Warunki ogólne 

 Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 

zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.  

 Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem 

do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. 

 Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w 

terminie określonym w ust. 3    

 W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie 

na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

 W przypadku zastrzeżeń do wykonanych robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca jest zobowiązany ustosunkować się do uwag i 

wykonać roboty budowlane w sposób prawidłowy, a następnie ponownie zgłosić gotowość do odbioru. 

 Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu uruchomienia systemu na kondygnacji. 

Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru częściowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do 

Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i 

sprawdzeniach. 

 W celu dokonania Odbioru częściowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 

szczególności: Dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych, świadectwa kontroli jakości, 

certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą w tym zakresie ze wszystkimi 

zamianami dokonanymi w toku budowy. 

 Odbiór częściowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców 

lub specjalistów branżowych. 
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 Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie nie dłuższym niż 3 dni licząc od dnia zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

W przypadku zastrzeżeń Inspektora nadzoru inwestorskiego do wykonanych robót przy 

Odbiorze częściowym w tym: z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z 

przedmiotu zamówienia, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, 

Wykonawca jest zobowiązany ustosunkować się do uwag i wykonać roboty budowlane w sposób 

prawidłowy, a następnie ponownie zgłosić gotowość do odbioru. 

Wykaz robót, o którym mowa powyżej, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego na podstawie rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

 Komisja sporządza Protokół odbioru częściowego robót. Podpisany Protokół odbioru częściowego 

robót jest potwierdzeniem zakończenia prac w danej strefie pożarowej 

 Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 

składających się na przedmiot zamówienia, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy 

wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

 Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do 

Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i 

sprawdzeniach. 

 W celu dokonania Odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 

szczególności: Dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych i Odbioru częściowego, świadectwa 

kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi 

zamianami dokonanymi w toku budowy. 

 Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców 

lub specjalistów branżowych. 

  O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot zamówienia. 

 Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.  

 Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 

istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, 

wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i 
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sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania 

czynności Odbioru końcowego.  

 Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego 

robót jest podstawą do dokonania rozliczeń Stron. 

 W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w 

terminie 14 dni w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

 

8.2. Zasady odbioru końcowego robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości.  

Prace odbiorowe mają uwzględniać m.in.: 

� testowanie działania urządzeń systemu SSP potwierdzone odpowiednim protokołem 

(deklaracją Wykonawcy) 

� testowaniem działania urządzeń (w trybie online/offline), potwierdzone odpowiednim 

protokołem (deklaracją Wykonawcy) 

� sprawdzenie tras kablowych oraz sposobu montowania urządzeń (zgodnie z projektem, 

dokumentacją DTR, uzgodnieniami poczynionymi w trakcie realizacji zadania) 

� sprawdzenie miejsc po zdemontowanych urządzeniach – miejsca takie powinny być 

naprawione w sposób umożliwiający dalsze zagospodarowanie powierzchni po 

zdemontowanym urządzeniu (np. gipsowanie i malowanie ścian, naprawa podłogi, etc) 

� weryfikacja końcowej konfiguracji wraz z prawami dostępu, harmonogramami pracy, 

czasami wejścia/wyjścia, koincydencją z systemem sygnalizacji pożaru (wspomniane 

informacje zostaną doprecyzowane przez Zamawiającego po zakończeniu prac 

instalacyjnych) 

 

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:  

� dokumentację powykonawczą,  

� protokół z testowania urządzeń systemu SSP (czujki, multidetektory, moduły kontrolno-

sterujące, ręczne ostrzegacze pożarowe, etc) 

� protokoły odbioru robót zanikających,  

� certyfikaty na urządzenia i wyroby,  

� pomiary ciągłości kabli – deklaracja Wykonawcy 

� protokół szkolenia personelu,  

� dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń,  
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W przypadku stwierdzenia usterek Zamawiający ustali zakres robót poprawkowych, które 

Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.  

 

9. Podstawa płatności  

9.1. Cena wykonania robót  

Cena wykonania robót obejmuje:  

� dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  

� wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu;  

� wykonanie montażu i rozruchu urządzeń,  

� wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk oraz wykonanie 

napraw i wyprawek tynkarskich,  

� montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót,  

� uporządkowanie placu budowy po robotach,  

� wykonanie badań i prób po montażowych zgodnie z dokumentacją techniczną i 

kosztorysową oraz innymi zaleceniami i warunkami określonymi przez STWiOR. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I NORMY  

10.1 Przepisy związane  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 

1997 r.  

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. 

U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.  

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - cz. V Instalacje 

elektryczne - wyd. COBR Elektromontaż.  

Poradniki techniczne, DTR producentów aparatów, osprzętu i urządzeń  

 

10.2. Normy  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z późniejszymi 

uzupełnieniami. 

PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe - Kompatybilność elektromagnetyczna, 

PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa- ochrona przeciwporażeniowa, 

PN-IEC 60364-4-443: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - ochrona przed przepięciami, 

PN-IEC 60364-4-47: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
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PN-IEC 60364-4-473: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo- środki 

ochrony przed prądem przetężeniowym, 

PN-IEC 60364-5-523: 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – oprzewodowanie - obciążalność prądowa długotrwała przewodów, 

PN-IEC 60364-5-54: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - uziemienia i przewody ochronne, 

PN-IEC 60364-6-61: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - sprawdzanie odbiorcze, 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r., 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U nr 121  

z 2006 r. poz. 563 

Podstawowe zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej CNBOP w Józefowie 2002 

PN-EN54-20 Ssące systemy detekcji dymu 

Oraz inne normy i rozporządzenia niewymienione powyżej 

Dokumentacja techniczno-ruchowa elementów systemu  

 


