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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Wymiana okien na parterze budynku P Politechniki Rzeszowskiej

1 Demontaż okien drewnianych i podokienników wewnętrznych

2 Montaż okien PCV, podokienników z konglomeratu oraz wykończenie szpalet

Suma elementów kosztorysu

Razem Wymiana okien na parterze budynku P Politechniki Rzeszowskiej netto
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

11. Robocizna razem r-g 628,49

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 628,49

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany t 0,34

2. Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała dm3 12,21

3. Farba silikatowa elewacyjna, biała dm3 7,61

4. Folia z PVC o grubości 0,15-0,25 mm m2 14,86

5. Gips budowlany - szpachlowy t 0,07

6. Gips budowlany - zwykły t 0,04

7. Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 391,50

8. Masa tynkarska podkładowa, biała kg 3,20

9. Masa uszczelniająca akrylowa dm3 2,27

10. Narożniki ochronne z kątowników stalowych kg 0,13

11. Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, dwudzielne r + u/r, współczynnik przenikania ciepła Uw<1,1 (całego 
okna) o wymiarach 150x145cm, min.5-cio komorowe, szt 30,00

12. Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 17,62

13. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 1,72

14. Podokienniki prefabrykowane z konglomeratu 165 x 30 x 3 cm szt 49,50

15. preparat gruntujący dm3 0,09

16. Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineralnych SN biała kg 63,09

17. Sznur polipropylenowy m 47,25

18. Taśma duct tape 25mm x 9m m 61,90

19. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,42

20. Woda z rurociągów m3 0,51

21. Zaprawa budowlana murarska z trasem kg 780,00

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 4,88

2. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 5,25

3. Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t m-g 6,68

4. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 3,12

5. Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,08

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 20,01
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Wymiana okien na parterze budynku P Politechniki Rzeszowskiej
1 Element Demontaż okien drewnianych i podokienników wewnętrznych

1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie terenu prac przed zabrudzeniem
kpl. 1,00

1.2 KNR 
1901/1019/2

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,0-1,5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

30*(1,50*1,45) 65,25

RAZEM: 65,25 m2 65,25

1.3 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko i z blach stalowych

Wyliczenie ilości robót:

30*1,65 49,50

RAZEM: 49,50 m 49,50

1.4 KNR 401/354/15 Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego ANALOGIA demontaż krat okiennych

Wyliczenie ilości robót:

30*4 120,00

RAZEM: 120,00 szt 120,00

1.5 ZKNR C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską - zabezpieczenie parapetów zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

30*1,65*0,25 12,38

RAZEM: 12,38 m2 12,38

1.6 KNR 404/1106/1 Wywóz przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1˙km bloków i brył, o ciężarze do 50˙kg

Wyliczenie ilości robót:

20*(1,60*0,3*0,035)*2,5 0,84

RAZEM: 0,84 t 0,84

1.7 KNR 404/1106/3 Wywóz przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1˙km bloków i brył, dodatek za każdy dalszy 1˙km odległości ponad 1˙km
Krotność=9

Wyliczenie ilości robót:

0.84 0,84

RAZEM: 0,84 t 0,84

1.8 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

parapety blaszane 10*(1,60*0,30)*0,016 0,08

kraty okienne 30*0,0125 0,38

RAZEM: 0,46 t 0,46

1.9 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
Krotność=9

Wyliczenie ilości robót:

0.46 0,46

RAZEM: 0,46 t 0,46

2 Element Montaż okien PCV, podokienników z konglomeratu oraz wykończenie szpalet

2.1 KNRW 
202/1018/4 (1)

Okna  z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, 1,50*1,45 (rozwieralne + uchylono/rozwieralne) Uw<1,1, 
min.5-mo komorowe,

Wyliczenie ilości robót:

30*(1,50*1,45) 65,25

RAZEM: 65,25 m2 65,25

2.2 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości 1,65˙m x 0,30 x 0,03 szt 30,00

2.3 KNR 401/708/2 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, szpalety wewnętrzne - ościeża szerokości do 25˙cm + 
obróbki tynkarskie pod podokiennikami

Wyliczenie ilości robót:

30*(1,50*2+1,45*2) 177,00

RAZEM: 177,00 m 177,00

2.4 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

(30*(1,50*2+1,45*2))*0,25 44,25

RAZEM: 44,25 m2 44,25

2.5 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

44.25 44,25

RAZEM: 44,25 m2 44,25
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.6 KNR 401/705/1 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, wyrównanie szpalet od strony zewnętrznej - pas do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

30*(1,50*2+1,45) 133,50

RAZEM: 133,50 m 133,50

2.7 ZKNR C 1/105/5 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu, tynk mineralny, ANALOGIA 
faktura baranek, szpalety zewnetrzne szer. 15˙cm, ziarno 1,5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

133.50*0,15 20,03

RAZEM: 20,03 m2 20,03

2.8 KNR 928/301/2 Malowanie 2-krotne z 1-krotnym gruntowaniem powierzchni tynku mineralnego, słupów, belek, podciągów i ościeży

Wyliczenie ilości robót:

20.03 20,03

RAZEM: 20,03 m2 20,03

2.9 KNR BC 4/313/1 Wypełnienie spoin masą silikonową, uszczelnienie spoin o wymiarach 6 x 6 mm na łączeniu parapetu 
zewnętrznego z ramą okienną

Wyliczenie ilości robót:

30*1,50 45,00

RAZEM: 45,00 m 45,00


