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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogéine
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00. s3 wymagania ogdine, wspéine dla wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagan tech

nicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét, ktére zostang wykonanie w ramach zadania: ,Budowa wiaty drewnianej przy lesniczéwce
Tatynia, Wegornik 25a, 72-004 Tanowo dz. nr 669 ob. 0014, gmina Police.

Wielkos$¢ obiektu:

Pow. zabudowy- projektowana 39,20m?

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST)stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspélne dla robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST)
i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

14. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
14.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

14.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej,
szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym
dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

144, budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

14.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kaciny, kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

14.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1417. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

14.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

14.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robé6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.410.  urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$é
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

1.4.13.  pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14.  dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15.  dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
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b)  bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okre$lonych w rozdziale 8.

. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach

zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).
obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wiasciwy organ.
drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturaine i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancii
nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie

pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w

czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
cze$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng, do spetniania przewidywanych funkcii
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach

technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwieri (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia

budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w  budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca
rodzaje i kolejnos¢ lub wspoizalezno$é czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektdw interesu wspoinego, jakie

maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacii
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacii.

. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w  kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze

szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikaci
technicznych  wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien
publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stafo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zaméwien
publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie
okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Ogoélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtownych obiektu, przekaze dziennik budowy ( o ile taki wystapi) oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

—  dostarczong przez Zamawiajacego,

—  sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,Ogolinych warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacii
projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq projektowa lub SST i maja wplyw na
niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i
znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykofczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a)  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c)  mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sq w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2, MATERIALY

21. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w
Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

22. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolert od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych,
wigczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét,
chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowi inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

24, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania rdznych rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegolnych
elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg. Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w
SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wrasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
—  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
—  projekt organizacji budowy,

5.2, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w
dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.24. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci

(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét

zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierag:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw robdt,

- system (sposab i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposab i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),,
2. posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Norma lub
4. aprobatq techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
5. znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te
dokumenty, okreslajace w sposob jedno znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy
terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy
i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

e terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementdw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e  daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

e wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych — ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e  dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny byé¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b)  protokoty przekazania terenu budowy,
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c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)  protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

71. 0Ogolne zasady obmiaru robé6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

74. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaC to wyposazenie,
zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

AR RTINS

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarn przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbiordw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i
programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii  telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11.  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

O N wWN

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w
okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbi6r ostateczny robét (koricowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogédine
Podstawa pfatnoSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartoS¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie wynikajacych z
postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych

SECECRC

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
b)  utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a)  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

BUDOWA WIATY DREWNIANEJ PRZY LESNICZOWCE TATYNIA - STWiOR



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 . - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny

zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. — w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.01. Roboty ziemne

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopéw dla potrzeb zadania: ,Budowa wiaty drewnianej przy lesniczéwce Tatynia, Wegornik 25a,
72-004 Tanowo dz. nr 669 ob. 0014, gmina Police.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego z
akresu Robét objetych Kontraktem.

1.3. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopow i
uksztattwaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym, w
warunkach gruntowych ustalonych na podstawie odkrywki.

Zakres robot obejmuije:

1. Roboty ziemne przy posadowieniu budynku:

) usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

) wykopy w gruncie kat. lll z ziemia na odkiad,

) zasypanie wykopdw ziemia z odktadu z zageszczeniem,

) ztozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio akceptowanym
przez Inzyniera,

e) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw,

a
b
c
d

Roboty ziemne przy nawierzchniach utwardzonych , elementéw zagospodarowania terenu

a)
b)
©)

d)

wykopy w gruncie kat. Ill z ziemia na odkfad,

zasypanie wykop6w ziemia z odktadu z zageszczeniem,

ztozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce uprzednio akceptowanym przez
InZyniera,

rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw,

Z uwagi na to, iz planowana budowa lokalizowana jest na terenie zielonym przed rozpoczeciem realizacji wystapia roboty ze zdjeciem warstwy ziemi
urodzajnej . Ziemie z wykopu sktadowa¢ w wyznaczonym na planie miejscu BIOZ miejscu do czasu jej wbudowania.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

1.6. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy lub kategorie robét objetych zaméwieniem

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45111200-0 Roboty ziemne
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogédlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt.2

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,\Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2. Sprzet do rozbidrki i oczyszczania
Do wykonania rob6t zwigzanych z robotami ziemnymi moze by¢ wykorzystany sprzet podany nizej,
lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

—  koparki,

—  spycharki,

—  rowniarki,

—  niwelator, walce,

—  ubijaki,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA MATERIALOW
4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogoine”.

4.2.Transport gruntow

Wybor érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajno$ci  sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zapfaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt. 5.

5.2. Wykonanie robot

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopdw liniowych pod budynek i uzbrojenie terenu, posadowienie

elementéw zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez

Inzyniera. Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacii, w ktorej zostanie okreslona

wielko$¢ uzyskanej i wbudowanej ziemi. Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie i recznie w sposéb okreslony w ST lub przez Inzyniera. Wymagan
ia te dotyczg nastepujacego zakresu Robot ziemnych:

a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie sig z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi, wymiarami
istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robét ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodéw podziemnych, wykonanie
niezbednych prac badawczych i projektowych).

b)  Odspojenie i odktad urobku,

c) Przygotowanie podioza,

d) Zasypka i zageszczenie gruntu,

e)  Wykonanie zasypki $cian fundamentowych i fundamentéw,
f)  Odspojenie humusu oraz rozScielenie,

5.3. Warunki szczeg6lne wykonania Robét
Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szeroko$¢ winna by¢ dobrana do szeroko$ci fundame
ntow.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg

kotkéw osiowych, kotkdw Swiadkow i kotkéw krawedziowych.

Wytyczenie robdt powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowane osie $cian kanatow oraz kabli nalezy oznaczy¢ w terenie w s
posab trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
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Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostychco okoto 30-

50 m. Na naroznikach i kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozli
wo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci ha
kéw lub bolcdw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperdw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne Wykonawca przeka
ze Inzynierowi. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami

ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonac zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736. Wszystkie

napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopéw, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczo
ne przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Szeroko$¢ wykopu

umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $ci
an i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad. Przy wykonywaniu wykopoww bezpo$rednim sasiedztwie istniejace;
budowli na gteboko$ci réwnej lub wiekszej niz gleboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. W
miejscu krzyzowania si¢ ciagéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopdw pomostami z barierkami dla przejscia pieszych. Tolerancj
a dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm-dla gruntéw zwieztych, +5 cm-dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast toler
ancja szeroko$ci wykopu wynosi +5 cm.

4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Fundamenty uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu w wypadku law fundamentowych na chudym betonie. Przed przystapienie
m do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu. Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
—  nie powinny wystepowa¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
—  materiat nie moze by¢ zmrozony,
—  nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

5. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia taw, $cian fundamentowych
oraz uktadanego przewodu i obiektéw na przewodzie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogoline zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontroli jakosci robét ziemnych
Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru. Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien wykonaé
badania majace na celu:
—  zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
—  okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
—  okreslenie stanu terenu,
—  ustalenie metod odwodnieniowych.
Kontrola w trakcie Robét winna obejmowac:
—  sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,
—  sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
—  badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,
—  badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
—  badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotno$ci i
—  zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
—  badanie i pomiary szeroko$ci, gruboci i zageszczenia wykonanego podtoga wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,
—  badanie w zakresie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,
—  badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
—  badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogo6lne zasady obmiar roboét
Ogélne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” kpt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest:
—  dla warstw nawierzchni — m2 ( metr kwadratowy )
— dlaziemi ,— m3 ( metr sze$cienny )

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogoine obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.1.Warunki szczegétowe

1. Nastepujace roboty ziemne podlegajq odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
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—  wykopy, przekopy
—  przygotowanie podtoga,
—  zasypanie, zageszczenie wykopu.
2. Odbioru robét ziemnych dokonuije sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,\WWarunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
2. Dopuszcza sig odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowaé on bedzie wykop dla catego
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na posadowienie studzien kanalizacyjnych

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania robot obejmuje:
—  wykonanie robot wg pkt. 5.2.
—  uporzadkowanie terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Polskie Normy

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbiorow

e BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i préby odbiorowe)

e PN/B/10736. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

e PN-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni wiasciwej gleby. Wymagania ogoine.

10.2. Ustawy

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej

—  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie * bezpieczenstwa i higieny

—  pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

—  Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogéinych

—  przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy

—  Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. W sprawie bezpieczerstwa i higieny
—  pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
—  drogowych.

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
— higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.02. Roboty budowalno-konstrukcyjne
1. CZESC OGOLNA

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t konstrukcyjno- budowlanych zwigzanych z realizacja zadania:
,Budowa wiaty drewnianej przy lesniczéwce Tatynia, Wegornik 25a, 72-004 Tanowo dz. nr 669 ob. 0014, gmina Police.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego z
akresu Robét objetych Kontraktem.

1.3. Zakres rohot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania  budowlanych  niezbednych do  zrealizowania  przedmiotowego  przedsiewziecia
inwestycyjnego.
Zakres robot obejmuije:
- wykonanie zelbetowych taw fundamentowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00. ,Wymagani
a ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

1.6.Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy lub kategorie robét objetych zamdéwieniem

45262311-4 Betonowanie konstrukgji
45262310-7 Zbrojenie
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogédlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatow:

221 Beton
Elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ z betonu C20/25 (B25), podktady betonowe —z betonu C8/10 (B-10).
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw uzytych do produkcji. Urabianie mieszanki betonowej powinno pozwoli¢ na uzyskanie
maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

- Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance - 260 kg/m3

- Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance - 400 kg/m3

- Maksymalny w/c - 0,5

- Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie moze by¢ osiagnieta przez wigksze zuzycie wody niz jest
to przewidziane w sktadzie mieszanki.

- Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwdrni betonu (tzw. beton towarowy) musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06250.

222 Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia konstrukcji zelbetowych musi odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Klasa, gatunek i $rednica musi by¢ zgodna z

Dokumentacja Projektowg i ST.
Prety do zbrojenia betonu:

- gtadkie: @ (St0S) - $rednice pretow wedtug Dokumentacji Technicznej

- zebrowane: # gat. AllIN- $rednice pretéw wedtug Dokumentacji Technicznej
Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Projektanta i Inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN-EN-45014 oraz~ PN-H-01107 lub wyniki badan
laboratoryjnych potwierdzajace wymagana jakosé.

2.2.3 Kontrola jakosci
Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenia o jakoSci betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu
zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakos$ci powinno zawiera¢ nastepujace dane merytoryczne:
- charakterystyke betonu — jego klase, cechy fizyczne (np. beton odpormny na wptywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne
dane
- wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do badania

- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornos$é, wodoszczelnos€) - okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.
Projekt kontroli betonu powinien w sposéb $cisty odzwierciedla¢ jako$¢ i iloS¢ uzytych sktadnikéw oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a

takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego sie w konstrukcji.

Stal dostarczona na budowe musi posiadac atest producenta zawierajacy:

- nazwe wytworcy

- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej

- mase partii

- rodzaj obrobki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrobionych cieplnie).
Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Niedopuszczalne jest
stosowanie pretow zanieczyszczonych tluszczami i farbami. Prety powinny by¢ proste — dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie
powinna przekracza¢ 4mm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogoine” pkt. 3

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wlasno$cig Wykonawcy lub wynajety

do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normamiochrony $rodowiska i przepisami dotycz
acymi jego wykonania. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t , zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji pr
ojektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA MATERIALOW
4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogoine”

4.2.Transport skladnikéw mieszanki betonowej
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Skfadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych rob6t.
Kruszywo przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

4.3. Sktadowanie cementu

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

a) dla cementu workowanego

—  skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami),

—  magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach),

b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikéw nalezy przechowywa¢ cement jednego rodzaju i klasy,
pochodzacy od jednego dostawcy.

4.4, Sktadowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana w sposob izolowany od podtoza gruntowego, zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i
zanieczyszczeniem.

Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajno$ci  sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci uzgodnione nie moze by¢ podstawq roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,

dokumentacji oraz wymaganiami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét orazza ich zgodno$¢ z Dokumentacja Proje
ktowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inzyniera. Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i urzytych Materiatd
w z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.

Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

5.2 Wykonanie zbrojenia
Zbrojenie musi by¢ wykonane wg Dokumentaciji Projektowej, wymagan ST i zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 tzn. powinno by¢ wykonane w

zbrojarni statej lub poligonowe;.
Sposob wykonania szkieletu musi zapewnic jego niezmienno$¢ geometryczng w czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego zaleca sie
taczenie weztow na przecieciu pretow drutem wigzatkowym wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwojny krzyz) albo
stosowanie spawania.
Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw
cementowych albo z materiatéw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek z pretéw stalowych.
Szkielet zbrojenia powinien by¢ zgtoszony do odbioru. Sprawdzenia i zatwierdzenia dokonuje Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Sprawdzeniu podlegaja;

- $rednice uzytych pretow

- rozstaw pretow, przy czym roznice rozstawu pretow gtownych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1cm, a w innych elementach 0,5 cm

- rozstaw strzemion

- dtugos¢ pretow, potozenie miejsc koriczenia ich hakami, odgiecia

- otuliny zewnetrzne (utrzymane winny by¢ w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych)

- powigzanie zbrojenia w sposéb stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania.

5.3 Betonowanie i pielegnacja betonu

5.3.1 Betonowanie ( uzupetnienie stropéw, podwaliny pod $ciany i podktady pod posadzki )

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie potwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych
betonowanie, a w szczegdlnosci: - wykonanie deskowan

- wykonanie zbrojenia

- prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowania elementéw kotwiacych zbrojenie

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ewentualnie z resztek
substancji betonowe;.
Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji gesto plastycznej lub wilgotnej nie powinna przekracza¢ 3,0 m, ale im
mieszanka jest bardziej ciekfa, tym wysoko$¢ ta powinna by¢ mniejsza. Mieszanka ciekta - z uwagi na podatno$¢ rozsegregowywania sie w niej
poszczegolnych sktadnikow - nie powinna by¢ uktadana z wysokosci wiekszej niz 50 cm. Stosujac urzadzenia pochyte nalezy ich wyloty
zaopatrzy¢ w odpowiednie klapy, pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowe;.
Uktadanie mieszanki betonowej w fawach powinno by¢ wykonane jednoczesnie i bez przerw. Mieszanka betonowa powinna by¢ utozona i
zageszczona w deskowaniu przed rozpoczeciem wigzania.
Zageszczanie mieszanki betonowej podwyzsza szczelno$¢ i wytrzymato$¢ betonu. Ponadto utatwia formowanie elementéw o skomplikowanym
ksztafcie, cienkich Scianach i gestym zbrojeniu. PodwyZzszenie jako$ci betonu uzyskuije sie przede wszystkim przez zmniejszenie objetosci pustek
(poréw). Zageszczanie moze by¢ reczne lub mechaniczne. Zageszczanie reczne jest mato wydajne i powinno by¢ stosowane w wyjatkowych
przypadkach. Zageszczanie betonu wibratorem pograzanym nalezy wykonywac przy stosowaniu wibratoréw o czestotliwo$ci co najmniej 6000
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drgan/min i $rednicy butawy nie wiekszej niz 0,65 rozstawu zbrojenia. Promien skutecznego dziatania wibratora wynosi ok. 8-10 $rednic butawy.
Odlegto$¢ sasiednich zagtebien wibratoréw nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 promienia skutecznoci jego dziatania, tak, by strefy oddziatywania
czesciowo sie pokrywaty.

Gteboko$¢ uktadanych warstw nie powinna przekracza¢ 0,75 promienia oddziatywania wibratora — tj. 30-50 cm.

5.3.2 Pielegnacja betonu
Nawilgacanie powierzchni betonu powinno by¢ wykonane zgodnie z norma PN-B-06251.
Swiezy beton powinien byé utrzymywany w duzej wilgotnosci przez okres co najmniej:

- 7dni -przy stosowaniu cementow portlandzkich

- 4dni - przy stosowaniu cementow hutniczych i innych

- 3 dni -dla betonéw naparzanych.
W celu zapewnienia twardniejagcemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje sie najczesciej polewanie woda. Mozna tez nakrywa¢ beton matami
stomianymi lub tkaning materiatowa oraz powtokami z folii. Szkodliwe dla betonu jest réwniez dziatanie promieni stonecznych jak i niska
temperatura (instrukcja ITB nr 156/87). Beton nalezy takze chroni¢ przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym przed deszczem oraz przed
wstrzagsami.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw i potozenia elementdw lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych ponizej:

ODCHYLENIA DOPUSZCZALNA ODCHYLKA
[mm]

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu dtugosci 2,0 m z wyjatkiem
powierzchni podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich +4
powierzchni gornych +8

5.4. Zabezpieczenie konstrukcji

Zabezpieczenia elementéw zelbetowych konstrukcji stykajacych sie bezposrednio z gruntem np. stopy i fawy fundamentowe (klasa ekspozycji XC2)
zaprojektowano z powitoki asfaltowej przeciwwilgociowej - np. gruntowanie abizolem R + P, albo innej powtoki rGwnowazne;j.

W przypadku posadowienia obiektu ponizej poziomu wéd gruntowych izolacje nalezy dobra¢ indywidualnie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogéine” pkt. 6.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru Robét jest:
—  dla betonu -1m? betonu; z doktadnos$cig do 0,1. Ptaci sie za wykonana i faktycznie wbudowana ilo$¢
betonu.
— dla zbrojenia i konstrukciji -1kg (lub 1 tona) z doktadnoscig do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t). Do obliczenia nalezno$ci przyjmuije sie ilo$¢ okr
eslonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. faczna dtugo$¢ pretdéw poszczegoinych
$rednic pomnozona odpowiednio przez ich cigzar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przekt
adek montanowych ani drutu wigzatkowego. Dla konstrukcji bierze sie ciezar wynikajacy z Dokumentaciji Projektowej bez spawéw. Nie uw
zglednia sie ze zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili i
pretéw o $rednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentaciji Projektowej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0g6Ine obmiary roboét

Ogoine obmiary robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Odbierany beton powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i
wymaganiami Inzyniera , jesli wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie. Jezeli chociaz
jedno z badan da wynik ujemny wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami.
Warunki szczegdtowe odbioru robét konstrukcyjno-budowlanych

W trakcie odbioru nalezy:

—  sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych
jakosci Materiatow i wyrobow uzytych do Robét, wynikéw pomiaréw i badan,

—  sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

—  sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisow dotyczacych Robét,

—  dokona¢ szczegdtowych ogledzin robot.

W przypadku stwierdzenia odchyleri Inzynier ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
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9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze
—  przygotowanie podtoza
—  przygotowanie betonu
—  dostarczenie betonu i stali na miejsce wbudowania
—  roztozenie betonu i stali
—  zageszczenie i odpowietrzenie betonu
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych
—  koszty badan
—  utrzymywanie betonu - pielegnacja

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Polskie Normy
e PN-68/B-06050 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Roboty
betonowe i ,Zelbetowe:
e PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
e PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
10.1. Ustawy
—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
—  Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
—  Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.
—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.03. Roboty budowlane konstrukcyjne drewniane

1. CZESC OGOLNA
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budowa $cian,

wiezby dachowej i robot pokrywczych dla zadania ,Budowa wiaty drewnianej przy lesniczéwce Tatynia, Wegornik 25a, 72-004 Tanowo dz. nr 669 ob.
0014, gmina Police.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego z
akresu Robét objetych Kontraktem.

1.3. Zakres rohét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania  budowlanych  niezbednych do  zrealizowania  przedmiotowego  przedsiewziecia
inwestycyjnego. Zakres robot obejmuije:

- wykonanie stupéw $ciennych i srodkowych

- deskowanie elewacji

- wykonanie stropu drewnianego

- wykonanie wigzby dachowej drewnianej budynku

- ulozenie tat

- wykonanie pokrycia z ptyt bitumicznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogédlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

1.6.Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy lub kategorie robét objetych zaméwieniem
44191000-5 Rézne drewniane materiaty budowlane

5261000-6 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pt. 2.
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2.2. Rodzaje materiatow
Przyjeto nastepujace elementy konstrukcyjne:
—  krokwie 8x20cm
—  stupy 16x16i 10x10cm
—  muraty 16x16cm
—  platwie 16x16cm
—  miecze 10x10cm
—  belki stropowe 2 x 5 x16 i przewigzki 5x16cm

2.3. Wymagania dla materiatow
Dach zaprojektowano tradycyjny o konstrukcji drewnianej .
Do robét dekarskich moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Dostarczone na budowe materialy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach, a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty
techniczne oraz posiadac certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajacq do ich stosowania.

241 Materialy niezbedne do prowadzenia prac
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikaciji sa;
- drewno konstrukcyjne klasy GL24h i C24
- faty
- plyta bitumiczna dachowa
- blacha stalowa ocynkowana
- pozostate materiaty pomocnicze — wg zestawien Dokumentaciji Projektowej i przedmiaru robot

25 Blacha stalowa ocynkowana
Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowane;j. Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55mm - wymagania wg. PN-61/B-
10245, PN-EN 10203:1998 -na parapety zewnetrzne

25 Pokrycie dachu
Projektuje sie wykonanie pokrycia dachowego z ptyty bitumicznej falistej kolorze zblizonym do koloru pokrycia istniejacych budynkow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogoine” pkt. 3

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisa
mi. Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowo$ci do pracy. Bedzie on zg
odny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego wykonania. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie ro
bét , zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
4.1. Og6lne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt. 5.

4.2. Dach - o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej, dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowej 38° Elementy drewniane dachu z drewna
litego Swierkowego klasy C24, suszonego termicznie, wilgotnosci <20%, zgodnie z normg PN-B-03150/Az3- PN-EN 1194. Do oparcia krokwi
zaprojektowano murtaty. Krokwie z drewna litego C24 o przekroju poprzecznym 8x20cm w rozstawie (patrz rys. konstrukcyjny), usztywnione w
ptaszczyznie fatami o przekroju 3,8x5¢cm w rozstawie co okoto 35¢cm. Stupy drewniane o przekroju poprzecznym 16x16¢m, usztywnione w kierunku
podtuznym mieczami o przekroju poprzecznym 10x10cm i poprzecznym ptatwiami 16x16cm wykonane z drewna litego. Rozstaw stupow (patrz rys.
konstrukcyjny). Stupy montowane na fundamencie za pomocg obejm stalowych galwanizowanych. Elementem spinajacym krokwie: belki stropowe o
przekroju poprzecznym 2x8x20cm wykonane z drewna litego. Miedzy belkami stropowymi zastosowano przewigzki drewniane z drewna litego o
przekroju 8x20cm. Belki stropowe wykonane z drewna litego sg oparte i mocowane bezposrednio do stupéw po bokach. Rozstaw belek wg
rysunkow.

Wymiarowanie elementéw dachu podano na rzucie dachu oraz na przekroju.
Potaczenia wszystkich elementéw konstrukcji drewnianej dachu ze sobg za pomoca ztaczy systemowych Simpson Strong-Tie lub potgczen

ciesielskich. Zwraca sie uwage na bardzo doktadne wykonanie potaczen w celu zapewnienia odpowiedniej sztywnosci catej konstrukii.

Do potaczen poszczegdlnych elementdw konstrukcji wiezby dachowej zastosowano systemowe ztgcza Simpson Strong-Tie, typowe potaczenia
ciesielskie (na wreb, zaciosy) oraz wkrety do drewna SPAX. Wszystkie ztacza Simpson Strong-Tie w petni gwozdziowane za pomocg gwozdzi
pierscieniowych CNA 4,0 lub wkretow CSA 5,0 w uprzednio nawierconych otworach.

Potaczenia ciesielskie wykona¢ zgodnie z zasadami i sztukg budowlana.

Zastosowano réwniez wkrety do drewna SPAX T-STAR PLUS z gwintem petnym. Zwraca sie szczegdlng uwage na wykonanie tych potaczen czyli
rozmieszczenie wkretdw w elemencie drewnianym. Wkrety stosowa¢ w uprzednio nawierconych otworach.

Wszystkie $ruby i wkrety ze stali ksztattowej S235JR klasy 5.8 lub wyzszej. Wszystkie potaczenia wykonaé zgodnie z rysunkami szczegdtowych
potaczen dokumentaciji rysunkowej. Elementy drewniane zaimpregnowac¢ srodkami ochrony przeciwpozarowej i przeciw korozji biologicznej.

4.5.Zabezpieczenie konstrukc;ji
Wszystkie elementy drewniane wykona¢ z drewna o wilgotno$ci <20%.

Wszystkie elementy drewniane przed ich montazem, zabezpieczy¢ $rodkiem zabezpieczajacym przed korozjg biologiczng oraz chronigcym przed
dziataniem ognia np. Fobos M-4. Sposob zabezpieczenia w/g zalecer producenta.
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5WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -MONTAZOWYCH
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robét, nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normam,obowigzujacymi przepisami BHP i Praw
a Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

5.1.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST , dokumentacji oraz Inzyniera.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Program badan

Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujace badania:

—  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

—  sprawdzenia materiatow

—  sprawdzenie grubosci

—  sprawdzenie wygladu powierzchni

—  sprawdzenie wykoriczenia na stykach , narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
—  sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoline zasady obmiar robo6t podano w ST -00 ,Wymagania ogoine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowi sg: -m? (metr kwadratowy wykonanego i odebranego pokrycia dachowego).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogélne obmiary rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Odbierany dach powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie przep
rowadzone badania dadza wyniki dodatnie. Jezeli chociaz jedno z badar da wynik ujemny wykonany dach powinien by¢ uznany za niezgodny z wym
aganiami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze

—  przygotowanie konstrukcji i wiezby

—  przygotowanie impregnacji drewna

—  dostarczenie konstrukcji, wiezby , pokrycia na miejsce wbudowania

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Stosowac przepisy okreslone pkt 10 ST.00 oraz

10.1. Polskie Normy
e PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane -Warunki techniczne wykonania i odbioru wymagania podstawowe” PN-71/B-10241 Roboty
pokrywcze
e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
e  PN-68/B-06050 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”

10.2. Ustawy i Rozporzadzenia

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie * bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

—  Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy

—  Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny

Opracowanie: mgr inz. arch. Anna A. Dabrowska
upr. bud. 3/ZPOIA/OKK/2011
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