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1. WST P 
 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce wykonania i odbioru robót, 
które zostan  zrealizowane w ramach zadania pn. PRZEBUDOWA BUDYNKU "F" POLITECHNIKI 
RZESZOWSKIEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO OBECNYCH PRZEPISÓW PPO  W ZAKRESIE 
ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ ” dla opracowania cz ci elektrycznej. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacj  Techniczn  jako cz  dokumentów przetargowych i kontraktowych nale y odczytywa  

i rozumie  w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót ma charakter doprecyzowuj cy poj cia i relacje pomi dzy uczestnikami procesu budowlanego, w celu 
odpowiadaj cej oczekiwaniom inwestora, dobrej jako ciowo i sprawnej realizacji robót w zakresie okre lonym 
w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegó owego opisu technicznego przedmiotu inwestycji, czy procedur 
towarzysz cych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powo uje i klasyfikuje nast puj ce ród a 
szczegó owych zasad, wyznaczaj cych kryteria jako ciowe przy realizacji przedmiotowej instalacji, 
uszeregowane w kolejno ci poczynaj c od najwa niejszego kryterium:  
 Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie  poprzez przywo anie 

ich w towarzysz cych niniejszej specyfikacji szczegó owych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji 
obligatoryjne 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady, 
Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie uj tych w Normach aktualnych – przywo anych w niniejszej 
specyfikacji, o ile nie stoj  one w sprzeczno ci z Normami aktualnymi przywo anymi w ST 

 W tpliwo ci w zakresie uszeregowania wymaga  b  usuni cia sprzeczno ci, jakie mog  zachodzi  
pomi dzy Normami a Warunkami Technicznymi o których mowa wy ej, powinny by  wyja niane przy udziale 
Nadzoru Inwestorskiego przed przyst pieniem do robót. Wszelkie konsekwencje, wynikaj ce 
z zaniechania wyja nienia w tpliwo ci w powy szych wzgl dach, obci aj  wy cznie Wykonawc  Robót. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SPECYFIKACJ  TECHNICZN  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce wykonanie i odbiór robót 
zgodnie z punktem 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwi zana jest z wykonaniem nw. robót: 
- wykonanie tras kablowych i okablowania 
- dostawa, monta  i pod czenie urz dze ,  
- oprogramowanie systemu,  
- uruchomienie instalacji i pomiary ko cowe. 

Je eli z przedmiaru robót wynika niezb dno  wykonania robót nie wymienionych w powy szych to nale y 
je wykona , a warunki ich wykonania i odbioru ustali  w oparciu o zapisy niniejszej ST. 

  
1.4. NIEKTÓRE OKRE LENIA PODSTAWOWE 

Wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co: 
1. Zamawiaj cy – osoba prawna kieruj ca si  prawem publicznym, która zawiera kontrakt z  
  Wykonawc  zlecaj c mu wykonanie robót. 
2. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizuj ca roboty zlecone przez Zamawiaj cego na warunkach 

kontraktu. 
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego – oznacza osob  wyznaczon  przez Zamawiaj cego, która jest 

odpowiedzialna za bezpo rednie monitorowanie realizacji robót, której Zamawiaj cy na podstawie kontraktu 
przekazuje prawa oraz pe nomocnictwa, posiadaj  uprawnienia budowlane,  wykonuj  samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie. 

4. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami, 
ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za prowadzon  budow .. 

5. Specyfikacja – oznacza dokument tak zatytu owany, w czony do kontraktu, oraz wszelkie dodatki i zmiany 
specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty. 

6. Dokumentacja projektowa – obejmuje pozwolenie na budow  z za czonym projektem budowlanym, 
projekty wykonawcze, przedmiar robót, informacje dotycz ce bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 
i specyfikacje techniczne 

7. Przedmiar Robót – dokument zawieraj cy podzielone na pozycje przewidziane do wykonania roboty 
podstawowe w kolejno ci technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegó owy 
opis lub szczegó owym opisem, wskazaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
z wyliczeniem ilo ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

8. Plac Budowy – oznacza miejsca, w której prowadzone s  roboty budowlane, wraz z przestrzeni  
zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy . 
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9. Dziennik Budowy – dziennik wydane przez w ciwy organ zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych 
w czasie wykonywania robót. 

10.  Ksi ga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, s cy do 
wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych 
za czników. Wpisy w Ksi dze Obmiaru podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.. 

11.  Roboty – oznaczaj  zarówno roboty sta e, jak i pomocnicze, jakie maj  by  prowadzone w ramach 
kontraktu. 

12.  Sprz t – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i uko czenia robót, lecz 
bez urz dze  czy innych rzeczy maj cych stanowi  cz  robót sta ych. 

13.  Urz dzenia – aparaty, maszyny i pojazdy, maj ce stanowi  lub stanowi ce cz  robót sta ych. 
14.  Materia y – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne ni  urz dzenia) niezb dne do wykonania robót, zgodnie 

z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
15.  Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne 

do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz robót. 
16.  Odpowiednia (bliska) zgodno  – zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li 

przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony – z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

17.  Aprobata techniczna – dokument potwierdzaj cy pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu stwierdzaj  jego 
przydatno  do stosowania w okre lonych warunkach, wydany przez jednostk  upowa nion  do udzielania 
aprobat technicznych. Spis jednostek aprobuj cych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych. 

18.  Certyfikat zgodno ci – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazuj cy, 
e zapewniono odpowiedni stopie  zaufania, i  nale ycie zidentyfikowany wyrób, proces lub us uga 
 zgodne z okre lon  norm  lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
19. Znak zgodno ci – zastrze ony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wskazuj cy, e zapewniono odpowiedni stopie  zaufania, e dany wyrób, proces lub us uga s  zgodne 
z okre lon  norm  lub innym dokumentem normatywnym. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT 

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 
Zamawiaj cy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dost pu do wszystkich cz ci Placu 

Budowy i u ytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 
przeka e: 

 Dziennik Budowy, 
 Ksi  Obmiaru Robót, 
 Specyfikacj  Techniczn , 
 dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budow , 

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza  
 Przedmiary robót 
 Kosztorys inwestorski 
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 Projekt budowlano-wykonawczy 

Dokumentacja powykonawcza winna by  wykonana na ca  wykonanych robót. 
1.5.3. Zgodno  robót z Dokumentacj  projektow  i Specyfikacjami Technicznymi 

 Zawarta w zamówieniu dokumentacja musi by  uwa ana za wzajemnie komplementarna i spójna wobec 
siebie. Ca a robocizna i wszystkie materia y musz  spe nia  wymagania podane w dokumentacji. 

1.5.4.  Zabezpieczenie Placu Budowy 
Wykonawca jest zobowi zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze stwa Placu Budowy oraz robót poza 

Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, a  do zako czenia i odbioru ko cowego robót, 
a w szczególno ci: 

a) utrzymywa  bezpieczne warunki pracy, 
b) publicznie og osi  rozpocz cie robót. 
c) utrzymywa  tymczasowe rodki zabezpieczaj ce na placu budowy, 

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce 

ochrony rodowiska naturalnego. 
W szczególno ci Wykonawca powinien zapewni  spe nienie nast puj cych warunków: 

(a) Miejsca na bazy, magazyny, sk adowiska i wewn trzne drogi transportowe powinny by  tak wybrane, 
aby nie powodowa  zniszcze  w rodowisku naturalnym. 

(b)      Powinny zosta  podj te odpowiednie rodki zabezpieczaj ce przed: 
    Przekroczeniem dopuszczalnych norm ha asu. 
    Mo liwo ci  powstania po aru. 

Op aty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, okre lonych w odpowiednich przepisach 
dotycz cych ochrony rodowiska obci aj  Wykonawc . 
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1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca powinien utrzymywa  

sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materia y atwopalne b  sk adowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia 
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie mog  by  dopuszczone do u ycia. Nie 

dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym 
od dopuszczalnego. Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y wiadectwo dopuszczenia wydane 
przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów 
na rodowisko. Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót 
ich szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  
technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy, Zamawiaj cy powinien otrzyma  
zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej. Je eli Wykonawca u  
materia ów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek 
zagro enie rodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy. 

1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowi zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w asno ci publicznej 

i prywatnej. Je eli w zwi zku z zaniedbaniem, niew ciwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
dzia  ze strony Wykonawcy nast pi uszkodzenie lub zniszczenie w asno ci publicznej lub prywatnej 
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzon  w asno . Stan naprawionej w asno ci powinien 
nie by  gorszy ni  przed powstaniem uszkodzenia. 

1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny 

pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych  odpowiednich wymaga  sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t 
i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpiecze stwa publicznego. Uznaje si , e koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie 
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 

1.5.10. Plan bezpiecze stwa 
Wykonawca powinien przedstawi  plan bezpiecze stwa do akceptacji przez Inspektor nadzoru. Plan 

ten powinien by  sporz dzony zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. Dz. U. Nr. 120, 
poz. 1126, zawiera  takie informacje, jak: 

- stosowanie i dost pno rodków pierwszej pomocy, 
- stosowanie i dost pno rodków ochrony osobistej, 
- plan dzia ania w przypadku nag ych wypadków, 
- plan dzia ania w zwi zku z organizacj  ruchu, 
- dzia ania przeciwpo arowe, 
- dzia ania podj te w celu przestrzegania przepisów BHP, 
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porz dku, 
- dzia ania w zakresie magazynowania materia ów, itp. i ich ochrony przed warunkami                        
atmosferycznymi, 
-  inne dzia ania gwarantuj ce bezpiecze stwo robót. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót 

od daty rozpocz cia do daty zako czenia robót (do wydania potwierdzenia zako czenia przez Inspektora 
nadzoru). 

Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ko cowego. Utrzymanie powinno by  prowadzone 
w taki sposób, aby budynek by  w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ko cowego. 

Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowi zany zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i lokalne oraz inne 

przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie 
wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y 

dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne 
dokumenty. 

1.5.13. Zaj cie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zaj ciu pasa drogowego 
Kontrakt nie przewiduje realizacj  robót w pasie drogowym.   
1.5.14. Dzia ania zwi zane z organizacj  prac przed rozpocz ciem robót 
Przed rozpocz ciem robót Wykonawca jest zobowi zany powiadomi  pisemnie wszystkie zainteresowane 

strony o terminie rozpocz cia prac oraz o terminie ich zako czenia. 
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Z chwil  przej cia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed w cicielem nieruchomo ci, których teren 
zosta  przekazany pod budow , za wszystkie szkody powsta e na tym terenie. Wykonawca zobowi zany jest 
równie  do przyjmowania i wyja niania skarg i wniosków mieszka ców i wszystkich w cicieli lub dzier awców 
terenu przekazanego czasowo pod budow . 

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
2. MATERIA Y 
 

2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIA ÓW 
Zastosowanie w specyfikacji okre lenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma 

na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert równowa nych pod warunkiem, e zaproponowany materia  
(i urz dzenia) b  posiada y parametry nie gorsze ni  te, które s  przedstawione w dokumentacji technicznej. 
W przypadku z enia ofert równowa nych nale y za czy  foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne 
dla materia ów (i urz dze ) równowa nych zawieraj cych ich parametry techniczne. 
 

2.2. RÓD O SZUKANIA MATERIA ÓW 
Co najmniej na jeden tydzie  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a 
wytwarzania, zamawiania tych materia ów i odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie poszczególnych materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie 
materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w czasie post pu robót w celu udokumentowania, 
e materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania Specyfikacji Technicznych. 

 
2.3. MATERIA Y NIE ODPOWIADAJ CE WYMAGANIOM 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów 
z jakiegokolwiek ród a. Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materia y, 
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z ich nie przyj ciem i niezap aceniem za nie. 

Materia y, które nie odpowiadaj  wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy, 
 z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Je li Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy 

na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te, dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie 
przewarto ciowany przez Inspektor nadzoru.  

Wykonawca jest zobowi zany do posiadania i do udost pniania wiadectw jako ci podstawowych 
materia ów takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci. 

W przypadku kwestionowania rzetelno ci bada  laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawc  
lub przedstawionych przez niego wiadectw jako ci (atestów), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, 
niezale nej jednostce, wykonanie bada  sprawdzaj cych. Je eli jednostka sprawdzaj ca badania potwierdzi 
zastrze enia Inspektora nadzoru, wówczas koszt tych bada  obci a Wykonawc , a zakwestionowany materia  
lub wykonane roboty b dzie si  uwa  za nieprzyj te. 

 
2.4. PRZECHOWYWANIE I SK ADOWANIE MATERIA ÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, 
by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne 
do kontroli przez Inspektor nadzoru. 

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawc . 

Je li materia y b  sk adowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru 
w dogodnym dla niego czasie i zakresie dost p do materia ów w celu przeprowadzenia ich kontroli. 

 
2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIA ÓW 

Je li dokumentacja lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju materia ów 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze co najmniej jeden 
tydzie  przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to wymagane dla bada  prowadzonych 
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
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2.6. MATERIA Y SZCZEGÓ OWE DO WYKONANIA INSTALACJI 
2.6.1. Sterowanie brama kurtynow  z Systemu Sygnalizacji Po aru 

 
Modu  kontrolno steruj cy 
Modu  umo liwia komunikacj  central adresowalnych z urz dzeniami zewn trznymi za pomoc  jego wej  i 
wyj . Mog  by  skonfigurowane jako adaptery linii bocznych zasilane z p tli lub z zewn trznego ród a 
zasilania. Wyj cia mog  by  dedykowane dla zacisków bezpotencja owych do sterowa  strefowych. 
Element umo liwiaj cy sterowanie i kontrol  centrali centrala sterowania brama kurtynow . 
Wej cia : 4  
Wyj cia: 4 (przeka nikowe bezpotencja owe) 
Zasilanie:   19-30 VDC 
Pobór pr du w stanie dozoru:   max 80 uA / 24V 
Pobór pr du w stanie alarmu :   20 mA / 27.6V 
Rezystancja ko ca linii :   22 kOhm 
Rezystancja wej ciowa:   2,2 kOhm 
Obci alno  wyj cia bezpotencja owego:  max 1A / 30VDC 
Temperatura pracy:    -5 ° C / +40 ° C 
Komplet okablowania instalacji SSP 

(przewody linii dozorowej, sterownicze, kontrolne, zgodnie z dokumentacj  projektow ). 
2.6.2. Instalacja oddymiania klatki schodowej 

Centrala sterowania oddymianiem, 
Centrala jest przeznaczona do sterowania systemami oddymiania i przewietrzania. 

Parametry: 
- budowa kompaktowa jako alternatywa dla budowy panelowej; 
- stabilizowane napi cie wyj ciowe; 
- p yta g ówna centrali wyposa ona w jedno miejsce wtykowe dla modu ów dodatkowych; 
- mo liwo  pod czenia do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek po arowych na lini ; 
- system monitorowania przewodów pod k tem wyst pienia spi  i przerwania; 
- zamykana natynkowa obudowa z blachy stalowej; 

Mo liwo ci centrali: 
- mo liwo  prze czania opcji wybranych funkcji systemu oddymiania, np. zak ócenie = alarm, 

zdalne resetowanie czujek po arowych; 
- mo liwe zintegrowanie systemu oddymiania z funkcjami BMS budynku; 
- mo liwo  kontroli stanów centrali oraz wysterowania centrali z systemu p. po . (poprzez 

funkcj  centrali lub dodatkowe modu y steruj ce) 
- wysterowanie 2 stref oddymiania przez jedn  central  jako alternatywa dla 2 central 

pojedynczych, jednostrefowych instalacji, np. dla 2 klatek schodowych; 
- mo liwo  pod czenia optycznych i akustycznych urz dze  alarmowych; 
- niewielki pobór pr du przy zaniku napi cia sieci; 
- 72 godzinny system awaryjnego zasilania w przypadku zaniku napi cia siec: 

 kontrola temperatury adowania akumulatorów, 
 kontrola adowania i stanu akumulatorów. 

 
czny przycisk oddymiania, 

Alarmowy przycisk umo liwiaj cy r czne wyzwolenie systemu w przypadku po aru. 
 
Przycisk przewietrzania 
Przyciski przewietrzania s  do r cznego otwierania i zamykania grupy przewietrzania w powi zaniu z 
centralami oddymiania lub przewietrzania. 

 w wykonaniu natynkowym, bia y, 
 funkcje: OTWIERANIE - ZATRZYMYWANIE – ZAMYKANIE przy pomocy podwójnego 

przycisku  
    z nieryglowanymi zestykami zwiernymi, 

 
Czujka optyczna dymu z gniazdem 
 
Si owniki okna napowietrzania  
Do okna o wymiarach (115+135)x2500 si owniki 24V, pr d max. 1A, wysuw min.: 500 mm. 
 
Puszka po czeniowa PH90 
Puszka instalacyjna do systemów po arowych wykonana jest z blachy ocynkowanej pokrytej czerwon  
farb  proszkow . Zawiera ona kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przeci eniowym jednorazowego 
zadzia ania. Puszka posiada osobne zaciski do pod czenia wej cia linii sygna owej, osobne do 
pod czenia wyj cia linii sygna owej oraz osobne do pod czenia sygnalizatora lub innego urz dzenia 
poprzez bezpiecznik. Puszka posiada dwa otwory do mocowania jej przy pomocy metalowych ko ków do 
sufitu lub ciany. Wymagana odporno  ogniowa PH90. 
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 napi cie zasilania: max 125VAC 
 zakres pr dowy: zale nie od pr du zadzia ania bezpiecznika 

rednica kabla instalacyjnego: max Ø 10mm 
 przekrój przewodu: max 2,5 mm² 
 szczelno  obudowy: IP20 

 
Komplet okablowania systemu 

(przewody sterownicze, kontrolne, zasilaj ce, kable po czeniowe zgodnie z dokumentacj  
projektow ). 

Komplet okablowania 
(przewody, zasilaj ce, po czeniowe zgodnie z dokumentacj  projektow  i przedmiarem). 

3. SPRZ T 
 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy  
i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien 
by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. 

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi 
w Dokumentacji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego 

ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu 

do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je eli Dokumentacja lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed 
yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego 

zgody. 
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, 

zostan  przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  
niekorzystnie na w ciwo ci przewo onych materia ów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki 
transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca powinien dysponowa  sprawnym technicznie pojazdem dostawczym do 0,9 t. 
Przy transporcie samochodowym materia y przewo one powinny by  zabezpieczone przed przypadkowym 

przesuni ciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 
Podczas transportu produkty powinny by  umieszczone tak, aby nie przesuwa y si  i nie by y   uderzane 

przez inny adunek. Opakowania nie powinny by  zrzucane lub gwa townie opuszczane, nawet z niewielkich 
wysoko ci. Zaleca si  transport w opakowaniach fabrycznych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jako  zastosowanych 

materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z Dokumentacj , wymaganiami ST oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte 
na sformu owaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie 
wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych 
oraz czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . 

Polecenia Inspektora nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow  oraz za prawid ow  jako  
zastosowanych materia ów i wykonywanych robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dok adne wytyczenie 
w terenie i w obiektach wszystkich elementów robot zgodnie z podanymi wymiarami i rz dnymi okre lonymi 
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w dokumentacji projektowej. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  
w wykonywaniu robot zostan  poprawione przez niego na w asny koszt, z wyj tkiem, kiedy dany b d oka e si  
skutkiem b du zawartego w danych dostarczonych przez Zamawiaj cego. Ewentualne decyzje inspektora 
nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robot b  oparte na wymaganiach 
sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a tak e normach 
i wytycznych. 

Polecenia inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robot b  wykonywane przez Wykonawc  nie pó niej 
ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania 
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Przed przyst pieniem do prac zwi zanych z prac  sprz tu inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy 
przeprowadzi kontrol  przygotowania do prac wykonawczych.  

Kontrola polega  b dzie na: 
• sprawdzeniu wymaganych uprawnie  ekipy wykonawczej, 
• sprawdzeniu kompletno ci zestawu narz dzi i maszyn s cych do prac wyko czeniowych 
• sprawdzeniu wyposa enia ekipy w wymagane rodki BHP. 
 

5.2. PROGRAM ROBÓT 
Mo liwo ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejno  robót oraz sposoby realizacji winny 

zapewni  wykonanie robót w okre lonym terminie. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegó owy harmonogram robót. Harmonogram winien wyra nie 

przedstawia  w etapach tygodniowych proponowany post p robót w zakresie g ównych zada  kontraktowych. 
 

5.3. SZCZEGÓ OWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Przed przyst pieniem do robot nale y szczegó owo zapozna  si  z dokumentacj  techniczn , a tak e 

usytuowaniem urz dze  i wszystkich instalacji znajduj cych si  w budynku na terenie obj tym zakresem robot. 
Prace zwi zane z przygotowaniem pod a, jak i instalacyjne nale y prowadzi  z zachowaniem szczególnej 
ostro no ci, ze wzgl du na mo liwo  napotkania instalacji, które nie s  wykazane w dokumentacji terenu 
i budynków lub zosta y wykonane w sposób odbiegaj cy od projektów. 

Podczas realizacji prac w szczególno ci nie dopuszcza  do spowodowania uszkodzenia istniej cej instalacji. 
Numeracja pomieszcze  w budynkach, u ywana w projektach mo e by  cz ciowa nieaktualna, 

w momencie realizacji inwestycji, ze wzgl du na mo liw  reorganizacj  przeznaczenia pomieszcze . Prawid owa 
numeracj  nale y zamie ci  po wykonaniu instalacji w dokumentacji powykonawczej. 

5.3.1. Trasy kablowe 
Lokalizacja trasy kablowej powinna by  zgodna z projektem. Monta  tras kablowych wykona  zgodnie 
z projektem i instrukcj  producenta. 
5.3.1.1. Trasowanie 
Trasowanie ci gów instalacji nale y wykona  uwzgl dniaj c konstrukcje budynku oraz zapewniaj c 
bezkolizyjno  z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by  przejrzysta, prosta i dost pna 
do prawid owej konserwacji, przegl dów i remontów. Wskazane jest aby trasy przebiega y w liniach 
poziomych i pionowych. Przy trasowaniu ci gów instalacji teletechnicznych nale y d  do jak najmniejszej 
liczby skrzy owa  i zbli  z ci gami instalacji elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak sieci  
wodoci gow  i kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, kana ami wentylacyjnymi itp. 
5.3.1.2. Wykucie otworów  
Przed przyst pienie do kucia nale y wyznaczy  dok adnie miejsce kucia. Dopuszcza si  u ywania narz dzi 
mechanicznych przy wykuwaniu otworów, nale y przy tym pami ta  o zachowaniu wszelkich zasad BHP. 
Wszystkie roboty kucia nale y prowadzi  tak by nie powodowa y one niepotrzebnych zniszcze  w danym 
pomieszczeniu. Je li zachodzi taka konieczno  to w „czystych” pomieszczeniach nale y zabezpieczy  folia 
malarsk  wszystkie miejsca mog ce si  zniszczy  przy powy szych robotach. 
5.3.1.3. Przej cia przez ciany i stropy 
Przej cia przez ciany i stropy powinny spe nia  nast puj ce wymagania: 

- wszystkie przej cia obwodów instalacji elektrycznych przez ciany, stropy itp. musz  by  chronione 
przed uszkodzeniami. 

- przej cia te nale y wykonywa  w przepustach rurowych, 
- w przypadku cian i stropów oddzielenia po arowego dodatkowo przej cia uszczelni  masami 

o odporno ci ogniowej ciany. 
 

5.3.1.4. Monta  tras kablowych - listwa instalacyjna, korytko kablowe 
- na podstawie rysunków zawartych w projekcie nale y wytrasowa  punkty pod ko ki rozporowe i trasy  

listew uwzgl dniaj c zapisy zawarte w pkt. 5.3.2.1., 
- zamontowa  uchwyty lub konsolki, 
- listwy (korytka) elektroinstalacyjne odmierzy , przyci  na odpowiedni  d ugo , po czy  za pomoc  

czników z zastosowaniem wszelkich czynno ci przewidzianych instrukcj  technologiczn  monta u i 
umocowa  do pod a na gotowych uchwytach i konsolkach, 

- przy zmianie kierunku trasy koryt elektroinstalacyjnych k t za amania nie mo e by  mniejszy ni  45° 
celem poprawnego u enia przewodów kablowych. 

- zamontowa  uchwyty lub konsolki.  
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5.3.1.5. Monta  tras kablowych – uchwyty pod kabel luzem 
- na podstawie rysunków zawartych w projekcie nale y wytrasowa  punkty pod ko ki rozporowe i trasy  

kabla uwzgl dniaj c zapisy zawarte w pkt. 5.3.1.1. 
- zamontowa  uchwyty lub konsolki.  

 
5.3.2. Monta  okablowania 
Monta  okablowania wykona  zgodnie z projektem i instrukcj  producenta. 
5.3.2.1. Uk adanie i mocowanie przewodów  
Zastosowane kable powinny by  zgodne z za eniami dokumentacji technicznej. Kable nale y rozwin , 
sprawdzi  ci  izolacji i . Nast pnie odmierzy  odpowiednie d ugo ci odcinków do monta u i uci . 
Oznaczy , a nast pnie w zale no ci technologii wykonania trasy kablowej: 
- u  w listwach instalacyjnych, korytach kablowych, na drabinkach 
- umocowa  za pomoc  przygotowanych uchwytów. 

Ko cówki kabli wyprowadzi  w miejscu instalowania urz dzenia (np.: czujki, obudowy modu ów, centrali, 
itd.) Dodatkowe uwagi dotycz ce monta u okablowania systemu: 
- przewody PH90/E90 nale y mocowa  do pod a lub w listwach kablowych za pomoc  atestowanych 

zawiesi o odpowiedniej odporno ci ogniowej najwy ej co 0,4 m przy zastosowaniu odpowiednich 
technik monta owych;  

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie  nadwy  d ugo ci niezb dn  do wykonania 
po cze ; 

- zagi cia i uki w p aszczy nie przewodu powinny by agodne; 
5.3.2.2. Przygotowanie ko ców i czenie przewodów 

- czenie przewodów nale y wykonywa  w sprz cie i osprz cie instalacyjnym i w odbiornikach.  
- przewody musza by  u one swobodnie i nie mog  by  nara one na naci gi i dodatkowe napr enia; 
- do danego zacisku nale y przy cza  przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich 

zacisk ten jest przystosowany; 
- d ugo  odizolowanej y przewodu powinna zapewnia  prawid owe przy czenie; 
- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie mo e powodowa  uszkodze  mechanicznych; 

5.3.3. Monta  urz dze   
Lokalizacja miejsca monta u urz dze  powinna by  zgodna z projektem. Monta  wykona  zgodnie 
z projektem i instrukcj  producenta urz dzenia. 
5.3.3.1. Roboty monta owe dla urz dze  systemu: 

- zapoznanie si  z dokumentacj  techniczn  w zakresie lokalizacji miejsc monta owych urz dze , 
- oczyszczenie i przygotowanie pod a/miejsca monta u, 
- wst pne ustawienie po enia urz dzenia (justowanie) zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

technicznej. 
- wyznaczenie punktów mocowania urz dzenia na pod u, 
- wiercenie otworów pod ko ki/elementy mocuj ce zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta, 
- przykr cenie obudowy no nej urz dzenia do pod a, 
- czenie przewodów zasilaj cych, sterowniczych, kontrolnych, itp. 

Dodatkowe uwagi dotycz ce monta u: 
- w przypadku gdy urz dzenie jest mocowane na dodatkowej konstrukcji, nale y j  wykona  i umocowa  

zgodnie z projektem, 
- urz dzenie nale y mocowa  w zale no ci od pod a rubami lub wkr tami do ko ków rozporowych 

lub bezpo rednio wkr tami, 
- ruby lub wkr ty nale y umieszcza  we wszystkich otworach urz dzenia s cych do mocowania, 
- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie mo e przekracza  5°, je eli instrukcja 

wytwórcy nie podaje inaczej.  
5.3.3.2. Przy czanie odbiorników 
Miejsca po cze  przewodów z zaciskami odbiorników powinny by  dok adnie oczyszczone. Samo 
po czenie musi by  wykonane w sposób pewny, pod wzgl dem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed os abieniem si y docisku, korozj  itp. Po czenia mog  by  wykonywane jako sztywne 
lub elastyczne w zale no ci od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przy czenia sztywne 
nale y wykonywa  w rurach sztywnych wprowadzonych bezpo rednio do odbiorników oraz przewodami 
kabelkowymi i kablami. 
Po czenia elastyczne stosuje si  gdy odbiorniki nara one s  na drgania o du ej amplitudzie 
lub przystosowane s  do przesuni  lub przemieszcze . Po czenia te nale y wykona :  

- przewodami izolowanymi wielo owymi gi tkimi lub oponowymi, 
- przewodami izolowanymi jedno owymi w rurach elastycznych, 
- przewodami izolowanymi wielo owymi gi tkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

Wszystkie pod czenia przewodów wykona  zgodnie DTR danego urz dzenia. 
5.3.4. Próby i pomiary 
Przed rozpocz ciem pomiarów nale y sprawdzi  i wykalibrowa  przyrz dy pomiarowe. Pomiary 
okablowania nale y wykona  przed pod czeniem elementów systemów. Pod czy  przyrz dy do 
odpowiednich ko cówek okablowania wykona  wszystkie pomiary. Pomiary nale y powtórzy  dla 
wszystkich odcinków okablowania. Wykona  pomiary skuteczno ci uziemienia. Wyniki pomiarów 
przedstawi  w postaci protoko ów pomiarowych i do czy  do dokumentacji powykonawczej. 
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Zakres prób pomiarowych nale y uzgodni  z Inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 
- pomiary impedancji p tli zwarciowych, 
- pomiary rezystancji uziemie . 

Urz dzenia zapobiegaj ce zadymieniu: Szczegó y odbiorowe zawiera Polska Norma PN-EN-12101-6 
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep a Cz  6: Wymagania techniczne dotycz ce systemów 
ró nicowania ci nie  - Zestawy urz dze  pkt. 12 Próby odbiorowe. 
Instalacja nadci nieniowa:  
- sprawdzenie czasu otwarcia klap przes aniaj cych wentylatory nadci nieniowe, 
- sprawdzenie czasu po jakim zostanie osi gni te za one nadci nienie, 
- sprawdzenie sprawno ci si owników, klap lub innych urz dze  reguluj cych nadci nienie, 

5.3.5. Roboty dodatkowe po zako czeniu monta u instalacji 
Po zako czeniu wszelki robót nale y doprowadzi  obiekt do stanu nie gorszego jak przed rozpocz ciem 
robót instalacyjnych. Dotyczy to mi dzy innymi: 
- doprowadzenia do poprzedniego stanu: posadzek, ok adzin ciennych, tynków, itp.; 
- je eli by  konieczny demonta  sufitu podwieszanego, ponowny jego monta  po zako czeniu prac 

instalacyjnych z uzupe nieniem ubytków wynikaj cych z demonta u; 
- wywóz wszelkich mieci, gruzu i innych pozosta ci po pracach instalacyjnych; 
- inne dodatkowe prace porz dkowe. 

5.3.6. Programowanie systemu 
Programowanie systemów alarmowych obejmuje wszystkie prace natury intelektualnej zwi zane 
z przygotowaniem algorytmu pracy urz dzenia lub systemu alarmowego zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i techniczno-ruchowej oraz obs ugowej producenta. Programowanie systemu 
obejmuje jednorazowy proces przygotowania urz dze  i ca ego systemu zgodnie z za eniami 
dokumentacji technicznej: 
- zapoznanie si  z dokumentacj  techniczn  systemu w zakresie niezb dnym do przygotowania 

oprogramowania centrali i poszczególnych elementów systemu, 
- wype nienie arkuszy programowych i/lub zapisanie programu systemu na no niku, 
- testowanie programu, 
- wprowadzenie korekt i poprawek, 
- ponowne testowanie programu, 
- zako czenie programowania, roz czenie urz dzenia programuj cego. 

5.3.7. Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urz dze  
Uruchomienie systemu/urz dze  alarmowych obejmuje: 
- zapoznanie si  z dokumentacj  techniczn  systemu pod wzgl dem powi za  organizacyjno-

funkcjonalnych systemu, 
- uruchomienie transmisji sygna ów zasilaj cych i danych do poszczególnych urz dze , 
- stwierdzenie zako czenia uruchomienia systemu, 
- wyznaczenie momentu (czasu) wprowadzenia systemu do pracy próbnej. 

5.3.8. Przeprowadzenie prób dzia ania systemu 
Praca próbna systemu/urz dzenia alarmowego obejmuje ci y proces sprawdzania i testowania 

w okre lonym czasie urz dze  i ca ego systemu: 
- nadzór i kontrola transmisji danych i zasilania urz dze , 
- nadzór i kontrola pracy wszystkich urz dze  i elementów wchodz cych w sk ad systemu, 
- nadzór i kontrola pracy centrali alarmowej (urz dzenia steruj cego), 
- obrazowanie wyników pracy próbnej np. poprzez wydruk lub zapis na no niku, 
- diagnoza i porównanie wyników z za eniami funkcjonalno-u ytkowymi i organizacyjnymi zawartymi 

w dokumentacji technicznej, 
- korekta b dów programowych, 
- wymiana elementów parametrycznie niestabilnych lub naprawa uszkodzonych, 
- stwierdzenie stanu ustabilizowania si  wszystkich wymaganych parametrów urz dze , 
- doprowadzenie systemu do pe nego rozruchu zgodnie wymaganiami dokumentacji techniczne, 
- potwierdzenie zako czenia pracy próbnej systemu wpisem do odpowiedniej dokumentacji. 

 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 

6.1. ZASADY OGÓLNE 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacj  projektow , Specyfikacj  

Techniczn , poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.   
Osoby pe ni ce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robót, odpowiedzialne s  

za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywo anymi niniejsz  specyfikacj , Polskimi Normami 
i zasadami wiedzy technicznej oraz za nale yt  staranno  w wykonywaniu pracy, jej w ciw  organizacj , 
bezpiecze stwo i jako . Pe nienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót 
nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagro one jest karami, je eli realizacja robót budowlanych 
prowadzona b dzie w sposób ra cy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.   
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Inspektor nadzoru nie mo e wydawa  polece  wykonywania robót budowlanych w sposób niezgodny 
z przepisami techniczno-budowlanymi.  

Za jako  stosowanych materia ów i wykonywanych robót oraz ich zgodno  z Dokumentacj  
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wszystkie atesty, wiadectwa, dokumenty 
laboratoryjne, itp. powinny by  gromadzone na bie co w miar  post pu robót i by  zawsze dost pne do wgl du 
dla nadzoru. 

Inspektor nadzoru mo e dopu ci  o u ycia materia y posiadaj ce: 
- certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi 

okre lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów 
i dokumentów technicznych, 

- deklaracje zgodno ci lub certyfikat zgodno ci: z Polsk  Norm , aprobat  techniczn , w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy. 

W przypadku materia ów, dla których w/w dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partia dostarczona 
do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemys owe 

 posiada  w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego bada . 

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca. 
 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT 
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  

jako  robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie 

i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia 

bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonania jest zadowalaj cy. 
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  

stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji  i ST. Minimalne 
wymagania, co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci, s  okre lone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zosta y 
one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót 
zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t 
badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm 
okre laj cych procedury bada . 

Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach 

dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, 
gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jako  tych materia ów. 

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca. 
 

6.3. WARUNKI PRZYST PIENIA DO BADA  
 Badania nale y przeprowadzi  w nast puj cych fazach : 

- po zako czeniu uk adania przewodów 
- po uko czeniu monta u urz dze , 
- w okresie gwarancyjnym. 

 
6.4. KONTROLA JAKO CI MATERIA ÓW 

Wszystkie materia y do wykonania robót musza odpowiada  wymaganiom dokumentacji Projektowej 
i specyfikacji Technicznej. 

Materia y dostarczone na teren budowy powinny mie wiadectwa jako ci, atesty, certyfikaty i wiadectwa 
gwarancyjne. 

Je li istniej  w tpliwo ci dotycz ce ich przydatno ci lub jako ci, materia y takie nale y podda  ponownemu 
badaniu. 

Sprawdzi  zgodno  zastosowanych materia ów z dokumentacj  projektow . 
 

6.5. W ZAKRESIE ROBÓT INSTALACJI OKABLOWANIA 
Zgodno  przebiegów kablowych z dokumentacj  projektow . Wszelkie odst pstwa powinny by  uzgodnione 

z Inspektorem nadzoru. 
6.6. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem 
wytypowane do bada . Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  

tpliwo ci, co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te, lub ulepszone 
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z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektor 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez Inspektora nadzoru b  
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
 

6.7. BADANIA I POMIARY 
 Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
6.8. RAPORTY Z  BADA  

Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej. 
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.9. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
Do celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , 
dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada  dostarczonych 

przez Wykonawc . 
Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , 
albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z Dokumentacj  i ST. 
W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  
przez Wykonawc . 

 
6.10. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do stosowania tylko te materia y, które posiadaj : 
1.  Certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami  
        technicznymi okre lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz  
        w ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2.   Deklaracje zgodno ci lub certyfikat zgodno ci: 

 z Polsk  Norm , 
 aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, je eli nie s  

obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi Specyfikacji Technicznej, 
 znajduj  si  w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99) 

W przypadku materia ów, dla których w/w dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partia dostarczona 
do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemys owe b  posiada  w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami wykonanych przez niego bada . Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez 
Wykonawc  Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone. 
 

6.11. DOKUMENTY BUDOWY 
6.11.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  

w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do ko ca Okresu Zg aszania Wad (okresu gwarancyjnego). 
W przypadku prowadzenia Dziennika budowy odpowiedzialno  za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie 
z obowi zuj cymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu 
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby która dokona a 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  
technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upowa nieni s : 
 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
 Kierownik Budowy, 
 Projektant, 
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 Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 
przestrzegania przepisów na budowie. 

Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika 
i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
 Dat  przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
 Dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji projektowej, 
 Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 
 Terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
 Przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
 Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 Daty zarz dzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 Zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ko cowych 

odbiorów robót, 
 Wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 Zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowej, 
 Dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych,  
 Dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 Dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  

z podaniem kto je przeprowadza , 
 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza , 
 Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b  przed one Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania si . Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 

Dziennik Budowy niezale nie od podstawowych informacji o danej budowie i bie cych informacji oraz 
warunkach, musi zawiera  mi dzy innymi zg oszenie przez Wykonawc  poszczególnych elementów robót 
do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. 

Dziennik Budowy spe nia równie  rol  ksi ki kontroli jako ci, zawieraj cej wszelkie polecenia, decyzje 
i uzgodnienia Inspektora nadzoru. 

6.11.2. Ksi ga Obmiaru 
Ksi ga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego 

z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza si  w sposób ci y, w jednostkach przyj tych 
w wycenionym Przedmiarze robót i wpisuje si  je do Ksi gi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez 
Inspektora nadzoru stanowi podstaw  do rozlicze . Za roboty nie odebrane przez Inspektora nadzoru 
lub wymagaj ce dodatkowych wiadectw lub opinii nie mog  by  realizowane p atno ci. W uzasadnionych 
przypadkach Inspektor nadzoru mo e wyrazi  zgod  na okresowe p atno ci cz ciowe. 

W przypadku ustalonego w kontrakcie wynagrodzenia rycza towego ksi ga obmiaru nie musi by  
prowadzona.  

6.11.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci 

materia ów i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty 
te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru. 

6.11.4. Pozosta e dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w powy szych punktach, nast puj ce 

dokumenty:  
a) zg oszenie realizacji zadania budowlanego, 
b) protoko y przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protoko y odbioru robót, 
e) protoko y z narad i ustale , 
f) korespondencj  na budowie, 
g) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego. 

6.11.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b  przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du 
na yczenie Zamawiaj cego. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
       Obmiar robót b dzie prowadzony tylko w przypadku gdy wynagrodzenie za wykonanie robót nie b dzie 
okre lone w formie rycza tu.  
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Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacj  i ST, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru b  wpisane 
do Ksi gi Obmiaru. Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w przedmiarze lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. 

dne dane zostan  poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi mie. 
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc  
i Inspektora nadzoru. 

 
7.2. ZASADY OKRE LANIA ILO CI ROBÓT I MATERIA ÓW 

Zasady okre lania ilo ci podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych  i/lub w KNR-ach i innych 
katalogach. 

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo wzd  
linii osiowej. 

Je li Specyfikacje Techniczne w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  
wyliczone w m³ jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój. 

Jednostkami obmiaru s : 
 przewody         – 1 mb 
 urz dzenia      – 1 szt. 

 
7.3. URZ DZENIA I SPRZ T POMIAROWY 

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t 
wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. Wszystkie 
urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania robót. 

 
7.4. WAGI I ZASADY WA ENIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y zachowanie 
dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 
7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 

Obmiary b  przeprowadzane przed cz ciowym lub ko cowym odbiorem robót, a tak e w przypadku 
wyst powania d szej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Ksi gi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie 
oddzielnego za cznika do Ksi gi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y 
i jednoznaczny. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
Wykonawca jest zobowi zany przedstawi  Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty 

zanikaj ce. 
8.1.1. Odbiory cz ciowe 
Powinny by  prowadzone dla robót wyszczególnionych odr bnie w harmonogramie realizacji robót. 

Przy odbiorze cz ciowym Wykonawca zobowi zany jest przedstawi : 
 Dziennik Budowy 
 Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów 
 Wyniki bada  i protoko y pomiarów wymaganych normami 
 Obmiar robót podlegaj cych odbiorowi, o ile konieczno  wykonania obmiaru okre la kontrakt  
 Odbiór cz ciowy polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania z Dokumentacj  i ST, u ycia w ciwych 

materia ów, prawid owo ci wykonania i monta u oraz zgodno ci z normami i przepisami obowi zuj cymi 
przy realizacji przedmiotowego remontu 

8.1.2. Odbiór ko cowy  
Przeprowadzany jest dla ca ci inwestycji. Przy odbiorze ko cowym   Wykonawca zobowi zany jest 

przedstawi :  
 Dziennik Budowy 
 Dokumentacj  powykonawcz  
 Dokumentacj  geodezyjn  powykonawcz  
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 Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów 
 Wyniki bada  i protoko y pomiarów wymaganych normami 
 O wiadczenia w ciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Pa stwowej Stra y Po arnej 

i Pa stwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu si  odbiorowi 
 Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na u ytkowanie obiektu budowlanego 
 Odbiór ko cowy polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania z Dokumentacj  

       i ST, u ycia w ciwych materia ów, prawid owo ci wykonania i monta u oraz zgodno ci 
       z normami i przepisami obowi zuj cymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji 

8.1.3. Odbiór pogwarancyjny  
Przeprowadzany jest w ostatnim miesi cu wa no ci gwarancji. Odbiór  pogwarancyjny polega na przeprowa. 

ogl dzin wszystkich elementów obj tych  gwarancj . 
8.1.4. Odbiór urz dze  przed ich wbudowaniem  
Poprzedzony zostanie dokonaniem nast puj cych  czynno ci: 

 Sprawdzenia, czy urz dzenia dostarczone odpowiadaj  zamówieniu, 
 Sprawdzenia, czy urz dzenia dostarczone s  kompletne oraz czy odpowiadaj  parametrami  

 technicznymi urz dzeniom zaprojektowanym i zamówionym, a tak e czy w komplecie s  karty 
           gwarancyjne oraz certyfikaty, 

 Oceny kosztorysowej, 
 Oceny czy urz dzenia s  sprawne technicznie oraz nie uszkodzone. 
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru, dokonywanym 

przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiór cz ci robót, 
c) odbiór ko cowy (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie wiadectwa Wykonania), 
d) odbiór pogwarancyjny. 

 
8.2. ODBIÓR MI DZYOPERACYJNY ROBÓT POPRZEDZAJ CYCH WYKONANIE INSTALACJI 

Odbiory mi dzyoperacyjne s  elementem kontroli jako ci robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji 
i w szczególno ci powinny im podlega  prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 
instalacji, np. ma nieodwracalny wp yw na zgodne z projektem i prawid owe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory mi dzyoperacyjne nale y dokonywa  szczególnie, je eli dalsze roboty b  wykonywane przez 
innych pracowników. 

Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadza , przyk adowo w stosunku do nast puj cych rodzajów 
robót: 

a) U enie tras kablowych 
b) Monta  urz dze  
Po dokonaniu odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi  protokó  stwierdzaj cy jako  wykonania robót 

oraz potwierdzaj cy ich przydatno  do prawid owego wykonania instalacji. W protokole nale y jednoznacznie 
identyfikowa  miejsca i zakres robót obj tych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jako ci wykonania robót albo ich przydatno ci do prawid owego wykonania 
instalacji, w protokole nale y okre li  zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych. 
Po wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona  odbioru mi dzyoperacyjnego. 

 
8.3. ODBIÓR TECHNICZNY CZ CIOWY INSTALACJI 

Odbiór techniczny cz ciowy powinien by  przeprowadzany dla tych elementów lub cz ci instalacji 
elektrycznej, do których zanika dost p w wyniku post pu robót. Dotyczy on na przyk ad: u enia instalacji 
pod tynkiem. 

Odbiór cz ciowy przeprowadza si  w trybie przewidzianym dla odbioru ko cowego (technicznego) jednak 
bez oceny prawid owo ci pracy instalacji. 

W ramach odbioru cz ciowego nale y: 
a) sprawdzi  czy odbierany element instalacji lub jej cz  jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz cymi zmian w tym projekcie; 
b) sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej cz ci instalacji z wymaganiami a w przypadku odst pstw, 

sprawdzi  uzasadnienie konieczno ci odst pstwa wprowadzone do dziennika budowy; 
c) przeprowadzi  niezb dne badania odbiorcze. 

- sprawdzi  poprawno  prowadzenia tras kablowych i przewodów 
- sprawdzi  poprawno  umocowania urz dze  

Po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokó  potwierdzaj cy prawid owe wykonanie robót, 
zgodno  wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezb dnych bada  odbiorczych. 
W protokole nale y jednoznacznie zidentyfikowa  miejsce zainstalowania elementów lub lokalizacj  cz ci 
instalacji, które by y obj te odbiorem cz ciowym. Do protoko u odbioru nale y za czy  protoko y niezb dnych 
bada  odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz ciowego, w protokole nale y okre li  zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona  odbioru 
cz ciowego. 
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8.4. ODBIÓR TECHNICZNY KO COWY INSTALACJI 
Instalacja powinna by  przedstawiona do odbioru technicznego ko cowego po spe nieniu nast puj cych 

warunków: 
a) zako czono wszystkie roboty monta owe przy instalacji, 
b) dokonano bada  odbiorczych, z których wszystkie zako czy y si  wynikiem pozytywnym; 
c) zako czono roboty budowlano-konstrukcyjne, wyko czeniowe i inne, maj ce wp yw na poprawno  

eksploatacji instalacji i urz dze  
Przy odbiorze ko cowym instalacji nale y przedstawi  nast puj ce dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupe nieniami 

dokonanymi w czasie budowy); 
b) dziennik budowy; 
c) potwierdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia 

na budow  i przepisami; 
d) obmiary powykonawcze; 
e) protoko y odbiorów mi dzyoperacyjnych 
f) protoko y odbiorów technicznych cz ciowych 
g) protoko y wykonanych bada  odbiorczych 
h) dokumenty wymagane dla urz dze  podlegaj cych odbiorom technicznym: 

- instrukcje obs ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
- instrukcj  obs ugi instalacji 

 W ramach odbioru ko cowego nale y: 
a) sprawdzi  czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
b) sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odst pstw, 

sprawdzi  w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno ci wprowadzenia odst pstw 
c) sprawdzi  protoko y odbiorów mi dzyoperacyjnych 
d) sprawdzi  protoko y odbiorów technicznych cz ciowych 
e) sprawdzi  protoko y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych 
f) uruchomi  instalacj , sprawdzi  osi ganie zak adanych parametrów. 
g) Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatów i dopuszcze  odpowiednich urz dze  
h) Dostarczenia protoko ów pomiarów elektrycznych instalacji,  
i) Przeszkolenia (i sporz dzenia oraz dostarczenie stosownego protoko u) u ytkowników systemu 

t.j. administratora systemu, gospodarzy stref, oraz zainteresowanych u ytkowników 
j) Opracowanie i dostarczenie instrukcji obs ugi systemu dla administratora systemu, s by ochrony, 

gospodarzy stref, i u ytkowników 
Odbiór ko cowy ko czy si  protokolarnym przej ciem instalacji do u ytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokó  odbioru ko cowego nie powinien zawiera  postanowie  warunkowych. W przypadku zako czenia 

odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, po usuni ciu przyczyn 
takiego stwierdzenia nale y przeprowadzi  ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego nale y 
ponadto stwierdzi  czy w czasie pomi dzy odbiorami elementy instalacji nie uleg y destrukcji spowodowanej 
korozj , uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami. 

 
 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 
Podstaw  p atno ci jest obmierzona ilo  robót wykonanych przez Wykonawc  zgodnie z kontraktem. 

Do obmierzonych ilo ci zastosowanie b  mia y ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawc  
za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  i 
przyj ta przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych /ofercie/. 

Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji Przedmiaru Robót b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, 
wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji . 

Ceny jednostkowe lub kwota rycza towa robót b  obejmowa : 
- robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami, 
- warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
  ubytków i transportu na Plac Budowy, 
- warto  pracy sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz tu na Plac Budowy 

          i z powrotem, monta  i demonta  na stanowisku pracy), 
- koszty po rednie, w sk ad których wchodz : p ace personelu i kierownictwa budowy, 

         pracowników nadzoru, laboratorium, koszty urz dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp., koszty dotycz ce oznakowania  

  robót, wydatki dotycz ce bhp, us ugi obce na rzecz budowy, op aty za dzier aw  placów i  
  bocznic, ekspertyzy dotycz ce wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarz du  

przedsi biorstwa Wykonawcy), 
- zysk kalkulacyjny zawieraj cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu u innych wydatków 
  mog cych wyst pi  w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
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- podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT. 
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie rycza towe musi uwzgl dnia  nast puj ce koszty zwi zane 

z prowadzeniem robót: 
- wykonanie niezb dnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
- wywóz odpadów. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc  za dan  pozycj  w wycenionym Przedmiarze Robót 

jest ostateczna i wyklucza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonanie robót obj tych t  pozycj . 
 

9.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 
Wymagania dotycz ce organizacji i zabezpieczenia. Nale y okre li  wymagania dotycz ce organizacji i 

zabezpieczenia placu budowy i zaplecza wykonawcy. 
 
 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 

10.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Specyfikacje Techniczne w ró nych miejscach powo uj  si  na polskie normy (PN), przepisy bran owe, 

instrukcje. Nale y je traktowa  jako integraln  cz  i nale y je czyta cznie z Rysunkami i Specyfikacjami, 
jak gdyby tam one wyst powa y. Przyjmuje si , e Wykonawca jest w pe ni zaznajomiony z ich zawarto ci  
i wymaganiami. Zastosowanie b  mia y ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pó niej ni  30 dni przed 
dat  sk adania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek nast puj  odwo ania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm 
krajów Unii Europejskiej. 

Roboty b  wykonywane w bezpieczny sposób, ci le w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 
obowi zuj cymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania wszystkich obowi zuj cych norm przy wykonywaniu robót 
okre lonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowie  na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 
10.2. WYKAZ WA NIEJSZYCH AKTÓW PRAWNY, NORM I PRZEPISÓW OBOWI ZUJ CYCH  

W POLSCE DOTYCZ CYCH PRZEDSI WZI CIA 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332); 

2. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422); 

3. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w 

sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 

Nr 109, poz. 719); 

4. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej (Dz. U. 2015 

poz. 2117); 

5. Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji po arowej. Cze  14: 

Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji; 

6. Wytyczne projektowania systemów sygnalizacji po aru SITP; 

7. PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciep a  

8. Obowi zuj ce normy i przepisy budowy urz dze  elektrycznych. 

 


