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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT

1. Krótki opis techniczny

  Przedsięwzięcie pn. "ROZBIÓRKI NIEUŻYTKOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH"
przewiduje całkowitą likwidację obiektu oraz uporządkowanie terenu po robotach wyburzeniowych.

2. Charakterystyka obiektów i robót:

Budynek składa się z dwóch brył, zróżnicowanych wysokościowo, stanowiących jego główne części funkcjonalne. Pierwszą stanowi hala sportowa 
o wymiarach około 24x42m. Druga część to zaplecze hali. Obiekt wykonany na rzucie prostokąta o wymiarach 42,84m x 36,64m. Budynek 
niepodpiwniczony parterowy. Hala sportowa  wykonana w konstrukcji stalowej z dachem w konstrukcji stalowej jako kratownica. Całkowita 
wysokość hali wynosi 10,95m. Do hali prowadzi dwoje drzwi z zewnątrz.. Część zaplecza również w konstrukcji stalowej z sufitem podwieszanym. 
Elewacja budynku  z płyt prefabrykowanych gazobetonowych. Budynek posiada okna na ścianach południowo-wschodniej oraz 
północno-zachodniej. Dach hali dwuspadowy, natomiast części zaplecza jednospadowy. Siatka stalowa biegnie od hali sportowej w kierunku 
ogrodzenia głównego działki.

Dane cyfrowe hali :

Długość:  42,84 m
Szerokość:  24,42 m
Śr. wysokość: 10,58 m
Pow. zabudowy: 1 046,15 m2
Kubatura:  11 068,27 m3

Dane cyfrowe części zaplecza:

Długość:  42,64 m
Szerokość:  12,22 m
Śr. wysokość: 4,15 m
Pow. zabudowy: 521,06 m2
Kubatura:  2162,40 m3

Niniejsze opracowanie obejmuje  roboty:

- ogrodzenie terenu na czas robót wyburzeniowych
- wyburzenia, rozbiórki, demontaże 
- zagospodarowanie terenu

UWAGA:
W opracowaniu przyjęto metodę mechaniczną do wykonania prac wyburzeniowych tj. przy użyciu koparki wyburzeniowej ( koparka o wysięgu min 
18m z osprzętem:
szczęki krusząco-tnące, młot wyburzeniowy, łyżki o różnej kubaturze i przeznaczeniu) oraz sposobem ręcznym .
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Nr Opis robót

1. PRZYGOTOWANIE TERENU
Kod CPV: 45100000-8

2. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUD OWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45110000-1

2.1.     Roboty w zakresie burzenia
    Kod CPV: 45111100-9

2.2.     Wywóz, składowanie, utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki
2.3.     Roboty ziemne

    Kod CPV: 45111000-8
3. USŁUGI KARTOGRAFICZNE

Kod CPV: 71222100-1
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  PRZYGOTOWANIE TERENU
Kod CPV: 45100000-8

1  Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie robót obejmujących wydzielenie, oznaczenie i przygotowanie terenu do prowadzenia robót 
wyburzeniowych
opis techniczny pkt 7.2.
1 kpl 1,00

razem kpl 1,00
2  Kalkulacja

indywidualna
Odcięcie obiektu od zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej po dokonaniu uzgodnień 
inwestorskich z instytucjami sieciowymi
opis techniczny pkt 6.1.3.
hala, zaplecze    1 kpl 1,00

razem kpl 1,00
3  Kalkulacja

indywidualna
Odcięcie obiektu od zewnętrznej sieci wodociągowej po dokonaniu uzgodnień inwestorskich z 
instytucjami sieciowymi
opis techniczny pkt 6.1.3.
hala, zaplecze    1 kpl 1,00

razem kpl 1,00
4  Kalkulacja

indywidualna
Odcięcie obiektu od zewnętrznej sieci elektroenergetycznej po dokonaniu uzgodnień inwestorskich z 
instytucjami sieciowymi
opis techniczny pkt 6.1.3.
hala, zaplecze    1 kpl 1,00

razem kpl 1,00
5  Kalkulacja

indywidualna
Odcięcie obiektu od zewnętrznej sieci ciepłowniczej po dokonaniu uzgodnień inwestorskich z 
instytucjami sieciowymi
opis techniczny pkt 6.1.3.
hala, zaplecze    1 kpl 1,00

razem kpl 1,00
6 KNR 2-25

0418/01
analogia

Ogrodzenie terenu przez postawienie słupków ograniczających połączonych taśną ostrzegawczą 
biało-czerwoną - przyjęto  słupki co 2m

opis techniczny pkt 6.1.4.
rys.PZT-02, rys.I-01
((42,64+6,0x2)x2+(36,64+6,0x2)x2)/2,0 szt 103

razem szt 103
7 KNR 2-25

0418/02 
Rozebranie słupków ograniczających jak wyżej

przedm.jw.
103 szt 103,00

razem szt 103,00
8  Kalkulacja

indywidualna
Odzysk słupków - przyjęto 80%

przedm.jw.
-103x0,80 szt -82,40

razem szt -82,40
2.  ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH, ROBOTY 
ZIEMNE
Kod CPV: 45110000-1
Ilości dokładnie określić po wykonaniu prac na budowie; ostateczne 

rozliczenie wykonać w oparciu o obmiary wykonanych robót.
2.1.  Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV: 45111100-9
Demontaż ogrodzenia łączącego budynek hali i ogrodzenie główne

9 KNR 2-25
0312/03 

Rozebranie bramy z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników
stalowych
dok.fotogr. + rys.PZT-02
4,0 m2 4,000

razem m2 4,000
10 KNR 2-02

1805/11
analogia

DEMONTAŻ przęseł stalowych ogrodzeniowych w ramach z kształtowników

R=0,3  M=0  S=0,3
dok.fotogr. + rys.PZT-02
50,0x1,70 m2 85,000

razem m2 85,000
Wyburzenie cokołu ogrodzeniowego

11 KNR 4-04
0603/01 

Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych ścian, ław i filarów o grubości 
do 20cm
dok.fotogr. + rys.PZT-02
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

przyjęto ~    50,0x0,15x0,80 m3 6,00
razem m3 6,00

Usunięcie z obiektu urządzeń, wyposażenia i osprzętu
12  Kalkulacja

indywidualna
Usunięcie z obiektu sprzętu i wyposażenia sportowego

1 kpl 1,000
razem kpl 1,000

13  Kalkulacja
indywidualna

Usunięcie z obiektu  urządzeń i wyposażenia technologicznego

1 kpl 1,000
razem kpl 1,000

14  Kalkulacja
indywidualna

Demontaż wewnętrznych instalacji sanitarnych

1 kpl 1,00
razem kpl 1,00

15  Kalkulacja
indywidualna

Demontaż wewnętrznych instalacji elektrycznych

1 kpl 1,00
razem kpl 1,00

16  Kalkulacja
indywidualna

Demontaż  wewnętrznych instalacji wentylacji i klimatyzacji

1 kpl 1,00
razem kpl 1,00

Demontaż  złomowy krat drzwiowych i osłon okiennych (R,S)x0,3 wg  plt.7 zał.ogólnych
17 KNR 2-05

0208/04
analogia

Konstrukcje osłon o masie elementu do 50kg - DEMONTAŻ złomowy

R=0,3  S=0,3
rys.I-01, dok.fotograf.
krata drzwiowa    1,10x2,20x0,019 t 0,046
krata okienna    1,10x1,10x0,019x7 t 0,161
osłony siatkowe stalowe okienne    42,0x1,80x3x0,005 t 1,134

razem t 1,341
Demontaż  złomowy  drzwi i okien (R,S)x0,3 wg  plt.7 zał.ogólnych

18 KNR 2-05
0121/06
analogia

Okna stalowe o masie do 0,1t - DEMONTAŻ złomowy

R=0,3  S=0,3
rys.I-01, dok.fotograf.
hala    42,00x1,80x3x0,019 t 4,309
hala    42,00x1,80x2x0,019 t 2,873
zaplecze    42,0x1,20x0,019 t 0,958

razem t 8,140
19 KNR 2-05

0121/05
analogia

Drzwi stalowe - DEMONTAŻ złomowy

R=0,3  S=0,3
rys.I-01, dok.fotograf.
hala    2,30x2,40x2x0,040 t 0,442
zaplecze    (1,10x2,20+2,20x2,40)x0,040 t 0,308

razem t 0,750
20 KNR 2-05

9901/01 
Materiały dodatkowe do demontowanych konstrukcji stalowych hal i budynków szkieletowych (tlen, 
acetylen)
8,14+0,75 t 8,890

razem t 8,890
Demontaż elementów zewnętrznych na elewacji

21 KNR 2-02
1215/05
analogia

Czerpnie i wywiewy o powierzchni do 1m2 osadzone w ścianach - DEMONTAŻ

R=0,3  M=0  S=0,3
dok.fotogr.
zaplecze elewacja    1 szt 1,000

razem szt 1,000
22 KNR 2-02

1213/04
analogia

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4m - DEMONTAŻ

R=0,3  M=0  S=0,3
dok.fotogr.
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hala elewacja    7,0 m 7,00
razem m 7,00

23 KNR 2-02
1213/03
analogia

Drabiny zewnętrzne o długości do 4m - DEMONTAŻ

R=0,3  M=0  S=0,3
dok.fotogr.
zapleczeelewacja    2,5 m 2,50

razem m 2,50
Wykucia z muru

24 KNR 4-01
0354/09 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2

dok.fotogr.
hala / zaplecze 90x210cm    2 szt 2,000
zaplecze 90x210cm    7+4+8+4+1 szt 24,000
zaplecze 80x210cm    2+1+4 szt 7,000
zaplecze 70x210cm    1 szt 1,000

razem szt 34,000
25 KNR 4-01

0354/10 
Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2

dok.fotogr.
hala / zaplecze    1,10x2,20+1,30x2,20 m2 5,28
zaplecze    1,10x2,20 m2 2,42

razem m2 7,70
26 KNR 4-01

0354/07 
Wykucie z muru ościeżnic stalowych  okiennych o powierzchni do 2m2

dok.fotogr.
zaplecze / hala    2 szt 2,000

razem szt 2,000
Rozbiórka pokrycia dachowego z dwóch warstw papy

27 KNR 4-04
0509/03
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z papy  na zakład

R=0,66
rys.I-01, I-02
hala    24,00x42,00 m2 1.008,00
zaplecze    12,00x42,00 m2 504,00

razem m2 1.512,00
28 KNR 13-23

0106/09 
Rozbiórki izolacji cieplnych z wełny mineralnej gr.5cm

rys.I-01, I-02
hala    24,00x42,00x0,05 m3 50,400
zaplecze    12,00x42,00x0,05 m3 25,200

razem m3 75,600
29 KNR 13-23

0106/02
analogia

Rozbiórki pokryć dachowych  - folii PE

1512,0 m2 1.512,000
razem m2 1.512,000

30 KNR 13-23
0110.2/04 

Rozbiórki z blach stalowych trapezowych obudowy jednostronnej dachu bez ocieplenia

1512,0 m2 1.512,000
razem m2 1.512,000

Rozbiórka obróbek blacharskich
31 KNR 4-01

0535/08 
Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

rys.I-01, I-02, I-04  + dok.fotogr.
hala + zaplecze
(42,64+36,64)x2x0,60 m2 95,14

razem m2 95,14
Rozbiórka stalowej konstrukcji dachu

32 KNR 2-05
0115/07
analogia

Konstrukcje dachów w budynkach szkieletowych do 50m - DEMONTAŻ złomowy (R,S)x0,3 wg  plt.7 
zał.ogólnych

R=0,3  M=0  S=0,3
rys.!-01, I-04, I-02
przyjęto 15kg/m2    1512,0x0,015 t 22,680

razem t 22,680
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33 KNR 2-05
9901/01 

Materiały dodatkowe do demontowanych konstrukcji stalowych hal i budynków szkieletowych (tlen, 
acetylen)
przedmiar jw.
22,680 t 22,680

razem t 22,680
Rozbiórka stropu w części zaplecza (sufit podwieszany)

34 NNRNKB 11
2030/01
analogia

Sufity jednowarstwowe podwieszone na ruszcie metalowym - DEMONTAŻ

R=0,4  M=0  S=0,4
rys.!-01, I-04, I-02
zaplecze    12,41x42,0 m2 521,22
minus powierzchnia przekroju ścian działowych    -472,19/3,35 m2 -140,95

razem m2 380,27
Wyburzenie ścian do poziomu terenu

35  Kalkulacja
indywidualna

Rozebranie ścian nadziemia przy użyciu koparki wyburzeniowej

rys.I-01, I-02, I-04  + dok.fotogr.
hala
ściany zewnętrzne w osi 8, A, I    (42,84+25,67x2)x(0,12+0,20)x10,80 m3 325,49
ściany zewnętrzne w osi 3    42,84x(0,12+0,20)x6,95 m3 95,28
minus okna    -42,0x3x1,80x0,32-42,0x2x1,80x0,32 m3 -120,96
minus drzwi    -2,30x2,40x0,32x2 m3 -3,53
zaplecze
ściany zewnętrznew osi 1    42,64x0,20x4,95 m3 42,21
ściany zewnętrzne w osi A, I    12,00x0,20x(3,85+4,95)/2 m3 10,56
minus drzwi    -(2,20x2,40x0,20+1,10x2,20)x0,20 m3 -0,70
minus okna    -42,0x1,20x0,20 m3 -10,08
ściany wewnętrzne działowe
(1,01+0,12+0,80+0,12+3,95)x0,25x3,35 m3 5,03
24,0x0,25x3,35 m3 20,10
2,00x0,12x3,35 m3 0,80
(4,75+5,14)x0,25x3,35 m3 8,28
12,41x0,25x3,35 m3 10,39
(4,75x2+2,05)x0,12x3,35 m3 4,64
(9,00+0,12+1,44+0,12+1,14)x0,12x3,35x2 m3 9,50
(4,75+5,14)x0,12x3,35 m3 3,98
4,10x0,12x3,35x2 m3 3,30
(1,44+0,12+1,14)x0,12x3,35 m3 1,09
(2,20+0,50)x0,12x3,35 m3 1,09
(4,50x3+0,98x2)x0,12x3,35 m3 6,21
(2,80x2+2,50+1,76)x0,12x3,35 m3 3,96
12,41x0,12x3,35x4 m3 19,96
(5,88-1,48+2,41x3+0,97)x0,12x3,35 m3 5,07
(6,02x2-2,88+0,61x4)x0,12x3,35 m3 4,66
(6,08x2-2,88+0,61x4)x0,12x3,35 m3 4,71
(6,08+0,12+1,45+0,12+2,57)x0,12x3,35 m3 4,16
(1,45+0,12+2,57)x0,12x3,35x6 m3 9,99
(2,60x2+2,41+1,20x7+0,20x7)x0,12x3,35 m3 7,00
minus drzwi
-0,90x2,10x0,25x2 m3 -0,95
-0,70x2,10x0,12x2 m3 -0,35
-1,30x2,20x0,25 m3 -0,72
-1,10x2,20x0,25 m3 -0,61
-0,90x2,10x0,12x17 m3 -3,86
-1,10x2,20x0,12 m3 -0,29
-0,80x2,10x0,12x7 m3 -1,41
-1,00x2,10x0,12 m3 -0,25

razem m3 463,75
Rozbiórka stalowej konstrukcji nośnej ścian

36 KNR 2-05
0101/01
analogia

Słupy o masie do 1t w halach typu lekkiego - DEMONTAŻ złomowy (R,S)x0,3 wg  plt.7 zał.ogólnych

R=0,3  M=0  S=0,3
rys.I-01, I-02, I-04  + dok.fotogr.
przyjęto
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dwuteownik 280    8x4,85x0,076x2x1,018x1,02 t 6,124
razem t 6,124

37 KNR 2-05
0101/02
analogia

Słupy o masie do 4t w halach typu lekkiego DEMONTAŻ złomowy (R,S)x0,3 wg  plt.7 zał.ogólnych

R=0,3  M=0  S=0,3
rys.I-01, I-02, I-04  + dok.fotogr.
przyjęto
dwuteownik 440    8x10,70x0,140x2x1,018x1,02 t 24,887

razem t 24,887
38 KNR 2-05

0101/06
analogia

Rygle ścian w halach typu lekkiego - DEMONTAŻ złomowy (R,S)x0,3 wg  plt.7 zał.ogólnych

R=0,3  M=0  S=0,3
rys.I-01, I-02, I-04  + dok.fotogr.
przyjęto ~    5,0 t 5,000

razem t 5,000
39 KNR 2-05

0101/05
analogia

Stężenia słupów w halach typu lekkiego - DEMONTAŻ złomowy (R,S)x0,3 wg  plt.7 zał.ogólnych

R=0,3  M=0  S=0,3
rys.I-01, I-02, I-04  + dok.fotogr.
przyjęto ~    2,0 t 2,000

razem t 2,000
40 KNR 2-05

9901/01 
Materiały dodatkowe do demontowanych konstrukcji stalowych hal i budynków szkieletowych (tlen, 
acetylen)
6,124+24,887+5,0+2,0 t 38,011

razem t 38,011
Rozbiórka posadzki z podkładem

41 KNR 4-04
0501/04 

Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik - do 61 deszczułek na m2 posadzki

rys.I-01, I-02, I-04  + dok.fotogr.
hala    41,88x23,15 m2 969,52

razem m2 969,52
42  Kalkulacja

indywidualna
Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu koparki wyburzeniowej - płyta posadzkowa z podkładem

rys.I-01, I-02, I-04  + dok.fotogr.
hala    41,88x23,15x0,15 m3 145,43
zaplecze    41,88x12,41x0,15 m3 77,96

razem m3 223,39
Rozbiórka fundamentów

43  Kalkulacja
indywidualna

Burzenie konstrukcji żelbetowych  przy użyciu koparki wyburzeniowej

rys.I-01, I-02, I-04  + dok.fotogr.
(2,00x2,00x0,60+1,20x1,20x0,75)x34 m3 118,32
(2,00x2,00x1,20+1,20x1,20x0,90)x4 m3 24,38

razem m3 142,70
2.2.  Wywóz, składowanie, utylizacja materiałów poc hodz ących z rozbiórki

44 KNR 4-04
1103/01 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze
przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie
6,0+463,75+223,39+142,7 m3 835,84

razem m3 835,84
45 KNR 4-04

1103/04 
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego
przedmiar jw.
835,84 m3 835,84

razem m3 835,84
46 KNR 4-04

1103/05 
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości - dodatek za 9km
przedmiar jw.
835,84 m3 835,84

razem m3 835,84
47  Kalkulacja

indywidualna
Składowanie i utylizacja gruzu

przedmiar jw.
835,84 m3 835,84

razem m3 835,84
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48 KNR 4-04
1107/03.1 

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym
konstrukcja stalowa    22,68+38,011 t 60,691
blacha trapezowa przyjęto ~    1512,0x0,010 t 15,120
obróbki    95,14x7,85x0,55x0,001 t 0,411
ogrodzenie (siatka, słupki, przęsło)- przyjęto~    89,0x0,020 t 1,780
drzwi    0,75 t 0,750
okna    8,14 t 8,140
drabiny    9,5x0,018 t 0,171
kraty    1,341 t 1,341
inne elementy
przyęto ~    1,0 t 1,000

razem t 89,404
49 KNR 4-04

1107/04.1 
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - dodatek za 9km
przedmiar jw.
89,404 t 89,404

razem t 89,404
Pozycja do potrącenia

50  Kalkulacja
indywidualna

Odzysk złomowy

przedmiar jw.
-89,904 t -89,904

razem t -89,904
Wywóz pozostałych materiałów

51  KNR AT -06
0101/04

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórki, kategoria ładunku IV

papa    1512,0x0,010 t 15,12
wełna mineralna    75,6x0,100 t 7,56
sufit podwieszany    380,27x0,011 t 4,18
klepka dębowa    223,39x0,022x0,700 t 3,44
inne    0,5 t 0,50

razem t 30,80
52  KNR AT -06

0108/01
Wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 1km

30,8/5 kurs 6
razem kurs 6

53  KNR AT -06
0108/04

Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu - dodatek za 9km

(dopłata 9x)
przedm.jw.
6 kurs 6,00

razem kurs 6,00
54  Kalkulacja

indywidualna
Składowanie pozostałych materiałów z rozbiórki

30,8 t 30,80
minus papa    -15,12 t -15,12

razem t 15,68
55  Kalkulacja

indywidualna
Składowanie i utylizacja materiałów pochodzenia bitumicznego (papa)

15,12 t 15,12
razem t 15,12

2.3.  Roboty ziemne
Kod CPV: 45111000-8
Przywóz gruntu do zasypania terenu po rozbiórce obiektów

56 KNR 2-01
0211/07.3 

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach
rys.I-01 + przekroje
obj.posadzki    36,64x42,84x0,45 m3 706,35
objęt. fund.    142,7 m3 142,70

razem m3 849,05
57 KNR 2-01

0214/04.1 
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV 
samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dodatek 
za 2km
przedm.jw.    849,05 m3 849,050

razem m3 849,050
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Zasypanie
58 KNR 2-01

0230/01.1 
Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii 
I-III na odległość do 10m
przedm.jw.    849,05 m3 849,05

razem m3 849,05
59 KNR 2-01

0233/02 
Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii III spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM)

rys.I-01 + przekroje
36,64x42,84 m2 1.569,66

razem m2 1.569,66
Zazielenienie

60 KNR 2-21
0218/03 

Mechaniczne rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej na terenie płaskim + dostawa ziemi urodzajnej

rys.I-01 + przekroje
36,64x42,84x0,05 m3 78,48

razem m3 78,48
61 KNR 2-21

0401/04 
Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II

rys.I-01 + przekroje
36,64x42,84 m2 1.569,66

razem m2 1.569,66
3.  USŁUGI KARTOGRAFICZNE
Kod CPV: 71222100-1
AKTUALIZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA

62  Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie aktualizacji geodezyjnej powykonawczej wraz ze zmianą danych ewidencyjnych budynków

1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
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1 Robocizna razem r-g 4.947,120
Razem 4.947,120
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1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 41,749
2 Aktualizacja geodezyjna powykonawcza  wraz ze zmianą danych ewiden. budynków kpl 1,000
3 Azofoska t 0,078
4 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,138
5 Demontaż  wewnętrznych instalacji wentylacji i klimatyzacji kpl 1,000
6 Demontaż wewnętrznych instalacji elektrycznych kpl 1,000
7 Demontaż wewnętrznych instalacji sanitarnych kpl 1,000
8 Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,084
9 Deski iglaste obrzynane m3 0,155
10 Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 15,466
11 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,920
12 Nasiona traw kg 31,393
13 Odcięcie obiektu od zewnętrznej sieci ciepłowniczej po dokonaniu uzgodnień 

inwestorskich z instytucjami sieciowymi
kpl 1,000

14 Odcięcie obiektu od zewnętrznej sieci elektroenergetycznej po dokonaniu uzgodnień
inwestorskich z instytucjami sieciowymi

kpl 1,000

15 Odcięcie obiektu od zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej po 
dokonaniu uzgodnień inwestorskich z instytucjami sieciowymi

kpl 1,000

16 Odcięcie obiektu od zewnętrznej sieci wodociągowej po dokonaniu uzgodnień 
inwestorskich z instytucjami sieciowymi

kpl 1,000

17 Odzysk złomowy t -89,904
18 Składowanie i utylizacja gruzu m3 835,840
19 Składowanie i utylizacja materiałów pochodzenia bitumicznego (papa) t 15,120
20 Składowanie pozostałych materiałów z rozbiórek t 15,680
21 Słupki stalowe szt 20,600
22 Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z 

nakrętkami i podkładkami
kg 4,070

23 Taśma ostrzegawcza biało-czerwona m 2.060,000
24 Tlen techniczny sprężony m3 125,246
25 Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych kg 1,628
26 Usunięcie z obiektu  urządzeń i wyposażenia technologicznego kpl 1,000
27 Usunięcie z obiektu sprzętu i wyposażenia sportowego kpl 1,000
28 Wydzielenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robót kpl 1,000
29 Ziemia żyzna lub kompostowa m3 78,480

Razem
Materiały pomocnicze

Razem
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1 Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 26,975
2 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 30,736
3 Koparka wyburzeniowa m-g 302,932
4 Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 119,525
5 Młot pneumatyczny m-g 16,200
6 Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 18,765
7 Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 7,446
8 Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 0,764
9 Samochód samowyładowczy   5t m-g 610,777
10 Samochód skrzyniowy   5t m-g 143,470
11 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 184,627
12 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 16,200
13 Spycharka gąsienicowa  40kW (55KM) m-g 3,139
14 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 34,914
15 Środek transportowy m-g 2,017
16 Wyciąg m-g 38,597
17 Zrywarka przyczepna m-g 1,256
18 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 50,952
19 Żuraw samochodowy  12-16t m-g 33,422
20 Żuraw samochodowy m-g 75,600

Razem 1.718,314


