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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI 
Celem niniejszego opracowania jest budowa drogi pieszo-  rowerowej oraz remont istniejącego ciągu 
komunikacyjnego na odcinku oznaczonym symbolem 11B.  
W zakresie inwestycji jest również rozbiórka istniejącego nieczynnego słupa energii elektrycznej.  
dla zadania inwestycyjnego:  
Przygotowanie dokumentacji dla projektu: 
 „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego –szlaki wraz z infrastrukturą turystyczną” .  
 
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
 
Zadanie inwestycyjne uwzględnia podział na trzy gminy partnerskie – Dobczyce, Myślenice, Siepraw.  
Zamawiający: 
Gmina Dobczyce, 32-410 Dobczyce, Rynek 26 
Gmina Myślenice, 32-400 Myślenice, Rynek 8/9 
Gmina Siepraw, 32-447 Siepraw, Kawęciny 30 
 
Dokumentacja projektowa została podzielona na 23 niezależne odcinki, które mogą być realizowane 
w niezależnych procesach inwestycyjnych oddzielnie.   
 
Inwestorem odcinka nr 11B jest: 
Gmina Myślenice, 32-400 Myślenice, Rynek 8/9 
 
Niniejsze opracowanie dokonano na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości Borzęta, obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych, wizji 
w terenie oraz uzgodnień dokonanych z Inwestorem.  
 
Adres inwestycji: 
TRASA NR 11B – Gmina Myślenice, Borzęta 

Działki  1437 obr. Borzęta, jed. ewid. Myślenice obszar wiejski 
  
Niniejsze opracowanie , obejmujące działki w/w jest częścią składową dokumentacji dla trasy nr 11 , 
obejmującej m.in. działki nr 975,927 (widoczne na projekcie zagospodarowania terenu) objęte 
oddzielnym opracowaniem i podlegające oddzielnym uzgodnieniom.  

2. STAN ISTNIEJĄCY 
Teren opracowania znajduje się w sołectwie Borzęta. Projektowana droga pieszo-rowerowa  biegnie 
od istniejącego cieku wodnego Słona Woda, zlokalizowanego na działkach 975,927(będących w 
oddzielnym opracowaniu) do drogi wojewódzkiej nr 967.  
W terenie pasa drogowego drogi 967 projektowana droga pieszo – rowerowa w ramach oddzielnego 
opracowania zleceniem Zarządu Dróg Wojewódzkich.  
W terenie opracowania istnieje ciąg komunikacyjny – droga dojazdowa do pól w nawierzchni 
utwardzonej ziemnej. Droga szerokości 2,5-3,0m przewidziana w ramach przedmiotowej dokumentacji 
do remontu z uwagi na jej zły stan Techniczny oraz konieczność zmiany technologii.  
  
Obecnie teren użytkowany jest częściowo w formie pól uprawnych , częściowo istniejące 
zagospodarowanie terenu stanowią nieużytki. W terenie istnieje droga szerokości 2,5m w nawierzchni 
gruntowej stanowiąca dojazd do pól  - w ramach przedmiotu zadania do remontu.  
 
Obszar inwestycji ma kształt regularny. Teren istniejący posiada miejscowo znaczny spadek terenu ze 
spadkiem w kierunku cieku wodnego.  
W terenie opracowania istnieje słup energetyczny linii napowietrznej przeznaczony do likwidacji. 
Zgodnie z pismem z dnia 29/10/2015 TD/OKR/OME/2015-10-29/0000002 jest to nieczynne 
stanowisko  słupowe typu BSW/12 (trojak) linii napowietrznej SN-15kV.  
  
W terenie opracowania nie stwierdzono występowania istniejących sieci infrastruktury technicznej.  
Nie wyklucza się istnienia innych sieci niezidentyfikowanych w terenie.  
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Inwestycja , zgodnie z pismem DIK RNU WIE-43-3-21/15 z dnia 13/11/2015 nie znajduje się na 
terenach zmeliorowanych.  
Jednakże w przypadku napotkania istniejącego drenażu i jego uszkodzenia, Wykonawca jest 
zobowiązany do jego naprawy oraz uzyskania wszelkich pozwoleń i uzgodnień w tym decyzji wodno-
prawnych na jego przebudowę.  
 
Teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym znajduje się w obszarze objętym Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Myślenice:  
Uchwała nr 344/LII/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 sierpnia 2006r. dla wsi Borzęta wraz 
z przylegającym od strony południowej obszarem miasta Myślenice. 
 
ZE – teren zieleni o funkcjach ekologicznych 
 
Zakres inwestycji – budowa ciągu komunikacyjnego – drogi pieszo - rowerowej nie narusza ustaleń 
planu.  

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest: 
- budowa drogi pieszo – rowerowej o długości 50,0mb w nawierzchni asfaltowej, szerokości 3,0m.  
- remont istniejącego ciągu komunikacyjnego o długości 99mb. 
Łączna długość wyznaczonego szlaku turystycznego 149mb.  
 
W ramach remontowanej nawierzchni przewiduje się dwa zasadnicze etapy robót : 
– remont istniejącego ciągu komunikacyjnego – drogi istniejącej w terenie, stanowiącej dojazd do pól, 
szerokości zmiennej w przedziale 2,50-3,0m. Po wykonaniu robót ciąg ten będzie posiadał szerokość 
w zakresie 2,5-3,0, zgodnie ze stanem istniejącym. Projektowana nawierzchnia – asfaltowa.  
- remont istniejącego ciągu komunikacyjnego – ścieżki gruntowej – duktu leśnego , szerokości ok. 
2,5m. Po wykonaniu robót ciąg ten będzie posiadał szerokość 2,5 zgodnie ze stanem istniejącym. W 
miejscu tym istnieje znaczna deniwelacja terenu. Zaprojektowano  nawierzchnię w formie pochylni z 
wykorzystaniem nawierzchni z elementów betonowych drewnopodobnych (BDO). Nawierzchnię ta 
projektuje się na odcinku 14,0mb, zgodnie z kilometrażem – 51,77 – 65,77. Na odcinku tym nie 
projektuje się drogi pieszo – rowerowej.   

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
zakresie wymagań ochrony środowiska.  
 
Teren opracowania znajduje się na terenie ochrony  II rzędu ujęcia wody ze Zbiornika Dobczyce, 
zgodnie Rozporządzeniem nr 19/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Krakowie z dnia 19/12/2012r.  w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody 
powierzchniowej ze Zbiornika Dobczyckiego. 
 
Zakres inwestycji nie narusza ustaleń Rozporządzenia w zakresie ochrony wód i odprowadzenia 
ścieków  do wód lub do ziemi.  
 
Woda opadowa pochodząca z terenu utwardzonej spełnia wymogi w zakresie braku zanieczyszczeń, 
zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18/11/2014r. w sprawie w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego   z dnia 16 grudnia 2014 r. 
Dz.U. 2014.1800. W katalogu obiektów wymienionych w cyt. akcie prawa nie znajdują się drogi pieszo 
– rowerowe / ścieżki rowerowe będące przedmiotem postępowania.  
Zgodnie z cyt. rozporządzeniem : 2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych 
niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez 
oczyszczania. 
Wody te nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l 
zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych zgodnie z art.21pkt. 1 
DzU.2014.1800. 
 
Zgodnie z cyt. przepisami prawa woda opadowa odprowadzana jest bezpośrednio w tereny zielone co 
nie narusza Rozporządzenia nr 19/2012 Dyrektora RZGW w zakresie art. §4 pkt. 1 ust 4), pkt. 2 ust. 
1) 
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4. BILANS TERENU 
 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
TRASA NR 11B, MYŚLENICE. BORZETA 

SYMBOL OPIS POWIERZCHNIA   

BDO/01 
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z DREWANA 
BETONOWEGO (BDO) 35,1 35,1 

KR/01 KRUSZYWO 10,03 10,03 

NA/01 
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA  DROGI 
PIESZO-ROWEROWEJ 157,4 

381,21 NA/02 
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA - REMONT 
CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO 223,81 

WZ/01 WYCINKA ZIELENI 98,37 98,37 
Z/01 TEREN ZIELONY (przyjąć nasyp ok. 40cm)  164,55 

236,85 Z/02 TEREN ZIELONY (przyjąć nasyp ok. 40cm) 72,3 
  ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ DROGI SZUTROWEJ  206,58 206,58 

DŁUGOŚĆ DROGI PIESZO - ROWEROWEJ 148,82 
POWIERZCHNIA CAŁOSCI TERENU 761,56 
POWIERZCHNIA DROGI PIESZO - ROWEROWEJ 416,31 
POWIERZCHNIA TERENU ZIELONEGO 236,85 

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 
 
Opinię geotechniczną, opracowano w kwietniu 2015r. przez Marcina Plebanka, uprawnienia VII-1292 
Dobade, Os. 700-lecia 4/30, 44-240 Żory . 
Podłoże badanego terenu dla trasy 11 rozpoznano do głębokości 2,0m – otwór nr 10. 
Podłoże wysadzinowe, zaliczone przy dobrych warunkach wodnych do grupy G3. Budują go gliny 
pylaste zwięzłe w stanie twardoplastycznym oraz pył na pograniczu gliny pylastej.  Wody nie 
stwierdzono.  
 
Teren zaliczany jest do I kategorii geotechnicznej, natomiast warunki gruntowo – wodne określa się 
jako proste.  

6. WPŁYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE 
 
Informacja o wpisie do rejestru zabytków: 
Teren opracowania nie znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.   
 
Informacja o ochronie terenu istniejącego: 
Teren podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Teren opracowania znajduje się na terenie ochrony  II rzędu ujęcia wody ze Zbiornika Dobczyce.  
 
Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę  
Teren opracowania nie znajduje się w granicach terenów górniczych.  
 
Informacja o obszarze zagrożenia powodzią:  
Teren opracowania nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego.  
 
Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu: 
Teren objęty inwestycją stanowią pola uprawne i nieużytki.   
 
Opis terenów przyległych: 
W stanie istniejącym obszar zadania zlokalizowany jest w sąsiedztwie terenów zielonych – pól 
uprawnych i nieużytków,. 
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Rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska:  
Teren w sąsiedztwie inwestycji jest w większości zagospodarowany przez człowieka. 
W terenie opracowania nie występują tereny zamknięte, obszary Natura 2000, tereny Parków 
Narodowych i Krajobrazowych. 
Zakres opracowania nie wpływa negatywnie na stan środowiska istniejącego oraz nie powoduje 
zagrożeń życia i zdrowia użytkowników. 
 
Dostępność osób niepełnosprawnych 
Dostęp osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich zakłada się na całym 
terenie. 
 
Informacja o zagospodarowaniu mas ziemnych 
Ziemia urodzajna (humus) zostanie zagospodarowania na terenie inwestycji pod tereny zielone.  
Ziemia nieurodzajna, pochodząca z wykopów, po zbadaniu jej przydatności zostanie 
zagospodarowana na terenie inwestycji do formowania skarp i nasypów.  
W przypadku wystąpienia gruntu niebudowlanego należy go wywieźć na miejsce składowania.  
 

7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Określenie obszaru oddziaływania inwestycji  
Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 
 Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U.2013.1409 z póź. zmianami) art. 4,  art. 5 ust 1.  
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.1999.43.430) §42 w zakresie formowania skarp i nasypów, §47 w zakresie szerokości 
ścieżek rowerowych, §48 w zakresie ukształtowania terenu.  

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) art. 29, 30  w zakresie 
odprowadzania wód na grunty sąsiednie oraz zmiany stosunków wodnych na gruntach, art. 54 w 
zakresie ochrony wód, art. 88l w zakresie wykonywania robót na terenach szczególnego 
zagrożenia powodzią.   

 Wytyczne Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, w zakresie sytuowania 
obiektów budowlanych powyżej rzędnej MAXPP zbiornika.  

 
Na podstawie w/w dokumentów stwierdza się iż obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na 
działkach, na których został zaprojektowany objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.  
 
Określenie obszaru ograniczonego użytkowania 
Obszar ograniczonego użytkowania pokrywa się z obszarem oddziaływania obiektu, zapewniając 
zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:  

 bezpieczeństwu użytkowania, 
 odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, 
 ochronę przed hałasem i drganiami, 
 usuwanie wody opadowej na działkę inwestora,  
 możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 
 niezbędne warunki do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności 

poruszające się na wózkach inwalidzkich; 
 odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 
 poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich,  
 warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 
Rodzaj i zasięg uciążliwości:  
Zasięg uciążliwości pokrywa się z obszarem oddziaływania obiektu.  
Rodzaj uciążliwości – budowa obiektu budowlanego – drogi pieszo – rowerowej.  
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8. OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
 

Zakres robót rozbiórkowych:  
Do rozbiórki przewiduje się istniejący słup energetyczny linii napowietrznej SN-15kV, zlokalizowany na 
działce 1437 obr. Borzęta, jed.ewid. Myślenice obszar wiejski .  
Zgodnie z pismem z dnia 29/10/2015 TD/OKR/OME/2015-10-29/0000002 jest to nieczynne 
stanowisko  słupowe typu BSW/12 (trojak) linii napowietrznej SN-15kV.  
 
Opis sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych:  
 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy spełnić następujące warunki: 

a) wyznaczyć zgodnie z przepisami strefę niebezpieczną  
b) wywiesić w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze informujące o robotach 

rozbiórkowych 
c) obiekt powinien być odłączony w sposób trwały, poza jego obrębem zewnętrznym od 

wszystkich instalacji (wraz z instalacjami wyposażenia wewnętrznego). 
d) na terenie rozbiórki powinno znajdować się wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy (w 

razie wypadku) oraz niezbędny sprzęt p. pożarowy 
e) powinno funkcjonować zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla załogi 
f) załoga powinna być wyposażona we właściwe ubiory robocze niezbędne do bezpiecznego 

wykonywania pracy oraz niezbędny sprzęt ochrony osobistej 
g) należy zapoznać pracowników z technologią rozbiórki 
h) zakłada się rozbiórkę dowolnym, dopuszczonym ciężkim i lekkim sprzętem udarowym 

(hydraulicznym i pneumatycznym); koparki wyburzeniowe, linowe z kulą wyburzeniową, 
zwyżki samochodowe i ładowarki po wcześniejszym uzgodnieniu z inwestorem 

i) na widocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 
 najbliższej straży pożarnej 
 najbliższego punktu lekarskiego 
 posterunku policji 

j) wszystkie prace należy prowadzić z zasadami i przepisami  
zawartymi w: 
 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r  w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997.129.844) 
 ustawie z dnia 07.07.1994 r „Prawo budowlane” Dz.U.2013.1409j.t.  
 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) 
 
Zakres robót rozbiórkowych  
-  rozebranie konstrukcji słupa   
-  wywóz powstałego gruzu porozbiórkowego,  
- uporządkowanie terenu z gruzu i innych pozostałości po przeprowadzonych pracach.  
- poziom terenu wokół wyburzanego obiektu wyrównać i zasypać   
    
Kolejność  wykonywania  robót  rozbiórkowych 
1. Wygrodzenie terenu rozbiórki  
2. Rozbiórka  obiektu 
3. Usunięcie gruzu porozbiórkowego na tymczasowe miejsce składowania.  
4. Wyrównanie terenu rozbiórki ( do poziomu terenu)  
5. Uprzątnięcie terenu rozbiórki.  

 
Odpady  porozbiórkowe. 
Materiały porozbiórkowe zostaną zagospodarowane przez wykonawcę prac rozbiórkowych, elementy 
stalowe jako materiał z odzysku będą odwiezione do punktu skupu złomu, a gruz ceglany i betonowy 
będzie wywieziony na wysypisko śmieci ,bądź przeznaczony do recyklingu i wykorzystania na 
utwardzenie dróg gruntowych. 

 
OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 
 



Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego 
PROJEKT WYKONAWCZY.  TRASA 11B. 

 

VENIT Ewa Przybył, Dariusz Zboiński Sp. z o.o., ul. Górnych Wałów 27/4, 44-100 Gliwice 
 Strona 7 z 13 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych.  
 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy:  
-teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować     tablicami 
ostrzegającymi  
-przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania  
-przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od sieci mediów 
-pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych winni być wyposażeni w sprzęt ochrony 
osobistej . 
- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania 
innego  
-prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji przez wiatr, 
jest zabronione 
-pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pracownikami 
przebywającymi na poziomie zerowym  
- przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i pozostały 
sprzęt należy usunąć poza strefą niebezpieczną, tzn. na odległość minimum 1/10 wysokości, z której 
mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0 m  
- podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie           
chroniona przez specjalną klatę z prętów stalowych, osłaniającą  kabinę i zabezpieczającą 
bezpieczeństwo operatorowi maszyny, jednocześnie nie utrudniającą mu widoczności.  
 
Ponadto, jeżeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie konieczność cięcia konstrukcji stalowej przy 
użyciu palników gazowych propan – butan. Należy wówczas stosować się do następujących zasad: 
-  praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach jest zabroniona. 
-  zabrania się używania zaoliwionych części urządzeń spawalniczych takich jak butle. 
   zawory, reduktory itp. 
- pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych 
   do ścian, słupów itp. za pomocą obejm. 
-  jeżeli nie można ustawić butli pionowo, należy je oprzeć na podporze pod kątem 45 stopni 
    i zabezpieczyć 
-  węże gumowe należy zabezpieczyć przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem 
-  łączenie węży  z końcówką reduktora, łączników lub palnikiem należy wykonać za pomącą 
   płaskich zacisków 
 - węże gumowe powinny posiadać co najmniej 5 m 
 - przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub gazami 
   tworzącymi z nimi mieszankę wybuchową jest zabronione 
 - odległość płomienia palnika od butli nie może być mniejsza niż 1 m 
-  po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić czy: nie pozostawiono tlących lub 
   żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie występują oznaki  
   tlenia się materiałów bądź inne, wskazujące na możliwość zaistnienia pożaru. 
 
Uwagi  ogólne 
1. Wykonanie robót rozbiórkowych należy powierzyć firmie posiadającej doświadczenie 
w wykonywaniu robót rozbiórkowych i posiadającej odpowiednie zaplecze sprzętowe. 
2.    Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających   
odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doświadczenie 
przy tego typu pracach. 
3  Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP 
i posiadać aktualne badania lekarskie, dopuszczające do pracy na określonym stanowisku. 
4. Wykonawca robót zobowiązany jest przy prowadzeniu robót rozbiórkowych do zachowania 

szczególnej ostrożności w okolicach sąsiadujących z terenem rozbiórki . 
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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO 
 

1. POCHYLENIE PODŁUŻNE I POPRZECZNE 

Niweletę ciągu komunikacyjnego  zaprojektowano w nawiązaniu do istniejących rzędnych terenu .  
 
Szlak turystyczny zaprojektowano z jednostronnym pochyleniem, zgodnie ze spadkiem terenu 
istniejącego z zachowaniem 2,0% spadku poprzecznego.  
Pochylenie podłużne zaprojektowano w nawiązaniu do terenu istniejącego z zachowaniem spadku 
niwelety w przeważającej części do 5,0%. W miejscach istniejącego, znacznego pochylenia terenu , 
spadki niwelety projektowanej nie przekraczają 15%, co jest zgodne z zapisami Rozporządzenia 
MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie /Dz.U.99.43.430 z póź. zmianami./ 
 
W miejscu istniejącego duktu leśnego spadek niwelety szlaku turystycznego wynosi ok. 30% zgodnie 
ze spadkiem terenu istniejącego. Na odcinku tym nie projektuje się drogi pieszo – rowerowej.  
 
Wody opadowe z terenu opracowania odprowadzone są powierzchniowo w istniejące tereny zielone.  
 

2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Na podstawie wykonanej dokumentacji geologicznej stwierdzono zaleganie gruntów grupy G3, 
wysadzinowych.  
Szczegółowe przekroje konstrukcyjne przedstawiono na rysunku: Przekroje konstrukcyjne.  
 
Konstrukcja nawierzchni (drogi pieszo – rowerowej) NA/01: 
Projektowana konstrukcja z wykorzystaniem nawierzchni asfaltowej: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o nieciągłym uziarnieniu 0/6 gr. 5cm 
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm  
o wskaźniku nośności CBR min. 20%     gr. 15cm  
- stabilizacja gruntu spoiwem – cementem  Rm=2,5MPa   gr. 15cm 
- warstwa odsączająca z pospółki      gr. 10cm 
Łącznie :        gr.45cm 
Podłoże winno charakteryzować się parametrem E2>80 MPa.   
Uwaga! Przed ułożeniem nawierzchni z asfaltu, podbudowę skropić  emulsją bitumiczną.    
Konstrukcja winna być wykonana na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 
80 MPa.  
Odcinek zgodnie z kilometrażem – 0-51,77. 
 
Konstrukcja nawierzchni asfaltowej (remont istniejącego ciągu komunikacyjnego) NA/02: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego                                             gr. 4cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego                                                gr. 4cm 
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/63 mm  
o wskaźniku nośności CBR min. 20%o grubości warstwy                      gr. 20 cm 
- wymiana gruntu, grunt przepuszczalny, niewysadzinowy o współczynniku K>8,  
o wskaźniku nośności CBR min. 20%                                                    gr. 30cm 
Łącznie:                                                                                             gr. 58cm 
Warstwa wzmacniająca podłoże winna charakteryzować się parametrem E2>100 MPa, oraz J0=2,2. 
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego winna się charakteryzować parametrem E2>140 
MPa, oraz J0=2,2. 
Odcinek zgodnie z kilometrażem – 65,77-148,82 
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Konstrukcja nawierzchni BDO/01:  
Decha „BDO”         grubość 5,5cm 
Podsypka piaskowo – cementowa 1:4      grubość 4cm  
Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm  
o wskaźniku nośności CBR min. 20%      grubość 15cm  
Wymiana gruntu, grunt przepuszczalny, niewysadzinowy o współczynniku K>8,  
o wskaźniku nośności CBR  min. 20%,      grubość 15cm 
Łącznie          grubość 40cm 
Odcinek zgodnie z kilometrażem – 51-77 – 65,77 
Elementy co 4 sztuki wzmocnione płytą ustawiona pionowo, opartą na ławie z betonu C12/15 o 
wymiarach 25/25/30cm. Całość ramowana obrzeżem betonowym o wymiarach 30x8cm, ułożonym na 
ławie z betonu C12/15. 
W przypadku konieczności wykonania nasypu w stosunku do istniejącego poziomu gruntu pod 
projektowaną drogą oraz place widokowym, nasyp ten wykonać gruntem niewysadzinowym, 
przepuszczalnym o współczynniku K>8 o wskaźniku nośności CBR min. 20%. Nasyp formować 
warstwami o grubości nie większej niż 20cm.   
 
Po wykonaniu robót teren należy przywrócić do stanu istniejącego. Teren sąsiadujący, w obrębie 
którego prowadzone były prace budowlane bądź prowadzony był ruch pojazdów należy wyrównać 
i obsiać trawą.   
Poziom terenu winien być zgodny z projektowanym ukształtowaniem terenu oraz istniejącym terenem 
zielonym.   
 
W związku ze znacznym spadkiem terenu istniejącego w sąsiedztwie projektowane kładki przewiduje 
się wzmocnienie istniejącej skarpy poprzez zastosowanie płyt betonowych ażurowych typu krata o gr. 
10cm na podbudowie cementowo-piaskowej o gr. 10cm. Dodatkowo należy wykonać zastabilizowanie 
palikami drewnianymi.  
Płyty ażurowe układać w sposób nie kolidujący z istniejącymi drzewami .  
 
Odwodnienie terenu 
Odwodnienie terenu ciągu komunikacyjnego przewiduje się powierzchniowo w tereny zielone.  
 
3. TERENY ZIELONE 

3.1. TERENY ZIELONE ISTNIEJĄCE 
 
Terenie opracowania pokryty jest istniejącym samosiewem (krzaki drzewa, samosiew jednoroczny)  
przeznaczonym do karczowania. Powierzchnia ok. 99m²  
 
Usuwanie drzew oraz zabezpieczenie drzew na okres budowy obejmuje: 
Zabezpieczenie 

- zabezpieczanie drzew na okres budowy, nieprzewidzianych do wycinki,  
- przykrycie korzeni matami słomianymi, 

Wycinka 
- odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia, 
- przewrócenie pnia przy użyciu lin, 
- pocięcie pnia na odcinki dogodne do transportu, 
- odkopanie korzeni, 
- obcięcie i usunięcie korzeni, 
- ułożenie gałęzi i konarów w stosy, 
- zasypanie dołów dostarczoną ziemia, 
- ubicie i wyrównanie zasypanego dołu, 

Roboty porządkowe i przygotowawcze obejmują: 
--wywiezienie gałęzi, konarów, korzeni oraz pni z terenu budowy wraz z załadunkiem i 
wyładowaniem na wysypisku 
-wywiezienie zanieczyszczeń z terenu budowy wraz z załadunkiem na środki transportowe 
i wyładowaniem na wysypisku, 
- rozebranie obudowy i usunięcie mat słomianych. 
- uporządkowanie terenu robót 
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-  zebranie i złożenie zanieczyszczeń (większe kamienie, gruz, śmieci itp.) w pryzmy 
- wywiezienie zanieczyszczeń z terenu budowy wraz z załadunkiem na środki transportowe i 
wyładowaniem na wysypisku, 
- wykoszenie chwastów i samosiewów 
-wygrabienie i zebranie chwastów i  samosiewów w stosy 
-wywiezienie chwastów i  samosiewów z terenu budowy wraz z załadunkiem i wyładowaniem 
na wysypisku 
- zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
- uporządkowanie terenu robót;. 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń 

 
3.2. ZAŁOŻENIE TRAWNIKA 
 
W ramach prac na terenie inwestycji przewiduje się częściową niwelację terenu oraz założenie 
trawników.  
Zakres powierzchniowy robót przedstawiono na planszy nawierzchni oraz w zestawieniach 
tabelarycznych projektu wykonawczego. 
Teren po wykonaniu robót winien być równy, bez widocznych sfałdowań terenu. Poziom terenu winien 
być zgodny z projektowanym ukształtowaniem terenu oraz istniejącym terenem zielonym.   
 
Trawnik zakładać na uprzednio wyplantowany teren. W przypadku prowadzenia prac w terminie po 15 
września nawożenie przełożyć na termin wiosenny zaraz po rozpoczęciu wegetacji. 
 
Założenie nawierzchni trawiastych należy wykonać poprzez: 
- przegrabienie całej powierzchni (usunięcie starych obumarłych cząstek roślin, kamieni i korzeni) za 
pomocą grabi służących do wertykulacji lub wertykulatora 
- niwelacja i wyrównanie terenu, poprzez dosypanie i rozgrabienie ziemi 
- zahumusowanie powierzchni przeznaczonych pod zieleń warstwą grubości ok. 15cm.  
- teren spulchnić przy użyciu glebogryzarki, następnie rozgrabić, przewałować 
- rozrzucenie nawozów mineralnych 
- obsianie mieszanką traw uniwersalnych, zalecana mieszanka nasion czterech gatunków traw 
(4g/1m2), do regeneracji trawnika zaleca się dobranie mieszanki odpornej na suszę z dużą 
zawartością procentową życicy i kostrzewy, 
- przegrabienie całej powierzchni trawnika i ponowne przewałowanie . 
Zaleca się siew w dni bezwietrzne. 
 
W przypadku wykonywania robót w terenie istniejącego trawnika przed pracami wymienionymi 
powyżej należy : 
 - skosić istniejącą trawę,    
- ściągnąć warstwy wierzchnie o grubości min. 5,0cm . 
Pielęgnacja projektowanej zieleni obejmować będzie podlewanie, nawożenie. Trawniki należy 
regularnie kosić, podlewać, nawozić oraz zastosować zabiegi poprawiające ich wygląd i warunki 
wzrostu po zimie. W ofercie należy przyjąć roczną pielęgnację.  
 

4.  ROBOTY ZIEMNE 
Humus należy zdjąć mechanicznie spycharkami, ze złożeniem go w pryzmy, pozostawić na placu 
budowy  celem późniejszego wykorzystania na tereny zielone . 
Istniejącą nawierzchnię z kostki betonowej rozebrać ręcznie celem późniejszego jej wykorzystania.  
 
Korytowanie pod nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy wykonać spychaczem. Grunt 
istniejący , pochodzący z rozbiórki po zbadaniu jego przydatności, można zastosować do formowania 
skarp i nasypów. W przypadku wystąpienia gruntu niebudowlanego należy go wywieźć na miejsce 
składowania.  
 
Po wykonaniu koryta należy dokładnie wyprofilować podłoże, oraz zagęścić. Dogęszczenia należy 
wykonać z użyciem walca statycznego lub ubijarki mechanicznej.  
Zaleca się aby roboty ziemne wykonywać w okresie suchym oraz w sposób niepowodujący ich 
uplastycznienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku uplastycznienia się gruntów 
powstałych w skutek prowadzenia robót ziemnych.  
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W przypadku nienależytego zabezpieczenia dna wykopu przed warunkami atmosferycznymi tj., gdy w 
wyniku wody opadowej oraz naporowej nastąpi zmiana stopnia plastyczności gruntu Wykonawca na 
własny koszt wykona wymianę gruntu nienadającego się do wbudowania pod projektowaną 
konstrukcję nawierzchni.   
 
W miejscach występowania sieci infrastruktury technicznej prace ziemne należy wykonywać ręcznie z 
zachowaniem należytej ostrożności. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przekopy kontrolne.  
Prace w pobliżu czynnych urządzeń należy prowadzić pod odpowiednim nadzorem zgodnie  
z warunkami technicznymi.  
 
Dogęszczanie gruntu 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu,  

w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie  

z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w 
miejsce wskazane przez zarządzającego realizacją umowy. 

 Kruszywo na wymianę winno być wykonane z gruntów niespoistych niewysadzinowych,  
o wskaźniku piaskowym Wp  35, kapilarności biernej Hkb<0,5 m, zawartości cząsteczek  0,02 
mm < 3%, wskaźniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym od 8 m/dobę i wskaźniku 
różnoziarnistości U>5. 

 Rozkładanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwach o jednakowej grubości i zagęszczane zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w  tabeli poniżej 

  
 

Rodzaje gruntu  

Rodzaje 
urządzeń 

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki 

spoiste: pyły gliny, 
iły 

gruboziarniste  
i kamieniste 

Uwagi o 
przydat- 

zagęszczających grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

ności 
maszyn 

Walce statyczne  
 gładkie * 

0,1 do 
0,2 

4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 
0,3 

4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane * - - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 

0,3 
8 do 12 2) 

Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 
0,5 

6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 
gładkie **  

0,4 do 
0,7 

4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 
0,6 

3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 
0,6 

3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 
0,4 

6 do 10 5) 

Zagęszczarki  
wibracyjne ** 

0,3 do 
0,5 

4 do 8 - - 0,2 do 
0,5 

4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzające 

0,2 do 
0,4 

2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 
0,4 

3 do 4 6) 

Ubijaki o masie 
od 1 do 10 Mg 
zrzucane z 
wysokości od 5 
do 10 m 

 
2,0 do 

8,0 

4 do 10 
uderzeń w 

punkt 

 
1,0 do 4,0 

3 do 6 
uderzeń 
w punkt 

 
1,0 do 

5,0 

3 do 6 
uderzeń w 

punkt 

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać 
statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania 
(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
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4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce 
bardzo ciężkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 
 
Wielkość robót ziemnych przedstawiono na rysunku i tabeli:  
 

ETAP 

WYLICZENIA Z PROFILI  NA GŁĘBOKOŚC KORYTA 0,44m  

NR 
PRZEKROJU NASYPY  WYKOPY SZEROKOŚĆ  

OBJĘTOŚĆ 

SUMA 
NASYPY WYKOPY 

  m² m² m m³ m³ m³ 
TRASA 11B. 
MYŚLENICE. 

BORZĘTA   14,60 -19,40 3 43,80 -58,20 -14,40 
 
 
5. ZAGADNIENIA BHP 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami  
i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robót budowlano - montażowych, instrukcjami 
wykonawczymi przepisów BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektów, a w 
szczególności Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 z 1997r.) . 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zarządcę ulicy, Policji, służb ratowniczych oraz 
mieszkańców o terminie robót oraz wprowadzonych utrudnieniach. 
Prace należy oznakować zgodnie z wykonanym projektem oraz przepisami BHP. 
 
W trakcie przeprowadzenia prac mogą wystąpić następujące zagrożenia lub utrudnienia: 
- utrudnienia w ruchu wynikłe z uwagi na zwężenie pasa ruchu, 
- utrudnienia w bezpiecznych przejściu pieszych w obrębie prowadzonych prac, 
- zagrożenie osunięcia się ziemi do wykopu,  
- zagrożenie wpadnięcia do wykopu osób postronnych. 
Z uwagi na wykonanie prac metodą otwartego wykopu konieczne jest prawidłowe wygrodzenie terenu. 
Prawidłowe oznakowanie zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót przyczyni się do 
zmniejszenia niebezpieczeństwa i utrudnień w ruchu.  
 
Uznaje się iż wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich ujęte są w cenie 
ofertowej.  
 
Organizację ruchu na czas budowy wykonawca winien wykonać przed przystąpieniem do robót. 
Szacuje się iż koszt wykonania projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem ujęto w cenie 
ofertowej wykonawcy.  
 
 
6. UWAGI KOŃCOWE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, oraz instrukcjami zarządzającego całością inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.  
Informacja dotycząca nieistotnych odstępstw od dokumentacji technicznej: 
W opisie wskazano rodzaje technologii, materiałów budowlanych i urządzeń, które proponuje się do 
zastosowania.  
 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest on do uzyskania pisemnej 
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akceptacji projektanta pod rygorem nieważności, w ramach nadzorów autorskich oraz zgodę 
Inwestora, co zostanie uregulowane odrębnymi porozumieniami umownymi.  
 
Materiały zamienne winny być dobrane o parametrach jakościowych porównywalnych,  
w szczególności rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkości urządzeń, wyposażenia,  zapewnienia 
bezpieczeństwa jak również parametrów wytrzymałościowych, technicznych, jakościowych, barwy, 
przyczepności do podłoża, składu chemicznego, trwałości, gwarancji producenta oraz przeznaczenia. 
 
Wprowadzenie zaakceptowanych rozwiązań zastępczych zobowiązuje wykonawcę do naniesienia ich 
w dokumentacji wykonawczej, co będzie podstawą do wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji 
powykonawczej. 
Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociągające za sobą konieczność dokonania korekt 
rozwiązań projektowych przez jednostkę projektową nie wchodzą w zakres nadzoru autorskiego i 
będą przedmiotem oddzielnych rozliczeń. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją całości 
inwestycji. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją całości inwestycji, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją całości inwestycji nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń, informacje podane w dokumentacji technicznej całości zadania inwestycyjnego. 
Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek 
szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach 
prowadzonych prac.  
Wszystkie rysunki oznaczone są literą rewizji oraz datą wydawania rysunków. Rysunek wydany 
z następnym numerem rewizji lub datą anuluje ważność poprzedniego rysunku. 

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji 
technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia 
wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. 
W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji 
technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie 
zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.  
 
Podstawą do wykonania robót budowlanych jest projekt wykonawczy wszystkich branż, które należy 
rozpatrywać łącznie.  


