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NR 
RYSUNKU 

NAZWA RYSUNKU SKALA RYSUNKU 

ORIENTACJA 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

M.17_PP1 PLANSZA PODSTAWOWA SKALA 1:500 
M.17_PP2 PLANSZA PODSTAWOWA SKALA 1:500 
M.17_PP3 PLANSZA PODSTAWOWA SKALA 1:500 
M.17_PN PLANSZA NAWIERZCHNI SKALA 1:1000 
M.17_PK PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE  SKALA 1:50 
M.17_Ppt PROFILE PODŁUŻNE SKALA 

1:500/1:100 
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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI 
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna: 
- remontu istniejącego ciągu komunikacyjnego  - drogi technicznej  
- wyznaczenie szlaku turystycznego - wykorzystanie istniejącego ciągu komunikacyjnego z 
przeznaczeniem pod drogę pieszo - rowerową 
Odcinek oznaczony symbolem 17.  
 
Zadanie inwestycyjne: 
Przygotowanie dokumentacji dla projektu: 
 „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego –szlaki wraz z infrastrukturą turystyczną” .  
 
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
 
Zadanie inwestycyjne uwzględnia podział na trzy gminy partnerskie – Dobczyce, Myślenice, Siepraw.  
Zamawiający: 
Gmina Dobczyce, 32-410 Dobczyce, Rynek 26 
Gmina Myślenice, 32-400 Myślenice, Rynek 8/9 
Gmina Siepraw, 32-447 Siepraw, Kawęciny 30 
 
Dokumentacja projektowa została podzielona na 23 niezależne odcinki, które mogą być realizowane 
w niezależnych procesach inwestycyjnych oddzielnie.   
 
Inwestorem odcinka nr 17 jest: 
Gmina Myślenice, 32-400 Myślenice, Rynek 8/9 
 
Adres inwestycji: 
Działki  1, 350 obr. Droginia , jed. ewid. Myślenice obszar wiejski 

2. STAN ISTNIEJĄCY 
Trasa nr 17 – zlokalizowana na zaporze bocznej w miejscowości Droginia, znajdującej się na prawym 
brzegu rzeki Raby.  
 
W terenie opracowania nie stwierdzono występowania istniejących sieci infrastruktury technicznej.  
Nie wyklucza się istnienia innych sieci niezidentyfikowanych w terenie.  
Inwestycja , zgodnie z pismem DIK RNU WIE-43-3-21/15 z dnia 13/11/2015 nie znajduje się na 
terenach zmeliorowanych.  

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
Zakresem robót objęto remont istniejącej nawierzchni, z uwagi na jej zły stan techniczny oraz 
konieczność zmiany technologii nawierzchni . 
Długość istniejącego ciągu komunikacyjnego : 1 323,31m na koronie zapory bocznej oraz 166,16m – 
stanowiący dojazd do Nieruchomości, łącznie 1489,47.  
Ciąg komunikacyjny istniejący wykorzystywany jest jako droga techniczna.  
Ciąg komunikacyjny po wykonaniu zakresu inwestycji wykorzystywany będzie zarówno jako droga 
techniczna, zgodnie z istniejącym przeznaczeniem jak również będzie wykorzystywany w celach 
turystycznych jako droga pieszo-rowerowa.  
Szerokość ciągu komunikacyjnego 3,0m z miejscowymi zwężeniami .  
Zakres inwestycji nie ingeruje w istniejący system zabezpieczeń przeciwpowodziowych 
Na zaporze bocznej przewiduje się jedynie korytowanie istniejących warstw nawierzchni żwirowej oraz 
wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych ciągu komunikacyjnego. 
 
Nawierzchnia drogi z betonu o strukturze szczotkowanej. Nawierzchnia, zgodnie z dyspozycją 
inwestora dwukolorowa.  
Na koronie zapory bocznej, na odcinku zgodnie z kilometrażem 159,52- 1452,07  z betonu w kolorze 
szarym, szerokość 1,80 dla ruchu rowerowego oraz z betonu w kolorze czerwonym szerokości 1,20m 
dla ruchu pieszego. 
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Na odcinku zgodnie z kilometrażem 1452,07-1482,83  z betonu w kolorze szarym, szerokość 1,50 dla 
ruchu rowerowego oraz z betonu w kolorze czerwonym szerokości 1,50m dla ruchu pieszego. 
Na odcinku zgodnie z kilometrażem -6,64 – 159,52 z betonu w kolorze szarym na całej szerokości 
pasa.  
 
Możliwość wjazdu na wały, zgodnie z dyspozycją administratora, pismo ZU-464-1-5/15 z dnia 
08/4/2015,  jest ograniczona dla pojazdów innych niż rower (samochody, kłady) poprzez zastosowanie 
słupków ograniczających. Zaprojektowano słupki wysokości ok. 1,0m, metalowe co ok. 1,0m. 
Przewiduje się słupki łamane  z zabezpieczeniem na kluczyk, umożliwiające wjazd na wał pojazdów 
technicznych służb RZGW.  
Ilość słupków – 6 ( 2 miejsca x 3 słupki). Lokalizacja zgodnie z kilometrażem w miejscach: 159,52 
oraz 1452,07.  
 
Na odcinku, zgodnie z kilometrażem 0,00 – 56,50 przewiduje się remont istniejącej balustrady o 
długości 57mb poprzez jej pomalowanie farbą podkładową oraz wierzchniego krycia po uprzednim 
odczyszczeniu szczotkami drucianymi, wymianę zniszczonych oraz uzupełnienie brakujących 
elementów wypełniających balustradę (przewidziano ok. 20% elementów do wymiany na nowe). Typ 
profili oraz przekrój tożsamy z istniejącym. 

4. BILANS TERENU 

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI, TRASA 17, MYŚLENICE  DROGINIA 
SYMBOL OPIS POWIERZCHNIA   
K/01 KRUSZYWO 28,47 

139,27 

K/02 KRUSZYWO 25,96 
K/03 KRUSZYWO 57,56 
K/04 KRUSZYWO 27,28 

NB/01 

NAWIERZCHNIA BETONOWA (koryto 47cm, nawierzchnia w 
kolorze szarym) 

534,03 534,03 

NB/02 

NAWIERZCHNIA BETONOWA (koryto 30cm, nawierzchnia w 
kolorze szarym / czerwonym) 

3975,95 3975,95 
Z/01 TEREN ZIELONY  127,5 

1472,2 

Z/02 TEREN ZIELONY  148,04 
Z/03 TEREN ZIELONY  75,57 
Z/04 TEREN ZIELONY  189,61 
Z/05 TEREN ZIELONY  44,34 
Z/06 TEREN ZIELONY  887,14 

REMONT BALUSTRADY  57 mb 
MONTAŻ SŁUPKÓW OGRANICZAJĄCYCH h=1,0m co ok.. 
1,0m 6 szt 

POWIERZCHNIA CAŁOŚCI TERENU 6121,45 
POWIERZCHNIA DROGI PIESZO-ROWEROWEJ 4509,98 
POWIERZCHNIA TERENU ZIELONEGO 1472,2 
DŁUGOŚĆ SZLAKU PIESZO - ROWEROWEGO 1489,47 

WSPÓŁCZYNNIK WYDŁUŻENIA 1,82 

NAWIERZCHNIA KOLORU SZAREGO 2912,78 
NAWIERZCHNIA KOLORU CZERWONEGO 1597,2 
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5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 
 
Opinię geotechniczną, opracowano w kwietniu 2015r. przez Marcina Plebanka, uprawnienia VII-1292 
Dobade, Os. 700-lecia 4/30, 44-240 Żory . 
Podłoże badanego terenu dla trasy 17 rozpoznano do głębokości 2,0m – otwór nr 2 i 3.  
  
Podłoże badanego terenu buduje mieszanina piasków ze żwirami z domieszką gliny – zapora boczna 
oraz piaski średnie z domieszką żwiru – droga techniczna pod koroną wału. .  
 
Teren zaliczany jest do I kategorii geotechnicznej, natomiast warunki gruntowo – wodne określa się 
jako proste.  

6. WPŁYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE 
 

Informacja o wpisie do rejestru zabytków: 
Teren opracowania nie znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.   
 
Informacja o ochronie terenu istniejącego: 
 
Teren opracowania  znajduje się na terenie ochrony  II rzędu ujęcia wody ze Zbiornika Dobczyce, 
zgodnie Rozporządzeniem nr 19/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Krakowie z dnia 19/12/2012r.  w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody 
powierzchniowej ze Zbiornika Dobczyckiego. 
 
Zakres inwestycji nie narusza ustaleń Rozporządzenia w zakresie ochrony wód i odprowadzenia 
ścieków  do wód lub do ziemi.  
 
Woda opadowa pochodząca z terenu utwardzonej nawierzchni projektowanej drogi pieszo – 
rowerowej spełnia wymogi w zakresie braku zanieczyszczeń, zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 18/11/2014r. w sprawie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego   z dnia 16 grudnia 2014 r. Dz.U. 2014.1800. W katalogu 
obiektów wymienionych w cyt. akcie prawa nie znajdują się drogi pieszo – rowerowe / ścieżki 
rowerowe będące przedmiotem postępowania.  
Zgodnie z cyt. rozporządzeniem : 2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych 
niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez 
oczyszczania. 
Wody te nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l 
zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych zgodnie z art.21pkt. 1 
DzU.2014.1800. 
 
Zgodnie z cyt. przepisami prawa woda opadowa odprowadzana jest bezpośrednio w tereny zielone co 
nie narusza Rozporządzenia nr 19/2012 Dyrektora RZGW w zakresie art. §4 pkt. 1 ust 4), pkt. 2 ust. 
1) 
 
Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę  
Teren opracowania nie znajduje się w granicach terenów górniczych.  
 
Informacja o obszarze zagrożenia powodzią:  
Teren opracowania znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego. Trasa została 
uzgodniona z właściwym Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej z dnia 03/8/2015 ZP-ls-770-
349-2/15. 
 
Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu: 
W terenie istnieje ciąg komunikacyjny  - droga techniczna szerokości zmiennej w granicy 3,0m 
w nawierzchni utwardzonej żwirowej.   
 
Opis terenów przyległych: 
W stanie istniejącym obszar zadania zlokalizowany jest w sąsiedztwie terenów zielonych – pól 
uprawnych i nieużytków. 
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Rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska:  
Teren w sąsiedztwie inwestycji jest w większości zagospodarowany przez człowieka. 
W terenie opracowania nie występują tereny zamknięte, obszary Natura 2000, tereny Parków 
Narodowych i Krajobrazowych. 
Zakres opracowania nie wpływa negatywnie na stan środowiska istniejącego oraz nie powoduje 
zagrożeń życia i zdrowia użytkowników. 
Zakres inwestycji nie wpływa negatywnie na stan środowiska. Nie istnieje konieczność wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, co zostało 
potwierdzone decyzją nr GPI.6220.3.2015 z dnia 14/7/2015 wraz z pismem znak GPI.6220.3.2015 z 
dnia 16/11/2015.  
 
Dostępność osób niepełnosprawnych 
Dostęp osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich zakłada się na całym 
terenie. 
 
Informacja o zagospodarowaniu mas ziemnych 
Ziemia urodzajna (humus) zostanie zagospodarowania na terenie inwestycji pod tereny zielone.  
Ziemia nieurodzajna, pochodząca z wykopów, po zbadaniu jej przydatności zostanie 
zagospodarowana na terenie inwestycji do formowania skarp i nasypów.  
W przypadku wystąpienia gruntu niebudowlanego należy go wywieźć na miejsce składowania.  

7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Określenie obszaru oddziaływania inwestycji  
Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 
 Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U.2013.1409 z póź. zmianami) art. 4,  art. 5 ust 1.  
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.1999.43.430) §42 w zakresie formowania skarp i nasypów, §47 w zakresie szerokości 
ścieżek rowerowych, §48 w zakresie ukształtowania terenu.  

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) art. 29, 30  w zakresie 
odprowadzania wód na grunty sąsiednie oraz zmiany stosunków wodnych na gruntach, art. 54 w 
zakresie ochrony wód, art. 88l w zakresie wykonywania robót na terenach szczególnego 
zagrożenia powodzią.   

 Wytyczne Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, w zakresie sytuowania 
obiektów budowlanych powyżej rzędnej MAXPP zbiornika.  

 
Na podstawie w/w dokumentów stwierdza się iż obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na 
działkach, na których został zaprojektowany objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.  
 
Określenie obszaru ograniczonego użytkowania 
Obszar ograniczonego użytkowania pokrywa się z obszarem oddziaływania obiektu, zapewniając 
zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:  

 bezpieczeństwu użytkowania, 
 odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, 
 ochronę przed hałasem i drganiami, 
 usuwanie wody opadowej na działkę inwestora,  
 możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 
 niezbędne warunki do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności 

poruszające się na wózkach inwalidzkich; 
 odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 
 poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich,  
 warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 
Rodzaj i zasięg uciążliwości:  
Zasięg uciążliwości pokrywa się z obszarem oddziaływania obiektu.  
Rodzaj uciążliwości – remont obiektu budowlanego – drogi technicznej, zainwestowanie trwałe .  
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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO 
 

1. POCHYLENIE PODŁUŻNE I POPRZECZNE 
Niweletę ciągu komunikacyjnego  zaprojektowano w nawiązaniu do istniejących rzędnych terenu .  
 
Szlak turystyczny zaprojektowano z jednostronnym pochyleniem, zgodnie ze spadkiem terenu 
istniejącego z zachowaniem 2,0% spadku poprzecznego.  
Pochylenie podłużne zaprojektowano w nawiązaniu do terenu istniejącego. 
 
Wody opadowe z terenu opracowania odprowadzone są powierzchniowo w istniejące tereny zielone.  
 

2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
Na podstawie wykonanej dokumentacji geologicznej stwierdzono  zaleganie gruntów grupy G1 – 
niewysadzinowych, nadających się pod konstrukcje drogowe bez konieczności wzmocnienia.  
Szczegółowe przekroje konstrukcyjne przedstawiono na rysunku: Przekroje typowe.  
 
Trasa prowadzona w ciągu istniejącej drogi technicznej na odcinku 0-A-B,  
zgodnie z kilometrażem -6,64 do 159,52: 
Projektowana konstrukcja z wykorzystaniem nawierzchni betonowej: 
- warstwa z betonu cementowego C30/37 o klasach ekspozycji XC4,XF4, XM2,  
struktura betonu – beton szczotkowany      gr. 12cm 
- folia PF 
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm  
o wskaźniku nośności CBR min. 20%      gr. 20cm  
- stabilizacja gruntu spoiwem – cementem  Rm=2,5MPa    gr. 15cm 
Łącznie          gr. 47cm 
Podłoże winno charakteryzować się parametrem E2>80 MPa.   
 
Konstrukcja nawierzchni na zaporze bocznej na odcinku B-C-D 
zgodnie z kilometrażem 159,52 do 1 482,83: 
Projektowana konstrukcja z wykorzystaniem nawierzchni betonowej: 
- warstwa z betonu cementowego C30/37 o klasach ekspozycji XC4,XF4, XM2  gr. 12cm 
- folia PF 
- podbudowa pomocnicza  z żużla wielkopiecowego 0/63mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 18cm 
Łącznie           gr. 30cm 
Podłoże winno charakteryzować się parametrem E2>80 MPa.   
 
W nawierzchni betonowej należy wykonać szczeliny dylatacyjne pozorne. 
Odstęp między szczelinami poprzecznymi powinien wynosić 3 metry 
Szczeliny dylatacyjne pozorne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi 
piłami mechanicznymi do głębokość 1/3 grubości płyty. 
Wytrzymałość betonu na ściskanie w momencie nacinania powinna wynosić od 8 do 10 MPa. 
Wykonanie nawierzchni ściśle wg zaleceń producenta.  
Beton kolorowy, barwiony w masie.  
Pas dla rowerzystów z betonu koloru szarego, szrokość1,80 / 1,50m.  
Pas dla pieszych z betonu koloru czerwonego, szerokość 1,20 / 1,50m.  
 
Po wykonaniu robót teren należy przywrócić do stanu istniejącego. Teren sąsiadujący, w obrębie 
którego prowadzone były prace budowlane bądź prowadzony był ruch pojazdów należy wyrównać 
i obsiać trawą.   
Poziom terenu winien być zgodny z projektowanym ukształtowaniem terenu oraz istniejącym terenem 
zielonym.   
 
Odwodnienie terenu 
Odwodnienie terenu ciągu komunikacyjnego przewiduje się powierzchniowo w tereny zielone.  
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3. ZAŁOŻENIE TRAWNIKA 
 
W ramach prac na terenie inwestycji przewiduje się częściową niwelację terenu oraz założenie 
trawników.  
Zakres powierzchniowy robót przedstawiono na planszy nawierzchni oraz w zestawieniach 
tabelarycznych . 
Teren po wykonaniu robót winien być równy, bez widocznych sfałdowań terenu. Poziom terenu winien 
być zgodny z projektowanym ukształtowaniem terenu oraz istniejącym terenem zielonym.   
 
Trawnik zakładać na uprzednio wyplantowany teren. W przypadku prowadzenia prac w terminie po 15 
września nawożenie przełożyć na termin wiosenny zaraz po rozpoczęciu wegetacji. 
 
Założenie nawierzchni trawiastych należy wykonać poprzez: 
- przegrabienie całej powierzchni (usunięcie starych obumarłych cząstek roślin, kamieni i korzeni) za 
pomocą grabi służących do wertykulacji lub wertykulatora 
- niwelacja i wyrównanie terenu, poprzez dosypanie i rozgrabienie ziemi 
- zahumusowanie powierzchni przeznaczonych pod zieleń warstwą grubości ok. 15cm.  
- teren spulchnić przy użyciu glebogryzarki, następnie rozgrabić, przewałować 
- rozrzucenie nawozów mineralnych 
- obsianie mieszanką traw uniwersalnych, zalecana mieszanka nasion czterech gatunków traw 
(4g/1m2), do regeneracji trawnika zaleca się dobranie mieszanki odpornej na suszę z dużą 
zawartością procentową życicy i kostrzewy, 
- przegrabienie całej powierzchni trawnika i ponowne przewałowanie . 
Zaleca się siew w dni bezwietrzne. 
 
W przypadku wykonywania robót w terenie istniejącego trawnika przed pracami wymienionymi 
powyżej należy : 
 - skosić istniejącą trawę,    
- ściągnąć warstwy wierzchnie o grubości min. 5,0cm . 
Pielęgnacja projektowanej zieleni obejmować będzie podlewanie, nawożenie. Trawniki należy 
regularnie kosić, podlewać, nawozić oraz zastosować zabiegi poprawiające ich wygląd i warunki 
wzrostu po zimie. W ofercie należy przyjąć roczną pielęgnację.  
 

4.  ROBOTY ZIEMNE 
Humus należy zdjąć mechanicznie spycharkami, ze złożeniem go w pryzmy, pozostawić na placu 
budowy  celem późniejszego wykorzystania na tereny zielone . 
Istniejącą nawierzchnię z kostki betonowej rozebrać ręcznie celem późniejszego jej wykorzystania.  
 
Korytowanie pod nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy wykonać spychaczem. Grunt 
istniejący , pochodzący z rozbiórki po zbadaniu jego przydatności, można zastosować do formowania 
skarp i nasypów. W przypadku wystąpienia gruntu niebudowlanego należy go wywieźć na miejsce 
składowania.  
 
Po wykonaniu koryta należy dokładnie wyprofilować podłoże, oraz zagęścić. Dogęszczenia należy 
wykonać z użyciem walca statycznego lub ubijarki mechanicznej.  
Zaleca się aby roboty ziemne wykonywać w okresie suchym oraz w sposób niepowodujący ich 
uplastycznienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku uplastycznienia się gruntów 
powstałych w skutek prowadzenia robót ziemnych.  
 
W przypadku nienależytego zabezpieczenia dna wykopu przed warunkami atmosferycznymi tj., gdy w 
wyniku wody opadowej oraz naporowej nastąpi zmiana stopnia plastyczności gruntu Wykonawca na 
własny koszt wykona wymianę gruntu nienadającego się do wbudowania pod projektowaną 
konstrukcję nawierzchni.   
 
W miejscach występowania sieci infrastruktury technicznej prace ziemne należy wykonywać ręcznie z 
zachowaniem należytej ostrożności. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przekopy kontrolne.  
Prace w pobliżu czynnych urządzeń należy prowadzić pod odpowiednim nadzorem zgodnie  
z warunkami technicznymi.  
 
Dogęszczanie gruntu 



Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego 
PROJEKT WYKONAWCZY.  TRASA 17 

 

VENIT Ewa Przybył, Dariusz Zboiński Sp. z o.o., ul. Górnych Wałów 27/4, 44-100 Gliwice 
 Strona 8 z 11 

 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu,  
w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie  
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w 
miejsce wskazane przez zarządzającego realizacją umowy. 

 Kruszywo na wymianę winno być wykonane z gruntów niespoistych niewysadzinowych,  
o wskaźniku piaskowym Wp  35, kapilarności biernej Hkb<0,5 m, zawartości cząsteczek  0,02 
mm < 3%, wskaźniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym od 8 m/dobę i wskaźniku 
różnoziarnistości U>5. 

 Rozkładanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwach o jednakowej grubości i zagęszczane zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w  tabeli poniżej 

  
 

Rodzaje gruntu  

Rodzaje 
urządzeń 

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki 

spoiste: pyły gliny, 
iły 

gruboziarniste  
i kamieniste 

Uwagi o 
przydat- 

zagęszczających grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

ności 
maszyn 

Walce statyczne  
 gładkie * 

0,1 do 
0,2 

4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 
0,3 

4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane * - - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 

0,3 
8 do 12 2) 

Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 
0,5 

6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 
gładkie **  

0,4 do 
0,7 

4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 
0,6 

3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 
0,6 

3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 
0,4 

6 do 10 5) 

Zagęszczarki  
wibracyjne ** 

0,3 do 
0,5 

4 do 8 - - 0,2 do 
0,5 

4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzające 

0,2 do 
0,4 

2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 
0,4 

3 do 4 6) 

Ubijaki o masie 
od 1 do 10 Mg 
zrzucane z 
wysokości od 5 
do 10 m 

 
2,0 do 

8,0 

4 do 10 
uderzeń w 

punkt 

 
1,0 do 4,0 

3 do 6 
uderzeń 
w punkt 

 
1,0 do 

5,0 

3 do 6 
uderzeń w 

punkt 

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać 
statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania 
(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce 
bardzo ciężkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 
 
 
5. PROJEKTOWANA OZNAKOWANIE ORAZ SPOSÓB MONTAŻU ZNAKÓW. 
Na wałach zaprojektowano następujące oznakowanie: 
- znak A-24 – „rowerzyści” – 2 sztuki 
- znak A-7 – ustąp pierwszeństwa – 1 sztuka 
- linia P-13 – linia warunkowego zatrzymania – 1 sztuka 
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- znak C-13/16 – droga dla pieszych i rowerów – 1 sztuka 
- znak C-13/16a – koniec drogi dla pieszych i rowerów – 1 sztuka 
- znak R-4 – szlak rowerowy z nazwą szlaku – 10 sztuk 
- znak R-4a – zmiana kierunku szlaku – 5 sztuk 
 
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu montażu oraz stosowanych materiałów znaków 
drogowych zawarte są w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 
 
Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę techniczną, certyfikat 
zgodności nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak budowlany „B” i wystawioną 
przez siebie deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury . Folie 
odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę oraz deklaracje zgodności wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i 
inne elementy konstrukcyjne powinny mieć deklaracje zgodności z odpowiednimi normami. 
 
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 
prefabrykaty betonowe, 
 z betonu wykonywanego „na mokro”, 
 z betonu zbrojonego, 
 
Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy wykonać w sposób gwarantujący stabilne i 
prawidłowe ustawienie w terenie.   
 
Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji 
wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, 
naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w 
zależności od ich wielkości. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiałów 
odpornych na korozję w czasie nie krótszym niż tarcza znaku i konstrukcja wsporcza. 
 
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób 
wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian 
temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania 
chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez 
wytwórcę lub dostawcę.  
 
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, 
trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 
 instrukcję montażu znaku, 
 dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
 instrukcję utrzymania znaku. 
 
6. ZAGADNIENIA BHP 
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami  
i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robót budowlano - montażowych, instrukcjami 
wykonawczymi przepisów BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektów, a w 
szczególności Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 z 1997r.) . 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zarządcę ulicy, Policji, służb ratowniczych oraz 
mieszkańców o terminie robót oraz wprowadzonych utrudnieniach. 
Prace należy oznakować zgodnie z wykonanym projektem oraz przepisami BHP. 
 
W trakcie przeprowadzenia prac mogą wystąpić następujące zagrożenia lub utrudnienia: 
- utrudnienia w ruchu wynikłe z uwagi na zwężenie pasa ruchu, 
- utrudnienia w bezpiecznych przejściu pieszych w obrębie prowadzonych prac, 
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- zagrożenie osunięcia się ziemi do wykopu,  
- zagrożenie wpadnięcia do wykopu osób postronnych. 
Z uwagi na wykonanie prac metodą otwartego wykopu konieczne jest prawidłowe wygrodzenie terenu. 
Prawidłowe oznakowanie zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót przyczyni się do 
zmniejszenia niebezpieczeństwa i utrudnień w ruchu.  
 
Uznaje się iż wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich ujęte są w cenie 
ofertowej.  
 
Organizację ruchu na czas budowy wykonawca winien wykonać przed przystąpieniem do robót. 
Szacuje się iż koszt wykonania projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem ujęto w cenie 
ofertowej wykonawcy.  
 
 
7. UWAGI KOŃCOWE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, oraz instrukcjami zarządzającego całością inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.  
Informacja dotycząca nieistotnych odstępstw od dokumentacji technicznej: 
W opisie wskazano rodzaje technologii, materiałów budowlanych i urządzeń, które proponuje się do 
zastosowania.  
 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest on do uzyskania pisemnej 
akceptacji projektanta pod rygorem nieważności, w ramach nadzorów autorskich oraz zgodę 
Inwestora, co zostanie uregulowane odrębnymi porozumieniami umownymi.  
 
Materiały zamienne winny być dobrane o parametrach jakościowych porównywalnych,  
w szczególności rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkości urządzeń, wyposażenia,  zapewnienia 
bezpieczeństwa jak również parametrów wytrzymałościowych, technicznych, jakościowych, barwy, 
przyczepności do podłoża, składu chemicznego, trwałości, gwarancji producenta oraz przeznaczenia. 
 
Wprowadzenie zaakceptowanych rozwiązań zastępczych zobowiązuje wykonawcę do naniesienia ich 
w dokumentacji wykonawczej, co będzie podstawą do wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji 
powykonawczej. 
Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociągające za sobą konieczność dokonania korekt 
rozwiązań projektowych przez jednostkę projektową nie wchodzą w zakres nadzoru autorskiego i 
będą przedmiotem oddzielnych rozliczeń. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją całości 
inwestycji. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją całości inwestycji, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją całości inwestycji nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń, informacje podane w dokumentacji technicznej całości zadania inwestycyjnego. 
Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek 
szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach 
prowadzonych prac.  
Wszystkie rysunki oznaczone są literą rewizji oraz datą wydawania rysunków. Rysunek wydany 
z następnym numerem rewizji lub datą anuluje ważność poprzedniego rysunku. 
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Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji 
technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia 
wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. 
W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji 
technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie 
zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.  
 
Podstawą do wykonania robót budowlanych jest projekt wykonawczy wszystkich branż, które należy 
rozpatrywać łącznie.  
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NR 
RYSUNKU 

NAZWA RYSUNKU SKALA RYSUNKU 

ORIENTACJA 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

M.17_PP1 PLANSZA PODSTAWOWA SKALA 1:500 
M.17_PP2 PLANSZA PODSTAWOWA SKALA 1:500 
M.17_PP3 PLANSZA PODSTAWOWA SKALA 1:500 
M.17_PN PLANSZA NAWIERZCHNI SKALA 1:1000 
M.17_PK PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE  SKALA 1:50 
M.17_Ppt PROFILE PODŁUŻNE SKALA 

1:500/1:100 
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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI 
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna: 
- remontu istniejącego ciągu komunikacyjnego  - drogi technicznej  
- wyznaczenie szlaku turystycznego - wykorzystanie istniejącego ciągu komunikacyjnego z 
przeznaczeniem pod drogę pieszo - rowerową 
Odcinek oznaczony symbolem 17.  
 
Zadanie inwestycyjne: 
Przygotowanie dokumentacji dla projektu: 
 „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego –szlaki wraz z infrastrukturą turystyczną” .  
 
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
 
Zadanie inwestycyjne uwzględnia podział na trzy gminy partnerskie – Dobczyce, Myślenice, Siepraw.  
Zamawiający: 
Gmina Dobczyce, 32-410 Dobczyce, Rynek 26 
Gmina Myślenice, 32-400 Myślenice, Rynek 8/9 
Gmina Siepraw, 32-447 Siepraw, Kawęciny 30 
 
Dokumentacja projektowa została podzielona na 23 niezależne odcinki, które mogą być realizowane 
w niezależnych procesach inwestycyjnych oddzielnie.   
 
Inwestorem odcinka nr 17 jest: 
Gmina Myślenice, 32-400 Myślenice, Rynek 8/9 
 
Adres inwestycji: 
Działki  1, 350 obr. Droginia , jed. ewid. Myślenice obszar wiejski 

2. STAN ISTNIEJĄCY 
Trasa nr 17 – zlokalizowana na zaporze bocznej w miejscowości Droginia, znajdującej się na prawym 
brzegu rzeki Raby.  
 
W terenie opracowania nie stwierdzono występowania istniejących sieci infrastruktury technicznej.  
Nie wyklucza się istnienia innych sieci niezidentyfikowanych w terenie.  
Inwestycja , zgodnie z pismem DIK RNU WIE-43-3-21/15 z dnia 13/11/2015 nie znajduje się na 
terenach zmeliorowanych.  

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
Zakresem robót objęto remont istniejącej nawierzchni, z uwagi na jej zły stan techniczny oraz 
konieczność zmiany technologii nawierzchni . 
Długość istniejącego ciągu komunikacyjnego : 1 323,31m na koronie zapory bocznej oraz 166,16m – 
stanowiący dojazd do Nieruchomości, łącznie 1489,47.  
Ciąg komunikacyjny istniejący wykorzystywany jest jako droga techniczna.  
Ciąg komunikacyjny po wykonaniu zakresu inwestycji wykorzystywany będzie zarówno jako droga 
techniczna, zgodnie z istniejącym przeznaczeniem jak również będzie wykorzystywany w celach 
turystycznych jako droga pieszo-rowerowa.  
Szerokość ciągu komunikacyjnego 3,0m z miejscowymi zwężeniami .  
Zakres inwestycji nie ingeruje w istniejący system zabezpieczeń przeciwpowodziowych 
Na zaporze bocznej przewiduje się jedynie korytowanie istniejących warstw nawierzchni żwirowej oraz 
wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych ciągu komunikacyjnego. 
 
Nawierzchnia drogi z betonu o strukturze szczotkowanej. Nawierzchnia, zgodnie z dyspozycją 
inwestora dwukolorowa.  
Na koronie zapory bocznej, na odcinku zgodnie z kilometrażem 159,52- 1452,07  z betonu w kolorze 
szarym, szerokość 1,80 dla ruchu rowerowego oraz z betonu w kolorze czerwonym szerokości 1,20m 
dla ruchu pieszego. 
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Na odcinku zgodnie z kilometrażem 1452,07-1482,83  z betonu w kolorze szarym, szerokość 1,50 dla 
ruchu rowerowego oraz z betonu w kolorze czerwonym szerokości 1,50m dla ruchu pieszego. 
Na odcinku zgodnie z kilometrażem -6,64 – 159,52 z betonu w kolorze szarym na całej szerokości 
pasa.  
 
Możliwość wjazdu na wały, zgodnie z dyspozycją administratora, pismo ZU-464-1-5/15 z dnia 
08/4/2015,  jest ograniczona dla pojazdów innych niż rower (samochody, kłady) poprzez zastosowanie 
słupków ograniczających. Zaprojektowano słupki wysokości ok. 1,0m, metalowe co ok. 1,0m. 
Przewiduje się słupki łamane  z zabezpieczeniem na kluczyk, umożliwiające wjazd na wał pojazdów 
technicznych służb RZGW.  
Ilość słupków – 6 ( 2 miejsca x 3 słupki). Lokalizacja zgodnie z kilometrażem w miejscach: 159,52 
oraz 1452,07.  
 
Na odcinku, zgodnie z kilometrażem 0,00 – 56,50 przewiduje się remont istniejącej balustrady o 
długości 57mb poprzez jej pomalowanie farbą podkładową oraz wierzchniego krycia po uprzednim 
odczyszczeniu szczotkami drucianymi, wymianę zniszczonych oraz uzupełnienie brakujących 
elementów wypełniających balustradę (przewidziano ok. 20% elementów do wymiany na nowe). Typ 
profili oraz przekrój tożsamy z istniejącym. 

4. BILANS TERENU 

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI, TRASA 17, MYŚLENICE  DROGINIA 
SYMBOL OPIS POWIERZCHNIA   
K/01 KRUSZYWO 28,47 

139,27 

K/02 KRUSZYWO 25,96 
K/03 KRUSZYWO 57,56 
K/04 KRUSZYWO 27,28 

NB/01 

NAWIERZCHNIA BETONOWA (koryto 47cm, nawierzchnia w 
kolorze szarym) 

534,03 534,03 

NB/02 

NAWIERZCHNIA BETONOWA (koryto 30cm, nawierzchnia w 
kolorze szarym / czerwonym) 

3975,95 3975,95 
Z/01 TEREN ZIELONY  127,5 

1472,2 

Z/02 TEREN ZIELONY  148,04 
Z/03 TEREN ZIELONY  75,57 
Z/04 TEREN ZIELONY  189,61 
Z/05 TEREN ZIELONY  44,34 
Z/06 TEREN ZIELONY  887,14 

REMONT BALUSTRADY  57 mb 
MONTAŻ SŁUPKÓW OGRANICZAJĄCYCH h=1,0m co ok.. 
1,0m 6 szt 

POWIERZCHNIA CAŁOŚCI TERENU 6121,45 
POWIERZCHNIA DROGI PIESZO-ROWEROWEJ 4509,98 
POWIERZCHNIA TERENU ZIELONEGO 1472,2 
DŁUGOŚĆ SZLAKU PIESZO - ROWEROWEGO 1489,47 

WSPÓŁCZYNNIK WYDŁUŻENIA 1,82 

NAWIERZCHNIA KOLORU SZAREGO 2912,78 
NAWIERZCHNIA KOLORU CZERWONEGO 1597,2 
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5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 
 
Opinię geotechniczną, opracowano w kwietniu 2015r. przez Marcina Plebanka, uprawnienia VII-1292 
Dobade, Os. 700-lecia 4/30, 44-240 Żory . 
Podłoże badanego terenu dla trasy 17 rozpoznano do głębokości 2,0m – otwór nr 2 i 3.  
  
Podłoże badanego terenu buduje mieszanina piasków ze żwirami z domieszką gliny – zapora boczna 
oraz piaski średnie z domieszką żwiru – droga techniczna pod koroną wału. .  
 
Teren zaliczany jest do I kategorii geotechnicznej, natomiast warunki gruntowo – wodne określa się 
jako proste.  

6. WPŁYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE 
 

Informacja o wpisie do rejestru zabytków: 
Teren opracowania nie znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.   
 
Informacja o ochronie terenu istniejącego: 
 
Teren opracowania  znajduje się na terenie ochrony  II rzędu ujęcia wody ze Zbiornika Dobczyce, 
zgodnie Rozporządzeniem nr 19/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Krakowie z dnia 19/12/2012r.  w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody 
powierzchniowej ze Zbiornika Dobczyckiego. 
 
Zakres inwestycji nie narusza ustaleń Rozporządzenia w zakresie ochrony wód i odprowadzenia 
ścieków  do wód lub do ziemi.  
 
Woda opadowa pochodząca z terenu utwardzonej nawierzchni projektowanej drogi pieszo – 
rowerowej spełnia wymogi w zakresie braku zanieczyszczeń, zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 18/11/2014r. w sprawie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego   z dnia 16 grudnia 2014 r. Dz.U. 2014.1800. W katalogu 
obiektów wymienionych w cyt. akcie prawa nie znajdują się drogi pieszo – rowerowe / ścieżki 
rowerowe będące przedmiotem postępowania.  
Zgodnie z cyt. rozporządzeniem : 2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych 
niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez 
oczyszczania. 
Wody te nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l 
zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych zgodnie z art.21pkt. 1 
DzU.2014.1800. 
 
Zgodnie z cyt. przepisami prawa woda opadowa odprowadzana jest bezpośrednio w tereny zielone co 
nie narusza Rozporządzenia nr 19/2012 Dyrektora RZGW w zakresie art. §4 pkt. 1 ust 4), pkt. 2 ust. 
1) 
 
Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę  
Teren opracowania nie znajduje się w granicach terenów górniczych.  
 
Informacja o obszarze zagrożenia powodzią:  
Teren opracowania znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego. Trasa została 
uzgodniona z właściwym Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej z dnia 03/8/2015 ZP-ls-770-
349-2/15. 
 
Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu: 
W terenie istnieje ciąg komunikacyjny  - droga techniczna szerokości zmiennej w granicy 3,0m 
w nawierzchni utwardzonej żwirowej.   
 
Opis terenów przyległych: 
W stanie istniejącym obszar zadania zlokalizowany jest w sąsiedztwie terenów zielonych – pól 
uprawnych i nieużytków. 
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Rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska:  
Teren w sąsiedztwie inwestycji jest w większości zagospodarowany przez człowieka. 
W terenie opracowania nie występują tereny zamknięte, obszary Natura 2000, tereny Parków 
Narodowych i Krajobrazowych. 
Zakres opracowania nie wpływa negatywnie na stan środowiska istniejącego oraz nie powoduje 
zagrożeń życia i zdrowia użytkowników. 
Zakres inwestycji nie wpływa negatywnie na stan środowiska. Nie istnieje konieczność wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, co zostało 
potwierdzone decyzją nr GPI.6220.3.2015 z dnia 14/7/2015 wraz z pismem znak GPI.6220.3.2015 z 
dnia 16/11/2015.  
 
Dostępność osób niepełnosprawnych 
Dostęp osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich zakłada się na całym 
terenie. 
 
Informacja o zagospodarowaniu mas ziemnych 
Ziemia urodzajna (humus) zostanie zagospodarowania na terenie inwestycji pod tereny zielone.  
Ziemia nieurodzajna, pochodząca z wykopów, po zbadaniu jej przydatności zostanie 
zagospodarowana na terenie inwestycji do formowania skarp i nasypów.  
W przypadku wystąpienia gruntu niebudowlanego należy go wywieźć na miejsce składowania.  

7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Określenie obszaru oddziaływania inwestycji  
Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 
 Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U.2013.1409 z póź. zmianami) art. 4,  art. 5 ust 1.  
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.1999.43.430) §42 w zakresie formowania skarp i nasypów, §47 w zakresie szerokości 
ścieżek rowerowych, §48 w zakresie ukształtowania terenu.  

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) art. 29, 30  w zakresie 
odprowadzania wód na grunty sąsiednie oraz zmiany stosunków wodnych na gruntach, art. 54 w 
zakresie ochrony wód, art. 88l w zakresie wykonywania robót na terenach szczególnego 
zagrożenia powodzią.   

 Wytyczne Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, w zakresie sytuowania 
obiektów budowlanych powyżej rzędnej MAXPP zbiornika.  

 
Na podstawie w/w dokumentów stwierdza się iż obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na 
działkach, na których został zaprojektowany objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.  
 
Określenie obszaru ograniczonego użytkowania 
Obszar ograniczonego użytkowania pokrywa się z obszarem oddziaływania obiektu, zapewniając 
zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:  

 bezpieczeństwu użytkowania, 
 odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, 
 ochronę przed hałasem i drganiami, 
 usuwanie wody opadowej na działkę inwestora,  
 możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 
 niezbędne warunki do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności 

poruszające się na wózkach inwalidzkich; 
 odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 
 poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich,  
 warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 
Rodzaj i zasięg uciążliwości:  
Zasięg uciążliwości pokrywa się z obszarem oddziaływania obiektu.  
Rodzaj uciążliwości – remont obiektu budowlanego – drogi technicznej, zainwestowanie trwałe .  
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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO 
 

1. POCHYLENIE PODŁUŻNE I POPRZECZNE 
Niweletę ciągu komunikacyjnego  zaprojektowano w nawiązaniu do istniejących rzędnych terenu .  
 
Szlak turystyczny zaprojektowano z jednostronnym pochyleniem, zgodnie ze spadkiem terenu 
istniejącego z zachowaniem 2,0% spadku poprzecznego.  
Pochylenie podłużne zaprojektowano w nawiązaniu do terenu istniejącego. 
 
Wody opadowe z terenu opracowania odprowadzone są powierzchniowo w istniejące tereny zielone.  
 

2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
Na podstawie wykonanej dokumentacji geologicznej stwierdzono  zaleganie gruntów grupy G1 – 
niewysadzinowych, nadających się pod konstrukcje drogowe bez konieczności wzmocnienia.  
Szczegółowe przekroje konstrukcyjne przedstawiono na rysunku: Przekroje typowe.  
 
Trasa prowadzona w ciągu istniejącej drogi technicznej na odcinku 0-A-B,  
zgodnie z kilometrażem -6,64 do 159,52: 
Projektowana konstrukcja z wykorzystaniem nawierzchni betonowej: 
- warstwa z betonu cementowego C30/37 o klasach ekspozycji XC4,XF4, XM2,  
struktura betonu – beton szczotkowany      gr. 12cm 
- folia PF 
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm  
o wskaźniku nośności CBR min. 20%      gr. 20cm  
- stabilizacja gruntu spoiwem – cementem  Rm=2,5MPa    gr. 15cm 
Łącznie          gr. 47cm 
Podłoże winno charakteryzować się parametrem E2>80 MPa.   
 
Konstrukcja nawierzchni na zaporze bocznej na odcinku B-C-D 
zgodnie z kilometrażem 159,52 do 1 482,83: 
Projektowana konstrukcja z wykorzystaniem nawierzchni betonowej: 
- warstwa z betonu cementowego C30/37 o klasach ekspozycji XC4,XF4, XM2  gr. 12cm 
- folia PF 
- podbudowa pomocnicza  z żużla wielkopiecowego 0/63mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 18cm 
Łącznie           gr. 30cm 
Podłoże winno charakteryzować się parametrem E2>80 MPa.   
 
W nawierzchni betonowej należy wykonać szczeliny dylatacyjne pozorne. 
Odstęp między szczelinami poprzecznymi powinien wynosić 3 metry 
Szczeliny dylatacyjne pozorne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi 
piłami mechanicznymi do głębokość 1/3 grubości płyty. 
Wytrzymałość betonu na ściskanie w momencie nacinania powinna wynosić od 8 do 10 MPa. 
Wykonanie nawierzchni ściśle wg zaleceń producenta.  
Beton kolorowy, barwiony w masie.  
Pas dla rowerzystów z betonu koloru szarego, szrokość1,80 / 1,50m.  
Pas dla pieszych z betonu koloru czerwonego, szerokość 1,20 / 1,50m.  
 
Po wykonaniu robót teren należy przywrócić do stanu istniejącego. Teren sąsiadujący, w obrębie 
którego prowadzone były prace budowlane bądź prowadzony był ruch pojazdów należy wyrównać 
i obsiać trawą.   
Poziom terenu winien być zgodny z projektowanym ukształtowaniem terenu oraz istniejącym terenem 
zielonym.   
 
Odwodnienie terenu 
Odwodnienie terenu ciągu komunikacyjnego przewiduje się powierzchniowo w tereny zielone.  
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3. ZAŁOŻENIE TRAWNIKA 
 
W ramach prac na terenie inwestycji przewiduje się częściową niwelację terenu oraz założenie 
trawników.  
Zakres powierzchniowy robót przedstawiono na planszy nawierzchni oraz w zestawieniach 
tabelarycznych . 
Teren po wykonaniu robót winien być równy, bez widocznych sfałdowań terenu. Poziom terenu winien 
być zgodny z projektowanym ukształtowaniem terenu oraz istniejącym terenem zielonym.   
 
Trawnik zakładać na uprzednio wyplantowany teren. W przypadku prowadzenia prac w terminie po 15 
września nawożenie przełożyć na termin wiosenny zaraz po rozpoczęciu wegetacji. 
 
Założenie nawierzchni trawiastych należy wykonać poprzez: 
- przegrabienie całej powierzchni (usunięcie starych obumarłych cząstek roślin, kamieni i korzeni) za 
pomocą grabi służących do wertykulacji lub wertykulatora 
- niwelacja i wyrównanie terenu, poprzez dosypanie i rozgrabienie ziemi 
- zahumusowanie powierzchni przeznaczonych pod zieleń warstwą grubości ok. 15cm.  
- teren spulchnić przy użyciu glebogryzarki, następnie rozgrabić, przewałować 
- rozrzucenie nawozów mineralnych 
- obsianie mieszanką traw uniwersalnych, zalecana mieszanka nasion czterech gatunków traw 
(4g/1m2), do regeneracji trawnika zaleca się dobranie mieszanki odpornej na suszę z dużą 
zawartością procentową życicy i kostrzewy, 
- przegrabienie całej powierzchni trawnika i ponowne przewałowanie . 
Zaleca się siew w dni bezwietrzne. 
 
W przypadku wykonywania robót w terenie istniejącego trawnika przed pracami wymienionymi 
powyżej należy : 
 - skosić istniejącą trawę,    
- ściągnąć warstwy wierzchnie o grubości min. 5,0cm . 
Pielęgnacja projektowanej zieleni obejmować będzie podlewanie, nawożenie. Trawniki należy 
regularnie kosić, podlewać, nawozić oraz zastosować zabiegi poprawiające ich wygląd i warunki 
wzrostu po zimie. W ofercie należy przyjąć roczną pielęgnację.  
 

4.  ROBOTY ZIEMNE 
Humus należy zdjąć mechanicznie spycharkami, ze złożeniem go w pryzmy, pozostawić na placu 
budowy  celem późniejszego wykorzystania na tereny zielone . 
Istniejącą nawierzchnię z kostki betonowej rozebrać ręcznie celem późniejszego jej wykorzystania.  
 
Korytowanie pod nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy wykonać spychaczem. Grunt 
istniejący , pochodzący z rozbiórki po zbadaniu jego przydatności, można zastosować do formowania 
skarp i nasypów. W przypadku wystąpienia gruntu niebudowlanego należy go wywieźć na miejsce 
składowania.  
 
Po wykonaniu koryta należy dokładnie wyprofilować podłoże, oraz zagęścić. Dogęszczenia należy 
wykonać z użyciem walca statycznego lub ubijarki mechanicznej.  
Zaleca się aby roboty ziemne wykonywać w okresie suchym oraz w sposób niepowodujący ich 
uplastycznienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku uplastycznienia się gruntów 
powstałych w skutek prowadzenia robót ziemnych.  
 
W przypadku nienależytego zabezpieczenia dna wykopu przed warunkami atmosferycznymi tj., gdy w 
wyniku wody opadowej oraz naporowej nastąpi zmiana stopnia plastyczności gruntu Wykonawca na 
własny koszt wykona wymianę gruntu nienadającego się do wbudowania pod projektowaną 
konstrukcję nawierzchni.   
 
W miejscach występowania sieci infrastruktury technicznej prace ziemne należy wykonywać ręcznie z 
zachowaniem należytej ostrożności. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przekopy kontrolne.  
Prace w pobliżu czynnych urządzeń należy prowadzić pod odpowiednim nadzorem zgodnie  
z warunkami technicznymi.  
 
Dogęszczanie gruntu 
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 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu,  
w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie  
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w 
miejsce wskazane przez zarządzającego realizacją umowy. 

 Kruszywo na wymianę winno być wykonane z gruntów niespoistych niewysadzinowych,  
o wskaźniku piaskowym Wp  35, kapilarności biernej Hkb<0,5 m, zawartości cząsteczek  0,02 
mm < 3%, wskaźniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym od 8 m/dobę i wskaźniku 
różnoziarnistości U>5. 

 Rozkładanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwach o jednakowej grubości i zagęszczane zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w  tabeli poniżej 

  
 

Rodzaje gruntu  

Rodzaje 
urządzeń 

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki 

spoiste: pyły gliny, 
iły 

gruboziarniste  
i kamieniste 

Uwagi o 
przydat- 

zagęszczających grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

ności 
maszyn 

Walce statyczne  
 gładkie * 

0,1 do 
0,2 

4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 
0,3 

4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane * - - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 

0,3 
8 do 12 2) 

Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 
0,5 

6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 
gładkie **  

0,4 do 
0,7 

4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 
0,6 

3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 
0,6 

3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 
0,4 

6 do 10 5) 

Zagęszczarki  
wibracyjne ** 

0,3 do 
0,5 

4 do 8 - - 0,2 do 
0,5 

4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzające 

0,2 do 
0,4 

2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 
0,4 

3 do 4 6) 

Ubijaki o masie 
od 1 do 10 Mg 
zrzucane z 
wysokości od 5 
do 10 m 

 
2,0 do 

8,0 

4 do 10 
uderzeń w 

punkt 

 
1,0 do 4,0 

3 do 6 
uderzeń 
w punkt 

 
1,0 do 

5,0 

3 do 6 
uderzeń w 

punkt 

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać 
statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania 
(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce 
bardzo ciężkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 
 
 
5. PROJEKTOWANA OZNAKOWANIE ORAZ SPOSÓB MONTAŻU ZNAKÓW. 
Na wałach zaprojektowano następujące oznakowanie: 
- znak A-24 – „rowerzyści” – 2 sztuki 
- znak A-7 – ustąp pierwszeństwa – 1 sztuka 
- linia P-13 – linia warunkowego zatrzymania – 1 sztuka 



Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego 
PROJEKT WYKONAWCZY.  TRASA 17 

 

VENIT Ewa Przybył, Dariusz Zboiński Sp. z o.o., ul. Górnych Wałów 27/4, 44-100 Gliwice 
 Strona 9 z 11 

- znak C-13/16 – droga dla pieszych i rowerów – 1 sztuka 
- znak C-13/16a – koniec drogi dla pieszych i rowerów – 1 sztuka 
- znak R-4 – szlak rowerowy z nazwą szlaku – 10 sztuk 
- znak R-4a – zmiana kierunku szlaku – 5 sztuk 
 
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu montażu oraz stosowanych materiałów znaków 
drogowych zawarte są w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 
 
Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę techniczną, certyfikat 
zgodności nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak budowlany „B” i wystawioną 
przez siebie deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury . Folie 
odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę oraz deklaracje zgodności wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i 
inne elementy konstrukcyjne powinny mieć deklaracje zgodności z odpowiednimi normami. 
 
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 
prefabrykaty betonowe, 
 z betonu wykonywanego „na mokro”, 
 z betonu zbrojonego, 
 
Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy wykonać w sposób gwarantujący stabilne i 
prawidłowe ustawienie w terenie.   
 
Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji 
wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, 
naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w 
zależności od ich wielkości. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiałów 
odpornych na korozję w czasie nie krótszym niż tarcza znaku i konstrukcja wsporcza. 
 
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób 
wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian 
temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania 
chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez 
wytwórcę lub dostawcę.  
 
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, 
trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 
 instrukcję montażu znaku, 
 dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
 instrukcję utrzymania znaku. 
 
6. ZAGADNIENIA BHP 
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami  
i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robót budowlano - montażowych, instrukcjami 
wykonawczymi przepisów BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektów, a w 
szczególności Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 z 1997r.) . 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zarządcę ulicy, Policji, służb ratowniczych oraz 
mieszkańców o terminie robót oraz wprowadzonych utrudnieniach. 
Prace należy oznakować zgodnie z wykonanym projektem oraz przepisami BHP. 
 
W trakcie przeprowadzenia prac mogą wystąpić następujące zagrożenia lub utrudnienia: 
- utrudnienia w ruchu wynikłe z uwagi na zwężenie pasa ruchu, 
- utrudnienia w bezpiecznych przejściu pieszych w obrębie prowadzonych prac, 
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- zagrożenie osunięcia się ziemi do wykopu,  
- zagrożenie wpadnięcia do wykopu osób postronnych. 
Z uwagi na wykonanie prac metodą otwartego wykopu konieczne jest prawidłowe wygrodzenie terenu. 
Prawidłowe oznakowanie zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót przyczyni się do 
zmniejszenia niebezpieczeństwa i utrudnień w ruchu.  
 
Uznaje się iż wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich ujęte są w cenie 
ofertowej.  
 
Organizację ruchu na czas budowy wykonawca winien wykonać przed przystąpieniem do robót. 
Szacuje się iż koszt wykonania projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem ujęto w cenie 
ofertowej wykonawcy.  
 
 
7. UWAGI KOŃCOWE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, oraz instrukcjami zarządzającego całością inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.  
Informacja dotycząca nieistotnych odstępstw od dokumentacji technicznej: 
W opisie wskazano rodzaje technologii, materiałów budowlanych i urządzeń, które proponuje się do 
zastosowania.  
 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest on do uzyskania pisemnej 
akceptacji projektanta pod rygorem nieważności, w ramach nadzorów autorskich oraz zgodę 
Inwestora, co zostanie uregulowane odrębnymi porozumieniami umownymi.  
 
Materiały zamienne winny być dobrane o parametrach jakościowych porównywalnych,  
w szczególności rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkości urządzeń, wyposażenia,  zapewnienia 
bezpieczeństwa jak również parametrów wytrzymałościowych, technicznych, jakościowych, barwy, 
przyczepności do podłoża, składu chemicznego, trwałości, gwarancji producenta oraz przeznaczenia. 
 
Wprowadzenie zaakceptowanych rozwiązań zastępczych zobowiązuje wykonawcę do naniesienia ich 
w dokumentacji wykonawczej, co będzie podstawą do wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji 
powykonawczej. 
Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociągające za sobą konieczność dokonania korekt 
rozwiązań projektowych przez jednostkę projektową nie wchodzą w zakres nadzoru autorskiego i 
będą przedmiotem oddzielnych rozliczeń. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją całości 
inwestycji. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją całości inwestycji, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją całości inwestycji nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń, informacje podane w dokumentacji technicznej całości zadania inwestycyjnego. 
Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek 
szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach 
prowadzonych prac.  
Wszystkie rysunki oznaczone są literą rewizji oraz datą wydawania rysunków. Rysunek wydany 
z następnym numerem rewizji lub datą anuluje ważność poprzedniego rysunku. 
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Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji 
technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia 
wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. 
W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji 
technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie 
zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.  
 
Podstawą do wykonania robót budowlanych jest projekt wykonawczy wszystkich branż, które należy 
rozpatrywać łącznie.  
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NR 
RYSUNKU 

NAZWA RYSUNKU SKALA RYSUNKU 

ORIENTACJA 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

M.17_PP1 PLANSZA PODSTAWOWA SKALA 1:500 
M.17_PP2 PLANSZA PODSTAWOWA SKALA 1:500 
M.17_PP3 PLANSZA PODSTAWOWA SKALA 1:500 
M.17_PN PLANSZA NAWIERZCHNI SKALA 1:1000 
M.17_PK PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE  SKALA 1:50 
M.17_Ppt PROFILE PODŁUŻNE SKALA 

1:500/1:100 
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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI 
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna: 
- remontu istniejącego ciągu komunikacyjnego  - drogi technicznej  
- wyznaczenie szlaku turystycznego - wykorzystanie istniejącego ciągu komunikacyjnego z 
przeznaczeniem pod drogę pieszo - rowerową 
Odcinek oznaczony symbolem 17.  
 
Zadanie inwestycyjne: 
Przygotowanie dokumentacji dla projektu: 
 „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego –szlaki wraz z infrastrukturą turystyczną” .  
 
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
 
Zadanie inwestycyjne uwzględnia podział na trzy gminy partnerskie – Dobczyce, Myślenice, Siepraw.  
Zamawiający: 
Gmina Dobczyce, 32-410 Dobczyce, Rynek 26 
Gmina Myślenice, 32-400 Myślenice, Rynek 8/9 
Gmina Siepraw, 32-447 Siepraw, Kawęciny 30 
 
Dokumentacja projektowa została podzielona na 23 niezależne odcinki, które mogą być realizowane 
w niezależnych procesach inwestycyjnych oddzielnie.   
 
Inwestorem odcinka nr 17 jest: 
Gmina Myślenice, 32-400 Myślenice, Rynek 8/9 
 
Adres inwestycji: 
Działki  1, 350 obr. Droginia , jed. ewid. Myślenice obszar wiejski 

2. STAN ISTNIEJĄCY 
Trasa nr 17 – zlokalizowana na zaporze bocznej w miejscowości Droginia, znajdującej się na prawym 
brzegu rzeki Raby.  
 
W terenie opracowania nie stwierdzono występowania istniejących sieci infrastruktury technicznej.  
Nie wyklucza się istnienia innych sieci niezidentyfikowanych w terenie.  
Inwestycja , zgodnie z pismem DIK RNU WIE-43-3-21/15 z dnia 13/11/2015 nie znajduje się na 
terenach zmeliorowanych.  

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
Zakresem robót objęto remont istniejącej nawierzchni, z uwagi na jej zły stan techniczny oraz 
konieczność zmiany technologii nawierzchni . 
Długość istniejącego ciągu komunikacyjnego : 1 323,31m na koronie zapory bocznej oraz 166,16m – 
stanowiący dojazd do Nieruchomości, łącznie 1489,47.  
Ciąg komunikacyjny istniejący wykorzystywany jest jako droga techniczna.  
Ciąg komunikacyjny po wykonaniu zakresu inwestycji wykorzystywany będzie zarówno jako droga 
techniczna, zgodnie z istniejącym przeznaczeniem jak również będzie wykorzystywany w celach 
turystycznych jako droga pieszo-rowerowa.  
Szerokość ciągu komunikacyjnego 3,0m z miejscowymi zwężeniami .  
Zakres inwestycji nie ingeruje w istniejący system zabezpieczeń przeciwpowodziowych 
Na zaporze bocznej przewiduje się jedynie korytowanie istniejących warstw nawierzchni żwirowej oraz 
wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych ciągu komunikacyjnego. 
 
Nawierzchnia drogi z betonu o strukturze szczotkowanej. Nawierzchnia, zgodnie z dyspozycją 
inwestora dwukolorowa.  
Na koronie zapory bocznej, na odcinku zgodnie z kilometrażem 159,52- 1452,07  z betonu w kolorze 
szarym, szerokość 1,80 dla ruchu rowerowego oraz z betonu w kolorze czerwonym szerokości 1,20m 
dla ruchu pieszego. 
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Na odcinku zgodnie z kilometrażem 1452,07-1482,83  z betonu w kolorze szarym, szerokość 1,50 dla 
ruchu rowerowego oraz z betonu w kolorze czerwonym szerokości 1,50m dla ruchu pieszego. 
Na odcinku zgodnie z kilometrażem -6,64 – 159,52 z betonu w kolorze szarym na całej szerokości 
pasa.  
 
Możliwość wjazdu na wały, zgodnie z dyspozycją administratora, pismo ZU-464-1-5/15 z dnia 
08/4/2015,  jest ograniczona dla pojazdów innych niż rower (samochody, kłady) poprzez zastosowanie 
słupków ograniczających. Zaprojektowano słupki wysokości ok. 1,0m, metalowe co ok. 1,0m. 
Przewiduje się słupki łamane  z zabezpieczeniem na kluczyk, umożliwiające wjazd na wał pojazdów 
technicznych służb RZGW.  
Ilość słupków – 6 ( 2 miejsca x 3 słupki). Lokalizacja zgodnie z kilometrażem w miejscach: 159,52 
oraz 1452,07.  
 
Na odcinku, zgodnie z kilometrażem 0,00 – 56,50 przewiduje się remont istniejącej balustrady o 
długości 57mb poprzez jej pomalowanie farbą podkładową oraz wierzchniego krycia po uprzednim 
odczyszczeniu szczotkami drucianymi, wymianę zniszczonych oraz uzupełnienie brakujących 
elementów wypełniających balustradę (przewidziano ok. 20% elementów do wymiany na nowe). Typ 
profili oraz przekrój tożsamy z istniejącym. 

4. BILANS TERENU 

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI, TRASA 17, MYŚLENICE  DROGINIA 
SYMBOL OPIS POWIERZCHNIA   
K/01 KRUSZYWO 28,47 

139,27 

K/02 KRUSZYWO 25,96 
K/03 KRUSZYWO 57,56 
K/04 KRUSZYWO 27,28 

NB/01 

NAWIERZCHNIA BETONOWA (koryto 47cm, nawierzchnia w 
kolorze szarym) 

534,03 534,03 

NB/02 

NAWIERZCHNIA BETONOWA (koryto 30cm, nawierzchnia w 
kolorze szarym / czerwonym) 

3975,95 3975,95 
Z/01 TEREN ZIELONY  127,5 

1472,2 

Z/02 TEREN ZIELONY  148,04 
Z/03 TEREN ZIELONY  75,57 
Z/04 TEREN ZIELONY  189,61 
Z/05 TEREN ZIELONY  44,34 
Z/06 TEREN ZIELONY  887,14 

REMONT BALUSTRADY  57 mb 
MONTAŻ SŁUPKÓW OGRANICZAJĄCYCH h=1,0m co ok.. 
1,0m 6 szt 

POWIERZCHNIA CAŁOŚCI TERENU 6121,45 
POWIERZCHNIA DROGI PIESZO-ROWEROWEJ 4509,98 
POWIERZCHNIA TERENU ZIELONEGO 1472,2 
DŁUGOŚĆ SZLAKU PIESZO - ROWEROWEGO 1489,47 

WSPÓŁCZYNNIK WYDŁUŻENIA 1,82 

NAWIERZCHNIA KOLORU SZAREGO 2912,78 
NAWIERZCHNIA KOLORU CZERWONEGO 1597,2 
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5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 
 
Opinię geotechniczną, opracowano w kwietniu 2015r. przez Marcina Plebanka, uprawnienia VII-1292 
Dobade, Os. 700-lecia 4/30, 44-240 Żory . 
Podłoże badanego terenu dla trasy 17 rozpoznano do głębokości 2,0m – otwór nr 2 i 3.  
  
Podłoże badanego terenu buduje mieszanina piasków ze żwirami z domieszką gliny – zapora boczna 
oraz piaski średnie z domieszką żwiru – droga techniczna pod koroną wału. .  
 
Teren zaliczany jest do I kategorii geotechnicznej, natomiast warunki gruntowo – wodne określa się 
jako proste.  

6. WPŁYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE 
 

Informacja o wpisie do rejestru zabytków: 
Teren opracowania nie znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.   
 
Informacja o ochronie terenu istniejącego: 
 
Teren opracowania  znajduje się na terenie ochrony  II rzędu ujęcia wody ze Zbiornika Dobczyce, 
zgodnie Rozporządzeniem nr 19/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Krakowie z dnia 19/12/2012r.  w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody 
powierzchniowej ze Zbiornika Dobczyckiego. 
 
Zakres inwestycji nie narusza ustaleń Rozporządzenia w zakresie ochrony wód i odprowadzenia 
ścieków  do wód lub do ziemi.  
 
Woda opadowa pochodząca z terenu utwardzonej nawierzchni projektowanej drogi pieszo – 
rowerowej spełnia wymogi w zakresie braku zanieczyszczeń, zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 18/11/2014r. w sprawie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego   z dnia 16 grudnia 2014 r. Dz.U. 2014.1800. W katalogu 
obiektów wymienionych w cyt. akcie prawa nie znajdują się drogi pieszo – rowerowe / ścieżki 
rowerowe będące przedmiotem postępowania.  
Zgodnie z cyt. rozporządzeniem : 2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych 
niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez 
oczyszczania. 
Wody te nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l 
zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych zgodnie z art.21pkt. 1 
DzU.2014.1800. 
 
Zgodnie z cyt. przepisami prawa woda opadowa odprowadzana jest bezpośrednio w tereny zielone co 
nie narusza Rozporządzenia nr 19/2012 Dyrektora RZGW w zakresie art. §4 pkt. 1 ust 4), pkt. 2 ust. 
1) 
 
Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę  
Teren opracowania nie znajduje się w granicach terenów górniczych.  
 
Informacja o obszarze zagrożenia powodzią:  
Teren opracowania znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego. Trasa została 
uzgodniona z właściwym Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej z dnia 03/8/2015 ZP-ls-770-
349-2/15. 
 
Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu: 
W terenie istnieje ciąg komunikacyjny  - droga techniczna szerokości zmiennej w granicy 3,0m 
w nawierzchni utwardzonej żwirowej.   
 
Opis terenów przyległych: 
W stanie istniejącym obszar zadania zlokalizowany jest w sąsiedztwie terenów zielonych – pól 
uprawnych i nieużytków. 
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Rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska:  
Teren w sąsiedztwie inwestycji jest w większości zagospodarowany przez człowieka. 
W terenie opracowania nie występują tereny zamknięte, obszary Natura 2000, tereny Parków 
Narodowych i Krajobrazowych. 
Zakres opracowania nie wpływa negatywnie na stan środowiska istniejącego oraz nie powoduje 
zagrożeń życia i zdrowia użytkowników. 
Zakres inwestycji nie wpływa negatywnie na stan środowiska. Nie istnieje konieczność wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, co zostało 
potwierdzone decyzją nr GPI.6220.3.2015 z dnia 14/7/2015 wraz z pismem znak GPI.6220.3.2015 z 
dnia 16/11/2015.  
 
Dostępność osób niepełnosprawnych 
Dostęp osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich zakłada się na całym 
terenie. 
 
Informacja o zagospodarowaniu mas ziemnych 
Ziemia urodzajna (humus) zostanie zagospodarowania na terenie inwestycji pod tereny zielone.  
Ziemia nieurodzajna, pochodząca z wykopów, po zbadaniu jej przydatności zostanie 
zagospodarowana na terenie inwestycji do formowania skarp i nasypów.  
W przypadku wystąpienia gruntu niebudowlanego należy go wywieźć na miejsce składowania.  

7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Określenie obszaru oddziaływania inwestycji  
Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 
 Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U.2013.1409 z póź. zmianami) art. 4,  art. 5 ust 1.  
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.1999.43.430) §42 w zakresie formowania skarp i nasypów, §47 w zakresie szerokości 
ścieżek rowerowych, §48 w zakresie ukształtowania terenu.  

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) art. 29, 30  w zakresie 
odprowadzania wód na grunty sąsiednie oraz zmiany stosunków wodnych na gruntach, art. 54 w 
zakresie ochrony wód, art. 88l w zakresie wykonywania robót na terenach szczególnego 
zagrożenia powodzią.   

 Wytyczne Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, w zakresie sytuowania 
obiektów budowlanych powyżej rzędnej MAXPP zbiornika.  

 
Na podstawie w/w dokumentów stwierdza się iż obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na 
działkach, na których został zaprojektowany objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.  
 
Określenie obszaru ograniczonego użytkowania 
Obszar ograniczonego użytkowania pokrywa się z obszarem oddziaływania obiektu, zapewniając 
zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:  

 bezpieczeństwu użytkowania, 
 odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, 
 ochronę przed hałasem i drganiami, 
 usuwanie wody opadowej na działkę inwestora,  
 możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 
 niezbędne warunki do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności 

poruszające się na wózkach inwalidzkich; 
 odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 
 poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich,  
 warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 
Rodzaj i zasięg uciążliwości:  
Zasięg uciążliwości pokrywa się z obszarem oddziaływania obiektu.  
Rodzaj uciążliwości – remont obiektu budowlanego – drogi technicznej, zainwestowanie trwałe .  
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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO 
 

1. POCHYLENIE PODŁUŻNE I POPRZECZNE 
Niweletę ciągu komunikacyjnego  zaprojektowano w nawiązaniu do istniejących rzędnych terenu .  
 
Szlak turystyczny zaprojektowano z jednostronnym pochyleniem, zgodnie ze spadkiem terenu 
istniejącego z zachowaniem 2,0% spadku poprzecznego.  
Pochylenie podłużne zaprojektowano w nawiązaniu do terenu istniejącego. 
 
Wody opadowe z terenu opracowania odprowadzone są powierzchniowo w istniejące tereny zielone.  
 

2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
Na podstawie wykonanej dokumentacji geologicznej stwierdzono  zaleganie gruntów grupy G1 – 
niewysadzinowych, nadających się pod konstrukcje drogowe bez konieczności wzmocnienia.  
Szczegółowe przekroje konstrukcyjne przedstawiono na rysunku: Przekroje typowe.  
 
Trasa prowadzona w ciągu istniejącej drogi technicznej na odcinku 0-A-B,  
zgodnie z kilometrażem -6,64 do 159,52: 
Projektowana konstrukcja z wykorzystaniem nawierzchni betonowej: 
- warstwa z betonu cementowego C30/37 o klasach ekspozycji XC4,XF4, XM2,  
struktura betonu – beton szczotkowany      gr. 12cm 
- folia PF 
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm  
o wskaźniku nośności CBR min. 20%      gr. 20cm  
- stabilizacja gruntu spoiwem – cementem  Rm=2,5MPa    gr. 15cm 
Łącznie          gr. 47cm 
Podłoże winno charakteryzować się parametrem E2>80 MPa.   
 
Konstrukcja nawierzchni na zaporze bocznej na odcinku B-C-D 
zgodnie z kilometrażem 159,52 do 1 482,83: 
Projektowana konstrukcja z wykorzystaniem nawierzchni betonowej: 
- warstwa z betonu cementowego C30/37 o klasach ekspozycji XC4,XF4, XM2  gr. 12cm 
- folia PF 
- podbudowa pomocnicza  z żużla wielkopiecowego 0/63mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 18cm 
Łącznie           gr. 30cm 
Podłoże winno charakteryzować się parametrem E2>80 MPa.   
 
W nawierzchni betonowej należy wykonać szczeliny dylatacyjne pozorne. 
Odstęp między szczelinami poprzecznymi powinien wynosić 3 metry 
Szczeliny dylatacyjne pozorne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi 
piłami mechanicznymi do głębokość 1/3 grubości płyty. 
Wytrzymałość betonu na ściskanie w momencie nacinania powinna wynosić od 8 do 10 MPa. 
Wykonanie nawierzchni ściśle wg zaleceń producenta.  
Beton kolorowy, barwiony w masie.  
Pas dla rowerzystów z betonu koloru szarego, szrokość1,80 / 1,50m.  
Pas dla pieszych z betonu koloru czerwonego, szerokość 1,20 / 1,50m.  
 
Po wykonaniu robót teren należy przywrócić do stanu istniejącego. Teren sąsiadujący, w obrębie 
którego prowadzone były prace budowlane bądź prowadzony był ruch pojazdów należy wyrównać 
i obsiać trawą.   
Poziom terenu winien być zgodny z projektowanym ukształtowaniem terenu oraz istniejącym terenem 
zielonym.   
 
Odwodnienie terenu 
Odwodnienie terenu ciągu komunikacyjnego przewiduje się powierzchniowo w tereny zielone.  
 
 
 



Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego 
PROJEKT WYKONAWCZY.  TRASA 17 

 

VENIT Ewa Przybył, Dariusz Zboiński Sp. z o.o., ul. Górnych Wałów 27/4, 44-100 Gliwice 
 Strona 7 z 11 

3. ZAŁOŻENIE TRAWNIKA 
 
W ramach prac na terenie inwestycji przewiduje się częściową niwelację terenu oraz założenie 
trawników.  
Zakres powierzchniowy robót przedstawiono na planszy nawierzchni oraz w zestawieniach 
tabelarycznych . 
Teren po wykonaniu robót winien być równy, bez widocznych sfałdowań terenu. Poziom terenu winien 
być zgodny z projektowanym ukształtowaniem terenu oraz istniejącym terenem zielonym.   
 
Trawnik zakładać na uprzednio wyplantowany teren. W przypadku prowadzenia prac w terminie po 15 
września nawożenie przełożyć na termin wiosenny zaraz po rozpoczęciu wegetacji. 
 
Założenie nawierzchni trawiastych należy wykonać poprzez: 
- przegrabienie całej powierzchni (usunięcie starych obumarłych cząstek roślin, kamieni i korzeni) za 
pomocą grabi służących do wertykulacji lub wertykulatora 
- niwelacja i wyrównanie terenu, poprzez dosypanie i rozgrabienie ziemi 
- zahumusowanie powierzchni przeznaczonych pod zieleń warstwą grubości ok. 15cm.  
- teren spulchnić przy użyciu glebogryzarki, następnie rozgrabić, przewałować 
- rozrzucenie nawozów mineralnych 
- obsianie mieszanką traw uniwersalnych, zalecana mieszanka nasion czterech gatunków traw 
(4g/1m2), do regeneracji trawnika zaleca się dobranie mieszanki odpornej na suszę z dużą 
zawartością procentową życicy i kostrzewy, 
- przegrabienie całej powierzchni trawnika i ponowne przewałowanie . 
Zaleca się siew w dni bezwietrzne. 
 
W przypadku wykonywania robót w terenie istniejącego trawnika przed pracami wymienionymi 
powyżej należy : 
 - skosić istniejącą trawę,    
- ściągnąć warstwy wierzchnie o grubości min. 5,0cm . 
Pielęgnacja projektowanej zieleni obejmować będzie podlewanie, nawożenie. Trawniki należy 
regularnie kosić, podlewać, nawozić oraz zastosować zabiegi poprawiające ich wygląd i warunki 
wzrostu po zimie. W ofercie należy przyjąć roczną pielęgnację.  
 

4.  ROBOTY ZIEMNE 
Humus należy zdjąć mechanicznie spycharkami, ze złożeniem go w pryzmy, pozostawić na placu 
budowy  celem późniejszego wykorzystania na tereny zielone . 
Istniejącą nawierzchnię z kostki betonowej rozebrać ręcznie celem późniejszego jej wykorzystania.  
 
Korytowanie pod nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy wykonać spychaczem. Grunt 
istniejący , pochodzący z rozbiórki po zbadaniu jego przydatności, można zastosować do formowania 
skarp i nasypów. W przypadku wystąpienia gruntu niebudowlanego należy go wywieźć na miejsce 
składowania.  
 
Po wykonaniu koryta należy dokładnie wyprofilować podłoże, oraz zagęścić. Dogęszczenia należy 
wykonać z użyciem walca statycznego lub ubijarki mechanicznej.  
Zaleca się aby roboty ziemne wykonywać w okresie suchym oraz w sposób niepowodujący ich 
uplastycznienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku uplastycznienia się gruntów 
powstałych w skutek prowadzenia robót ziemnych.  
 
W przypadku nienależytego zabezpieczenia dna wykopu przed warunkami atmosferycznymi tj., gdy w 
wyniku wody opadowej oraz naporowej nastąpi zmiana stopnia plastyczności gruntu Wykonawca na 
własny koszt wykona wymianę gruntu nienadającego się do wbudowania pod projektowaną 
konstrukcję nawierzchni.   
 
W miejscach występowania sieci infrastruktury technicznej prace ziemne należy wykonywać ręcznie z 
zachowaniem należytej ostrożności. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przekopy kontrolne.  
Prace w pobliżu czynnych urządzeń należy prowadzić pod odpowiednim nadzorem zgodnie  
z warunkami technicznymi.  
 
Dogęszczanie gruntu 
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 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu,  
w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie  
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w 
miejsce wskazane przez zarządzającego realizacją umowy. 

 Kruszywo na wymianę winno być wykonane z gruntów niespoistych niewysadzinowych,  
o wskaźniku piaskowym Wp  35, kapilarności biernej Hkb<0,5 m, zawartości cząsteczek  0,02 
mm < 3%, wskaźniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym od 8 m/dobę i wskaźniku 
różnoziarnistości U>5. 

 Rozkładanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwach o jednakowej grubości i zagęszczane zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w  tabeli poniżej 

  
 

Rodzaje gruntu  

Rodzaje 
urządzeń 

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki 

spoiste: pyły gliny, 
iły 

gruboziarniste  
i kamieniste 

Uwagi o 
przydat- 

zagęszczających grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

ności 
maszyn 

Walce statyczne  
 gładkie * 

0,1 do 
0,2 

4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 
0,3 

4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane * - - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 

0,3 
8 do 12 2) 

Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 
0,5 

6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 
gładkie **  

0,4 do 
0,7 

4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 
0,6 

3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 
0,6 

3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 
0,4 

6 do 10 5) 

Zagęszczarki  
wibracyjne ** 

0,3 do 
0,5 

4 do 8 - - 0,2 do 
0,5 

4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzające 

0,2 do 
0,4 

2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 
0,4 

3 do 4 6) 

Ubijaki o masie 
od 1 do 10 Mg 
zrzucane z 
wysokości od 5 
do 10 m 

 
2,0 do 

8,0 

4 do 10 
uderzeń w 

punkt 

 
1,0 do 4,0 

3 do 6 
uderzeń 
w punkt 

 
1,0 do 

5,0 

3 do 6 
uderzeń w 

punkt 

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać 
statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania 
(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce 
bardzo ciężkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 
 
 
5. PROJEKTOWANA OZNAKOWANIE ORAZ SPOSÓB MONTAŻU ZNAKÓW. 
Na wałach zaprojektowano następujące oznakowanie: 
- znak A-24 – „rowerzyści” – 2 sztuki 
- znak A-7 – ustąp pierwszeństwa – 1 sztuka 
- linia P-13 – linia warunkowego zatrzymania – 1 sztuka 



Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego 
PROJEKT WYKONAWCZY.  TRASA 17 

 

VENIT Ewa Przybył, Dariusz Zboiński Sp. z o.o., ul. Górnych Wałów 27/4, 44-100 Gliwice 
 Strona 9 z 11 

- znak C-13/16 – droga dla pieszych i rowerów – 1 sztuka 
- znak C-13/16a – koniec drogi dla pieszych i rowerów – 1 sztuka 
- znak R-4 – szlak rowerowy z nazwą szlaku – 10 sztuk 
- znak R-4a – zmiana kierunku szlaku – 5 sztuk 
 
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu montażu oraz stosowanych materiałów znaków 
drogowych zawarte są w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 
 
Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę techniczną, certyfikat 
zgodności nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak budowlany „B” i wystawioną 
przez siebie deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury . Folie 
odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę oraz deklaracje zgodności wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i 
inne elementy konstrukcyjne powinny mieć deklaracje zgodności z odpowiednimi normami. 
 
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 
prefabrykaty betonowe, 
 z betonu wykonywanego „na mokro”, 
 z betonu zbrojonego, 
 
Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy wykonać w sposób gwarantujący stabilne i 
prawidłowe ustawienie w terenie.   
 
Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji 
wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, 
naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w 
zależności od ich wielkości. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiałów 
odpornych na korozję w czasie nie krótszym niż tarcza znaku i konstrukcja wsporcza. 
 
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób 
wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian 
temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania 
chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez 
wytwórcę lub dostawcę.  
 
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, 
trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 
 instrukcję montażu znaku, 
 dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
 instrukcję utrzymania znaku. 
 
6. ZAGADNIENIA BHP 
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami  
i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robót budowlano - montażowych, instrukcjami 
wykonawczymi przepisów BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektów, a w 
szczególności Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 z 1997r.) . 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zarządcę ulicy, Policji, służb ratowniczych oraz 
mieszkańców o terminie robót oraz wprowadzonych utrudnieniach. 
Prace należy oznakować zgodnie z wykonanym projektem oraz przepisami BHP. 
 
W trakcie przeprowadzenia prac mogą wystąpić następujące zagrożenia lub utrudnienia: 
- utrudnienia w ruchu wynikłe z uwagi na zwężenie pasa ruchu, 
- utrudnienia w bezpiecznych przejściu pieszych w obrębie prowadzonych prac, 
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- zagrożenie osunięcia się ziemi do wykopu,  
- zagrożenie wpadnięcia do wykopu osób postronnych. 
Z uwagi na wykonanie prac metodą otwartego wykopu konieczne jest prawidłowe wygrodzenie terenu. 
Prawidłowe oznakowanie zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót przyczyni się do 
zmniejszenia niebezpieczeństwa i utrudnień w ruchu.  
 
Uznaje się iż wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich ujęte są w cenie 
ofertowej.  
 
Organizację ruchu na czas budowy wykonawca winien wykonać przed przystąpieniem do robót. 
Szacuje się iż koszt wykonania projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem ujęto w cenie 
ofertowej wykonawcy.  
 
 
7. UWAGI KOŃCOWE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, oraz instrukcjami zarządzającego całością inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.  
Informacja dotycząca nieistotnych odstępstw od dokumentacji technicznej: 
W opisie wskazano rodzaje technologii, materiałów budowlanych i urządzeń, które proponuje się do 
zastosowania.  
 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest on do uzyskania pisemnej 
akceptacji projektanta pod rygorem nieważności, w ramach nadzorów autorskich oraz zgodę 
Inwestora, co zostanie uregulowane odrębnymi porozumieniami umownymi.  
 
Materiały zamienne winny być dobrane o parametrach jakościowych porównywalnych,  
w szczególności rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkości urządzeń, wyposażenia,  zapewnienia 
bezpieczeństwa jak również parametrów wytrzymałościowych, technicznych, jakościowych, barwy, 
przyczepności do podłoża, składu chemicznego, trwałości, gwarancji producenta oraz przeznaczenia. 
 
Wprowadzenie zaakceptowanych rozwiązań zastępczych zobowiązuje wykonawcę do naniesienia ich 
w dokumentacji wykonawczej, co będzie podstawą do wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji 
powykonawczej. 
Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociągające za sobą konieczność dokonania korekt 
rozwiązań projektowych przez jednostkę projektową nie wchodzą w zakres nadzoru autorskiego i 
będą przedmiotem oddzielnych rozliczeń. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją całości 
inwestycji. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją całości inwestycji, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją całości inwestycji nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń, informacje podane w dokumentacji technicznej całości zadania inwestycyjnego. 
Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek 
szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach 
prowadzonych prac.  
Wszystkie rysunki oznaczone są literą rewizji oraz datą wydawania rysunków. Rysunek wydany 
z następnym numerem rewizji lub datą anuluje ważność poprzedniego rysunku. 
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Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji 
technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia 
wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. 
W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji 
technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie 
zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.  
 
Podstawą do wykonania robót budowlanych jest projekt wykonawczy wszystkich branż, które należy 
rozpatrywać łącznie.  
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NR 
RYSUNKU 

NAZWA RYSUNKU SKALA RYSUNKU 

ORIENTACJA 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

M.17_PP1 PLANSZA PODSTAWOWA SKALA 1:500 
M.17_PP2 PLANSZA PODSTAWOWA SKALA 1:500 
M.17_PP3 PLANSZA PODSTAWOWA SKALA 1:500 
M.17_PN PLANSZA NAWIERZCHNI SKALA 1:1000 
M.17_PK PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE  SKALA 1:50 
M.17_Ppt PROFILE PODŁUŻNE SKALA 

1:500/1:100 
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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI 
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna: 
- remontu istniejącego ciągu komunikacyjnego  - drogi technicznej  
- wyznaczenie szlaku turystycznego - wykorzystanie istniejącego ciągu komunikacyjnego z 
przeznaczeniem pod drogę pieszo - rowerową 
Odcinek oznaczony symbolem 17.  
 
Zadanie inwestycyjne: 
Przygotowanie dokumentacji dla projektu: 
 „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego –szlaki wraz z infrastrukturą turystyczną” .  
 
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
 
Zadanie inwestycyjne uwzględnia podział na trzy gminy partnerskie – Dobczyce, Myślenice, Siepraw.  
Zamawiający: 
Gmina Dobczyce, 32-410 Dobczyce, Rynek 26 
Gmina Myślenice, 32-400 Myślenice, Rynek 8/9 
Gmina Siepraw, 32-447 Siepraw, Kawęciny 30 
 
Dokumentacja projektowa została podzielona na 23 niezależne odcinki, które mogą być realizowane 
w niezależnych procesach inwestycyjnych oddzielnie.   
 
Inwestorem odcinka nr 17 jest: 
Gmina Myślenice, 32-400 Myślenice, Rynek 8/9 
 
Adres inwestycji: 
Działki  1, 350 obr. Droginia , jed. ewid. Myślenice obszar wiejski 

2. STAN ISTNIEJĄCY 
Trasa nr 17 – zlokalizowana na zaporze bocznej w miejscowości Droginia, znajdującej się na prawym 
brzegu rzeki Raby.  
 
W terenie opracowania nie stwierdzono występowania istniejących sieci infrastruktury technicznej.  
Nie wyklucza się istnienia innych sieci niezidentyfikowanych w terenie.  
Inwestycja , zgodnie z pismem DIK RNU WIE-43-3-21/15 z dnia 13/11/2015 nie znajduje się na 
terenach zmeliorowanych.  

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
Zakresem robót objęto remont istniejącej nawierzchni, z uwagi na jej zły stan techniczny oraz 
konieczność zmiany technologii nawierzchni . 
Długość istniejącego ciągu komunikacyjnego : 1 323,31m na koronie zapory bocznej oraz 166,16m – 
stanowiący dojazd do Nieruchomości, łącznie 1489,47.  
Ciąg komunikacyjny istniejący wykorzystywany jest jako droga techniczna.  
Ciąg komunikacyjny po wykonaniu zakresu inwestycji wykorzystywany będzie zarówno jako droga 
techniczna, zgodnie z istniejącym przeznaczeniem jak również będzie wykorzystywany w celach 
turystycznych jako droga pieszo-rowerowa.  
Szerokość ciągu komunikacyjnego 3,0m z miejscowymi zwężeniami .  
Zakres inwestycji nie ingeruje w istniejący system zabezpieczeń przeciwpowodziowych 
Na zaporze bocznej przewiduje się jedynie korytowanie istniejących warstw nawierzchni żwirowej oraz 
wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych ciągu komunikacyjnego. 
 
Nawierzchnia drogi z betonu o strukturze szczotkowanej. Nawierzchnia, zgodnie z dyspozycją 
inwestora dwukolorowa.  
Na koronie zapory bocznej, na odcinku zgodnie z kilometrażem 159,52- 1452,07  z betonu w kolorze 
szarym, szerokość 1,80 dla ruchu rowerowego oraz z betonu w kolorze czerwonym szerokości 1,20m 
dla ruchu pieszego. 
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Na odcinku zgodnie z kilometrażem 1452,07-1482,83  z betonu w kolorze szarym, szerokość 1,50 dla 
ruchu rowerowego oraz z betonu w kolorze czerwonym szerokości 1,50m dla ruchu pieszego. 
Na odcinku zgodnie z kilometrażem -6,64 – 159,52 z betonu w kolorze szarym na całej szerokości 
pasa.  
 
Możliwość wjazdu na wały, zgodnie z dyspozycją administratora, pismo ZU-464-1-5/15 z dnia 
08/4/2015,  jest ograniczona dla pojazdów innych niż rower (samochody, kłady) poprzez zastosowanie 
słupków ograniczających. Zaprojektowano słupki wysokości ok. 1,0m, metalowe co ok. 1,0m. 
Przewiduje się słupki łamane  z zabezpieczeniem na kluczyk, umożliwiające wjazd na wał pojazdów 
technicznych służb RZGW.  
Ilość słupków – 6 ( 2 miejsca x 3 słupki). Lokalizacja zgodnie z kilometrażem w miejscach: 159,52 
oraz 1452,07.  
 
Na odcinku, zgodnie z kilometrażem 0,00 – 56,50 przewiduje się remont istniejącej balustrady o 
długości 57mb poprzez jej pomalowanie farbą podkładową oraz wierzchniego krycia po uprzednim 
odczyszczeniu szczotkami drucianymi, wymianę zniszczonych oraz uzupełnienie brakujących 
elementów wypełniających balustradę (przewidziano ok. 20% elementów do wymiany na nowe). Typ 
profili oraz przekrój tożsamy z istniejącym. 

4. BILANS TERENU 

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI, TRASA 17, MYŚLENICE  DROGINIA 
SYMBOL OPIS POWIERZCHNIA   
K/01 KRUSZYWO 28,47 

139,27 

K/02 KRUSZYWO 25,96 
K/03 KRUSZYWO 57,56 
K/04 KRUSZYWO 27,28 

NB/01 

NAWIERZCHNIA BETONOWA (koryto 47cm, nawierzchnia w 
kolorze szarym) 

534,03 534,03 

NB/02 

NAWIERZCHNIA BETONOWA (koryto 30cm, nawierzchnia w 
kolorze szarym / czerwonym) 

3975,95 3975,95 
Z/01 TEREN ZIELONY  127,5 

1472,2 

Z/02 TEREN ZIELONY  148,04 
Z/03 TEREN ZIELONY  75,57 
Z/04 TEREN ZIELONY  189,61 
Z/05 TEREN ZIELONY  44,34 
Z/06 TEREN ZIELONY  887,14 

REMONT BALUSTRADY  57 mb 
MONTAŻ SŁUPKÓW OGRANICZAJĄCYCH h=1,0m co ok.. 
1,0m 6 szt 

POWIERZCHNIA CAŁOŚCI TERENU 6121,45 
POWIERZCHNIA DROGI PIESZO-ROWEROWEJ 4509,98 
POWIERZCHNIA TERENU ZIELONEGO 1472,2 
DŁUGOŚĆ SZLAKU PIESZO - ROWEROWEGO 1489,47 

WSPÓŁCZYNNIK WYDŁUŻENIA 1,82 

NAWIERZCHNIA KOLORU SZAREGO 2912,78 
NAWIERZCHNIA KOLORU CZERWONEGO 1597,2 
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5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 
 
Opinię geotechniczną, opracowano w kwietniu 2015r. przez Marcina Plebanka, uprawnienia VII-1292 
Dobade, Os. 700-lecia 4/30, 44-240 Żory . 
Podłoże badanego terenu dla trasy 17 rozpoznano do głębokości 2,0m – otwór nr 2 i 3.  
  
Podłoże badanego terenu buduje mieszanina piasków ze żwirami z domieszką gliny – zapora boczna 
oraz piaski średnie z domieszką żwiru – droga techniczna pod koroną wału. .  
 
Teren zaliczany jest do I kategorii geotechnicznej, natomiast warunki gruntowo – wodne określa się 
jako proste.  

6. WPŁYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE 
 

Informacja o wpisie do rejestru zabytków: 
Teren opracowania nie znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.   
 
Informacja o ochronie terenu istniejącego: 
 
Teren opracowania  znajduje się na terenie ochrony  II rzędu ujęcia wody ze Zbiornika Dobczyce, 
zgodnie Rozporządzeniem nr 19/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Krakowie z dnia 19/12/2012r.  w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody 
powierzchniowej ze Zbiornika Dobczyckiego. 
 
Zakres inwestycji nie narusza ustaleń Rozporządzenia w zakresie ochrony wód i odprowadzenia 
ścieków  do wód lub do ziemi.  
 
Woda opadowa pochodząca z terenu utwardzonej nawierzchni projektowanej drogi pieszo – 
rowerowej spełnia wymogi w zakresie braku zanieczyszczeń, zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 18/11/2014r. w sprawie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego   z dnia 16 grudnia 2014 r. Dz.U. 2014.1800. W katalogu 
obiektów wymienionych w cyt. akcie prawa nie znajdują się drogi pieszo – rowerowe / ścieżki 
rowerowe będące przedmiotem postępowania.  
Zgodnie z cyt. rozporządzeniem : 2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych 
niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez 
oczyszczania. 
Wody te nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l 
zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych zgodnie z art.21pkt. 1 
DzU.2014.1800. 
 
Zgodnie z cyt. przepisami prawa woda opadowa odprowadzana jest bezpośrednio w tereny zielone co 
nie narusza Rozporządzenia nr 19/2012 Dyrektora RZGW w zakresie art. §4 pkt. 1 ust 4), pkt. 2 ust. 
1) 
 
Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę  
Teren opracowania nie znajduje się w granicach terenów górniczych.  
 
Informacja o obszarze zagrożenia powodzią:  
Teren opracowania znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego. Trasa została 
uzgodniona z właściwym Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej z dnia 03/8/2015 ZP-ls-770-
349-2/15. 
 
Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu: 
W terenie istnieje ciąg komunikacyjny  - droga techniczna szerokości zmiennej w granicy 3,0m 
w nawierzchni utwardzonej żwirowej.   
 
Opis terenów przyległych: 
W stanie istniejącym obszar zadania zlokalizowany jest w sąsiedztwie terenów zielonych – pól 
uprawnych i nieużytków. 
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Rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska:  
Teren w sąsiedztwie inwestycji jest w większości zagospodarowany przez człowieka. 
W terenie opracowania nie występują tereny zamknięte, obszary Natura 2000, tereny Parków 
Narodowych i Krajobrazowych. 
Zakres opracowania nie wpływa negatywnie na stan środowiska istniejącego oraz nie powoduje 
zagrożeń życia i zdrowia użytkowników. 
Zakres inwestycji nie wpływa negatywnie na stan środowiska. Nie istnieje konieczność wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, co zostało 
potwierdzone decyzją nr GPI.6220.3.2015 z dnia 14/7/2015 wraz z pismem znak GPI.6220.3.2015 z 
dnia 16/11/2015.  
 
Dostępność osób niepełnosprawnych 
Dostęp osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich zakłada się na całym 
terenie. 
 
Informacja o zagospodarowaniu mas ziemnych 
Ziemia urodzajna (humus) zostanie zagospodarowania na terenie inwestycji pod tereny zielone.  
Ziemia nieurodzajna, pochodząca z wykopów, po zbadaniu jej przydatności zostanie 
zagospodarowana na terenie inwestycji do formowania skarp i nasypów.  
W przypadku wystąpienia gruntu niebudowlanego należy go wywieźć na miejsce składowania.  

7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Określenie obszaru oddziaływania inwestycji  
Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 
 Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U.2013.1409 z póź. zmianami) art. 4,  art. 5 ust 1.  
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.1999.43.430) §42 w zakresie formowania skarp i nasypów, §47 w zakresie szerokości 
ścieżek rowerowych, §48 w zakresie ukształtowania terenu.  

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) art. 29, 30  w zakresie 
odprowadzania wód na grunty sąsiednie oraz zmiany stosunków wodnych na gruntach, art. 54 w 
zakresie ochrony wód, art. 88l w zakresie wykonywania robót na terenach szczególnego 
zagrożenia powodzią.   

 Wytyczne Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, w zakresie sytuowania 
obiektów budowlanych powyżej rzędnej MAXPP zbiornika.  

 
Na podstawie w/w dokumentów stwierdza się iż obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na 
działkach, na których został zaprojektowany objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.  
 
Określenie obszaru ograniczonego użytkowania 
Obszar ograniczonego użytkowania pokrywa się z obszarem oddziaływania obiektu, zapewniając 
zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:  

 bezpieczeństwu użytkowania, 
 odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, 
 ochronę przed hałasem i drganiami, 
 usuwanie wody opadowej na działkę inwestora,  
 możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 
 niezbędne warunki do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności 

poruszające się na wózkach inwalidzkich; 
 odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 
 poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich,  
 warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 
Rodzaj i zasięg uciążliwości:  
Zasięg uciążliwości pokrywa się z obszarem oddziaływania obiektu.  
Rodzaj uciążliwości – remont obiektu budowlanego – drogi technicznej, zainwestowanie trwałe .  
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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO 
 

1. POCHYLENIE PODŁUŻNE I POPRZECZNE 
Niweletę ciągu komunikacyjnego  zaprojektowano w nawiązaniu do istniejących rzędnych terenu .  
 
Szlak turystyczny zaprojektowano z jednostronnym pochyleniem, zgodnie ze spadkiem terenu 
istniejącego z zachowaniem 2,0% spadku poprzecznego.  
Pochylenie podłużne zaprojektowano w nawiązaniu do terenu istniejącego. 
 
Wody opadowe z terenu opracowania odprowadzone są powierzchniowo w istniejące tereny zielone.  
 

2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
Na podstawie wykonanej dokumentacji geologicznej stwierdzono  zaleganie gruntów grupy G1 – 
niewysadzinowych, nadających się pod konstrukcje drogowe bez konieczności wzmocnienia.  
Szczegółowe przekroje konstrukcyjne przedstawiono na rysunku: Przekroje typowe.  
 
Trasa prowadzona w ciągu istniejącej drogi technicznej na odcinku 0-A-B,  
zgodnie z kilometrażem -6,64 do 159,52: 
Projektowana konstrukcja z wykorzystaniem nawierzchni betonowej: 
- warstwa z betonu cementowego C30/37 o klasach ekspozycji XC4,XF4, XM2,  
struktura betonu – beton szczotkowany      gr. 12cm 
- folia PF 
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm  
o wskaźniku nośności CBR min. 20%      gr. 20cm  
- stabilizacja gruntu spoiwem – cementem  Rm=2,5MPa    gr. 15cm 
Łącznie          gr. 47cm 
Podłoże winno charakteryzować się parametrem E2>80 MPa.   
 
Konstrukcja nawierzchni na zaporze bocznej na odcinku B-C-D 
zgodnie z kilometrażem 159,52 do 1 482,83: 
Projektowana konstrukcja z wykorzystaniem nawierzchni betonowej: 
- warstwa z betonu cementowego C30/37 o klasach ekspozycji XC4,XF4, XM2  gr. 12cm 
- folia PF 
- podbudowa pomocnicza  z żużla wielkopiecowego 0/63mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 18cm 
Łącznie           gr. 30cm 
Podłoże winno charakteryzować się parametrem E2>80 MPa.   
 
W nawierzchni betonowej należy wykonać szczeliny dylatacyjne pozorne. 
Odstęp między szczelinami poprzecznymi powinien wynosić 3 metry 
Szczeliny dylatacyjne pozorne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi 
piłami mechanicznymi do głębokość 1/3 grubości płyty. 
Wytrzymałość betonu na ściskanie w momencie nacinania powinna wynosić od 8 do 10 MPa. 
Wykonanie nawierzchni ściśle wg zaleceń producenta.  
Beton kolorowy, barwiony w masie.  
Pas dla rowerzystów z betonu koloru szarego, szrokość1,80 / 1,50m.  
Pas dla pieszych z betonu koloru czerwonego, szerokość 1,20 / 1,50m.  
 
Po wykonaniu robót teren należy przywrócić do stanu istniejącego. Teren sąsiadujący, w obrębie 
którego prowadzone były prace budowlane bądź prowadzony był ruch pojazdów należy wyrównać 
i obsiać trawą.   
Poziom terenu winien być zgodny z projektowanym ukształtowaniem terenu oraz istniejącym terenem 
zielonym.   
 
Odwodnienie terenu 
Odwodnienie terenu ciągu komunikacyjnego przewiduje się powierzchniowo w tereny zielone.  
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3. ZAŁOŻENIE TRAWNIKA 
 
W ramach prac na terenie inwestycji przewiduje się częściową niwelację terenu oraz założenie 
trawników.  
Zakres powierzchniowy robót przedstawiono na planszy nawierzchni oraz w zestawieniach 
tabelarycznych . 
Teren po wykonaniu robót winien być równy, bez widocznych sfałdowań terenu. Poziom terenu winien 
być zgodny z projektowanym ukształtowaniem terenu oraz istniejącym terenem zielonym.   
 
Trawnik zakładać na uprzednio wyplantowany teren. W przypadku prowadzenia prac w terminie po 15 
września nawożenie przełożyć na termin wiosenny zaraz po rozpoczęciu wegetacji. 
 
Założenie nawierzchni trawiastych należy wykonać poprzez: 
- przegrabienie całej powierzchni (usunięcie starych obumarłych cząstek roślin, kamieni i korzeni) za 
pomocą grabi służących do wertykulacji lub wertykulatora 
- niwelacja i wyrównanie terenu, poprzez dosypanie i rozgrabienie ziemi 
- zahumusowanie powierzchni przeznaczonych pod zieleń warstwą grubości ok. 15cm.  
- teren spulchnić przy użyciu glebogryzarki, następnie rozgrabić, przewałować 
- rozrzucenie nawozów mineralnych 
- obsianie mieszanką traw uniwersalnych, zalecana mieszanka nasion czterech gatunków traw 
(4g/1m2), do regeneracji trawnika zaleca się dobranie mieszanki odpornej na suszę z dużą 
zawartością procentową życicy i kostrzewy, 
- przegrabienie całej powierzchni trawnika i ponowne przewałowanie . 
Zaleca się siew w dni bezwietrzne. 
 
W przypadku wykonywania robót w terenie istniejącego trawnika przed pracami wymienionymi 
powyżej należy : 
 - skosić istniejącą trawę,    
- ściągnąć warstwy wierzchnie o grubości min. 5,0cm . 
Pielęgnacja projektowanej zieleni obejmować będzie podlewanie, nawożenie. Trawniki należy 
regularnie kosić, podlewać, nawozić oraz zastosować zabiegi poprawiające ich wygląd i warunki 
wzrostu po zimie. W ofercie należy przyjąć roczną pielęgnację.  
 

4.  ROBOTY ZIEMNE 
Humus należy zdjąć mechanicznie spycharkami, ze złożeniem go w pryzmy, pozostawić na placu 
budowy  celem późniejszego wykorzystania na tereny zielone . 
Istniejącą nawierzchnię z kostki betonowej rozebrać ręcznie celem późniejszego jej wykorzystania.  
 
Korytowanie pod nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy wykonać spychaczem. Grunt 
istniejący , pochodzący z rozbiórki po zbadaniu jego przydatności, można zastosować do formowania 
skarp i nasypów. W przypadku wystąpienia gruntu niebudowlanego należy go wywieźć na miejsce 
składowania.  
 
Po wykonaniu koryta należy dokładnie wyprofilować podłoże, oraz zagęścić. Dogęszczenia należy 
wykonać z użyciem walca statycznego lub ubijarki mechanicznej.  
Zaleca się aby roboty ziemne wykonywać w okresie suchym oraz w sposób niepowodujący ich 
uplastycznienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku uplastycznienia się gruntów 
powstałych w skutek prowadzenia robót ziemnych.  
 
W przypadku nienależytego zabezpieczenia dna wykopu przed warunkami atmosferycznymi tj., gdy w 
wyniku wody opadowej oraz naporowej nastąpi zmiana stopnia plastyczności gruntu Wykonawca na 
własny koszt wykona wymianę gruntu nienadającego się do wbudowania pod projektowaną 
konstrukcję nawierzchni.   
 
W miejscach występowania sieci infrastruktury technicznej prace ziemne należy wykonywać ręcznie z 
zachowaniem należytej ostrożności. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przekopy kontrolne.  
Prace w pobliżu czynnych urządzeń należy prowadzić pod odpowiednim nadzorem zgodnie  
z warunkami technicznymi.  
 
Dogęszczanie gruntu 
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 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu,  
w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie  
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w 
miejsce wskazane przez zarządzającego realizacją umowy. 

 Kruszywo na wymianę winno być wykonane z gruntów niespoistych niewysadzinowych,  
o wskaźniku piaskowym Wp  35, kapilarności biernej Hkb<0,5 m, zawartości cząsteczek  0,02 
mm < 3%, wskaźniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym od 8 m/dobę i wskaźniku 
różnoziarnistości U>5. 

 Rozkładanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwach o jednakowej grubości i zagęszczane zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w  tabeli poniżej 

  
 

Rodzaje gruntu  

Rodzaje 
urządzeń 

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki 

spoiste: pyły gliny, 
iły 

gruboziarniste  
i kamieniste 

Uwagi o 
przydat- 

zagęszczających grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

ności 
maszyn 

Walce statyczne  
 gładkie * 

0,1 do 
0,2 

4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 
0,3 

4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane * - - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 

0,3 
8 do 12 2) 

Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 
0,5 

6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 
gładkie **  

0,4 do 
0,7 

4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 
0,6 

3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 
0,6 

3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 
0,4 

6 do 10 5) 

Zagęszczarki  
wibracyjne ** 

0,3 do 
0,5 

4 do 8 - - 0,2 do 
0,5 

4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzające 

0,2 do 
0,4 

2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 
0,4 

3 do 4 6) 

Ubijaki o masie 
od 1 do 10 Mg 
zrzucane z 
wysokości od 5 
do 10 m 

 
2,0 do 

8,0 

4 do 10 
uderzeń w 

punkt 

 
1,0 do 4,0 

3 do 6 
uderzeń 
w punkt 

 
1,0 do 

5,0 

3 do 6 
uderzeń w 

punkt 

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać 
statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania 
(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce 
bardzo ciężkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 
 
 
5. PROJEKTOWANA OZNAKOWANIE ORAZ SPOSÓB MONTAŻU ZNAKÓW. 
Na wałach zaprojektowano następujące oznakowanie: 
- znak A-24 – „rowerzyści” – 2 sztuki 
- znak A-7 – ustąp pierwszeństwa – 1 sztuka 
- linia P-13 – linia warunkowego zatrzymania – 1 sztuka 
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- znak C-13/16 – droga dla pieszych i rowerów – 1 sztuka 
- znak C-13/16a – koniec drogi dla pieszych i rowerów – 1 sztuka 
- znak R-4 – szlak rowerowy z nazwą szlaku – 10 sztuk 
- znak R-4a – zmiana kierunku szlaku – 5 sztuk 
 
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu montażu oraz stosowanych materiałów znaków 
drogowych zawarte są w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 
 
Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę techniczną, certyfikat 
zgodności nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak budowlany „B” i wystawioną 
przez siebie deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury . Folie 
odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę oraz deklaracje zgodności wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i 
inne elementy konstrukcyjne powinny mieć deklaracje zgodności z odpowiednimi normami. 
 
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 
prefabrykaty betonowe, 
 z betonu wykonywanego „na mokro”, 
 z betonu zbrojonego, 
 
Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy wykonać w sposób gwarantujący stabilne i 
prawidłowe ustawienie w terenie.   
 
Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji 
wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, 
naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w 
zależności od ich wielkości. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiałów 
odpornych na korozję w czasie nie krótszym niż tarcza znaku i konstrukcja wsporcza. 
 
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób 
wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian 
temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania 
chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez 
wytwórcę lub dostawcę.  
 
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, 
trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 
 instrukcję montażu znaku, 
 dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
 instrukcję utrzymania znaku. 
 
6. ZAGADNIENIA BHP 
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami  
i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robót budowlano - montażowych, instrukcjami 
wykonawczymi przepisów BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektów, a w 
szczególności Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 z 1997r.) . 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zarządcę ulicy, Policji, służb ratowniczych oraz 
mieszkańców o terminie robót oraz wprowadzonych utrudnieniach. 
Prace należy oznakować zgodnie z wykonanym projektem oraz przepisami BHP. 
 
W trakcie przeprowadzenia prac mogą wystąpić następujące zagrożenia lub utrudnienia: 
- utrudnienia w ruchu wynikłe z uwagi na zwężenie pasa ruchu, 
- utrudnienia w bezpiecznych przejściu pieszych w obrębie prowadzonych prac, 
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- zagrożenie osunięcia się ziemi do wykopu,  
- zagrożenie wpadnięcia do wykopu osób postronnych. 
Z uwagi na wykonanie prac metodą otwartego wykopu konieczne jest prawidłowe wygrodzenie terenu. 
Prawidłowe oznakowanie zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót przyczyni się do 
zmniejszenia niebezpieczeństwa i utrudnień w ruchu.  
 
Uznaje się iż wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich ujęte są w cenie 
ofertowej.  
 
Organizację ruchu na czas budowy wykonawca winien wykonać przed przystąpieniem do robót. 
Szacuje się iż koszt wykonania projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem ujęto w cenie 
ofertowej wykonawcy.  
 
 
7. UWAGI KOŃCOWE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, oraz instrukcjami zarządzającego całością inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.  
Informacja dotycząca nieistotnych odstępstw od dokumentacji technicznej: 
W opisie wskazano rodzaje technologii, materiałów budowlanych i urządzeń, które proponuje się do 
zastosowania.  
 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest on do uzyskania pisemnej 
akceptacji projektanta pod rygorem nieważności, w ramach nadzorów autorskich oraz zgodę 
Inwestora, co zostanie uregulowane odrębnymi porozumieniami umownymi.  
 
Materiały zamienne winny być dobrane o parametrach jakościowych porównywalnych,  
w szczególności rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkości urządzeń, wyposażenia,  zapewnienia 
bezpieczeństwa jak również parametrów wytrzymałościowych, technicznych, jakościowych, barwy, 
przyczepności do podłoża, składu chemicznego, trwałości, gwarancji producenta oraz przeznaczenia. 
 
Wprowadzenie zaakceptowanych rozwiązań zastępczych zobowiązuje wykonawcę do naniesienia ich 
w dokumentacji wykonawczej, co będzie podstawą do wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji 
powykonawczej. 
Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociągające za sobą konieczność dokonania korekt 
rozwiązań projektowych przez jednostkę projektową nie wchodzą w zakres nadzoru autorskiego i 
będą przedmiotem oddzielnych rozliczeń. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją całości 
inwestycji. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją całości inwestycji, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją całości inwestycji nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń, informacje podane w dokumentacji technicznej całości zadania inwestycyjnego. 
Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek 
szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach 
prowadzonych prac.  
Wszystkie rysunki oznaczone są literą rewizji oraz datą wydawania rysunków. Rysunek wydany 
z następnym numerem rewizji lub datą anuluje ważność poprzedniego rysunku. 
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Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji 
technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia 
wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. 
W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji 
technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie 
zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.  
 
Podstawą do wykonania robót budowlanych jest projekt wykonawczy wszystkich branż, które należy 
rozpatrywać łącznie.  


