

Nr Referencyjny : NE 2020 - 003429

**Pismo: 65/2019/XII/42**

Skierniewice dnia: 06-04-2020 r.

**SGS POLSKA Sp. z o.o.**  
**01-248 Warszawa**  
**Jana Kazimierza 3**

### **WEZWANIE do podpisania umowy**

W związku z faktem, iż postępowanie na:

**"Rozbudowę EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych "** zostało unieważnione i ponownie uruchomione z terminem składania ofert na 04-05-2020 roku, proponujemy termin zawarcia umowy na:

**Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu, doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji projektu pn. "Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych " realizowanego przez EC Skierniewice Sp. z o.o. w Skierniewicach**

na dzień **19-06-2020 roku**.

Jednocześnie prosimy o przedłużenie terminu związania ofertą na kolejne 60 dni tj. do dnia **23-06-2020 roku** z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

Prosimy przed podpisaniem umowy o dostarczenie nw. informacji:

- osobę/by do reprezentacji spółki,
- numer rachunku bankowego na który będzie następować zapłata wynagrodzenia, (zwrot wadium)
- wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
- przedstawiciele do koordynacji spraw związanych wykonaniem umowy.

Wyżej wymienione informacje prosimy przesać na adres e-mail; [dak@ecskierniewice.pl](mailto:dak@ecskierniewice.pl)

  
mgr Elżbieta Raciborska

  
WICEPREZES  
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.  
mgr Mateusz Jarczyński