

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : *Remont pomieszczeń parteru dla Związków Zawodowych i Sekcji Socjalnej w budynku Collegium H. Święcicki przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu.*

ADRES INWESTYCJI : *ul. Grunwaldzka 6 w Poznaniu*

INWESTOR : *UAM Poznań*

ADRES INWESTORA : *ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań*

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : *inż. Mariusz Kossakowski*

DATA OPRACOWANIA : *2020-04-01*

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-04-01

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń parteru dla Związków Zawodowych i Sekcji Socjalnej w budynku Collegium H. Świącicki przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu.					
1	Rozbiórki.				
1.1	KNR 4-01 0329-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa cementowa, grubość do 1/2 cegły 1,00*2,10*1	m ² m ²	2,100	
				RAZEM	2,10
1.2	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły 1,00*2,30*0,30*5	m ³ m ³	3,450	
				RAZEM	3,45
1.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m ² 7	szt szt	7,000	
				RAZEM	7,00
1.4	KNR 4-01 0337-03	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły 1,20*9	m m	10,800	
				RAZEM	10,80
1.5		Demontaż istniejącego sufitu podwieszanego 13,73+7,84+20,90+21,87+21,85+20,42+38,87+8,50+11,78+22,87+8,08+30,32+17,53	m ² m ²	244,560	
				RAZEM	244,56
1.6		Demontaż istniejących zabudów i ścianek PCW. 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,00
1.7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (3,35+2,55)*2*2,00	m ² m ²	23,600	
				RAZEM	23,60
1.8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (pcv i dywanowa) 244,56-8,50-38,37	m ² m ²	197,690	
				RAZEM	197,69
1.9	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 8,50+38,37	m ² m ²	46,870	
				RAZEM	46,87
1.10		Zeskrobanie i zmycie starej farby, tynku żywicznego, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (6,98+18,70+8,30+8,30*2+4,00*2+0,83*4*3+8,30+8,30+18,60+0,83*4*3+8,57*2+18,40*2+2,40*2+2,90*2)*4,00 250	m ² m ² m ²	712,960 250,000	
				RAZEM	962,96
1.11		Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki. 31	m ³ m ³	31,000	
				RAZEM	31,00
2	Roboty budowlane.				
2.1		Zabudowa otworów drzwiowych. 0,90*2,10+1,00*2,10	m ² m ²	3,990	
				RAZEM	3,99
2.2	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych 1,20*9	m m	10,800	
				RAZEM	10,80
2.3		Uzupełnienie betonem wraz z prętami zbrojeniowymi i szalunkiem otworów w stropie 1,50*0,60 m. 2	szt szt	2,000	
				RAZEM	2,00
2.4	KNR 0-14 2010-0302	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101 (ścianki wypełnione wełną mineralną, zastosować dodatkowe profile wzmacniające przy otworach drzwiowych) (2,02+2,90+4,13+5,30+2,00+5,30+2,00+3,50)*4,00	m ² m ²	137,800	
				RAZEM	137,80
2.5	KNR 2-02 0815-02	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa 137,80*2	m ² m ²	275,600	
				RAZEM	275,60
2.6	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóg gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne 275,6	m ² m ²	275,600	
				RAZEM	275,60
2.7	NNRNKB 202 1134-0202	Gruntowanie podłóg, powierzchnie pionowe.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(6,98+18,70+8,30+8,30*2+4,00*2+0,83*4*3+8,30+8,30+18,60+0,83*4*3+8,57*2+18,40*2+2,40*2+2,90*2)*4,00 250	m ²	712,960	
			m ²	250,000	
				RAZEM	962,96
2.8	KNR 9-03 0502-05	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie 4,00*4*6+1,00*2*7+2,10*4*7	m		
			m	168,800	
				RAZEM	168,80
2.9	KNR 2-02 0815-03	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa (6,98+18,70+8,30+8,30*2+4,00*2+0,83*4*3+8,30+8,30+18,60+0,83*4*3+8,57*2+18,40*2+2,40*2+2,90*2)*4,00 250	m ²		
			m ²	712,960	
			m ²	250,000	
				RAZEM	962,96
2.10	KNR 4-01 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne (6,98+18,70+8,30+8,30*2+4,00*2+0,83*4*3+8,30+8,30+18,60+0,83*4*3+8,57*2+18,40*2+2,40*2+2,90*2)*4,00 250	m ²		
			m ²	712,960	
			m ²	250,000	
				RAZEM	962,96
2.11	KNR 4-01 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - ściany okienne (18,60+18,70)*4,00	m ²		
			m ²	149,200	
				RAZEM	149,20
2.12	NNRNKB 202 1130- 0102	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m ² . 244,56 50,00 60,00	m ²		
	pomieszczenia 319 i 321		m ²	244,560	
			m ²	50,000	
			m ²	60,000	
				RAZEM	354,56
2.13	NNRNKB 202 1130- 0302	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 15 244,56 50,00	m ²		
			m ²	244,560	
			m ²	50,000	
				RAZEM	294,56
2.14		Ułożenie wykładziny PCV w płytkach GTI gr 6 mm wraz z cokolikami na wzór i kolor już wymienionej. 38,37 50,00	m ²		
			m ²	38,370	
			m ²	50,000	
				RAZEM	88,37
2.15	KNR 2-02 1112-0501	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych PCW z wywinieciem cokołu na ścianę - biurowe np Gelflor lub Tarket 189,85*1,15	m ²		
			m ²	218,328	
				RAZEM	218,33
2.16	KNR 2-02 1112-0501	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych PCW z wywinieciem cokołu na ścianę - biurowe np Gelflor lub Tarket (wykładzina Inwestora) 60,00	m ²		
	pomieszczenia 319 i 321		m ²	60,000	
				RAZEM	60,00
2.17	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 189,85*1,15	m ²		
			m ²	218,328	
				RAZEM	218,33
2.18		Cokół z listew drewnianych wys. 12 cm na wzór wcześniej wymienionych. 18,40*2 30,00	m		
			m	36,800	
			m	30,000	
				RAZEM	66,80
2.19	KNR 0-12 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża 8,50+7,84	m ²		
			m ²	16,340	
				RAZEM	16,34
2.20	KNR 0-12 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła 8,50+7,84	m ²		
			m ²	16,340	
				RAZEM	16,34
2.21	KNR 0-12 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża 2,55*2+3,35*2+3,35*2+3,00*2	m		
			m	24,500	
				RAZEM	24,50
2.22	KNR 0-12 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10 cm 24,5	m		
			m	24,500	
				RAZEM	24,50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.23	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża 3,00*1,00 3,00*1,00 1,00*1,00 3,00*1,00 1,00*1,00*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 3,000 3,000 1,000 3,000 2,000	
				RAZEM	12,00
2.24	KNR 0-12 0829-06	Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła 3,00*1,00 3,00*1,00 1,00*1,00 3,00*1,00 1,00*1,00*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 3,000 3,000 1,000 3,000 2,000	
				RAZEM	12,00
2.25	KNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600*mm 13,73+7,84+20,90+21,87+21,85+20,42+38,87+8,50+11,78+22,87+8,08+ 30,32+17,53	m ² m ²	 244,560	
				RAZEM	244,56
2.26		Drzwi (ościeżnica + skrzydło) do pomieszczeń biurowych wytlaczane na wzór wcześniejszych wymienionych w kolorze brązowym 0,90*2,05 m 10,00	szt szt	 10,000	
				RAZEM	10,00
2.27	KNR 4-01 0919-20	Montaż okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami 10	szt szt	 10,000	
				RAZEM	10,00
2.28		Drzwi (ościeżnica + skrzydło z podcięciem wentylacyjnym) do pomieszczeń biurowych gładkie na wzór wcześniej wymienionych w kolorze białym 0,90* 2,05 m 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,00
2.29	KNR 4-01 0919-20	Montaż okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,00
2.30		Obróbka tynkarska i malarska nowo osadzonych drzwi. 12	kpl kpl	 12,000	
				RAZEM	12,00
2.31	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 189,85+38,37+16,34	m ² m ²	 244,560	
				RAZEM	244,56
3		Zagospodarowanie terenu			
3.1	KNR 2-21 0201-01	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II nie zadarnio- nym 232,00*0,80	m ² m ²	 185,600	
				RAZEM	185,600
3.2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas- kim 232,00*0,80*0,10	m ³ m ³	 18,560	
				RAZEM	18,560
3.3	KNR 2-21 0408-02	Ułożenie trawnika z rolki wzdłuż ul. Grunwaldzkiej 232,00*0,80	m ² m ²	 185,600	
				RAZEM	185,600
4		Struktura			
4.1	kalk. własna	Dostosowanie instalacji strukturalnej - przeniesienie istniejących gniazd, uzu- pełnienie koryt kablowych, ułożenie przewodów w nowych korytach. Wykonanie kompletnej części pasywnej. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000