1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-02. s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg instalacji wewnetrznych wod-kan i c.o. pietro 1 w ramach
inwestycji: Remont Kliniki Ginekologii w Centrum Onkologii — Instytucie im. Marii
Sktodowskiej-Curie Oddzial w Krakowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem :

SST -02.01 -instalacji centralnego ogrzewania

SST -02.02 —instalacja wod.kan

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowych instalacji w budynkach . Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robot: montaz rurociggéw, montaz armatury, montaz
urzadzen badania instalacji, wykonanie izolacji termicznej, regulacja dziatania instalacji

1.4 Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z przedmiarem i ST
Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i
rozmieszczenie urzadzen

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajaca urzadzenia w wodg¢ zimng i ciepta
Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo — sanitarne z
budynku

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewodéw napelionych woda wraz z grzejnikami

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robadt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robot i powinien przestrzegac i
spetnia¢ wymagania rysunkow, ST 1 instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
robot poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia 1 odbioru
koncowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnos$ci
zwigzane z budowg 1 nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkow kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bltedow lub
opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materialow 1 elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materialty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja 1 wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany
zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:



* Dbezpieczenstwa uzytkowania

* odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska

* oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

* warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

* urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezb¢dnym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkoéw
bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla
uczestnikoOw procesu budowlanego jak 1 dla os6b postronnych

* sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia

b) wyznaczenie drég wewngetrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego
przy prowadzeniu rob6t remontowych

h) zapewnienie ochrony §rodowiska 1 ochrony sanitarne;j

* dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada si¢ staly nadzor
Kierownika Robot, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegdlnych robot odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikoOw procesu budowlanego.

Ogo6lne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce
Robodt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1.5.1.0rganizacja robot budowlanych

Podczas prowadzenia robot budowlanych 1 wykonczeniowych nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urzadzenia 1 wyposazenie w obszarze
prowadzonych robot

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy nastapi zgodnie z warunkami Kontraktu. Zamawiajacy, w terminie
okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy terenu budowy  wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych. Z chwila
przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych
teren zostal przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy jakie Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania robot musza
uzyska¢ aprobate Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadac

warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r.
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) 1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykaz dokumentéw dopuszczajacych do stosowania poszczegdlne materialy powinien by¢
zgodny z obowigzujaca Ustawa o wyrobach budowlanych. Materialy, ktére nie spetniaja tych



wymagan, beda odrzucone. Charakterystyczne parametry, wlasciwosci i wymagania materiatow
stosowanych w realizacji robot objetych kontraktem podano w specyfikacjach szczegotowych.
Uzyte materialy i urzadzenia muszg posiada¢ swiadectwo, ze pochodza z krajoéw nalezacych do
Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Zamawiajacego
przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot.

2.2. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Zleceniodawcg.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposdb ciagly spelniaja wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie wyrobow budowlanych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta .

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych

1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robot niz te, dla ktoérych zostaty zakupione, to
zostanie dokonana przez Zamawiajacego stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci
do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie wyrobow budowlanych

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach , Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu .
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru .

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.



Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych 1 wskazaniach
Zamawiajacego w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowany 1 nie dopuszczony do robot.
Niedopuszczenie sprzetu do robdt nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dla sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych 1 wskazaniach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Zamawiajacego beda
usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Prace zwigzane z wykonaniem i1 odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowac zgodnie z :
. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom II
. Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem
. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRTI
INSTAL
. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych COBRTI INSTAL
. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac¢ si¢ zgodnie 1 w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy 1 Normy Branzowe.

Rozpoczgcie budowy nastepuje z chwila podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy.
Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na



budowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, programu zapewnienia jakosci oraz
poleceniami Zamawiajacego.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu, pod grozba zatrzymania robot.

Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt zapewni pelng obshuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pi$mie przez Zamawiajacego. Robot pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie
optacat odrebnie. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, zostang poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozona przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci technicznych, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogolna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy 1 sposdb prowadzenia Robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot,

— system ( sposob i1 procedurg ) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
Robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli ( opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan jesli zajdzie taka
potrzeba ),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaro6w, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob 1 forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru .

b) czgs¢ szczegodtowy opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzagdzenia pomiarowo- kontrolne,

— rodzaje 1 i1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratga ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposOb i procedur¢ pomiaréw i1 badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i1 wykonywania poszczegoélnych elementéw Robodt, — sposob

postepowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakosci Robot.
Celem kontroli Robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robot .
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg Robot i jakosci materiatow.
6.3. Atesty jakosSci materialow i urzadzen.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.
Materialy posiadajace atesty , a urzadzenia- wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci z ST to takie materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy - Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnos$ci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
Robot,
— terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczeg6lnych elementow Robot,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i1
koncowych odbiorow Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, —

inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sig.



Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdow Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje do Ksigzki Obmiarow .
(3 ) Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialéw, beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych nastepujace dokumenty: a)
pozwolenie na budowe ,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokotly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie ,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem roboét, dopuszczonymi do
stosowania 1 atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.
Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowane Ww czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawece. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne s§wiadectwa legalizacji.
Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem robot. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupehione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych; sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i
wyposazenia; m2 — izolacja rurociggow .
Poszczegolne jednostki obmiarowe i ilo$ci podane sa w przedmiarze robot , ktory
stanowi odrgbne opracowanie.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty budowlane podlegaja nast¢gpujacym etapom odbioru:
* odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i



poprawek bez hamowania postepu robot. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1 jednocze$nie powiadamia
Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonania czgéci robot

odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢

do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robot komisja
przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robdt —w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowag i ST z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszona wartos¢
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
odbidr gwarancyjny 1 pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych
z usunigciem  wad  stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1
zaistnialych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami dokonanymi
w trakcie wykonywania robot

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i1 ewentualne uzupeiniajgce lub
zamienne)

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wyposazenia
Dziennik Budowy i1 Ksigga Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen
Instrukcje obstugi instalacji 1 urzadzen

Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg i
ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1
porzadku terenu budowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza
techniczng i sztuka budowlang oraz z Polskimi Normami

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Szczegodtowe warunki ptatnosci okreslone zostang przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Przetargowej Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

9.1. Wymagania ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot przy sktadaniu oferty.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i
dokumentacji projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,



- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana robot, koszty projektow uzupetniajacych, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

- wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- obshuge geodezyjna,

- rekultywacje terenu, wywoz odpadow.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym

przedmiarze robot jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysows.

Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem oraz likwidacja zaplecza Wykonawcy, Wykonawca

winien uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem oraz likwidacja zaplecza Zamawiajacego,

Wykonawca winien uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 beda

uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Koszty zwigzane z budowa, utrzymaniem 1 likwidacja objazdow 1 organizacja ruchu ponosi

Wykonawca.

Koszt wybudowania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy w przypadku wprowadzenia przez Wykonawce zmian do
dokumentacji projektowej lub wprowadzenia organizacji ruchu zastepczego po terminie
wazno$ci uzgodnien uzyskanych przez Zamawiajacego

-ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu

- zmiany istniejacego oznakowania i o$wietlenia

- oplaty/dzierzawy terenu

- przygotowanie terenu

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych

Koszt utrzymania objazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przekrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania

- naprawy szkod zwigzanych z transportem materiatow

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe oraz

sporzadzi dokumentacje geodezyjng powykonawcza w 3 egz. + 1 kpl. w wersji elektroniczne;,

edytowalne;j.

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do przeprowadzenia rozruchu zgodnie z

wymaganiami specyfikacji technicznych. W ramach rozruchu Wykonawca zobowigzany jest do



wyposazenia wybudowanych obiektow w niezbedny sprzet eksploatacyjny, BHP i ochrony
przeciwpozarowej. Podstawg ptatnos$ci jest cena ryczattowa podana przez Wykonawce w
przedmiarze robot.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

— oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
— wykonanie robot przygotowawczych,

- utozenie przewodow instalacyjnych , studni, wpustow deszczowych, —

wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.2.Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie roboty tymczasowe —tymczasowe spigcia rurociggéw , montaz i demontaz zestawu itp
,odwodnienie wykopdw, roboty ziemne i1 organizacje ruchu zastgpczego nie podlega odrebne;j
zaplacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Ceng¢ Przetargowa. Jak ujeto w pkt .9.1

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza Wykonawce, ktory
zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych, przyjmujac

w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogoélnych. Zamawiajacy nie dopuszcza
stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania tych robot.

9.3 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe; koszty zawarcia ubezpieczen
wymienionych w Klauzulach Warunkow Ogo6lnych i Szczegdlnych Kontraktu ponosi
Wykonaweca; nie podlegaja odrebnej zaptacie i stanowig element kosztow ogdlnych Wykonawcy.
9.4 Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Informacje ogolne

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czytac tacznie

z rysunkami 1 specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest

w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie

wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie

postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z

Polskimi Normami (PN) 1 obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowiazuja w

zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg 1 stosowania ich postanowien na roéwni z

wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych .

Zaklada si¢ , iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig 1 wymaganiami tych norm .

10.2. Dokumenty i ustalenia techniczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr156, poz.

1118 z pdZn. zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z
pozn.

zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881). -
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.z 2002r.

nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r.- o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321, z
pozn.

zmianami).



- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627, z
pOzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr
204, poz. 2086).

10.2.1. Dokumenty i ustalenia techniczne dla robot budowlanych poszczegolnych branz

Normy i akty prawne obowiazujace przy realizacji niniejszej umowy .

-Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w

ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z

2004, nr 195, poz.2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie okreslenia

polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz.U. nr

209, poz.1780).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47,

poz.401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.- w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.- w sprawie

szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072

z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie sposobow

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz.U. nr 198, poz.2041 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.- zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montaSu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz

ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr198, poz.2042).

- Inne dokumenty i instrukcje

- Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dotyczace danych rodzajow robot

- Aktualne wydania norm polskich PN dotyczace danych rodzajow robot

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych (tom I[+V)
Arkady,

Warszawa 1989-1990)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlane;j,

Warszawa 2003,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 1 instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT

SST-02.01 CENTRALNE OGRZEWANIE

KOD CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania Szczegoélowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie nowej instalacji c.o. w budynkach. Niniejsza specyfikacja

techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz rurociaggow,

* montaz armatury,

+ montaz urzadzen grzejnych

* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termiczne;j,

+ regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogolne wymagania

+  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

* Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw 1
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom
II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
« Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.
2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Materiaty stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania zostaty
wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowe;j
2.1.2. Dopuszcza sie zmiang materiatow 1 elementow skladowych instalacji grzewczej oraz
technologii wykonania pod warunkiem uzyskania zgody projektanta branzowego ww. instalacji.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Grzejniki stalowe ptytowe typu hugienicznego
2.2.2. Rurociagi z rur stalowych
2.2.3. Zawory i glowice termostatyczne firmy Danfoss.



2.2.4. Armatura zaporowa 1 odcinajgca grzejniki.
2.2.5. Armatura odcinajgca, odwadniajaca, odpowietrzajaca.
2.2.6. Izolacja rurociaggdéw — pianka polietylenowa
* Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.
3. SPRZET
* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury

* Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku 1 magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

* Transport grzejnikdw powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikoOw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢
ustawione
1 zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
1 uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

*  Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki 1 materiaty pomocnicze nalezy przechowywac w
magazynach lub  pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. I1zolacja termiczna

» Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem.

*  Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywacé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

* Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagow

* Rurociagi laczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 2: ,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

* Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase¢ oraz usungc przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen



(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywac.

+ Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym, — wykonanie polaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w
kierunku zrdédta ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajagcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

* W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen migdzy zewnetrzng S$ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypehié
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypeknienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od
grubosci Sciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

» Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowaé do $cian za pomocg
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy
czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony
nalezy taczy¢ do rurociggow poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci
ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byla kompensacja
wydtuzen przewodow.

5.2. Montaz grzejnikow

* Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyZznie rownoleglej do
powierzchni §ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 110 mm.

+ Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wwyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podlaczenie grzejnika z rurami przytagcznymi.

* Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych,
lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca
si¢, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

» Galgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu zlaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dzialania mogace powodowaé¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki
lakiernicze;.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

» Rurociagi taczone bgda z armaturg 1 osprzgtem za pomoca potaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np. konopi
oraz pasty miniowej.

+ Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie pot-srubunkdéw w zawor 1 na rure, z uszczelnieniem gwintdéw materiatem
uszczelniajgcym,

- skrecenie polaczenia.



* Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢c w takim
polozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowe
przechodzacej przez o$ przewodu.

« Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

* Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub
firmy TACO, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowaé zawor kulowy, np.
firmy Naval.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

+ Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnos$ci.

» Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
cze¢$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacj¢ napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z
dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

+ Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

« Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

* Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzal przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

« Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdélowo przez producenta przy ci$nieniu probnym
13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawgdzi nie powinno
przekracza¢ 10 barow. Probe szczelnoSci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé
i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

* Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbledny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie
instalacji.

* Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono
przeciekdéw ani roszenia.

» Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco,
przy najwyzszych — w miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

» Proba szczelnosci na goragco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej

* Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢é po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

« Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdluzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.



»  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

* Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ ro6zni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji
technicznej wiecej niz o —5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

» Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

» Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly speinione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione, nalezy dang faze¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

* Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych.

Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

* Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych robot:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$é z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych. Z odbiorow
miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokol stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementow do prawidtowego montazu.

* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcéw materialow ),

- protokoty  wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych, —  protokot
przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i1 odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia

usterek,
- aktualnos$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono
wszystkie zmiany

1 uzupetnienia),
- protokoty badan szczelno$ci instalacji.
8.  OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ST-02
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ST-02



10. PRZEPISY ZWIAZANE
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

* PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania”.

+ PN-91/B-02415 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

« PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

+ PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania”.

+ PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

 PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze¢s¢ 1: Wymagania i
badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1l)”.

« PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury 1 urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

« PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

SST-02.03 INSTALACJA WODNO -KANALIZACYJNA

KOD CPYV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie budowy instalacji wod.-kan

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowq Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie nowej instalacji wod-kan w budynku. Niniejsza specyfikacja

techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz rurociaggow,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen

+ Dbadania instalacji,

» regulacja dzialania instalacji.

1.3. Ogolne wymagania

+  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

* Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow 1
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
IT Instalacje sanitarne 1 przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2.Materialy

— Do wykonania instalacji wod-kan beda stosowane rury miedzianych, wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca musi uzyska¢ przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materialy powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych 1 zamknietych, suchych i1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.1 Odbior materialéw na budowie

Materialy takie jak rury , zawory, urzadzenia sanitarne — umywalki, wanny ,zlewozmywaki,
phuczki, ustepy, baterie, nalezy dostarczy¢ na budowe ze §wiadectwami jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.



Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego
materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jako$¢ wykonywanych robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom
sprawdzajacym okre§lonym przez Kierownika Projektu.

2.2 Skladowanie materialow na budowie

Rury do wody, rury do kanalizacji, baterie, umywalki, zlewozmywaki, ptuczki zbiorniczkowe,
muszle klozetowe, wanny, zawory kulowe, izolacje do rur nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniu
zamknietym.

2.3 Materialy

Materialy nie posiadajace niezb¢dnych zaswiadczen i1 badan lub nie odpowiadajagce wymogom
okreslonym w aprobatach technicznych nie mogg by¢ wbudowane i powinny by¢ usunigte z
placu budowy na koszt wykonawcy.

3.SPRZET

Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
nozyce do rur w zakresie $rednic (p16-20mm obcinaki

do rur w zakresie §rednic (p25-50mm, mlot do kucia,
urzadzenia do kalibrowania i fazowania rur, zaciskarka
do rur reczna lub mechaniczna

sprzet pomocniczy do montazu rur,

4. TRANSPORT
Materiaty powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢

dowolnego srodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta. Materiat
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia przesuwania si¢ oraz uktada¢ w warstwach wedlug

wytycznych producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu 1 wytrzymatosci palety.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana instalacja centralnego

ogrzewania .

5.1 Zakres robot przy wykonywaniu instalacji wod - kan montaz
instalacji wody zimnej i cieptej z rur PE,stalowych

montaz zaworow odcinajgcych kulowych , montaz urzadzen sanitarnych ,
umywalek, ustgpow, wanien, zlewozmywakdéw montaz baterii umywalkowych,
wannowych, zlewozmywakowych montaz instalacji kanalizacji sanitarnej z rur
PP-B, lub PVC wykonanie préby szczelno$ci zgodnie z PN-B-02413,

izolacja termiczna pianka

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg techniczng 1 wskazaniami

podanymi w S.02.

6.2. Badanie materiatow uzytych do budowy na podstawie atestow producentéw, poréwnanie ich

cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.



Kontrola w zakresie budowy :

Sposob badan przeprowadzanych dla poszczegodlnych robot lub ich fragmentéw musi doktadnie
odpowiada¢ wymaganiom podanym w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych zeszyt nr 7.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych elementdéw s3:

Rury do wody zimnej i cieptej - metr (m),

Rury do kanalizacji sanitarnej — metr (m)

Urzadzenia sanitarne i zawory - komplet (kpl.),

Izolacja — metr (m)

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete specyfikacja odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicoOw i protokotow wg zasad okreslonych w ST 02

Odbiér wykonanych Robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robot bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest komplet (kpl.) wykonanej kompletnej instalacji wod-kan:

Cena jednostkowa stanowi ceng¢ usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje
wykonanie wszystkich elementéw sktadowych instalacji wod-kan.

Cena jednostkowa wykonania instalacji wod-kan obejmuje:

wykonanie harmonogramu robot na wykonanie instalacji wod-kan, zakupienie 1
dostarczenie materialdéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed
kradzieza (ubezpieczenie placu budowy), montaz instalacji wody zimnej i cieptej z rur PE,
lub stalowych ocynkowanych montaz instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-B lub PVC,
montaz urzgdzen sanitarnych , umywalek, ustepow, wanien, zlewozmywakow montaz
baterii umywalkowych, wannowych, zlewozmywakowych , montaz zaworéw
odcinajacych ,montaz izolacji rur z pianki wykonanie proby szczelno$ci instalacji
wodociggowej zimnej i cieptej wody, wykonanie wszystkich niezb¢ednych pomiaréw, prob
1 badan,oczyszczenie terenu Robot oznakowanie i zabezpieczenie Robdt 1 jego
utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggdéw. Definicja i dobor PN

PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania
wody. Wymagania ogolne

PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania
wody. Rury

PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z

niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przestania
wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodow z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
do przesylania wody. Zawory 1 wyposazenie pomocnicze



PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodéw z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w systemie

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociaggéw. Definicje i dobor DN (wymiaru
nominalnego)

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang

PN-ISO 7-1:1995 na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe polgczen ze szczelno$cig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

,PN-ISO 4064-2+Ad 1: 1997  Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w
mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementow wyposazenia
1 powierzchni funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach

PN-92B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Azl :1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

Zmiana

PN-87B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogdlne i $rodki techniczne ochrony przed
halasem

PN-87B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w
pomieszczeniach

PN-87B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos$¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-71B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-81B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i
badania
PN-81B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieplej z rur stalowych ocynkowanych

PN-81B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku
winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
PN-B- 10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych
w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja 1 okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogolne
PN-70/N-01270.03  Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow
PN-70/N-0 1270.14 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania

prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych



(wewnetrznych). Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne
prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach wodociggowych 1 ogdélne wymagania dotyczace
urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym
prEN 12502-3 Ochrona materiatow metalowych przed korozji. Ryzyko korozji w
systemach przewodzacych wode. Cz¢s¢ 3: Przeglad czynnikow
wplywajacych na ogniowo cynkowane materiaty zelazne

10.2 INNE DOKUMENTY

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00
poz.. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.
1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz.
676, Nr 80/03 poz. 718)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr
74/99 poz. 836)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.
1718)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
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