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1. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy dotyczacy remontu w Klinice Onkologii na

3p. w Centrum Onkologii Instytut im. M. Sklodowskiej Curie Oddziat w Krakowie.

2. Merytoryczna podstawa opracowania
a. Archiwalny, wielobranzowy projekt opracowany przez nieistniejgce juz Biuro Projektow

Miastoprojekt w 1974r.

b. Projekt remontu w branzy architektonicznej opracowany przez Zespoét Projektowy

Kontrapunkt sp. z 0.0. w lutym 2018r.
b. Normy, przepisy, literatura fachowa:
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obcigzenia. budowli. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. posadowienie bezposrednie budowli.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne 1

projektowanie.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje Drewniane. Obliczenia statyczne 1 projekt.

3. Opis istniejacego budynku

Budynek w ktorym znajdujg si¢ remontowane pomieszczenia to 5 kondygnacyjna plomba z
przeswitem w parterze 1 przejsciem wzdhuz ul. Garncarskiej. Budynek posiada w przyziemiu po
jednej stronie przeswitu klatke schodowa oraz pomieszczenia magazynowe, a z drugiej strony
przeswitu izbe¢ przyje¢ oraz ambulatorium. Na kondygnacjach ponad przeswitem znajdujg si¢
oddziaty t6zkowe. Na pierwszym pietrze znajdujg si¢ w wydzielonym uktadzie dwa pomieszczenia
labiryntowe z aplikatornig — pracownia izotopowa.

Ustroj nosny budynku stanowi szkielet zelbetowy wykonany na mokro. Rygle ram szkieletu
monolitycznego dzwigajace stropy zalozono w kierunku poprzecznym jako 3 przestowe. Stropy
wykonano jako prefabrykowane belkowo-pustakowe w systemie DZ-4, wyjatek stanowig stropy pod
1 nad pracownig izotopow3a, ktére wykonano jako zelbetowe wylewane na mokro gr. 25cm. Schody

zelbetowe monolityczne wylewane 2 1 3 biegowe. Dach z elementow prefabrykowanych dachowych
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piyt korytkowych opartych na azurowych $ciankach ceglanych. Fundamenty szkieletu nosnego

posadowione na stopach zelbetowych.

4. Opis prac remontowych

W ramach projektowanych prac remontowych w Klinice Onkologii na 3p. przewiduje si¢
wyburzenie istniejacych $cian dzialowych i remont istniejagcych warstw podlogowych. Na pietrze
zaprojektowano nowg aranzacj¢ pomieszczen (sale t6zkowe, pomieszczenia socjalne, dyzurki, itp.).
Nie zmienia si¢ funkcja pigtra zalozona w pierwotnym projekcie budynku.

Wszystkie $ciany przewidziane do wyburzenia w projekcie remontu to $ciany dzialowe, ktore w
tym budynku mozna wyburza¢ bez ograniczen.

Nowe $ciany wykonane zostang jako lekkie §ciany o konstrukeji szkieletowej z oktadzing z ptyt G-
K. Ciezar nowych warstw podlogowych jest mniejszy od ciezaru istniejacych warstw podtogowych.

Obcigzenie uzytkowe w remontowanych pomieszczeniach pozostaje bez zmian.

5. Whioski
a. Projekt nie zmienia pierwotnie zaprojektowanej funkcji 1 sposobu uzytkowania pomieszczen
objetych remontem. Zamianie nie ulegaja réwniez obcigzenia uzytkowe na stropach.
b. Wszystkie wyzej opisane prace maja charakter remontu i1 sg nieistotne z punktu widzenia
prawa budowlanego wzgledem zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie branzy

konstrukcyjnej 1 nie wymagaja opracowania zamiennego projektu budowlanego w tej branzy.

KONIEC;
Krakéw, luty 2018r.
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