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STRBM 01.01.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych
(SWTWiORBM)

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, ktére zostang zrealizowane w ramach inwestycji o nazwie Przystosowanie sali nr 306 w IV
Pawilonie dla potrzeb nowych elementéw ksztatcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja — Akademia Wychowania
Fizycznego al. Jana Pawta Il 80 w Krakowie dz. nr 7/18 obr.52 jedn. ewid. Nowa Huta Kod CPV 45212220 - 4,
45212300 -9.

Realizacja powyzszego zadania wigze sie z wykonaniem nastepujacych robaét:
e wymiana i montaz, stolarki okiennej i drzwiowe;j
e wykonanie posadzek, wykorniczenie $cian i sufitow
e wykonanie pozostatych robét wykoriczeniowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru obejmuje zbiér wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robét. Stanowi podstawe, ktdrej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakosciowych i eksploatacyjnych obiektu. Jednoczesnie Specyfikacja
uwzglednia wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
robot. Warunki Techniczne opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

Specyfikacja Techniczna jest integralng czescia dokumentdw przetargowych i nalezy jg stosowac przy
wykonywaniu robét opisanych w niniejszym dokumencie.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Przedsiewziecie budowlane bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji polega na przystosowani Sali nr 306 do
potrzeb nowych elementdéw ksztatcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Obiekt oraz jego elementy, wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi, jest zaprojektowany w sposéb
zapewniajacy spetnienie wszelkich niezbednych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa: konstrukgji,
pozarowego, uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

1.4. Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robét

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania wspdlne dla nastepujgcych robdt,
odrebnie oméwionych w specyfikacjach szczegétowych, zamieszczonych w dalszej czesci tegoz dokumentu:

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych:
e Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa
e  Tynki wewnetrzne i oblicowania
e Podtogii posadzki
e Prace malarskie
e Oktadziny $cienne
e Roboty rézne
1.5. Podstawa opracowania
PN - B - 02020:1991 Wymagania cieplne budynkdow - wymagania i obliczenia.
PN - B-01025:1970 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno - budowlanych.
PN - B - 01029:1960 Projekty architektoniczno — budowlane. Wymiarowanie na rysunkach.
PN - B -01010:1991 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogdlne - oznaczenia podstawowych wielkosci.
PN - B - 10144:1962 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN - B - 01030:1960 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych.
PN - B - 02023:1993 Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatow. Stownik.
PN - B - 30020:1990 Wapno.
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PN - B - 14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

PN - B - 30000:1988 Cement portlandzki.

PN - B - 30001:1988 Cement portlandzki z dodatkami.

PN - B-01100:1989 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN - EN 202 Ptytki i ptyty ceramiczne - oznaczanie mrozoodpornosci.

PN - B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu.

PN - B - 06716:1991 Kruszywa mineralne. Piaski i Zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN - B - 30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN - B - 79405:1997 Ptyty gipsowo — kartonowe.

PN - B - 30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN - B -01302:1992 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN - B - 10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - B -10101:1965 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN - B -10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN - B - 10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych.
PN - B -10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN - B - 10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym
sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN - B - 02355:1986 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

PN - B - 91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN - B -19701:1997 Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN - B - 30002:1980 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.

PN - B - 32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN - B - 10020:1968 Konstrukcje murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - B - 12016:1970 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN - B - 12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywania i transport.
PN - B - 13079:1997 Szkto budowlane: szyby zespolone.

PN - B - 13054:1979 Szkto budowlane. Szkto ptaskie walcowane, barwne nieprzejrzyste.

PN - B - 13203:1988 Szkto. Wtasciwosci szkfa. Pojecia i okreslenia.

PN - B - 10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN - B - 05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN - B - 14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

PN - B - 04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN -B-10121:1975 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN - B - 94430:1997 Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze. Zestawy.

PN - EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania.
PN - EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe — wysokos¢, szerokosé, grubosé i prostokatnosc. Klasy tolerancji.
PN - EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe — ptaskos¢ ogdlna a miejscowa. Klasy tolerancji.

PN - EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkdw stali.

PN - EN 10027- 2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN - EN 1712:2001 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych.
PN - EN 1435:2001 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy spawanych.
PN - EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania wizualne.

PN - EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralne;j.



Przystosowanie sali nr 306 w IV Pawilonie dla potrzeb nowych elementow ksztatcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja — Akademia Wychowania
Fizycznego al. Jana Pawta Il 80 w Krakowie dz. nr 7/18 obr.52 jedn. ewid. Nowa Huta — SWTWiORBM — CZESC BUDOWLANA

PN - EN 10143:1997 Stal. Tasmy i blachy powlekane ogniowo w sposéb cigglty powtokami metalicznymi.
Tolerancje wymiardw i ksztattu.

PN - EN 612:1997 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN - EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN - EN 12758:2005 Szkto w budownictwie. Oszklenie i izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych. Opisy wyrobu
oraz okreslenie wtasciwosci.

PN - EN 13541:2002 Szkto w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i klasyfikacja odpornosci na site
eksplozji.

PN - EN 14449:2005 Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe. Ocena zgodnosci.
PN - EN ISO 10545- 1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN - EN ISO 10545- 2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiardw i sprawdzenie jakosci powierzchni.
PN - EN ISO 4618- 3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobdw lakierowych.

PN - EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenia grubosci powtoki.

PN - EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN - EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw
malarskich.

PN - EN 12727:2004 Meble. Siedziska szeregowe. Metody badan oraz wymagania wytrzymatosci i trwatosci.

PN - EN 1021- 1:2007 Meble. Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych. Cze$¢1: Zrédto zaptonu: tlacy sie papieros.
PN - C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

PN - C - 81906:2003 Wodorozciericzalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN - C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.

PN - C-81515:1993 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok

1.6. Ustawy, rozporzadzenia i opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami — Prawo budowlane [Dz. U. 89 poz. 414 ] art, 62 ust.
Ic; art. 62 ust. 6.1; art. 62 ust. 6.2.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkdw technicznych, odpowiadaé, jakim powinny budynki i ich usytuowanie [ Dz. U. nr 10 poz. 46]

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [ Dz. U nr 75 poz. 690]

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw [ Dz. U. nr 74 poz.836]

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywana robét budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401]

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
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planowanych
kosztédw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego [ Dz. U. Nr 19, poz.177 z pdzn. zm.]

1.7. Definicje i pojecia

W niniejszej specyfikacji uzyto szeregu definicji i poje¢, ktére nalezy rozumieé¢ w podany ponizej sposdb:

specyfikacja techniczna: Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

dokumentacja wykonawcza: dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i kornicowych, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw. W przypadku realizacji obiektow metoda
montazu do dokumentacji budowy powinien zosta¢ dotgczony dziennik montazu;

dokumentacja powykonawcza: dokumentacja techniczna wraz ze zmianami i uzupetnieniami naniesionymi
w trakcie budowy oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dziennik Budowy: stanowi dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgacych w czasie wykonywania robét. Jest to zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczatka
Zamawiajgcego i

przeznaczony do zapisywania kolejnych dziatat prowadzonych podczas budowy, notowania odbioréw roboét
oraz rejestrowania wymiany polecen i korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
projektantem;

aprobata techniczna: wydana przez upowazniong jednostke
pozytywna ocena techniczna wyrobu, uznajaca jego przydatnosc do uzycia
w budownictwie;

deklaracja zgodnosci: ztozone przez dostawce oswiadczenie, w ktérym na swojg wytgczng odpowiedzialnos¢
stwierdza, Ze wyréb, proces lub ustuga s zgodne z norma lub aprobatg techniczna;

certyfikacja zgodnosci: dziatania podjete przez podmiot niezalezny od dostawcy i odbiorcy, potwierdzajace,
iz ustuga, wyréb lub proces sg zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi; kierownik
budowy: osoba uprawniona do kierowania robotami, wskazana przez Wykonawce, upowazniona do
reprezentowania go w sprawach dotyczacych realizacji kontraktu i ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe;

Projektant: uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej;

Inzynier (Inspektor Nadzoru/ zarzgdzajacy realizacjg umowy):
niezalezny i kompetentny organ nadzorczy, powotany do oceny prawidtowosci realizowanych robot
budowlanych i weryfikacji ich zgodnosci ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowg;

polecenie Inzyniera (Inspektora Nadzoru/ zarzadzajgcego realizacjg umowy): pisemne polecenie
przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru/ zarzgdzajgcego realizacja umowy),
dotyczace sposobu realizacji robét oraz wszelkich kwestii zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Ksiega Obmiaréw: akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
przeznaczony do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
dodatkowych zatgcznikéw;

rysunki: element Dokumentacji Projektowej, dotyczacy lokalizacji, charakterystyki i wymiaréw obiektu,
stanowigcego przedmiot robdt;

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Przekazanie Terenu (Placu) Budowy

Zamawiajacy (Inwestor) jest zobowigzany do protokolarnego przekazania Wykonawcy w terminie okreslonym
w Danych Kontraktowych (Umowie z Wykonawcg) Terenu Budowy oraz nastepujgcych dokumentow, w formie
zatgcznikdw do protokotu przekazania placu budowy :

Dokumentacji Projektowej,

Dziennika Budowy,

Specyfikacji Technicznych,
Aktualnych podktadéw geodezyjnych.
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2.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej jeden egzemplarz Specyfikacji Warunkdéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych oraz co najmniej jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej Wykonawczej, zawierajacej opis, cze$¢ graficzng oraz dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegbétowych warunkach umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji Powykonawcze] catosci roboét.
2.2.1. Nadzor autorski

Nadzor autorski nad Projektem Wykonawczym petnig: Marcin Gierbienis, Damian Poklewski — Koziett z biura
Gierbienis + Poklewski S.C.- projektant architektury oraz Aleksander Soja — projektant instalacji sanitarnych.

2.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Podstawe wykonania robot stanowi projekt wykonawczy. Realizacja robot nastgpi w zakresie okreslonym w
Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Odpowiedzialnosc¢ za jakos¢ wykonania robot
oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, poszczegélnymi Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera
(Inspektora Nadzoru) spoczywa na Wykonawcy. Wartosci podane w Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacjach powinny by¢ uwazane za docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach toleranciji.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W sytuacji, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z
dokumentacja projektowsq i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, to bedg one musiaty zostac zastgpione
innymi, spetniajgcymi wymagania, a kosztem wymiany zostanie obarczony Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a jesli takowe
wykryje, jest zobowigzany o tym fakcie natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszelkie zmiany i poprawki muszg zostac¢ zaakceptowane przez
Projektanta, o ile dotyczg Dokumentacji Projektowej.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjg
Techniczng i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Jesli materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub Specyfikacja Techniczng, ale
udato sie zapewnic¢ satysfakcjonujaca jakos¢ elementu budowli, Inzynier moze zaakceptowaé takie roboty pod
warunkiem otrzymania zgody Projektanta.

2.4. Zagospodarowanie terenu budowy
2.4.1. Zabezpieczenie Placu Budowy

Od chwili rozpoczecia rob6t do ich ostatecznego odbioru i przekazania obiektu zamawiajgcemu, na Wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robét poza placem budowy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze wstrzymacé prowadzenie robét, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca jest zobligowany do podjecia na wtasny koszt odpowiednich krokdw w celu zabezpieczenia drég
dojazdowych do placu budowy przed uszkodzeniem, jakie moga wywotaé srodki transportu nalezgce do niego,
jego podwykonawcdéw i dostawcow.

Przyjmuje sie, ze koszt zabezpieczenia placu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i ze jest wliczony w cene kontraktu.

2.4.2 .Tablica informacyjna

Wykonawca umiesci, w miejscach i iloSciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje
zgodne z przepisami prawa. Tablica informacyjna ma byé wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na
dziatanie warunkéw pogodowych, posiadac¢ konieczne fundamenty, konstrukcje wsporcze i oswietlenie. Po
zakoniczeniu budowy tablice nalezy usunac i zutylizowac wszystkie jej elementy konstrukcyjne.

2.4.3 .Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych

Ogrodzenie budowy musi spetnia¢ wymogi realizacji budowy, jednoczesnie pozostajgc w zgodzie z przepisami
administracyjnymi. Ogrodzenie powinno by¢é wykonane w sposéb niestwarzajacy zagrozenia dla oséb
pozostajgcych w jego poblizu, by¢ estetyczne i utrzymywane w czystosci przez caty czas trwania budowy.

2.4.4 .Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
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Na Wykonawcy spoczywa catkowita odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw
stosowanych do realizacji inwestycji. Jest on zobowigzany na biezgco kontrolowaé jakos¢ wbudowanych
materiatéw. zaden z zastosowanych materiatéw lub wyrobdw nie moze zawierac substancji niosgcych ze soba
zagrozenia dla zdrowia ludzkiego lub moggcych stanowi¢ bezposrednie zagrozenie dla Srodowiska naturalnego.

Odpady technologiczne i budowlane powinny by¢ sktadowane w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce, a
nastepnie transportowane na wysypiska wskazane przez odpowiednie instytucje.

Wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

2.4.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Z momentem przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
zlokalizowanych na terenie przekazanym pod budowe.

W przypadku uszkodzenia urzadzen, na Wykonawcy spoczywa obowigzek bezzwtocznego powiadomienia o tym
fakcie Kierownika projektu i zainteresowanych stron oraz pokrycia kosztow naprawy.

2.4.6. Zapewnienie warunkdéw bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobligowany przedstawi¢ do akceptacji przez Inzyniera plan bezpieczenstwa. Dokument ten
powinien zostac sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. Dz. U. Nr 120,
poz. 1126.

W trakcie prowadzenia robdét Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci odnosi sie to do statej dbatosci, by pracownicy nie wykonywali
swych zadan w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Zapewni zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiednie zaplecze socjalno — sanitarne, wyposazenie oraz
odziez wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia. Przyjmuje sie, ze koszty zachowania zgodnosci ze wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

2.4.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien przestrzegac przepisdow ochrony przeciwpozarowe;j i jest zobowigzany utrzymywac w stanie
gotowosci sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

2.4.8 .Zaplecze socjalno — sanitarne

Do momentu catkowitego zakoriczenia budowy Wykonawca powinien zadbac o utrzymanie pomieszczenia dla
zatogi, majstréw i kierownictwa budowy oraz pomieszczen sanitarnych z WCi umywalnia. Po stronie Wykonawcy
lezy sprzgtanie zaplecza sanitarno — socjalnego, tgcznie z biezgcg dezynfekcjg. Koszty wynikajgce z tego tytutu
powinny zosta¢ uwzglednione w wycenie.

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji, urzadzenia i utrzymania salki konferencyjnej, umozliwiajacej
odbywanie kilkugodzinnych narad.

2.5. Stosowane materiaty

Na Wykonawcy spoczywa petna odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych i ilosciowych, co do

materiatéw stosowanych podczas realizacji inwestycji. Jest on zobowigzany do zatwierdzenia w wyznaczonym

przez Inspektora terminie informacji dotyczgcych zrédta wytwarzania lub wydobycia materiatow. Wszystkie

uzyte przez Wykonawce wyroby muszg bezwzglednie posiadac wszelkie wymagane prawem polskie certyfikaty,

atesty i znaki bezpieczenstwa. Dowodem ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie jest atest

zgodnosci, wystepujgcy w odpowiedniej dla danego wyrobu formie:

e certyfikatu wykazujacego, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, jesli wyrdb nie jest
objety certyfikacja w pkt. poprzednim.

Kazdorazowo na zadanie Inzyniera (Inspektora Nadzoru), Inwestora lub organéw kontrolujgcych (zgodnie z art.
10 Ustawy Prawo Budowlane) Kierownik Budowy winien okaza¢ dokumenty stwierdzajace przydatnos¢ wyrobow
do stosowania w budownictwie.
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Na Wykonawce jest natozony obowigzek biezgcej kontroli jakosci wbudowanych materiatéw. Materiaty
posiadajace atesty, a urzagdzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacja umowy w
dowolnym czasie. W sytuacji, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania i muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Roboty
wykonywane z uzyciem materiatéw, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych bedg wykonane na ryzyko
Wykonawcy, ktéry musi liczy¢ sie z ich odrzuceniem (zakwalifikowaniem jako wadliwe i niezaptacone), a nawet z
koniecznoscig rozbidrki i ponownym wykonaniem tej czesci prac na wtasny koszt.

Nazwy wtasne produktéow i materiatéw uzyte w specyfikacji zostaty przytoczone w celu okreslenia pozgdanego
standardu wykonania oraz wtfasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca moze przedstawi¢ rozwigzania alternatywne do zamieszczonych w niniejszym opracowaniu.
Dopuszcza sie uzycie zamiennikdw pod warunkiem spetnienia tych samych witasciwosci technicznych i ich
udokumentowania (atesty, aprobaty, dopuszczenia do stosowania) oraz uzyskania akceptacji Projektanta.

2.6. Sprzet

Wykonawca ma obowigzek stosowania wytgcznie takiego sprzetu, co do ktérego moze zagwarantowac
wymagang w dokumentacji projektowej jakos$¢ i terminowos¢ realizacji robdt oraz zgodnos¢ z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami bezpieczenstwa pracy.

Uzywany do robot sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wytycznym zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Sprzet, zaréwno stanowigcy wtasnos¢ Wykonawcy, jak i wynajety, musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Jednoczesnie Wykonawca powinien dysponowac sprawnym sprzetem
rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w razie awarii sprzetu podstawowego.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu zostang przez
Inzyniera nie dopuszczone do robét.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ ograniczen
odnosnie obcigzen osi pojazdow.

2.7. Transport

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzywanie wytgcznie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
wtasciwosci przewozonych materiatéw i nie pogorsza jakosci wykonywanych robét.

Wykonawca ma zapewnic takg ilos¢ Srodkéw transportu, dzieki ktérej bedzie mozliwe powadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania odnosnie dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niezgodne z warunkami kontraktu, na polecenie
inzyniera powinny by¢ usuniete z placu budowy.

2.8. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca opracuje i przekaze inwestorowi lub inzynierowi do
akceptacji projekt organizacji robdt, wraz z harmonogramem wykonania prac. W/w opracowania powinny
uwzgledniac specyfike prowadzonych robdt oraz warunki kontraktu.

Wymagania dotyczace wykonania robdét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdlnych
elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegdtéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczgce
budowlanych, przerw i ograniczen, wraz z wymaganiami specjalnymi zostaty przedstawione w czesci
szczegotowej niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Dodatkowo podczas realizacji robét wymagana jest zgodnosé z obowigzujgcymi normami.
2.9.Transport i dostawa wyrobow budowlanych na budowe

Materiaty (wyroby budowlane) dostarczane na budowe muszg by¢ zaopatrzone w Swiadectwa jakosci, karty
gwarancyjne i protokoty odbioru technicznego.

Po przywiezieniu materiatdw na teren inwestycji nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos¢ i zgodnos$¢ z danymi
producenta. W przypadku stwierdzenia wad lub pojawienia sie watpliwosci co do jakosci, nalezy powstrzymacd
sie z ich wbudowaniem, do czasu zakonczenia badan weryfikujgcych wtasciwosci materiatu budzgcego
zastrzezenia wskazanych przez Inzyniera.

Materiaty i elementy konstrukcji mogg by¢ przewozone wytgcznie przeznaczonymi do tego celu srodkami
transportu, po wczesniejszym zabezpieczeniu przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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2.10. Kontrola jakosci robot

Wykonawca odpowiada za jakos¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiatow oraz
montowanych urzgdzen i sprzetu. Jego obowigzkiem jest przedstawienie do akceptacji przez Inzyniera programu
zapewnienia jakosci.

Dokument ten bedzie zawiera¢ szczegdtowy plan wykonania prac, z uwzglednieniem technicznych, personalnych
i organizacyjnych aspektdow, gwarantujacych wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien sktadac sie z czesci gtdwnej i szczegdtowe;j.
W czesci gtdwnej zamieszczone zostang nastepujace zagadnienia:

e bezpieczenstwo i higiena pracy,

e organizacja prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania robét,

e  zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakéw drogowych,
o kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z zespotéw roboczych,

e nazwiska oséb odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac,

e metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,

e wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (wraz z opisem laboratorium),

e metody i system zbierania wynikow badan i forme ich prezentacji Inzynierowi,
e system kontroli materiatédw, urzadzen i sprzetu.

W czesci szczegdtowej omdwione bedq :

e wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz dokumenty stwierdzajgce ich przydatnosc
zgodnie z przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

e metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czestotliwo$¢, pobieranie prob, legalizacja, sprawdzenie itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, mieszania i realizacji kolejnych etapdw robdt,

e parametry techniczne montowanego sprzetu i urzagdzen oraz sposob kontroli sprawnosci ich dziatania, o
urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy, wraz z wymaganiami technicznymi,

o typyiilos¢ srodkow transportu facznie z metodami zatadunku i roztadunku,

e metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

e metody postepowania z materiatami i robotami nie spetniajgcymi tych warunkow.

Celem kontroli jakosci jest zapewnienie wymaganych standardow.

Odpowiedzialnos$¢ za przeprowadzenie petnej kontroli robét i jakosci materiatéw spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zarzadzajgcemu realizacja umowy mozliwos¢ wziecia udziatu w
pobieraniu probek. Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo, przy czym zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Na zlecenie zarzagdzajgcego realizacjg
umowy Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te ponosi Zamawiajgcy.

2.11. Dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow i urzadzen

Dopuszczenie materiatu, urzadzenia i sprzetu do uzycia na potrzeby realizacji inwestycji nastepuje w efekcie
decyzji Inzyniera, po sprawdzeniu przez niego stosownych dokumentéw potwierdzajgcych jakoscé.

Nalezg do nich:

I. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujqcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

Il. deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskqg Normgq lub aprobatq techniczng,
Ill. dokumenty potwierdzajgce sprawnosc techniczng urzqdzen i sprzetow.

W przypadku materiatéw, dla ktérych Specyfikacja techniczna wymaga atestéw, kazda partia dostarczona na
budowe powinna posiada¢ dokument okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiadac atesty wydane przez producenta, w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
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niego. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi.
2.12. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce od
momentu formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz wszelkich technicznych i zarzadczych kwestii istotnych dla budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie zawiera¢ date jego dokonania oraz imieg, nazwisko i stanowisko stuzbowe
osoby wpisujgcej sie. Zapisy powinny by¢ czytelne i utrzymane w porzgdku chronologicznym, bez pustych miejsc
pomiedzy nimi. Protokoty i inne dokumenty zatgczone do dziennika budowy bedg numerowane, datowane i
podpisane przez Wykonawce i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej z zatgcznikami,

e date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci oraz harmonogramoéw robat,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia przez Inzyniera wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,

e wyijasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z
podaniem, przez kogo zostaty przeprowadzone,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny by¢
na biezgco przedstawiane Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje, zaznaczajgc swoje stanowisko w danej sprawie.

b) Dokumenty laboratoryjne

Do dokumentéw laboratoryjnych zalicza sie dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan, gromadzone
przez Wykonawce w formie uzgodnionej z Inzynierem i Inwestorem. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robét i musza by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera.

c) Pozostate dokumenty budowy
Oprdécz dokumentéow wymienionych powyzej, w sktad dokumentacji budowy wchodzg takze:

e protokoty z narad i instrukcje Inzyniera,
e korespondencja na budowie,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
e  protokoty odbioru robét.
d) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.



Przystosowanie sali nr 306 w IV Pawilonie dla potrzeb nowych elementow ksztatcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja — Akademia Wychowania
Fizycznego al. Jana Pawta Il 80 w Krakowie dz. nr 7/18 obr.52 jedn. ewid. Nowa Huta — SWTWiORBM — CZESC BUDOWLANA

2.13. Obmiar robot

Obmiar robét stuzy szacunkowemu okresleniu stopnia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktury
przejsciowej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robét.

Obmiary robét podlegajgcych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem, a robdt zanikajgcych w trakcie
ich wykonywania.

Obmiar rob6t musi by¢ zgodny z zakresem stosowania odpowiednich Katalogéw Naktadéw Rzeczowych.

W obmiarze nalezy uwzgledni¢ szczegdétowe wytyczne dotyczgce zatozen kalkulacyjnych, a takze zasady
przedmiarowania podane w KNR (np.: wielkos¢ wnek, gniazd i otworéw nie potrgcanych z opomiarowanej
powierzchni, dodatki za utrudnienia itp.).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, uzyty w czasie obmiaru robdt muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. W przypadku, gdy urzadzenia lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

2.14. Odbior robot
2.14.1. Rodzaje odbioréw robot

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w odpowiednich specyfikacjach szczegétowych, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

e odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbidr czesciowy,

e odbidr korcowy,

e odbidr ostateczny.

2.14.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przez odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu rozumie sie ostateczng ocene ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru dokonuje Inzynier, w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiér powinien
zostaé przeprowadzony w terminie przewidzianym kontraktem liczac od daty dokonania wpisu do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier.
Dokonuje tego w oparciu o dokumenty zawierajgce komplet wynikéw badan laboratoryjnych i przeprowadzone
pomiary, jednoczesnie odnoszac sie do zapiséw dokumentacji projektowej i uprzednich ustalen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub ewentualnych robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru dotyczgce danej czesci robot.

2.14.3. Odbior czesciowy

Przez odbiér czesciowy rozumie sie ocene ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad analogicznych, jak przy odbiorze koricowym.

2.14.4. Odbior koricowy robot

Odbidr kornicowy roboét polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci, zgodnie z ustaleniami kontraktowymi.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego stwierdza kierownik budowy, zamieszczajac
stosowny wpis do dziennika budowy i bezzwtocznie pisemnie powiadamiajgc o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy robdt powinien nastgpi¢c w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentow
do odbioru koncowego.

Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Inzyniera i
Wykonawcy. Okresla ona jako$¢ robdt w oparciu o przedtozone dokumenty, wyniki badan i pomiary, ocene
wizualng oraz zgodnos$¢ wykonania roboét z dokumentacjg projektowa.

W trakcie odbioru korncowego robdt komisja jest zobowigzana zapoznac sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja powinna
ustali¢ nowy termin odbioru koricowego.
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2.14.5. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Za podstawowy dokument do dokonania odbioru koricowego robét uznaje sie protokot odbioru koricowego
robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca winien przygotowac takze nastepujgce dokumenty:
e szczegdtowe specyfikacje techniczne,
e dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami,

e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru,

e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

e sprawozdanie techniczne (zawierajace zakres i lokalizacje wykonywanych robét, wykaz wprowadzonych
zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, uwagi dotyczace
warunkow realizacji robdt oraz date rozpoczecia i zakonczenia robot),

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajcego.

Jesli Komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie s3 gotowe do odbioru
koncowego, powinna porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy¢ ponowny termin odbioru korncowego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce musza by¢ zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin ich wykonania okresla Komisja.

2.14.6. Odbior ostateczny

Przez odbidr ostateczny rozumie sie ocene realizacji robdt, majacych na celu usuniecie wad, ktére zostaty
stwierdzone przy odbiorze koncowym lub pojawity sie w okresie gwarancyjnym.

Podstawg do dokonania odbioru ostatecznego jest ocena wizualna obiektu, uwzgledniajgca zasady odbioru
korcowego.

2. 15. Podstawa ptatnosci

Zasady ptatnosci za poszczegdlne roboty regulujag warunki kontraktu. Podstawg ptatnosci jest wycena
sporzgdzona przez Wykonawce w ofercie. Na wycene poszczegdlnych robdt sktadajg sie przyjete przez
Wykonawce ceny jednostkowe za jednostke obmiarowg podang dla danej pozycji. Powinny one obejmowa¢é
miedzy innymi:

e robocizne bezposrednia,
e wartos$¢ zuzytych materiatoéw wraz z kosztami ich zakupu,
e  Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jego mobilizacji,

e  Koszty posrednie: ptace personelu oraz kierownictwa budowy, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, wydatki dotyczagce BHP, oznakowanie robdt, ochrone, optaty za dzierzawe, ekspertyzy,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e zysk,

e  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Podana przez Wykonawce cena jednostkowa za dang pozycje w kosztorysie jest ostateczna i nie bedzie mozliwe

zadanie dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycja kosztorysowg, z wyjatkiem przypadkdéw
omowionych w warunkach kontraktu.

Generalnie zakfada sie, ze wszystkie roboty tymczasowe oraz towarzyszace wynikajgce w przekazanej
dokumentacji zostaty uwzglednione w cenie zaproponowanej przez Wykonawce.
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STRBM 01.01.14 STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
(CPV 45421000 - 4, 45421100 - 5, 45421130 - 4)

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na
dostawie i montazu stolarki drzwiowej i okiennej.

2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot, ktore zostang zrealizowane w zakresie dostawy i montazu stolarki drzwiowe;j.

3. Zakres robot

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie
czynnosci majace na celu dostawe i montaz stolarki drzwiowej i okiennej.

4. Materiaty

Nalezy uzywaé wytgcznie materialy zgodne z wymaganiami ujetymi w dokumentacji projektowej i
obowigzujacych normach. Powinny one posiadac¢ wszelkie wymagane przepisami Swiadectwa dopuszczenia ich
do stosowania w budownictwie. Wszystkie wyroby nalezy stosowac zgodnie z podanymi w normach i wytycznych
zawartych w swiadectwie ich dopuszczenia.

Na Wykonawcy i dostawcy stolarki spoczywa obowigzek dostarczenia najwyzszej jakosci wyrobu. Sg oni
odpowiedzialni za sprawdzenie:

e prawidtowosci wykonania kazdego elementu,
e dziatania skrzydet, elementéw ruchomych i okug,
e utrzymanie luzéw, ktéore umozliwiajg obrét lub suw miedzy zespotami statymi i zespotami ruchomymi.

Kazda partia materiatu przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje zarzadzajacego realizacjg umowy. Do
wbudowania powinna by¢ dopuszczona wytgcznie stolarka kompletnie wykoriczona, z okuciami i powtokami
malarskimi.

5. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu zostaty opisane w Czesci Ogdlnej specyfikacji.

6. Transport

Wymagania dotyczgce transportu zostaty opisane w Czesci Ogolnej specyfikacji.

Transport gotowych elementéw odbywa sie w pozycji pionowej specjalnie przygotowanymi samochodami
dostawczymi wyposazonymi w stojaki.

Elementy w czasie transportu oddzielone powinny by¢ przektadkami ttumigcymi drgania.

7. Wykonanie robot

Stolarke nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

Stolarke drzwiowg i okienng nalezy montowac w gotowych otworach. Bardzo wazne jest, by przed rozpoczeciem
montazu dokona¢ obmiaru otwordéw drzwiowych z natury. Nalezy zachowaé¢ wymagane w projekcie
wykonawczym swiatto przejscia dla drzwi.

Osadzenie stolarki powinno zosta¢ poprzedzone kontrolg wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica
i w razie stwierdzenia takiej potrzeby — przeprowadzeniem jego naprawy i oczyszczenia.

Skrzydta drzwiowe i okienne w trakcie montazu nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnymi zabrudzeniami lub
uszkodzeniami folig ochronna.

Montujgc oscieznice powinno sie uzywac klindw, ktére trzeba usungc po dokonaniu wstepnego montazu i
uszczelnieniu piankg poliuretanowg. Drzwi i okna nalezy dostarczy¢ jako kompletne tgcznie ze wszystkimi
akcesoriami (okucia, progi, nawiewniki okienne itp.).

Gdy drzwi i okna zostang ustawione, nalezy doktadnie sprawdzi¢ je w pionie i w poziomie (odchylenie od pionu
nie powinno by¢ wieksze od 1 mm na 1 m wysokosci; odchytki brzegdw skrzydta od ptaskosci<1,2 mm wg normy,
odchytki naroza skrzydta od prostokatnosci <0,15 mm/1 m wg normy).

Po zamocowaniu drzwi nalezy wypetni¢ materiatem izolacyjnym szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg. Do
uszczelnienia nie mozna stosowaé materiatéw bez Swiadectw ITB.
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8. Obmiar robét

Jednostki obmiaru:

1 m? -1 metr kwadratowy

1 kpl -1 komplet

1 szt — 1 sztuka

9. Kontrola i odbiér roboét

Do czynnosci zwigzanych z odbiorem robét dotyczacych stolarki drzwiowej i okiennej naleza:

e kontrola zgodnosci z dokumentacjg projektowa poprzez poréwnanie zamontowanej stolarki z
projektem technicznym (na podstawie ogledzin oraz pomiaru)

e sprawdzenie wszystkich zalecen producentéw wbudowywanych wyrobéw

e  sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobow do obrotu

e  sprawdzenie stanu technicznego stolarki

e sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach
e sprawdzenie sposobu osadzenia oscieznic
e sprawdzenie zamocowania i uszczelnienia stolarki
e sprawdzenie prawidtowosci umocowania w pionie i poziomie
e sprawdzenie dopasowania stolarki budowlanej
Przy odbiorze robot sprawdzane bedzie:

e oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potaczen z murem,
e odchylenie oscieznic drzwiowych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m oscieznicy i
nie wiecej niz 3 mm na catg oscieznice,

e luzy przy drzwiach jednoskrzydtowych nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm, a przy pasowaniu drzwi
dwuskrzydtowych nie wieksze niz 6 mm,

e  zamkniete skrzydta drzwi nie powinny wykazywac zadnych luzéw przy poruszaniu za klamke,
e otwarte skrzydta drzwiowe nie mogg sie same zamykac.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymogami kontraktu.
W sytuacji, gdy choc¢by jedno badanie dato wynik ujemny, Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

Wyniki odbioru powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
W protokole odbioru nalezy zawrze¢:
e ocene wynikow,

e wykaz wad i usterek oraz sposéb i termin ich usuniecia, - stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania prac z zamdwieniem.

10. Rozliczenie robét

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z
uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (2.15. Podstawa ptatnosci).

11. Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robdét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogodlnej
niniejszej specyfikacji (1.5. Podstawa opracowania oraz 1.6. Ustawy i rozporzgdzenia).



Przystosowanie sali nr 306 w IV Pawilonie dla potrzeb nowych elementéw ksztatcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja — Akademia Wychowania
Fizycznego al. Jana Pawta Il 80 w Krakowie dz. nr 7/18 obr.52 jedn. ewid. Nowa Huta — SWTWiORBM - CZESC BUDOWLANA

STRBM 01.01.16 PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY PODLOGOWE
(CPV 45262320 - 0, 45262321 - 7,45262350 — 9, 45410000 - 4)

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, zwigzanych z
wykonaniem prac posadzkowych i podktadowych.

2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét, ktdre zostang zrealizowane w zakresie prac posadzkowych i podktadowych.

3. Zakres robot

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robét, obejmujgcych wszelkie
czynnosci majace na celu wykonanie posadzek, warstw wyréwnujgcych pod izolacje i wylewek.

W zakres robot wchodza:
e wykonanie, uzupetnienie posadzek betonowych:
w pomieszczeniu z uksztattowaniem niezbednych spadkéw i poziomdw, z zatarciem na gtadko,
o wszelkie inne prace niezbedne do wykonania robét objetych niniejsza specyfikacja.
Prowadzac roboty zwigzane z wykonaniem wylewek nalezy uwzglednié nastepujace zagadnienia:

e budowa podfoza pod wzgledem spetnienia wytrzymatosci posadzki dla zaktadanej funkcji danego
pomieszczenia,

e cechyisposdb wykonania podktadu z uwzglednieniem wymogdw zaktadanej technologii wykonczenia,
4. Okreslenia podstawowe

Przez wylewki betonowe nalezy rozumie¢ wszelkie podtoza betonowe, w tym podtoza ze zbrojeniem np.: siatkg
stalowg, ktére stanowig podktad pod warstwe wykonczeniowa.

5. Materiaty
Do materiatow uzywanych do przeprowadzenia prac posadzkowych i podktadowych nalezga:

e mieszanka betonowa
e siatka zbrojeniowa
e posadzka cementowa do uktadania maszynowego.

Posiada ona nastepujgce cechy:

e cienkowarstwowa

e nie wymaga zacierania

e do uktadania agregatem pompujgcym lub recznie
e ruch pieszy mozliwy po 3 -5 godzinach

e bardzo dobra przyczepnos$¢ do podtoza

e nie wymaga stosowania membran pielegnacyjnych
e przyjazna dla $Srodowiska naturalnego

Jest przeznaczona do szybkiego wykonywania rownych, gtadkich i doktadnie wypoziomowanych posadzek. Ze
wzgledu na swoje wtasciwosci jest stosowana wewnatrz na podfozach betonowych w sklepach, centrach
handlowych, powierzchniach wystawienniczych, budynkach uzytecznosci publicznej itp. Posadzki te dajg
stonowany, niejednolity, indywidualny efekt kolorystyczny. Powierzchnie mozna wykonczy¢ na sposéb matowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za jakosé stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca podtoza musi posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajgce poszczegdlne materiaty do
zastosowania w budownictwie.

6. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych
materiatéw i z uwzglednieniem wymogow ujetych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji.

7. Transport

Wymagania dotyczace transportu zostaty ujete w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji.
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Wykonujac czynnosci zwigzane z transportem (zatadunek, przew6z, roztadunek i sktadowanie) nalezy zwrdcic¢
szczegblng uwage na zachowanie dobrego stanu technicznego materiatéw i spetnienie wymagan stawianych
poszczegdlnym materiatom przez producentéw. Nalezy uwzgledni¢ zwtaszcza szkodliwe dziatanie mrozu i wilgoci.

8. Wykonanie robét

Wylewki wykonywane bedg scisle wedtug warstw podanych na rysunkach w dokumentacji. Okresla ona zaréwno
rodzaj, grubosé, jak i rodzaj pomieszczen, w ktorych powinny byé wykonywane wylewki w zaleznosci od
przewidzianych warstw wykonczenia podtog.

Wylewka betonowa ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi.
Powinna by¢ dostatecznie sztywna i mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng, a takze rowng i gtadka
powierzchnie.

Wykonujac wylewki betonowe nalezy pamietac¢ o tym, by:

e wytrzymatos¢ podktaddéw badana wg normy PN
e podfoze, na ktérym wykonuje sie podktady byto wolne od kurzu i zanieczyszczen,

Podtoze przeznaczone do wykonania posadzki cementowej musi by¢ nosne, twarde, stabilne, suche i wolne od
zanieczyszczeR. Jego wytrzymatoéé na odrywanie powinna wynosi¢ min. 1,5 N/mm?. Podtoze nalezy oczyscié.
Podtoza zattuszczone olejami lub smarami muszg zostac odttuszczone odpowiednim preparatem lub wypalone.

Oczyszczone, suche, naprawione i starannie odkurzone podtoze powinno zosta¢ zagruntowane preparatem
rozcieiczonym wodg i pozostawione do wyschniecia na 3 —5 godzin. Warstwa gruntujgca spowoduje zwiekszenie
sie przyczepnosci zaprawy do podtoza, utatwi jej poziomowanie, zapobiegnie powstaniu pecherzy powietrznych
i odwodnieniu zaprawy przed zwigzaniem. Gruntowanie trzeba powtdrzy¢, jezeli zaprawa bedzie uktadana
pdzniej niz 24 godziny od ostatniego gruntowania. W celu przygotowania zaprawy nalezy wymiesza¢ z woda w
proporcji 5,00 — 5,25 | czystej wody na 25 kg suchej mieszanki. Nie nalezy dodawa¢ wiecej wody niz zaleca
instrukcja, poniewaz obnizy to wytrzymatos¢ oraz zwiekszy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest ,,ulepszanie”
wyrobu przez dodawanie piasku, cementu itp. Zimg materiat nalezy przed wymieszaniem przetrzymywac w
ogrzewanym pomieszczeniu, gdyz niska temperatura materiatu moze spowodowac, ze niektére dodatki nie bedg
w stanie sie rozpusci¢ podczas mieszania. Warto przy tym pamietac, ze z kolei zbyt wysoka temperatura materiatu
wptywa na obnizenie rozptywnosci zaprawy i zbyt szybkie wigzanie.

Wykonujac posadzke nalezy zadba¢, by pomieszczenie miato juz okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podfoza
podczas wykonywania prac oraz przez nastepne 7 dni powinna wynosi¢ od +10°C do +25°C. W trakcie prac oraz
3 dni po ich zakoniczeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczen, przy czym nalezy unikaé przeciggéw,
intensywnego nastonecznienia lub nagrzania. Wilgotnos$¢ wzgledna podtoza powinna by¢ mniejsza niz 95%. Po
wylaniu mase trzeba wygtadzi¢ pacg zebatg. Zaprawe nalezy uktada¢ bez przerw, az do pokrycia catej
powierzchni. Swieze zabrudzenia zaprawa powinno sie zmywaé¢ wodg, za$ stwardniate usuwaé mechanicznie.
Wszelkie szczeliny skurczowe, dylatacyjne i pracujace pekniecia w podtozu nalezy odtworzyé w utozonej warstwie
zaprawy. Poniewaz wyrdéb zawiera cement i wymieszany z wodg daje odczyn alkaliczny, muszg zostaé podjete
dziatania zapobiegajace pyleniu lub ochlapaniu zaprawg. Nie wolno jej wdycha¢ i nalezy chroni¢ oczy i skore. W
przypadku zanieczyszczenia, skore nalezy umyé mydtem i wodg, zas oczy trzeba natychmiast przemy¢ wodg i
zasiegngc porady lekarza.

9. Kontrola jakosci

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych,
wytrzymatosciowych). Szczegdtowa kontrola jakosci dotyczy odbioru podktadu posadzkowego, wykonywanego
tuz przed rozpoczeciem robot posadzkowych.

Zakres czynnosci kontrolnych w tym przypadku obejmuje:

e wizualng ocene wygladu powierzchni podktadu w konteksScie wymaganej szorstkosci, obecnosci
ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie réwnosci podktadu, z uzyciem taty,

e  obrdbke krawedzi.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania izolacji powinny zosta¢ wpisywane do dziennika budowy i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

10. Obmiar robét
Jednostki obmiaru:
1 m? — 1 metr kwadratowy

1 kpl—1 komplet
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1 szt — 1 sztuka
11. Odbior robét

Odbidr koncowy jest przeprowadzany po zakoriczeniu catosci ustalonych prac i stwierdzeniu zgodnosci
wykonanych robdt z zamdwieniem. Poprzedza go odbidr czesciowy, ktory dotyczy wszystkich warstw posadzki
(kazdej z osobna).

Odbidr posadzki polega na:

e ocenie wizualnej wyglagdu zewnetrznego,
e sprawdzeniu réwnosci z uzyciem faty,
e kontroli odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca poziomicy i taty,
e sprawdzeniu potfaczenia posadzki z podktadem (ogledziny i opukiwanie),
e pomiarze wykonania stykdw materiatow posadzkowych,
e ogledzinach wykorczenia posadzki oraz wywiniec i potaczen wyktadziny
Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Podstawe do odbioru stanowig nastepujgce dokumenty:

e dziennik budowy,

e dokumentacja techniczna,

e zaswiadczenia o jako$ci materiatéw dostarczonych na budowe,
e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot,

Protokét odbioru powinien zawierac¢ ocene wynikéw, wykaz wad i usterek oraz sposéb i termin ich usuniecia, a
takze stwierdzenie, czy wykonanie robét jest zgodne z zamdwieniem. Odbidr nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

12. Rozliczenie roboét

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z
uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (2.15. Podstawa ptatnosci).

13. Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych zostaty wyszczegélnione w Czesci Ogolnej
niniejszej specyfikacji (1.5. Podstawa opracowania oraz 1.6. Ustawy i rozporzadzenia).
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STRBM 01.01.17 WYKONCZENIE PODLOG
(CPV 45262321 — 7, 45430000 — 0, 45431100 — 8, 45432111 — 5, 45432112- 2, 45432113 - 9)

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace realizacji i odbioru robdét polegajacych na
wykonaniu warstw wykonczeniowych podtdg z wyktadziny.

2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot, ktore zostang przeprowadzone w zakresie wykonania warstw wykorczeniowych podtdg z wyktadziny.

3. Zakres robot

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujgcych wszelkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz warstw wykonczeniowych podtég z PVC.

Doktadny zakres oraz charakterystyka poszczegdlnych pomieszczen wraz z podaniem wystepujgcych w nich
materiatéw podtogowych, zawarte s3 w dokumentacji projektowej. Przy wykonywaniu tych prac nalezy zwrécic¢
szczegblng uwage na zgodnos$¢ parametrow zastosowanych materiatdéw z rozwigzaniami projektowymi.

4. Materiaty
W projekcie zastosowano wyktadzine heterogeniczng PCV

Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na fakt, iz montowana wykfadzina powinna spetnia¢ parametry wymagane
projektem. Kolor i typ wykfadziny przed jej utozeniem powinny zosta¢ zaakceptowane przez Projektanta oraz
Inwestora.
Specyfikacja wyktadziny:

e heterogeniczna wyktadzina z PVC np. Eternal (lub rGwnowazna)

e  bez zawartosci ftalanéw

e dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwg poliuretanu)

e klasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 34/43

e grubos¢ warstwy uzytkowej EN-ISO 24340 - 0,7 mm

e waga catkowita EN-ISO 23997 — 2800 g/m?2

e grubos¢ catkowita EN-ISO 24346 - 2,0 mm

e  pozostatosc¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 - <0,02 mm

e odpornosc na kétka meblowe EN 425 — bardzo dobra

e odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 — bardzo dobra

e  trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 - > 6

e klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R10

e reakcja na ogien EN 13501-1 — Bfls1

e wyktadzina wzmocniona siatkg z wtdkna szklanego EN 434 (wieksza stabilno$¢ wymiarowa <0,1%)

e przewodnosc termiczna EN 12524 (EN ISO 10456)

e emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach - < 20 pg/m3

Wyktadzine nalezy wywing¢ na $ciane, zgodnie z projektem wykonawczym, stosujac listwe. Listwa narozna 25mm
X 25mm wypetnia naroznik sciany z podtozem, na ktorg klejony jest cokét z wyktadziny.
5. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét.
Do narzedzi stosowanych podczas robét zwigzanych z wykonaniem i montazem podtég naleza:
e mtotek drewniany
e packa do naktadania kleju
e poziomica
e miernik wilgoci
e  zacieraczki
o frezarki
6. Transport

Kleje, zaprawy, wylewki samopoziomujgce oraz wyktadzine nalezy przewozi¢ i przechowywaé w pomieszczeniach
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krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed wilgocia.
7. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu. W przypadku wystapienia
nieréwnosci mozna uzy¢ gotowa posadzke samopoziomujacg. Zabrudzenia, powtoki malarskie, resztki klejow i
warstwy zwietrzate nalezy catkowicie usungé, przy uzyciu polerek. Powierzchnia powinna by¢ starannie
zamieciona i odkurzona. Zanieczyszczenia, ktorych nie usunieto, mogg po wylaniu masy niekorzystnie wyptyngé
na powierzchnie. Powierzchniowe pekniecia i ubytki w podtozu trzeba poszerzy¢, odkurzyé¢ i zagruntowad, a
nastepnie wypetni¢, uzywajac do tego celu zapraw naprawczych.

Rozpoczecie prac zwigzanych z wykonaniem wyktadziny jest mozliwe dopiero po zakonczeniu wszystkich robdét
budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych.

Podtoze, na ktéorym moze byé utozona wyktadzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde i gtadkie do pomiaru
uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dtugosci 2m (réznica poziomu nie moze przekraczac
2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza. Maksymalna wartosé wilgotnosci dla jastrychu cementowego pod
wyktadziny naturalne wynosi 2,0 CM - %.

Nalezy zadba¢, by co najmniej na klika dni przed podjeciem prac, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie
wysychania kleju, temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki nie byta nizsza
niz 10°C.

a) Wylewka samopoziomujgca

Przed wylewaniem masy nalezy ustali¢ wstepny poziom grubosci warstwy, w zaleznosci od wystepujacych
nieréwnosci podtoza. Zawartos¢ opakowania powinno sie wsypywac do pojemnika z odmierzong iloscig 6,5 — 7 |
czystej wody i miesza¢ za pomocg wolnoobrotowej wiertarki (ok. 400 obr/min.) z mieszadtem, az do uzyskania
jednorodnej konsystencji bez grudek (doktadny opis wykonania mieszanki na wylewke samopoziomujgcg podaje
producent materiatu). Gotowg mieszanke wylewa sie na podtoze i rozprowadza dtugg stalowg pacg lub listwa
zgarniajgca, zaczynajac od jednej ze Scian i stopniowo przesuwajgc w kierunku wyjscia.

Samopoziom nalezy la¢ pasami réwnolegle do krawedzi Sciany, rGwnomiernie i z niskiego putapu. Powierzchnie
Swiezo wylanej posadzki nalezy przeciggna¢ watkiem kolczastym w celu uwolnienia pecherzykdéw powietrza.
Mieszanie materiatu z wiekszg iloscig wody spowoduje spadek wytrzymatosci i rozwarstwienie posadzki. Wylang
zaprawe trzeba chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem spowodowanym przeciggami lub silnym
nastonecznieniem. Jezeli w podfozu wystepujg dylatacje lub szczeliny przeciwskurczowe, to nalezy je rowniez
powtdrzy¢ w warstwie posadzki.

b) Gruntowanie

Roztwdr gruntujacy rozprowadzamy watkiem. Do mieszania masy wygtadzajgcej powinno by¢ uzywane mieszadto
mechaniczne, ktérego maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min (wyzsze obroty wptywajg na
pogorszenie parametrow masy i jej nadmiernego napowietrzania). Mase rozprowadzamy za pomocg rakli zebatej
i odpowietrzamy odpowiednim watkiem odpowietrzajgcym. Do ewentualnego szlifowania niewielkich,
miejscowych nieréwnosci podtoza pod wylewke wygtadzajacg i rGwnania powierzchni wylewki po wyschnieciu
powinno sie uzywac jednotarczows szlifierke do podtozy (140 — 180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomocy
pacy z grzebieniem zebatym (A2). Walec o wadze min. 50 kg do docisniecia wyktadziny i usuniecia ewentualnego
powietrza pozostajgcego przy klejeniu brytéw wyktadziny. Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do
montazu cokotéw. Frezarka reczna i mechaniczna do frezowania potgczen wyktadzin pod spawanie. Spawarka
reczna lub automat spawalniczy do tgczenia brzegdéw wyktadzin na goraco.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do gruntowania. W
zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe Iub nienasigkliwe)
przystepujemy do wylewania masy. Grubos$¢ masy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do 5mm.
Po wylaniu mase rozprowadzamy na podtozu rakla zebatg a odpowietrzamy specjalnym watkiem
odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw. ,,mleczka cementowego”.

c¢) Montaz wyktadzin

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach. Wyktadzina przed
instalacjg powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury otoczenia (min.
182C). Po tym okresie nalezy docina¢ arkusze wyktadziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym
rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy klejow
dyspersyjnych (na bazie wody).

W przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno powierzchnie sciany jak i
wyktadziny i pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju). Po wstepnym odparowaniu kleju ( okoto 15 min)
dociskamy wyktadzine do podtoza, nastepnie uzywajgc walca min 50kg pozbywamy sie powietrza spod
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wyktadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdtuz arkusza). Nastepnie czynnos$¢ powtarzamy na drugiej potowie
arkusza. W celu wywiniecia wyktadziny na $ciane nalezy podgrza¢ wyktadzine nagrzewnicy elektryczna, a rolka
dociskowg przycisng¢ wyktadzine, aby doktadnie przylegata w miejscu faczenia sie Sciany z podtogg. Naroznik
wewnetrzny wykonujemy na jednej ze $cian pod katem 452 (unikamy ciecia i tgczenia w miejscu tgczenia sie
dwadch scian). Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten sposdb, ze odginamy wyktadzine w miejscu styku podtoza
z naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod katem 452, nadmiar przesuwamy na druga strone. Brakujgca czgs¢
cokotu wykonujemy z dodatkowego tréjkata wycietego z wyktadzin. Aby tréjkat lepiej sie uktadat, frezujemy go
na lewej stronie frezarka reczng. Dopasowujemy tréjkat, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawedzie
idealnie sie stykaty. Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrébka wyktadzin, przyklejamy
cokot klejem kontaktowym. Po uptywie 24h mozemy przystgpi¢ do prac zwigzanych ze ,,spawaniem wyktadzin”.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2mm/m
oraz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Uzywajgc spawarek recznych lub automatu
spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wyktadziny. Kolejng czynnoscia jest éciecie nadmiaru sznura. Scinanie
odbywa sie w dwdch etapach — pierwszy z nich to $ciecie jeszcze cieptego sznura przy pomocy noza z ptytka. Drugi
po ostygnieciu sznura bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt szybkie sciecie moze spowodowaé skurczenie,
zapadanie sie sznura w procesie stygniecia.

8.0bmiar robét

Jednostki obmiaru:

1 m? — 1 metr kwadratowy
1 kpl =1 komplet

1 szt —1 sztuka

9.0dbidr robét

Przy badaniu materiatbw do wykonczenia podtdg i klejow nalezy odnies¢ sie do posiadanych przez nie
certyfikatow. Kwestie zwigzane z doborem kolorystycznym ptytek, brakiem rys lub odpryskow itp. podlegajg
bezposredniej ocenie.

Przeprowadzajgc odbidr robét nalezy skontrolowac nastepujace zagadnienia:

e prawidtowosc przylegania okfadziny do podktadu,

e prawidtowosc¢ uksztattowania powierzchni oktadziny,

e szerokosci stykdw i prawidtowosci ich wypetnienia (optyczna ocena),
e jednolitos¢ barwy oktadzin.

Kontroli podlega:

e zgodnos¢ materiatéw oktadzinowych i klejéw z dokumentacjg techniczng
e stan podtozy
e jakos¢ materiatow (nalezy sprawdza¢ dobér kolorystyczny, brak rys lub odpryskdw itp.)

Zrealizowane roboty uznaje sie za prawidtowe w sytuacji, gdy wszystkie przeprowadzone ogledziny, kontrole i
pomiary wykazg zgodnos$¢ wykonania z projektem i wymaganiami

10. Rozliczenie robot

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z
uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (2.15. Podstawa ptatnosci).

11. Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogédlnej
niniejszej specyfikacji (1.5. Podstawa opracowania oraz 1.6. Ustawy i rozporzgdzenia).
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STRBM 01.01.19 ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442100 - 8)

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt malarskich.
2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot, ktdre zostang zrealizowane w zakresie robét malarskich.

3. Zakres robot

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujgcych wszelkie
czynnosci majace na celu wykonanie robdt malarskich.

4. Materiaty

Wszystkie materiaty do robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia w budownictwie. nalezy je stosowaé zgodnie z zasadami podanymi w normach i wytycznych
zawartych w Swiadectwie ich dopuszczenia oraz przestrzegac zalecen zdrowotnych i okreséw karencyjnych (PZH,
BN, ITB). Zastosowane zestawy malarskie podlegajq akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszelkie informacje dotyczace rodzaju farby, rodzaju malowania, barwy i jej intensywnosci zostang okreslone po
przedstawieniu przez Wykonawce prébek malowania. Kazdorazowemu uzgodnieniu bedzie podlegaé takze
wielkos$¢ wykonanej prébki i jej lokalizacja w wykonywanym obiekcie. Barwy i pozostate cechy wszystkich powtok
malarskich powinny by¢ zgodne ze wzorcem.

Materiaty uzyte do wykonania powtoki malarskiej muszg spetnia¢ dwa kryteria: zapewni¢ wtasciwg ochrone
podtoza oraz sprzyja¢ uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Bedzie to mozliwe pod warunkiem wtasciwego
przygotowania podtoza oraz przez zastosowanie odpowiednich produktéw i prawidtowej technologii malowania.

Materiaty wskazane w projekcie wykonawczym do uzycia:

e farba lateksowa akrylowo-kompozytowa
e srodki gruntujace

Wystepujace w projekcie wymalowania zestawem farb i lakieréw firmy Tikkurila / Beckers lub réwnowaznym.
Kolory zgodnie z projektem wykonawczym.
Specyfikacja farby:

o wiasciwos¢ regeneracji gteboko matowej powtoki poprzez przetarcie sciany suchg lub mokrg tkaning
e  zastosowanie zaawansowanej innowacyjnej technologii ceramiczne;j
e wysoka odpornos¢ mechaniczna powtoki na wybtyszczenia, $lady po przetarciach itp., dzieki czemu
powierzchnia zachowuje na dtugo atrakcyjny, gteboko matowy wyglad
e trwate, antyrefleksyjne, gteboko matowe wykonczenie, jednakowe niezaleznie od kata patrzenia oraz
kata padania Swiatta
5. Sprzet
Przy wykonaniu robét malarskich mogg zostac uzyte:

e agregaty malarskie — urzagdzenia do natryskowego malowania,

e pedzle,
e watki malarskie,
e drabiny,

e rusztowaniaiinne.
6. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu zostaty podane w Czesci Ogolnej Specyfikacji.

Przewozgc pojemniki z materiatami malarskimi nalezy uzy¢ krytych srodkdw transportu. Materiaty powinny by¢
uktadane w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Pojemniki mogg by¢
transportowane w kontenerach lub na paletach.

Materiaty malarskie nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producenta. nalezy magazynowac je w
pomieszczeniach krytych, dajacych ochrone przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim
przed dziataniem promieni stonecznych i nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 1m od grzejnikow.
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7. Wykonanie robét
Uwagi ogdlne:

e nascianach i sufitach wewnatrz pomieszczenia wykona¢ powtoki malarskie, zgodnie z opisem w kartach
pomieszczen oraz kolorystyka okreslong w projektach wnetrz,

e podfoze przeznaczone pod malowanie musi by¢ trwate, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitéw i
odspojen,

e nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ istniejacych powtok i usung¢ powtoki nienosne,

e Swieze tynki gipsowe po 2 tygodniach, tzw. ,,suche tynki” po wyschnieciu, przeszlifowaniu i odpyleniu

e gruntowanie - w zaleznosci od podtoza i powtoki wierzchniej stosowac
grunt lub farbe podktadowa zalecang przez producenta.

Przed przystgpieniem do robdét malarskich Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ kontrole podtoza
przeznaczonego do malowania i podjg¢ nastepujgce dziatania:

e wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie,

e naprawic¢ uszkodzenia,

e wykonac szpachlowanie i szlifowanie,

e  zagruntowac powierzchnie zgodnie z wymogami producenta

Niedopuszczalne jest rozpoczecie prac malarskich przed usunieciem usterek podtoza. Odstajgce tynki nalezy
odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo — wapienna.

Przygotowanie podtoza betonowego do robot malarskich obejmuje:
e usuniecie zanieczyszczen, pytdw, osaddéw, luZnej zaprawy i innych substancji obcych,
W efekcie dziatan przygotowawczych powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

e gtadkie

e rdwne,

e powierzchniowo nie pylgce przy pocieraniu dtonig, nie wykruszajgce sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien,

e czyste (bez plam, zaoliwien, plesni i innych zanieczyszczen),

e dostatecznie suche.

Roboty malarskie wewnatrz budynku moga by¢ realizowane dopiero po wyschnieciu tynkdéw. nalezy
skontrolowac czy ich wilgotnos¢ jest zgodna z wymogami:

e dla farb emulsyjnych — nie wieksza niz 4 proc.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temp. nie wyzszej niz +25°C i nie nizszej niz +5°C. Podczas malowania
prowadzonego w pomieszczeniach zamknietych powinna zosta¢ zapewniona wifasciwa wentylacja. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

Powierzchnie przed malowaniem farbami akrylowymi i lateksowymi powinny by¢ zagruntowane pokostem lub
preparatami do gruntowania.

Wykonujac prace malarskie nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta w zakresie:

e stosowania srodka gruntujgcego

e sposobu przygotowania i naktadania farby

e  krotnosci naktadania farby oraz jej zuzycia na 1 m2

e odstepdw czasowych miedzy naktadaniem kolejnych warstw
e  zalecen dotyczgcych BHP

Przed wykonaniem gruntowania nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace zasady:

e Pierwsze malowanie $cian wewngtrz budynku powinno by¢ wykonane po zakoriczeniu prac
poprzedzajacych, do ktérych zalicza sie:

o ukonczenie robdét budowlanych i instalacyjnych (wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych itp.), bez zatozenia zewnetrznych przykryw kontaktéw, wytgcznikow,
opraw, biatego montazu i armatury oswietleniowej,

o przygotowanie podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

o dopasowanie okué, wyregulowanie stolarki okiennej i drzwiowe;j

e  Powtdrne malowanie nalezy przeprowadzi¢ po zamontowaniu ,biatego montazu”, utozeniu posadzek

(z wyj. posadzek z tworzyw sztucznych).
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Po malowaniu powtoki powinny by¢:

e barwa powtok jednolita i rGwnomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,
e powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladéw pedzla,

Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen lub poprawek.
Powtoki nie powinny wykazywac rozcierajgcych sie grudek pigmentéw i wypetniaczy. Dopuszczalna jest
chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu.

Uwaga: We fragmencie sali w ktorej znajdzie sie szafka z umywalkg nalezy zamontowad ptytki gresowe w
formacie 30 x 60 na kleju. Montaz na kleju, zgodnie z zaleceniami producenta. Szczegoéty o parametrach ptytek
zawarte sg w projekcie wykonawczym architektonicznym.

8. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy).
9. Kontrola i odbiér robot

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzac po ich zakonczeniu. Badania techniczne powinny
odbywac sie przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej
niz 65 proc. podczas pogody bezdeszczowe;.

Kontrola obejmuje sprawdzenie:

e wygladu zewnetrznego powtok malarskich,

rownomiernego roztozenia farby,

e jednolitego natezenia barwy,

e zgodnosci barwy i potysku ze wzorcem producenta,

e braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk/ grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,

e  braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatkow powtoki, widocznych gotym okiem sladow
pedzla,

e przyczepnosci powtoki — nalezy wykonaé naciecia ok. 10 kwadratéw o boku dt. 5 mm skalpelem i
przetrze¢ pedzlem nacietg powierzchnie — jesli zaden z kwadratow nie odpadnie przyczepnosc jest
dobra,

e odpornosci na wycieranie — poprzez kilkukrotne lekkie pocieranie powtoki szmatkg bawetniang (nie
moze pozostac slad farby)

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Wyniki badan i kontroli powinny by¢ odnotowane w postaci protokotu odbioru. Jesli wszystkie ogledziny,
sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami - wykonane roboty nalezy uznac za
prawidtowe. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan bedzie mieé¢ wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét nalezy
uznac za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjgé ich. Wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do
ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw — podlegajg wéwczas ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

Protokdét odbioru powinien zawierac:
e ocene wynikéw
e wykaz wad i usterek oraz sposdb i termin ich usuniecia
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamdéwieniem

10. Rozliczenie robét

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z
uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (2.15. Podstawa ptatnosci).

11. Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej
niniejszej specyfikacji (1.5. Podstawa opracowania oraz 1.6. Ustawy i rozporzadzenia).
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STRBM 01.01.22 MEBLE BIUROWE
(CPV 39130000 - 2, 39157000 - 7, 39516000- 2, 361223 - 5, 39150000-8)

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na
dostawie i montazu mebli biurowych, tablicy kredowej, ekranu projekcyjnego.

2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot, polegajacych na dostawie i montazu mebli biurowych, tablicy kredowe;j.

3. Zakres robot

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktore dotyczg zasad prowadzenia robdt, majgcych na celu dostawe i
montaz mebli biurowych, tablicy kredowe;.

4. Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji
projektowej, niniejszej specyfikacji, europejskim i polskim normom, atestom higienicznym PZH oraz
obowigzujacych przepiséw BHP i PPOS.

Materiaty muszg bezwzglednie posiada¢:

e  Certyfikat w zakresie palnosci, potwierdzajgcy trudno zapalnos¢ siedzisk,
e  Certyfikat w zakresie toksycznosci gazéw wydzielajacych sie podczas spalania, potwierdzajgcy zgodnos¢
z PN odnosnie siedzisk.
W projekcie uwzglednia sie:

e 6 podwdjnych stanowisk pracy — biurko 160 x 80 z dwoma fotelami
e 1 katedre —stanowisko dla 1 osoby 80 x 80 z fotelem

o 1 szafke pod drukarke

e 1 szafke zumywalka

e 1lustro

e 1 tablice kredowg

e 1 ekran projekcyjny manualny

e 2 rolety w kasecie, sterowane manualnie

Szczegoty dotyczgce wygladu, charakterystyki i parametréw mebli oraz wyposazenia s3 zawarte w rysunku
zestawczym projektu wykonawczego architektonicznego.

Nalezy zwrdéci¢ uwage na zachowanie kolorystyki wskazanej w projekcie wykonawczym.
5. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu zostaty opisane w Czesci Ogdlnej specyfikacji.

6. Transport

Wymagania dotyczgce transportu zostaty opisane w Czesci Ogdlnej specyfikacji.

7. Wykonanie robot

Kazda partia mebli z wyposazeniem przed jej montazem musi uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego i inspektora
nadzoru.

Kazdy element dostarczony podlega odbiorowi pod wzgledem:
e jakosci mebli i wyposazenia
e zgodnosci z atestami wytworcy
e jakosci wykonania / montazu z uwzglednieniem montazu

Petng odpowiedzialnos$¢ i ryzyko zwigzane z transportem, roztadunkiem i ustawieniem zamdéwionych mebli i
wyposazenia ponosi Wykonawca.

Przedmiot zamdwienia musi posiada¢ zgodnosé z Polskimi Normami lub innymi obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi dopuszczenia wyrobu do obrotéw towardéw, odpowiada¢ wymogom przeciwpozarowym, spetniac
warunki BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST
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i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia elementdw biurowych na polecenie Projektanta,
Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

8. Obmiar robét

Za jednostke obmiaru przyjmuje sie 1 szt. (sztuka), 1 m.b. (metr biezgcy) i 1 m?( metr kwadratowy).
9. Odbior robét

Przy odbiorze robot weryfikowane sg nastepujace elementy:

e zgodnos$¢ wykonanej pracy z dokumentacjg projektowa,

e zgodnos$é zastosowanych materiatéw,

e deklaracje zgodnosci producenta, certyfikaty, atesty i inne dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
zastosowanych materiatow,

e zgodnos$é z projektem usytuowania siedzisk,

e tolerancje wymiarowe dotyczace przepiséw ppoz.,

e starannos$¢ wykonania montazu.

Zrealizowane roboty uznaje sie za prawidtowe w sytuacji, gdy wszystkie przeprowadzone ogledziny, kontrole i
pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i wymaganiami.

10. Rozliczenie robot

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z
uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (2.15. Podstawa ptatnosci).

11. Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej
niniejszej specyfikacji (1.5. Podstawa opracowania oraz 1.6. Ustawy i rozporzadzenia)

Opracowat:
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