
102,48*2,13*2pokoje15,75+12,90+3,50korytarz2,16*21,002,48*2,13*4ściany53,50+46,50+22,20sufit15,75+12,90+3,50sufit15,75+12,90+3,50ściany53,50+46,50+22,20sale33,30+31,30+33,00+33,50+26,40korytarz2,16*21,00*2okna2,48*2,13*2drzwi0,90*2,00*2*315,75+12,90+3,502*25,76*1dodatek za wywinięcia  na sciany32,15*1,070,90*260% zacienienia2,48*2,13*2współczynnik  do  objetości  gruzu  1,15posadzka  32,15*0,01*1,15posadzka  z  PVC32,15*0,002*1,150,37-0,0720,0020,00*0,03*0,0215*130,00*250,00*230,00*26gniazda  8wyłączniki 318

Data opracowania: Autor opracowania:

2020-05-06 inż. Marek  Guziec, Kier. Działu  Technicznej  Obsługi  
Obiektów

......................

Przedmiar robót

REMONT  POKOJU  NR  214

Budowa: KRAKÓW  AL. JANA  PAWŁA  II  78

Obiekt lub rodzaj robót: PAWILON  NAUKOWO-DYDAKTYCZNY  IV

Nazwa i kod CPV: 45442100-8  Roboty malarskie
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45432130-4  Pokrywanie podłóg
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Inwestor: AKADEMIA  WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO  IM. B. CZECHA  W  KRAKOWIE  AL. JANA  PAWŁA  II 78

Jednostka opracowująca kosztorys: DZIAŁ  TECHNICZNEJ  OBSŁUGI  OBIEKTÓW



2020-05-06 strona nr: 2

Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

DC 20 Okładziny z płytek ceramicznych w systemie MAPEI
Datacomp sp. z o.o., wyd. I, Kraków 2013

KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 7 Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNRW 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych
KNR 403 Roboty remontowe instalacji elektrycznych
KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
KNRW 712 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)
NNRNKB 202 Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
ZKNR C 1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit i Thomsit - tom 1 (wyd. I, maj 2005)
ZKNR C 2 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex, Metylan

Henkel Polska, Wydanie I, październik 2008
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys REMONT  POKOJU  NR  214
1 Grupa Roboty  budowlane

1.1 Element Demontaż wyposażenia  pokoju  i  ponowne  wniesienie  wyposażenia

1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż wyposażenia  pokoju  we  wskazane  miejsce  w  oibrębie  pawilonu   i  ponowne  wniesienie  
wyposażenia  po  pracach  remontowych

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000

RAZEM: 10,000 r-g 10

2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż  rolet  okiennych  typu  Vertical

Wyliczenie ilości robót:

2,48*2,13*2 10,565

RAZEM: 10,565 m2 10,57

1.2 Element Malowanie  ścian  i  sufitów

3 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

pokoje 15,75+12,90+3,50 32,150

korytarz 2,16*21,00 45,360

RAZEM: 77,510 m2 77,51

4 ZKNR C 1/101/1 Zabezpieczenie okien folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

2,48*2,13*4 21,130

RAZEM: 21,130 m2 21,13

5 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

ściany 53,50+46,50+22,20 122,200

sufit 15,75+12,90+3,50 32,150

RAZEM: 154,350 m2 154,35

6 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach m2 154,35

7 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

sufit 15,75+12,90+3,50 32,150

RAZEM: 32,150 m2 32,15

8 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

ściany 53,50+46,50+22,20 122,200

RAZEM: 122,200 m2 122,20

1.3 Element Mycie  po  robotach  malarskich

9 KNRW 
401/1215/8

Mycie po robotach malarskich, posadzek

Wyliczenie ilości robót:

sale 33,30+31,30+33,00+33,50+26,40 157,500

korytarz 2,16*21,00*2 90,720

RAZEM: 248,220 m2 248,22

10 KNRW 
401/1215/1

Mycie po robotach malarskich, drzwi i  okien  balkonowych zespolonych

Wyliczenie ilości robót:

okna 2,48*2,13*2 10,565

drzwi 0,90*2,00*2*3 10,800

RAZEM: 21,365 m2 21,37

1.4 Element Posadzki

11 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

15,75+12,90+3,50 32,150

RAZEM: 32,150 m2 32,15

12 KNRW 
712/302/1

Czyszczenie szlifierkami  posadzek  z resztek kleju   powierzchnia pozioma
m2 32,15

13 KNR 401/804/1 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,25˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

2*2 4,000

RAZEM: 4,000 miejsce 4
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

14 ZKNR C 2/601/3 Przygotowanie podłoża cementowego, naprawa rys, klamrowanie i zalanie żywicą

Wyliczenie ilości robót:

5,76*1 5,760

RAZEM: 5,760 m 5,76

15 ZKNR C 2/603/3 Gruntowanie przygotowanego podłoża, mineralnego bardzo chłonnego m2 32,15

16 ZKNR C 2/605/2
(1)

Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 5 mm 
-zaprawa samopoziomująca Ceresit CN 72 m2 32,15

17 ZKNR C 2/603/4 Gruntowanie przygotowanego podłoża, mineralnego chłonnego  Thomsit R 777 m2 32,15

18 ZKNR C 2/606/4 Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu, wykładziny PCW jednowarstwowe - Tarket  Rekord
 42

Wyliczenie ilości robót:

dodatek za wywinięcia  na sciany 32,15*1,07 34,401

RAZEM: 34,401 m2 34,40

19 ZKNR C 2/610/4 Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych m2 34,40

20 KNR 202/1113/8 Listwy przyścienne  PVC - profile  wyobleniowe  25x25 mm m 40,00

21 ZKNR C 2/610/5 Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zmycie i zapastowanie wykładziny z tworzywa sztucznego m2 32,15

22 KNR 401/901/3 Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych , progi  drzwiowe  drewniane

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2 1,800

RAZEM: 1,800 m 1,80

23 KNNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, listwa  mocująca do wykładzin A01 SREBRO 120cm m 2,00

1.5 Element Wymiana  kratek  wentylacyjnych

24 KNR 402/9903/1 (Zeszyt 2/98) Demontaż kratek ze stali profilowej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym, obwód do 
1000˙mm szt 2

25 DC 20/116/6 Obsadzenie w ścianach murowanych kratek wentylacyjnych szt 2

1.6 Element Montaż  rolet  okiennych

26 KNRW 
202/1038/1 (1)

Rolety  okienne wolnowisząca  z mechanizmem łańcuszkowym

Wyliczenie ilości robót:

60% zacienienia 2,48*2,13*2 10,565

RAZEM: 10,565 m2 10,57

1.7 Element Wywóz  gruzu

27 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

współczynnik  do  objetości  gruzu  1,15

posadzka 32,15*0,01*1,15 0,370

RAZEM: 0,370 m3 0,37

28 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 0,37

29 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=19 m3 0,37

30 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację wykładziny  PVC

Wyliczenie ilości robót:

posadzka  z  PVC 32,15*0,002*1,15 0,074

RAZEM: 0,074 m3 0,07

31 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za składowanie i utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

0,37-0,07 0,300

RAZEM: 0,300 m3 0,30

2 Grupa Roboty  elektryczne

2.1 Element Roboty  elektryczne - demontaże

32 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10˙A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub 
przełącznik 1-biegunowy szt 3

33 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt 5

34 KNR 403/1133/2 Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym zawieszanych szt 1

35 KNR 403/1122/1 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63˙A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny szt 9

36 KNNR 9/403/6 Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszki lub odgałęźnika pod- lub natynkowych, Fi do 60˙mm szt 2

37 KNNRW 9/305/5 Przewody kabelkowe układane w korytkach i listwach instalacyjnych, demontaż, przewód do 12.5˙mm2 m 20,00

2.2 Element Utylizacja  opraw  i osprzetu  elektrycznego

38 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za wywóz  i  utylizację  zdemontowanego  osprzetu  elektrycznego
kpl 1

2.3 Element Bruzdy

39 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła

Wyliczenie ilości robót:

20,00 20,000

RAZEM: 20,000 m 20,00

40 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m 20,00
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41 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

20,00*0,03*0,02 0,012

RAZEM: 0,012 m3 0,01

42 KNR 403/1003/1 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1/2 cegły, rura Fi do 
25˙mm szt 1

2.4 Element Rozdzielnia  elektryczna w pokoju

43 KNNR 5/404/6 Rozdzielnica  ELEGANT RN 1x12 IP 40 (PE+N) drzwi białe Index: 2423-01

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1

44 KNNR 5/407/3 
(2)

Wyłącznik  różnicowoprądowy   RCD AC , 2P,25/0,03 A
szt 1

45 KNNR 5/407/1 Wyłącznik nadprądowy S301 B 10 A szt 1

46 KNNR 5/407/1 Wyłącznik nadprądowy S301 B 16 A

Wyliczenie ilości robót:

5*1 5,000

RAZEM: 5,000 szt 5

47 KNNR 5/407/1 Wyłącznik nadprądowy S301 C 20 A szt 1

2.5 Element Przewody

48 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, Przewód YDYp 3x2,5 mm2 450/750V

Wyliczenie ilości robót:

30,00*2 60,000

RAZEM: 60,000 m 60,00

49 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, Przewód YDYp 3x1,5 mm2, 450/750V

Wyliczenie ilości robót:

50,00*2 100,000

RAZEM: 100,000 m 100,00

50 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, Przewód YDYp 3x4,0 mm2, 450/750V

Wyliczenie ilości robót:

30,00*2 60,000

RAZEM: 60,000 m 60,00

2.6 Element Oprawy

51 KNNR 5/502/3 Oprawa  nastropowa  LED QUAT-NT 60x60,45W,4200K,klosz dyfuzyjny

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000

RAZEM: 6,000 kpl 6

52 KNNR 5/502/1 
(2)

Plafoniera SOLA LED 12W 4000K IP44 biały
kpl 1

2.7 Element Gniazda  i  wyłączniki

53 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub 
gipsowej, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

gniazda 8 8,000

wyłączniki 3 3,000

RAZEM: 11,000 szt 11

54 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze -60 pogłębianych Simet szt 11

55 KNNR 5/306/3 Łącznik jednobiegunowy Biały - ŁP-1G/m/00 As w  ramce   pojedynczej  białej - R-1G/00 As

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1

56 KNNR 5/306/3 Łącznik świecznikowy, podwójny Biały - ŁP-2G/m/00 As  w  ramce   pojedynczej  białej - R-1G/00 As szt 2

57 KNNR 5/308/3 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA z przesłonami torów prądowych

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000

RAZEM: 8,000 szt 8

2.8 Element Pomiary

58 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza próba 1

59 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda 
następna próba 1

60 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1

61 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 6

62 KNNRW 
9/1201/2

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar
pierwszy punkt 2

63 KNNRW 
9/1201/3

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy 
następny pomiar w pomieszczeniu punkt 2
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

9. Robocizna razem r-g 299,11973

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 299,11973
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Przewód YDYp 3x4,0 mm2, 450/750V m 62,4

2. Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany t 0,01511

3. Demontaż  rolet  okiennych  typu  Vertical m2 10,57

4. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 44,5299

5. Folia PE malarska m2 25,356

6. Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 27,67107

7. Gips budowlany szpachlowy kg 385,875

8. Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA z przesłonami torów prądowych szt 8,16

9. Grunt głęboko penetrujący Ceresit CT 17 dm3 16,55725

10. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,2

11. Klamry do klamrowania rys szt 29,664

12. Klej kostny extra, gatunek I kg 0,036

13. Klej Thomsit do PCW K 188 kg 10,6296

14. Kołki rozporowe plastykowe szt 6,4

15. Kratka wentylacyjna  14x21 cm kpl 2

16. Listwa mocująca do wykładzin A01 SREBRO 120cm szt 2

17. Listwy przyścienne z  PVC profile  wyobleniowe  25x25 mm m 46,4

18. Łącznik jednobiegunowy Biały - ŁP-1G/m/00 As   w  ramce   pojedynczej  białej - R-1G/00 As szt 1,02

19. Łącznik świecznikowy, podwójny Biały - ŁP-2G/m/00 As w  ramce   pojedynczej  białej - R-1G/00 As szt 2,04

20. Opłata  za wywóz  i  utylizację  zdemontowanego  osprzetu  elektrycznego kpl 1

21. Opłata za utylizację gruzu i śmieci m3 0,3

22. Opłata za utylizację wykładziny  PVC m3 0,07

23. Oprawa  nastropowa  LED QUAT-NT 60x60,45W,4200K,klosz dyfuzyjny szt 6

24. Papier ścierny elektrokorundowy szt 1,8

25. Pasta do wykładzin z tworzyw sztucznych kg 0,3215

26. Piasek do betonów zwykłych m3 0,011

27. Piasek do zapraw m3 0,032

28. Piasek kwarcowy 0,3-0,7 mm kg 4,32

29. Plafoniera SOLA LED 12W 4000K IP44 biały szt 1

30. Płyn do zmywania wykładzin z tworzywa sztucznego dm3 0,0643

31. Pokost syntetyczny olejno-żywiczny dm3 0,036

32. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 33,957

33. Pręt spawalniczy PCW nieplastikowane kg 1,032

34. Progi drzwiowe z drewna iglastego 16x70˙cm m 1,98

35. Przewód YDYp 3x1,5 mm2, 450/750V m 104

36. Przewód YDYp 3x2,5 mm2 450/750V m 62,4

37. Puszka 60 pogłębiana  Simet szt 11,22

38. Rolety  okienne wolnowisząca  z mechanizmem łańcuszkowym m2 10,57

39. Rozdzielnica  ELEGANT RN 1x12 IP 40 (PE+N) drzwi białe Index: 2423-01 szt 1

40. Szybkowiążąca, montażowa mieszanka cementowa Lampocem kg 3,6

41. Środek gruntujący Thomsit R 777 dm3 4,96718

42. Taśma malarska m 105,65

43. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0016

44. Woda m3 0,03087

45. Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC -Tarket  Rekord  42 m2 37,496

46. Wyłącznik  różnicowoprądowy   RCD AC , 2P,25/0,03 A szt 1

47. Wyłącznik nadprądowy S301 B 10 A szt 1

48. Wyłącznik nadprądowy S301 B 16 A szt 5

49. Wyłącznik nadprądowy S301 C 20 A szt 1

50. Zaprawa samopoziomująca Ceresit CN 72 (2-20 mm) t 0,26492

51. Żywica naprawcza Thomsit R727 kg 5,76

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Mieszarka m-g 0,13503

2. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,407

3. Środek transportowy m-g 0,32081

4. Środek transportowy (1) m-g 1,56691

5. Wyciąg m-g 1,09381

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 3,52356
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

REMONT  POKOJU  NR  214

1 Roboty  budowlane

1.1 Demontaż wyposażenia  pokoju  i  ponowne  wniesienie  wyposażenia

1.2 Malowanie  ścian  i  sufitów

1.3 Mycie  po  robotach  malarskich

1.4 Posadzki

1.5 Wymiana  kratek  wentylacyjnych

1.6 Montaż  rolet  okiennych

1.7 Wywóz  gruzu

2 Roboty  elektryczne

2.1 Roboty  elektryczne - demontaże

2.2 Utylizacja  opraw  i osprzetu  elektrycznego

2.3 Bruzdy

2.4 Rozdzielnia  elektryczna w pokoju

2.5 Przewody

2.6 Oprawy

2.7 Gniazda  i  wyłączniki

2.8 Pomiary

Suma elementów kosztorysu

Razem REMONT  POKOJU  NR  214 netto


