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Obiektów

......................

Przedmiar robót

WYMIANA  WYKŁADZINY POKÓJ  NR  110  BIBLIOTEKA  GŁOWNA

Budowa: KRAKÓW  AL. JANA  PAWŁA  II  78

Obiekt lub rodzaj robót: PAWILON  B

Nazwa i kod CPV: 45432130-4  Pokrywanie podłóg

Inwestor: AKADEMIA  WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO  IM. B. CZECHA  W  KRAKOWIE  AL. JANA  PAWŁA  II 78

Jednostka opracowująca kosztorys: DZIAŁ  TECHNICZNEJ  OBSŁUGI  OBIEKTÓW
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Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

KNNR 7 Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
KNRW 712 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)
ZKNR C 2 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex, Metylan

Henkel Polska, Wydanie I, październik 2008
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys WYMIANA  WYKŁADZINY POKÓJ  NR  110  BIBLIOTEKA  GŁOWNA
1 Element Demontaż wyposażenia    ponowne  wniesienie  wyposażenia

1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż wyposażenia pokoku  we  wskazane  miejsce  w  oibrębie  pawilonu   i  ponowne  wniesienie  
wyposażenia  po  pracach  remontowych

Wyliczenie ilości robót:

2*4 8,000

RAZEM: 8,000 r-g 8

2 Element Wymiana  wykładziny

2 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

40,00 40,000

RAZEM: 40,000 m2 40,00

3 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 33,00

4 KNRW 
712/302/1

Czyszczenie szlifierkami  posadzek  z resztek kleju   powierzchnia pozioma
m2 33,00

5 KNR 401/804/1 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,25˙m2 (w 1 miejscu) miejsce 4

6 ZKNR C 2/601/3 Przygotowanie podłoża cementowego, naprawa rys, klamrowanie i zalanie żywicą m 3,00

7 ZKNR C 2/603/3 Gruntowanie przygotowanego podłoża, mineralnego bardzo chłonnego m2 33,00

8 ZKNR C 2/605/2
(1)

Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 5 mm 
-zaprawa samopoziomująca Ceresit CN 72 m2 33,00

9 ZKNR C 2/603/4 Gruntowanie przygotowanego podłoża, mineralnego chłonnego  Thomsit R 777 m2 33,00

10 ZKNR C 2/606/4 Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu, wykładziny PCW jednowarstwowe - Tarket  Rekord  
42

Wyliczenie ilości robót:

dodatek za wywinięcia  na sciany 33,00*1,07 35,310

RAZEM: 35,310 m2 35,31

11 ZKNR C 2/610/4 Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych m2 35,31

12 KNR 202/1113/8 Listwy przyścienne  PVC - profile  wyobleniowe  25x25 mm m 25,00

13 KNNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, listwa  mocująca do wykładzin A01 SREBRO 120cm m 1,00

3 Element Wywóz  gruzu

14 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

współczynnik  do  objetości  gruzu  1,15

posadzka 33,00*0,01*1,15 0,380

RAZEM: 0,380 m3 0,38

15 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 0,38

16 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=19 m3 0,38

17 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację wykładziny  PVC

Wyliczenie ilości robót:

posadzka  z  PVC 33,00*0,002*1,15 0,076

RAZEM: 0,076 m3 0,08

18 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za składowanie i utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

0,38-0,08 0,300

RAZEM: 0,300 m3 0,30
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

6. Robocizna razem r-g 63,88012

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 63,88012



2020-05-06 strona nr: 5

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany t 0,0132

2. Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 14,28

3. Grunt głęboko penetrujący Ceresit CT 17 dm3 16,995

4. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,75

5. Klamry do klamrowania rys szt 15,45

6. Klej Thomsit do PCW K 188 kg 10,91079

7. Kołki rozporowe plastykowe szt 3,2

8. Listwa mocująca do wykładzin A01 SREBRO 120cm szt 1

9. Listwy przyścienne z  PVC profile  wyobleniowe  25x25 mm m 29

10. Opłata za utylizację gruzu i śmieci m3 0,3

11. Opłata za utylizację wykładziny  PVC m3 0,08

12. Piasek do zapraw m3 0,032

13. Piasek kwarcowy 0,3-0,7 mm kg 2,25

14. Pręt spawalniczy PCW nieplastikowane kg 1,0593

15. Środek gruntujący Thomsit R 777 dm3 5,0985

16. Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC -Tarket  Rekord  42 m2 38,4879

17. Zaprawa samopoziomująca Ceresit CN 72 (2-20 mm) t 0,27192

18. Żywica naprawcza Thomsit R727 kg 3

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Mieszarka m-g 0,1386

2. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,418

3. Środek transportowy m-g 0,30017

4. Środek transportowy (1) m-g 0,04

5. Wyciąg m-g 0,57467

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 1,47144
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

WYMIANA  WYKŁADZINY POKÓJ  NR  110  BIBLIOTEKA  GŁOWNA

1 Demontaż wyposażenia    ponowne  wniesienie  wyposażenia

2 Wymiana  wykładziny

3 Wywóz  gruzu

Suma elementów kosztorysu

Razem WYMIANA  WYKŁADZINY POKÓJ  NR  110  BIBLIOTEKA  GŁOWNA netto


