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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne oraz 

szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 

realizacją „Remontu budynku trafostacji w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Przedmiotem robót określonych jak w pkt. 1.1. jest wykonanie wszystkich 

niezbędnych robót przygotowawczych, budowlanych, instalacyjnych oraz 

wykończeniowych związanych z realizacją inwestycji polegającej na remoncie 

budynku trafostacji w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87, w zakresie ustalonym przez 

Inwestora zgodnie z dokumentacją projektową, a także ogólnie obowiązującymi: 

prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz 

wiedza techniczną.  

ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zawieraniu umów i realizacji 

robót określonych w pkt. 1.1.  

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem 

robót budowlanych jak w pkt.1.2. 

 

Ogólny zakres robót budowlanych przewiduje: 

- oczyszczenie ścian elewacji i przygotowanie do wykonania nowych warstw 

zewnętrznych 

- wykonanie izolacji ścian w obrębie cokołu i na ścianach fundamentowych 

- wykonanie tynku cienkowarstwowego na siatce na kleju systemowym 

- wykonanie tynku żywicznego 
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- malowanie tynków 

- wymianę stolarki okiennej oraz żaluzji wentylacyjnych 

- wykonanie betonowych opasek przy ścianach budynku 

- wykonanie drobnych prac murowych 

- wykonanie nowych obróbek blacharskich 

- wykonanie nowego pokrycia połaci dachowych papą 

- ułożenie rur instalacji kanalizacji deszczowej 

- remont betonowych schodów terenowych (reprofilacja ubytków) 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

normami oraz Dokumentacją Projektową (DP). 

 

- dokumentacja projektowa (DP) – skalda się w szczególności z: projektu 

budowlanego, projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegóławiających 

projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia 

przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz przygotowania oferty przez 

Wykonawcę i realizacji robót; 

- wykop fundamentowy – wykop wykonywany w celu realizacji posadowienia 

obiektu budowlanego, np. budynku, obiektu inżynierskiego, budowli ziemnej, 

przewodów instalacyjnych; 

- wykop wąskoprzestrzenny – wykop o szerokości dna wykopu mniejszej lub równej 

1,5m; 

- wykop jamisty – wykop o wymiarach dna mniejszych lub równych 1,5m; 

- wykop płytki – wykop o głębokości do 1m; 

- podbudowa – nasyp stanowiący podłoże wszelkiego rodzaju nawierzchni 

utwardzonych (podłóg, posadzek przemysłowych, nawierzchni magazynowych, 

parkingowych, itp.); 

- zasypka – nasyp wypełniający przestrzeń pomiędzy gruntem rodzimym i obiektem 

budowlanym, również nasyp wypełniający wykop (np. po ułożeniu przewodów 

instalacyjnych); 

- materiał zasypowy – wyselekcjonowany materiał gruntowy, zwykle o dużej 

przepuszczalności, przeznaczony do zasypywania lub obsypywania elementów 

budowli, zwłaszcza konstrukcji oporowych, przepustów, tuneli budowanych metodą 

odkrywkową; 

- zagęszczenie gruntów – zabieg, którego celem jest zmniejszenie objętości porów 

gruntu; 

- beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, 

wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w 

wyniku hydratacji cementu; 
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- mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze 

w stanie umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą; 

- kruszywo – ziarnisty materiał mineralny odpowiedni do stosowania do betonu, 

kruszywa mogą być naturalne, pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiału 

wcześniej użytego  

w obiekcie budowlanym; 

- kruszywo zwykłe – kruszywo o gęstości ziaren w stanie suchym > 2000kg/m3 i < 

3000 kg/m3, oznaczonej zgodnie z EN 1097-6; 

- cement – drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą daje 

zaczyn, wiążący i twardniejący w wyniku hydratacji oraz innych procesów, 

zachowujący po stwardnieniu wytrzymałość i trwałość także pod wodą; 

- konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem 

mniejszym niż minimalne; 

- konstrukcje żelbetowe – konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 

w takli sposób, ze sztywność i nośność konstrukcji uwarunkowana jest współpracą 

betonu i stali; 

- pręty zbrojenia – pręty proste lub odcinki walcówki dostarczanej w kręgach oraz 

druty, przycięte i ukształtowane odpowiednio do wymagań projektu; 

- mur – materiał konstrukcyjny utworzony z elementów murowych, ułożonych w 

określony sposób i połączonych ze sobą zaprawą murarską, w której może być 

umieszczone zbrojenie; 

- element murowy – ukształtowany element przeznaczony do wykonania muru; 

-zaprawa murarska – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa i wody, łącznie  

z dodatkami i domieszkami, jeżeli SA wymagane; 

- podłoże malarskie – powierzchnia (np. trynku, betonu, drewna, itp.) surowa, 

zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być 

wykonana powłoka malarska; 

- powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 

rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie 

powierzchni malowanej; 

- farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał 

stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa; 

 

 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 

zgodność z DP, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zorganizuje we własnym zakresie 

zaplecze budowy a koszt wykonania zaplecza budowy Wykonawca wkalkuluje  

w cenę robót. 
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Z uwagi na funkcję budynku (trafostacja) prace w obrębie komór trafo wykonywać 

przy wyłączonych urządzeniach elektroenergetycznych pod nadzorem osoby 

uprawnionej. Przy tym nalży zapewnić ciągłość dostawy prądu odbiorcom zasilanym z 

przedmiotowej trafostacji. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie robót utrudnienia 

wynikające z prowadzenia robót na tym obiekcie ! 

Wykonawca winien wykonać i wykończyć roboty w ścisłej zgodności z Kontraktem. 

Wykonawca winien także przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Inspektora 

Nadzoru we wszystkich sprawach dotyczących robót, niezależnie od tego czy były 

one wymienione w Kontrakcie. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 

Zamawiającego są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte  

w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we 

wszystkich dokumentach. 

ST jest dokumentem uzupełniającym Dokumentację Projektową, za pomocą opisów 

technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na 

roboty budowlane, w szczególności w zakresie wymagań jakościowych i warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz ustalenia podstaw do wyceny tych robót.  

Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub 

braków w Dokumentacji Projektowej lub w ST, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie 

powiadomić Inspektora Nadzoru, który zdecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub 

uzupełnień. 

 

1.6 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

Wykonawca zobowiązany jest oznakować plac budowy i zabezpieczyć teren prac 

przed udziałem osób nie biorących udziału w pracach. 

Wykonawca zapewni i utrzyma urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy, oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swoich pracowników; zapewnić 

właściwe warunki pracy oraz warunki sanitarne. 

Wykonawca odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie swoich pracowników 

pracujących na rusztowaniach. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – ST 

Remont budynku trafostacji w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 

 

 

Strona 6 z 25 

Z uwagi na funkcję budynku (trafostacja) należy przedsięwziąć odpowiednie środki 

ostrożności przy pracy na tym obiekcie (pkt.1.5). 

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 

uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 

 

1.7 Ochrona środowiska podczas wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót. 

Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsce na magazyny i składowiska materiałów budowlanych powinny być tak 

wybrane, aby nie powodowały zakłóceń dróg komunikacyjnych w obrębie 

budynków oraz aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) Praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować 

zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na terenie budowy i poza nim. 

c) Należy podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem 

zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami; przed 

przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; przed możliwością powstania 

pożaru. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych  

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca zapewni składowanie materiałów łatwopalnych w sposób zgodny  

z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczy odpowiednio te materiały przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny do poniesienia kosztów w 

wyniku strat spowodowanych pożarem wywołanym w efekcie realizacji robót przez 

personel Wykonawcy. 

 

1.8 Przekazanie placu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie 

terminem przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, 

budowy, kierownicy robót), 

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie; 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – ST 

Remont budynku trafostacji w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 

 

 

Strona 7 z 25 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dziennik budowy 

wraz ze wszystkim uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt 

poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona 

z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów 

w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 

 

 

1.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na 

swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  

Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

 

1.10 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

Wykonawca Wykonawca winien wykonać i wykończyć roboty w ścisłej zgodności  

z Kontraktem. 

Wykonawca winien także przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Inspektora 

Nadzoru we wszystkich sprawach dotyczących robót, niezależnie od tego czy były 

one wymienione w Kontrakcie. 

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 

Zamawiającego są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte 

w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we 

wszystkich dokumentach. 

ST jest dokumentem uzupełniającym Dokumentację Techniczną, za pomocą opisów 

technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na 

roboty budowlane, w szczególności w zakresie wymagań jakościowych i warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz ustalenia podstaw do wyceny tych robót.  
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Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub 

braków w Dokumentacji Technicznej lub w ST, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie 

powiadomić Inspektora. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Uwagi ogólne 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

W przypadku, gdy roboty i materiały nie będą w pełni zgodne z DP lub ST i będzie to 

miało wpływ na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały Wykonawca 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane będą na koszt Wykonawcy. 

 

2.2 Wymagania dotyczące konkretnych materiałów 

 

Roztwory asfaltowe do gruntowania - wymagania zgodne z PN-B-24620:1998, 

materiały zgodnie z DP.  

 

Masy izolacyjne do izolacji ścian fundamentowych – zgodnie z DP wg wytycznych 

producenta. 

 

Papa asfaltowa do izolacji dachowych - zgodnie z PN-EN 13707:2006 i PN-

EN13707:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na 

osnowie do pokryć dachowych. Definicje i właściwości oraz zgodne z PN-EN 

13970:2006 i PN-EN 13970:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. 

Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej. Definicje i właściwości. 

Jako papę wierzchniego krycia zastosować papę NRO ! 

 

Warstwa zbrojąca - do warstwy zbrojącej należy zastosować siatki zbrojące  

z włókna szklanego o wymiarach oczek nie mniej niż 3 mm o splocie 

uniemożliwiającym przesuwanie się oczek i o masie powierzchniowej nie mniejszej 

niż 145 g/m2, odpowiadająca normie PN-92/P-05010. 
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Tynki, farby elewacyjne, gruntujące oraz zaprawy klejące – zaleca się 

zastosować jednego producenta, aby stanowiły kompletny system. 

 

Blacha stalowa ocynkowana, płaska, gr.0,4- 0,55 mm kl.I   wg PN-61/B-10245, PN-

EN 10203:1998. 

 

Farby budowlane gotowe - farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać 

wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania  

w budownictwie. 

Rodzaje  farb i kolorystykę należy każdorazowo uzgadniać z Inspektorem nadzoru na 

budowie. 

 

Stolarka - zgodnie z DP. 

 

 

2.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Nie dopuszcza się też do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym niż dopuszczalne. 

 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

Każdy element robót, w którym znajdują się niezbadane, bądź nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich odrzuceniem i nie 

zapłaceniem. 

 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia do 

wykonywanych robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy  

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Po zakończeniu robót miejsca 

tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do 

ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.6 Atesty jakości dla materiałów 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru na jego żądanie niezbędnych atestów  

i deklaracji zgodności na użyte przez siebie materiały, w szczególności dotyczy to 

zestawu wyrobów do wykonywanego przez siebie ocieplenia, izolacji i stolarki – 

zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest, 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami. Materiały posiadające atesty,  

a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie 

stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas 

takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

 

3. SPRZĘT 

 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, powinien być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny  

z normami ochrony środowiska i przepisami bhp dotyczącymi jego użytkowania.  

Jednocześnie, Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych, transporcie, 

załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp., oraz będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w DP i ST. W przypadku 

braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
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Wykonawca dostarczy, na żądanie, inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może 

być później zmieniany bez zgody inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków technologicznych, nie zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego  

dopuszczone do robót. 

Prace należy prowadzić z rusztowań. Wykonawca odpowiada za rusztowania  

w czasie godzin pracy, jak i poza nimi. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu  

w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 

transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca może stosować dowolnego rodzaju środki transportu zgodne z normami 

ochrony środowiska i przepisami bhp dotyczącymi jego użytkowania. Jednocześnie, 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości 

przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  

i na dojazdach na teren budowy. 

Materiały i urządzenia przewożone na środkach transportu, powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami 

transportu określonymi przez ich wytwórcę. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz za wykonywanie robót zgodnie  

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wytyczenie w planie wielkości robót zgodnie z wymiarami 

określonymi w DP lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie  podejmował  decyzje  w  sposób 

sprawiedliwy i  bezstronny. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez 

Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

będzie ponosił Wykonawca. 

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 

dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych. 

Gruz oraz wszystkie materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego 

wykorzystania Wykonawca zobowiązuje się wywieźć i przekazać do utylizacji, na 

koszt własny. 

Po wykonaniu robót miejsce pracy należy oczyścić i przygotować do odbioru. 

 

5.2 Roboty pokrywcze – papa 

Przyklejanie pap termozgrzewalnych. Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za 

pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan – butan należy prace prowadzić 

według zasad: 

- palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże  

i wstęgę  papy od strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), 

- płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni 

nagrzewania i nie powinien kopcić, 

- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe,  

a płomień palnika powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy 

powłokowej, 
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- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 

spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

- palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni 

papy; płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały 

powłokę asfaltową do jej nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości 

wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć 

do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 

 

Zgrzewanie papy. 

Rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija  

z każdej strony do środka, a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy  

i podłoże jednocześnie wolno rozwijając rolkę. 

Folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża. 

Zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez    pozostawienie 

wzdłuż brzegu wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok. 9cm; zakład poprzeczny 

powinien mieć szerokość min. 12 cm. 

Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem 

zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o ½ 

szerokości arkusza, przy trzywarstwowym – o ⅓ szerokości arkusza. 

Zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich 

wykonania w dużym stopniu decyduje o szczelności pokrycia; wypływ masy 

asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu potwierdza 

prawidłowość jego wykonania; miejsca wypływu masy asfaltowej można posypać 

posypką, co poprawi wygląd estetyczny dachu. 

Wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać 

papę spodnią zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się  

w asfalt i nie pogarszała jakości zgrzewu. 

Zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie 

występowały w jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej  

i wierzchniej muszą być przesunięte względem siebie o połowę szerokości rolki. 

Do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych,  

w okolicy wpustów dachowych, na dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się 

występowanie dużych ruchów termicznych i dynamicznych na połaci dachowej oraz 
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gdy zależy nam na wieloletniej trwałości izolacji, należy używać pap z asfaltem 

modyfikowanym. 

W temperaturach niższych niż +5°C nie należy stosować pap z asfaltem 

niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie 

niższych niż 0°C.  

 

 

5.3. Izolacja przeciwwilgociowe 

 

Przygotowanie podkładu: 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić 

wszystkie działające nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i 

odpylona, bez wgłębień, wypukłości lub pęknięć). 

c) Pod izolacje z mas i folii z tworzyw sztucznych, powierzchnia podkładu 

powinna być gładka i dokładnie oczyszczona z wszelkich okruchów. 

Gruntowanie podkładu: 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej 

powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją 

asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie 

powinna przekraczać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch 

warstwach,  

z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym 

wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie 

niższa niż 5°C. 

Układanie powłok wodochronnych z mas izolacyjnych: 

a) Izolacje powinny być układane podczas bezdeszczowej pogody, 

b) Przy temperaturze powyżej 5°C, z tym że dla konkretnego rodzaju 

izolacji mogą być podane przez producentów odrębne wymagania (np. 

w przypadku lepików na rozcieńczalnikach organicznych dopuszcza się 
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0÷5°C, w przypadku dyspersji wodnych – powyżej 10°C, a powłoki 

żywiczne zaleca się układać w 18°C, 

c) Na równym, sztywnym i zagruntowanym podłożu, w co najmniej dwóch 

warstwach, 

d) Nakładanie mas izolacyjnych na przygotowane podłoże należy 

wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta dla konkretnego 

produktu. 

5.4. Izolacje wodochronne 

 

Przygotowanie podkładu.  

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona, bez 

wgłębień, wypukłości lub pęknięć. 

Pod izolacje z mas i folii z tworzyw sztucznych, powierzchnia podkładu powinna być 

gładka i dokładnie oczyszczona z wszelkich okruchów. 

 

Gruntowanie podkładu. 

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 

przekraczać 5%. 

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że 

druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 

5°C. 

 

Układanie powłok wodochronnych z mas izolacyjnych. 

Izolacje powinny być układane podczas bezdeszczowej pogody, 

Przy temperaturze powyżej 5°C, z tym że dla konkretnego rodzaju izolacji mogą być 

podane przez producentów odrębne wymagania (np. w przypadku lepików na 

rozcieńczalnikach organicznych dopuszcza się 0÷5°C, w przypadku dyspersji 

wodnych – powyżej 10°C, a powłoki żywiczne zaleca się układać w 18°C, 

Na równym, sztywnym i zagruntowanym podłożu, w co najmniej dwóch warstwach, 
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Nakładanie mas izolacyjnych na przygotowane podłoże należy wykonywać zgodnie z 

wytycznymi producenta dla konkretnego produktu. 

 

Izolacje z folii. 

Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na 

powierzchnie pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o 

szerokości 15 cm.  

5.5.Wykonanie warstwy zbrojonej (siatka zbrojąca z włókna szklanego 

zatopiona w zaprawie klejowej) oraz wyprawy tynkarskiej na ścianach 

zewnętrznych 

 

Na narożnikach wypukłych ocieplanej ściany należy wkleić kątowniczki z blachy 

nierdzewnej. W narożach otworów należy zastosować dodatkowe wzmocnienie z 

siatki zbrojącej, które należy wkleić prostopadle do trajektorii naprężeń powstających 

w tych narożach. 

Zakłady siatki zbrojącej powinny wynosić min 10 cm. 

Wykonanie warstwy zbrojącej powinno się odbywać etapowo:  

I warstwa kleju, na to siatka i na wierzch II warstwa kleju. 

Wyschniętą zaprawę klejową warstwy zbrojącej należy zagruntować. 

Wyprawę tynkarską (w tym wypadku tynk cienkowarstwowy akrylowy w postaci 

gotowej masy tynkarskiej) należy wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od 

wykonania warstwy zbrojącej. 

Tynk należy nanosić w sposób ciągły, aby nie było widocznych granic na łączeniach 

poszczególnych płaszczyzn. 

Tynk malować farbą silikonową systemową. 

 

 

 5.6.  Wykonanie betonowych opasek przy ścianach budynku 

 Opaskę należy wykonać na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie, na 

zagęszczonym podłożu gruntowym, po uprzednim przygotowaniu odpowiedniego 

koryta w gruncie. Spadek opaski należy wyprofilować w kierunku od budynku.  

 Pomiędzy opaską, a przylegającymi do niej elementami należy pozostawić szczelinę 

dylatacyjną, którą od dołu należy wypełnić suchym betonem a w górnej partii 

uszczelnić kitem trwale plastycznym (typu Plaskit).  
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 5.7. Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 

listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy 

wykonać pianką uszczelniającą poliuretanową .  

Ustawienie okna/naświetla należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne 

odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu do 3,0 

m powinny wynosić po 1,5 mm. Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy 

a oście żem (przy ościeżach bez węgarka), dla okien aluminiowych z przekładką 

termiczną, wynoszą: 

6. - 10 mm – dla elementów o długości do 1,5 m 

7. - 15 mm – dla elementów o długości do 2,5 m 

8. - 20 mm – dla elementów o długości do 3,5 m 

9. - 25 mm – dla elementów o długości do 4,5 m 

Zamocowane okno/ naświetle należy uszczelnić pod względem termicznym przez 

wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać 

do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia 

ludzi. 

Do mocowania okien/ naświetli w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany i 

sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty. Pianki 

poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a 

wyłącznie uszczelniania i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. W przypadku 

okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi, łączniki mocowane 

są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za 

pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na 

przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

 

5.8. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
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Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 

poziomie. 

 

5.9. Opierzenia i obróbki blacharskie. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm 

do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 

od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 

umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby 

następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji 

 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prawidłowości i jakości robót oraz 

materiałów. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich 

zakończeniu powinny obejmować:  

� sprawdzenie zgodności wykonania robót z DP oraz ST 

� kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie,  

� sprawdzenie przygotowania terenu, podłoża 

� sprawdzenie wymiarów – geometrii wykonywanych elementów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt  

i urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i robót.  

Ocenę poszczególnych etapów robót należy potwierdzać wpisem do Dziennika 

Budowy.  

 

6.2 Badania i pomiary 
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Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w DP i ST. Wszystkie badania i pomiary będą 

przeprowadzane zgodnie z wymaganiami ST, norm i instrukcji. Przed przystąpieniem 

do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu  

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki 

przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora 

nadzoru. 

 

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania się 

niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może 

wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie 

Wykonawca. 

 

6.4 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor dopuści 

do użycia wyłącznie materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty 

są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte  

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające 

atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 

Inspektorowi na każde żądanie. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z DP i ST, w jednostkach ustalonych w  kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru  

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  

terminem obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy  na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 

umownych płatności. 

 

 

7.2 Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą  

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne 

narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą 

wykonany pomiar. 

Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

� podstawę wyceny i opis robót, 

� ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

� datę obmiaru, 

� miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, 

wykonanie 

szkicu pomocniczego, 

� obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x 

szerokość  

x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

� ilość  robót wykonanych od początku budowy, 

� dane osoby sporządzającej obmiaru. 
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7.3 Jednostka obmiarowa robót  

Podstawową jednostką obmiarową robót jest: 

� m2 wykonanych izolacji wodochronnych 

� m2 wykonanych tynków  

� m2 wykonanych robót malarskich 

� m2 pokryć dachowych 

 

Uwaga: do obmiaru ilości powierzchni ocieplanych ścian przyjmuje się pole 

powierzchni ścian bez otworów okiennych i drzwiowych i jednocześnie zlicza się 

powierzchnie węgarków otworów okiennych i drzwiowych. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających 

zakryciu (np. przygotowanie terenu, podłoże gruntowe pod fundamenty, zagęszczenie 

poszczególnych warstw gruntów, urządzenia odwadniające, oraz przed 

przystąpieniem do następnej fazy robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót 

poprzednio wykonanych  terminach późniejszych.  

Odbioru należy dokonać na podstawie wyników odpowiednich badań i kontroli. 

 

8.2 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu  

i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji  geologiczno – inżynierskiej, 

geotechnicznej oraz aktualnego stanu wykonanych robót oraz protokółów z odbiorów 

częściowych, a także z uwzględnieniem zgodności ich wykonania z DP. 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie  

z DP, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania  

z zachowaniem tolerancji podanych w niniejszej ST dały wyniki pozytywne.  

 

8.3 Odbiór obróbek blacharskich   

Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować: 
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� sprawdzenie połączeń poziomych i pionowych, 

� sprawdzenie mocowania elementów blacharskich do konstrukcji dachu i ścian, 

� sprawdzenie wykonania uszczelnienia styków obróbek z elementami budynku, 

� sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków obróbek, 

� sprawdzenie wymaganych minimalnych wymiarów obróbek. 

� sprawdzenie prawidłowości spadków rynien oraz właściwego samego ułożenia 

rynien, 

� sprawdzenie połączeń poszczególnych odcinków rynien oraz ich połączeń  

z rurami spustowymi, 

� sprawdzenie występowania nieszczelności i dziur na rynnach i rurach,  

 

8.4 Odbiór izolacji wodochronnych  

Odbiór międzyfazowy 

Odbiór  robót izolacyjnych powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 

� po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 

� po przygotowaniu podkładu pod izolację, 

� po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 

� podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych 

na przecieki, 

Odbiór materiałów – sprawdzenie zgodności materiałów z wytycznymi zawartymi  

w DP i ST, oraz sprawdzenie dopuszczenia materiałów do obrotu, ich atestów  

i deklaracji zgodności. 

Odbiór przy wykonywaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 

� sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności 

podkładu, 

� rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku 

zaokrągleń lub sfalowań w narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów, 

itp.), 

� sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania. 

Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 

� sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 

� sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania 

przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc 

wrażliwych na przecieki, 
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� rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, 

sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów, itp.). 

Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki 

dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej 

długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się – aby były dokładnie połączone 

ze sobą (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub 

skurczów). 

Odbiór ostateczny 

Obiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 

� ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami, 

� występowania ewentualnych uszkodzeń, 

� przy parciu wody od zewnątrz – prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji 

dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem, 

� w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne 

badania pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 

 

8.6 Odbiór wykonania opasek przy budynku  

Odbiór robót związanych z wykonaniem opasek betonowych przy budynku polega na: 

� sprawdzeniu jakości wykonania i wyprofilowania podłoża i podsypki, 

� sprawdzeniu prawidłowości wykonania dylatacji na połączeniu opaski  

z murami, 

� sprawdzeniu prawidłowości wykonania spadków opasek, 

� sprawdzeniu jakości użytych materiałów i ich zgodności z DP i ST. 

 

8.7 Odbiór warstwy zbrojonej (siatka zbrojąca z włókna szklanego zatopiona w 

zaprawie klejowej) oraz wyprawy tynkarskiej na ścianach zewnętrznych 

 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać następujące odbiory częściowe,  

w ramach których ocenia się: 

� zgodność użytych materiałów z DP i ST, oraz ich jakość, (sprawdzenie 

odpowiedniego oznakowania materiałów, ich atestów i deklaracji zgodności), 

� jakość przygotowania podłoża (czystość, suchość, przyczepność) 

� jakość warstwy zbrojonej siatką szklaną, zwłaszcza ułożenia na zakład 

poszczególnych arkuszy i dokładnego pokrycia zaprawą siatki, 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – ST 

Remont budynku trafostacji w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 

 

 

Strona 24 z 25 

� prawidłowość wykonania warstwy elewacyjnej – tynku mineralnego i pokrycia 

go powłoką malarską . 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty. 

Cena  jednostkowa robót będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią, 

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 

na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 

zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, 

usługi obce narzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

      wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 

gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem wypadków 

omówionych w warunkach kontraktu. Do stawek jednostkowych nie należy doliczać 

podatku VAT.  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

� [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane (Dz.U nr 89 z 25.08.1994 

poz. 414 z późniejszymi zmianami) 
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� [2] Ustawa o ochronie środowiska z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627) 

� [3] Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.628) 

� [4] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych (Dz. U nr 13 z 10.04.1972) 

� [5] Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiałów budowlanych 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

� [6] Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania ścian 

zewnętrznych budynków. 

� [7] PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Płyty styropianowe. 

� [8] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

� [9] PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

� [10] PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

� [11] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

� [12] PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi  

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

� [13] PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Płyty styropianowe. 

� [14] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

� [15] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

� [16] PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

� [17] PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

� [18] PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 

Data: 16.08.2018r 

 

Opracowanie: 

 

       Anna Stachelek   
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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne oraz 

szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 

realizacją „Remontu budynku trafostacji w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Przedmiotem robót określonych jak w pkt. 1.1. jest wykonanie wszystkich 

niezbędnych robót przygotowawczych, budowlanych, instalacyjnych oraz 

wykończeniowych związanych z realizacją inwestycji polegającej na remoncie 

budynku trafostacji w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87, w zakresie ustalonym przez 

Inwestora zgodnie z dokumentacją projektową, a także ogólnie obowiązującymi: 

prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz 

wiedza techniczną.  

ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zawieraniu umów i realizacji 

robót określonych w pkt. 1.1.  

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem 

robót budowlanych jak w pkt.1.2. 

 

Ogólny zakres robót budowlanych przewiduje: 

- oczyszczenie ścian elewacji i przygotowanie do wykonania nowych warstw 

zewnętrznych 

- wykonanie izolacji ścian w obrębie cokołu i na ścianach fundamentowych 

- wykonanie tynku cienkowarstwowego na siatce na kleju systemowym 

- wykonanie tynku żywicznego 
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- malowanie tynków 

- wymianę stolarki okiennej oraz żaluzji wentylacyjnych 

- wykonanie betonowych opasek przy ścianach budynku 

- wykonanie drobnych prac murowych 

- wykonanie nowych obróbek blacharskich 

- wykonanie nowego pokrycia połaci dachowych papą 

- ułożenie rur instalacji kanalizacji deszczowej 

- remont betonowych schodów terenowych (reprofilacja ubytków) 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

normami oraz Dokumentacją Projektową (DP). 

 

- dokumentacja projektowa (DP) – skalda się w szczególności z: projektu 

budowlanego, projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegóławiających 

projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia 

przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz przygotowania oferty przez 

Wykonawcę i realizacji robót; 

- wykop fundamentowy – wykop wykonywany w celu realizacji posadowienia 

obiektu budowlanego, np. budynku, obiektu inżynierskiego, budowli ziemnej, 

przewodów instalacyjnych; 

- wykop wąskoprzestrzenny – wykop o szerokości dna wykopu mniejszej lub równej 

1,5m; 

- wykop jamisty – wykop o wymiarach dna mniejszych lub równych 1,5m; 

- wykop płytki – wykop o głębokości do 1m; 

- podbudowa – nasyp stanowiący podłoże wszelkiego rodzaju nawierzchni 

utwardzonych (podłóg, posadzek przemysłowych, nawierzchni magazynowych, 

parkingowych, itp.); 

- zasypka – nasyp wypełniający przestrzeń pomiędzy gruntem rodzimym i obiektem 

budowlanym, również nasyp wypełniający wykop (np. po ułożeniu przewodów 

instalacyjnych); 

- materiał zasypowy – wyselekcjonowany materiał gruntowy, zwykle o dużej 

przepuszczalności, przeznaczony do zasypywania lub obsypywania elementów 

budowli, zwłaszcza konstrukcji oporowych, przepustów, tuneli budowanych metodą 

odkrywkową; 

- zagęszczenie gruntów – zabieg, którego celem jest zmniejszenie objętości porów 

gruntu; 

- beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, 

wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w 

wyniku hydratacji cementu; 
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- mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze 

w stanie umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą; 

- kruszywo – ziarnisty materiał mineralny odpowiedni do stosowania do betonu, 

kruszywa mogą być naturalne, pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiału 

wcześniej użytego  

w obiekcie budowlanym; 

- kruszywo zwykłe – kruszywo o gęstości ziaren w stanie suchym > 2000kg/m3 i < 

3000 kg/m3, oznaczonej zgodnie z EN 1097-6; 

- cement – drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą daje 

zaczyn, wiążący i twardniejący w wyniku hydratacji oraz innych procesów, 

zachowujący po stwardnieniu wytrzymałość i trwałość także pod wodą; 

- konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem 

mniejszym niż minimalne; 

- konstrukcje żelbetowe – konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 

w takli sposób, ze sztywność i nośność konstrukcji uwarunkowana jest współpracą 

betonu i stali; 

- pręty zbrojenia – pręty proste lub odcinki walcówki dostarczanej w kręgach oraz 

druty, przycięte i ukształtowane odpowiednio do wymagań projektu; 

- mur – materiał konstrukcyjny utworzony z elementów murowych, ułożonych w 

określony sposób i połączonych ze sobą zaprawą murarską, w której może być 

umieszczone zbrojenie; 

- element murowy – ukształtowany element przeznaczony do wykonania muru; 

-zaprawa murarska – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa i wody, łącznie  

z dodatkami i domieszkami, jeżeli SA wymagane; 

- podłoże malarskie – powierzchnia (np. trynku, betonu, drewna, itp.) surowa, 

zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być 

wykonana powłoka malarska; 

- powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 

rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie 

powierzchni malowanej; 

- farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał 

stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa; 

 

 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 

zgodność z DP, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zorganizuje we własnym zakresie 

zaplecze budowy a koszt wykonania zaplecza budowy Wykonawca wkalkuluje  

w cenę robót. 
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Z uwagi na funkcję budynku (trafostacja) prace w obrębie komór trafo wykonywać 

przy wyłączonych urządzeniach elektroenergetycznych pod nadzorem osoby 

uprawnionej. Przy tym nalży zapewnić ciągłość dostawy prądu odbiorcom zasilanym z 

przedmiotowej trafostacji. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie robót utrudnienia 

wynikające z prowadzenia robót na tym obiekcie ! 

Wykonawca winien wykonać i wykończyć roboty w ścisłej zgodności z Kontraktem. 

Wykonawca winien także przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Inspektora 

Nadzoru we wszystkich sprawach dotyczących robót, niezależnie od tego czy były 

one wymienione w Kontrakcie. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 

Zamawiającego są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte  

w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we 

wszystkich dokumentach. 

ST jest dokumentem uzupełniającym Dokumentację Projektową, za pomocą opisów 

technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na 

roboty budowlane, w szczególności w zakresie wymagań jakościowych i warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz ustalenia podstaw do wyceny tych robót.  

Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub 

braków w Dokumentacji Projektowej lub w ST, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie 

powiadomić Inspektora Nadzoru, który zdecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub 

uzupełnień. 

 

1.6 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

Wykonawca zobowiązany jest oznakować plac budowy i zabezpieczyć teren prac 

przed udziałem osób nie biorących udziału w pracach. 

Wykonawca zapewni i utrzyma urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy, oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swoich pracowników; zapewnić 

właściwe warunki pracy oraz warunki sanitarne. 

Wykonawca odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie swoich pracowników 

pracujących na rusztowaniach. 
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Z uwagi na funkcję budynku (trafostacja) należy przedsięwziąć odpowiednie środki 

ostrożności przy pracy na tym obiekcie (pkt.1.5). 

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 

uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 

 

1.7 Ochrona środowiska podczas wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót. 

Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsce na magazyny i składowiska materiałów budowlanych powinny być tak 

wybrane, aby nie powodowały zakłóceń dróg komunikacyjnych w obrębie 

budynków oraz aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) Praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować 

zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na terenie budowy i poza nim. 

c) Należy podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem 

zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami; przed 

przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; przed możliwością powstania 

pożaru. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych  

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca zapewni składowanie materiałów łatwopalnych w sposób zgodny  

z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczy odpowiednio te materiały przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny do poniesienia kosztów w 

wyniku strat spowodowanych pożarem wywołanym w efekcie realizacji robót przez 

personel Wykonawcy. 

 

1.8 Przekazanie placu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie 

terminem przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, 

budowy, kierownicy robót), 

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie; 
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Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dziennik budowy 

wraz ze wszystkim uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt 

poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona 

z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów 

w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 

 

 

1.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na 

swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  

Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

 

1.10 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

Wykonawca Wykonawca winien wykonać i wykończyć roboty w ścisłej zgodności  

z Kontraktem. 

Wykonawca winien także przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Inspektora 

Nadzoru we wszystkich sprawach dotyczących robót, niezależnie od tego czy były 

one wymienione w Kontrakcie. 

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 

Zamawiającego są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte 

w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we 

wszystkich dokumentach. 

ST jest dokumentem uzupełniającym Dokumentację Techniczną, za pomocą opisów 

technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na 

roboty budowlane, w szczególności w zakresie wymagań jakościowych i warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz ustalenia podstaw do wyceny tych robót.  
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Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub 

braków w Dokumentacji Technicznej lub w ST, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie 

powiadomić Inspektora. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Uwagi ogólne 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

W przypadku, gdy roboty i materiały nie będą w pełni zgodne z DP lub ST i będzie to 

miało wpływ na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały Wykonawca 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane będą na koszt Wykonawcy. 

 

2.2 Wymagania dotyczące konkretnych materiałów 

 

Roztwory asfaltowe do gruntowania - wymagania zgodne z PN-B-24620:1998, 

materiały zgodnie z DP.  

 

Masy izolacyjne do izolacji ścian fundamentowych – zgodnie z DP wg wytycznych 

producenta. 

 

Papa asfaltowa do izolacji dachowych - zgodnie z PN-EN 13707:2006 i PN-

EN13707:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na 

osnowie do pokryć dachowych. Definicje i właściwości oraz zgodne z PN-EN 

13970:2006 i PN-EN 13970:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. 

Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej. Definicje i właściwości. 

Jako papę wierzchniego krycia zastosować papę NRO ! 

 

Warstwa zbrojąca - do warstwy zbrojącej należy zastosować siatki zbrojące  

z włókna szklanego o wymiarach oczek nie mniej niż 3 mm o splocie 

uniemożliwiającym przesuwanie się oczek i o masie powierzchniowej nie mniejszej 

niż 145 g/m2, odpowiadająca normie PN-92/P-05010. 
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Tynki, farby elewacyjne, gruntujące oraz zaprawy klejące – zaleca się 

zastosować jednego producenta, aby stanowiły kompletny system. 

 

Blacha stalowa ocynkowana, płaska, gr.0,4- 0,55 mm kl.I   wg PN-61/B-10245, PN-

EN 10203:1998. 

 

Farby budowlane gotowe - farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać 

wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania  

w budownictwie. 

Rodzaje  farb i kolorystykę należy każdorazowo uzgadniać z Inspektorem nadzoru na 

budowie. 

 

Stolarka - zgodnie z DP. 

 

 

2.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Nie dopuszcza się też do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym niż dopuszczalne. 

 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

Każdy element robót, w którym znajdują się niezbadane, bądź nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich odrzuceniem i nie 

zapłaceniem. 

 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia do 

wykonywanych robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy  

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Po zakończeniu robót miejsca 

tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do 

ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.6 Atesty jakości dla materiałów 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru na jego żądanie niezbędnych atestów  

i deklaracji zgodności na użyte przez siebie materiały, w szczególności dotyczy to 

zestawu wyrobów do wykonywanego przez siebie ocieplenia, izolacji i stolarki – 

zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest, 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami. Materiały posiadające atesty,  

a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie 

stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas 

takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

 

3. SPRZĘT 

 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, powinien być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny  

z normami ochrony środowiska i przepisami bhp dotyczącymi jego użytkowania.  

Jednocześnie, Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych, transporcie, 

załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp., oraz będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w DP i ST. W przypadku 

braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
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Wykonawca dostarczy, na żądanie, inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może 

być później zmieniany bez zgody inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków technologicznych, nie zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego  

dopuszczone do robót. 

Prace należy prowadzić z rusztowań. Wykonawca odpowiada za rusztowania  

w czasie godzin pracy, jak i poza nimi. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu  

w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 

transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca może stosować dowolnego rodzaju środki transportu zgodne z normami 

ochrony środowiska i przepisami bhp dotyczącymi jego użytkowania. Jednocześnie, 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości 

przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  

i na dojazdach na teren budowy. 

Materiały i urządzenia przewożone na środkach transportu, powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami 

transportu określonymi przez ich wytwórcę. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz za wykonywanie robót zgodnie  

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wytyczenie w planie wielkości robót zgodnie z wymiarami 

określonymi w DP lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie  podejmował  decyzje  w  sposób 

sprawiedliwy i  bezstronny. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez 

Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

będzie ponosił Wykonawca. 

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 

dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych. 

Gruz oraz wszystkie materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego 

wykorzystania Wykonawca zobowiązuje się wywieźć i przekazać do utylizacji, na 

koszt własny. 

Po wykonaniu robót miejsce pracy należy oczyścić i przygotować do odbioru. 

 

5.2 Roboty pokrywcze – papa 

Przyklejanie pap termozgrzewalnych. Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za 

pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan – butan należy prace prowadzić 

według zasad: 

- palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże  

i wstęgę  papy od strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), 

- płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni 

nagrzewania i nie powinien kopcić, 

- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe,  

a płomień palnika powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy 

powłokowej, 
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- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 

spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

- palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni 

papy; płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały 

powłokę asfaltową do jej nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości 

wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć 

do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 

 

Zgrzewanie papy. 

Rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija  

z każdej strony do środka, a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy  

i podłoże jednocześnie wolno rozwijając rolkę. 

Folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża. 

Zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez    pozostawienie 

wzdłuż brzegu wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok. 9cm; zakład poprzeczny 

powinien mieć szerokość min. 12 cm. 

Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem 

zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o ½ 

szerokości arkusza, przy trzywarstwowym – o ⅓ szerokości arkusza. 

Zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich 

wykonania w dużym stopniu decyduje o szczelności pokrycia; wypływ masy 

asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu potwierdza 

prawidłowość jego wykonania; miejsca wypływu masy asfaltowej można posypać 

posypką, co poprawi wygląd estetyczny dachu. 

Wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać 

papę spodnią zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się  

w asfalt i nie pogarszała jakości zgrzewu. 

Zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie 

występowały w jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej  

i wierzchniej muszą być przesunięte względem siebie o połowę szerokości rolki. 

Do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych,  

w okolicy wpustów dachowych, na dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się 

występowanie dużych ruchów termicznych i dynamicznych na połaci dachowej oraz 
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gdy zależy nam na wieloletniej trwałości izolacji, należy używać pap z asfaltem 

modyfikowanym. 

W temperaturach niższych niż +5°C nie należy stosować pap z asfaltem 

niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie 

niższych niż 0°C.  

 

 

5.3. Izolacja przeciwwilgociowe 

 

Przygotowanie podkładu: 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić 

wszystkie działające nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i 

odpylona, bez wgłębień, wypukłości lub pęknięć). 

c) Pod izolacje z mas i folii z tworzyw sztucznych, powierzchnia podkładu 

powinna być gładka i dokładnie oczyszczona z wszelkich okruchów. 

Gruntowanie podkładu: 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej 

powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją 

asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie 

powinna przekraczać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch 

warstwach,  

z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym 

wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie 

niższa niż 5°C. 

Układanie powłok wodochronnych z mas izolacyjnych: 

a) Izolacje powinny być układane podczas bezdeszczowej pogody, 

b) Przy temperaturze powyżej 5°C, z tym że dla konkretnego rodzaju 

izolacji mogą być podane przez producentów odrębne wymagania (np. 

w przypadku lepików na rozcieńczalnikach organicznych dopuszcza się 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – ST 

Remont budynku trafostacji w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 

 

 

Strona 15 z 25 

0÷5°C, w przypadku dyspersji wodnych – powyżej 10°C, a powłoki 

żywiczne zaleca się układać w 18°C, 

c) Na równym, sztywnym i zagruntowanym podłożu, w co najmniej dwóch 

warstwach, 

d) Nakładanie mas izolacyjnych na przygotowane podłoże należy 

wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta dla konkretnego 

produktu. 

5.4. Izolacje wodochronne 

 

Przygotowanie podkładu.  

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona, bez 

wgłębień, wypukłości lub pęknięć. 

Pod izolacje z mas i folii z tworzyw sztucznych, powierzchnia podkładu powinna być 

gładka i dokładnie oczyszczona z wszelkich okruchów. 

 

Gruntowanie podkładu. 

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 

przekraczać 5%. 

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że 

druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 

5°C. 

 

Układanie powłok wodochronnych z mas izolacyjnych. 

Izolacje powinny być układane podczas bezdeszczowej pogody, 

Przy temperaturze powyżej 5°C, z tym że dla konkretnego rodzaju izolacji mogą być 

podane przez producentów odrębne wymagania (np. w przypadku lepików na 

rozcieńczalnikach organicznych dopuszcza się 0÷5°C, w przypadku dyspersji 

wodnych – powyżej 10°C, a powłoki żywiczne zaleca się układać w 18°C, 

Na równym, sztywnym i zagruntowanym podłożu, w co najmniej dwóch warstwach, 
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Nakładanie mas izolacyjnych na przygotowane podłoże należy wykonywać zgodnie z 

wytycznymi producenta dla konkretnego produktu. 

 

Izolacje z folii. 

Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na 

powierzchnie pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o 

szerokości 15 cm.  

5.5.Wykonanie warstwy zbrojonej (siatka zbrojąca z włókna szklanego 

zatopiona w zaprawie klejowej) oraz wyprawy tynkarskiej na ścianach 

zewnętrznych 

 

Na narożnikach wypukłych ocieplanej ściany należy wkleić kątowniczki z blachy 

nierdzewnej. W narożach otworów należy zastosować dodatkowe wzmocnienie z 

siatki zbrojącej, które należy wkleić prostopadle do trajektorii naprężeń powstających 

w tych narożach. 

Zakłady siatki zbrojącej powinny wynosić min 10 cm. 

Wykonanie warstwy zbrojącej powinno się odbywać etapowo:  

I warstwa kleju, na to siatka i na wierzch II warstwa kleju. 

Wyschniętą zaprawę klejową warstwy zbrojącej należy zagruntować. 

Wyprawę tynkarską (w tym wypadku tynk cienkowarstwowy akrylowy w postaci 

gotowej masy tynkarskiej) należy wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od 

wykonania warstwy zbrojącej. 

Tynk należy nanosić w sposób ciągły, aby nie było widocznych granic na łączeniach 

poszczególnych płaszczyzn. 

Tynk malować farbą silikonową systemową. 

 

 

 5.6.  Wykonanie betonowych opasek przy ścianach budynku 

 Opaskę należy wykonać na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie, na 

zagęszczonym podłożu gruntowym, po uprzednim przygotowaniu odpowiedniego 

koryta w gruncie. Spadek opaski należy wyprofilować w kierunku od budynku.  

 Pomiędzy opaską, a przylegającymi do niej elementami należy pozostawić szczelinę 

dylatacyjną, którą od dołu należy wypełnić suchym betonem a w górnej partii 

uszczelnić kitem trwale plastycznym (typu Plaskit).  
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 5.7. Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 

listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy 

wykonać pianką uszczelniającą poliuretanową .  

Ustawienie okna/naświetla należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne 

odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu do 3,0 

m powinny wynosić po 1,5 mm. Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy 

a oście żem (przy ościeżach bez węgarka), dla okien aluminiowych z przekładką 

termiczną, wynoszą: 

6. - 10 mm – dla elementów o długości do 1,5 m 

7. - 15 mm – dla elementów o długości do 2,5 m 

8. - 20 mm – dla elementów o długości do 3,5 m 

9. - 25 mm – dla elementów o długości do 4,5 m 

Zamocowane okno/ naświetle należy uszczelnić pod względem termicznym przez 

wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać 

do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia 

ludzi. 

Do mocowania okien/ naświetli w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany i 

sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty. Pianki 

poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a 

wyłącznie uszczelniania i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. W przypadku 

okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi, łączniki mocowane 

są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za 

pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na 

przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

 

5.8. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
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Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 

poziomie. 

 

5.9. Opierzenia i obróbki blacharskie. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm 

do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 

od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 

umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby 

następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji 

 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prawidłowości i jakości robót oraz 

materiałów. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich 

zakończeniu powinny obejmować:  

� sprawdzenie zgodności wykonania robót z DP oraz ST 

� kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie,  

� sprawdzenie przygotowania terenu, podłoża 

� sprawdzenie wymiarów – geometrii wykonywanych elementów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt  

i urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i robót.  

Ocenę poszczególnych etapów robót należy potwierdzać wpisem do Dziennika 

Budowy.  

 

6.2 Badania i pomiary 
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Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w DP i ST. Wszystkie badania i pomiary będą 

przeprowadzane zgodnie z wymaganiami ST, norm i instrukcji. Przed przystąpieniem 

do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu  

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki 

przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora 

nadzoru. 

 

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania się 

niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może 

wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie 

Wykonawca. 

 

6.4 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor dopuści 

do użycia wyłącznie materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty 

są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte  

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające 

atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 

Inspektorowi na każde żądanie. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z DP i ST, w jednostkach ustalonych w  kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru  

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  

terminem obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy  na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 

umownych płatności. 

 

 

7.2 Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą  

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne 

narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą 

wykonany pomiar. 

Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

� podstawę wyceny i opis robót, 

� ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

� datę obmiaru, 

� miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, 

wykonanie 

szkicu pomocniczego, 

� obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x 

szerokość  

x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

� ilość  robót wykonanych od początku budowy, 

� dane osoby sporządzającej obmiaru. 
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7.3 Jednostka obmiarowa robót  

Podstawową jednostką obmiarową robót jest: 

� m2 wykonanych izolacji wodochronnych 

� m2 wykonanych tynków  

� m2 wykonanych robót malarskich 

� m2 pokryć dachowych 

 

Uwaga: do obmiaru ilości powierzchni ocieplanych ścian przyjmuje się pole 

powierzchni ścian bez otworów okiennych i drzwiowych i jednocześnie zlicza się 

powierzchnie węgarków otworów okiennych i drzwiowych. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających 

zakryciu (np. przygotowanie terenu, podłoże gruntowe pod fundamenty, zagęszczenie 

poszczególnych warstw gruntów, urządzenia odwadniające, oraz przed 

przystąpieniem do następnej fazy robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót 

poprzednio wykonanych  terminach późniejszych.  

Odbioru należy dokonać na podstawie wyników odpowiednich badań i kontroli. 

 

8.2 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu  

i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji  geologiczno – inżynierskiej, 

geotechnicznej oraz aktualnego stanu wykonanych robót oraz protokółów z odbiorów 

częściowych, a także z uwzględnieniem zgodności ich wykonania z DP. 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie  

z DP, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania  

z zachowaniem tolerancji podanych w niniejszej ST dały wyniki pozytywne.  

 

8.3 Odbiór obróbek blacharskich   

Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować: 
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� sprawdzenie połączeń poziomych i pionowych, 

� sprawdzenie mocowania elementów blacharskich do konstrukcji dachu i ścian, 

� sprawdzenie wykonania uszczelnienia styków obróbek z elementami budynku, 

� sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków obróbek, 

� sprawdzenie wymaganych minimalnych wymiarów obróbek. 

� sprawdzenie prawidłowości spadków rynien oraz właściwego samego ułożenia 

rynien, 

� sprawdzenie połączeń poszczególnych odcinków rynien oraz ich połączeń  

z rurami spustowymi, 

� sprawdzenie występowania nieszczelności i dziur na rynnach i rurach,  

 

8.4 Odbiór izolacji wodochronnych  

Odbiór międzyfazowy 

Odbiór  robót izolacyjnych powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 

� po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 

� po przygotowaniu podkładu pod izolację, 

� po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 

� podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych 

na przecieki, 

Odbiór materiałów – sprawdzenie zgodności materiałów z wytycznymi zawartymi  

w DP i ST, oraz sprawdzenie dopuszczenia materiałów do obrotu, ich atestów  

i deklaracji zgodności. 

Odbiór przy wykonywaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 

� sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności 

podkładu, 

� rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku 

zaokrągleń lub sfalowań w narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów, 

itp.), 

� sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania. 

Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 

� sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 

� sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania 

przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc 

wrażliwych na przecieki, 
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� rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, 

sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów, itp.). 

Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki 

dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej 

długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się – aby były dokładnie połączone 

ze sobą (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub 

skurczów). 

Odbiór ostateczny 

Obiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 

� ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami, 

� występowania ewentualnych uszkodzeń, 

� przy parciu wody od zewnątrz – prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji 

dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem, 

� w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne 

badania pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 

 

8.6 Odbiór wykonania opasek przy budynku  

Odbiór robót związanych z wykonaniem opasek betonowych przy budynku polega na: 

� sprawdzeniu jakości wykonania i wyprofilowania podłoża i podsypki, 

� sprawdzeniu prawidłowości wykonania dylatacji na połączeniu opaski  

z murami, 

� sprawdzeniu prawidłowości wykonania spadków opasek, 

� sprawdzeniu jakości użytych materiałów i ich zgodności z DP i ST. 

 

8.7 Odbiór warstwy zbrojonej (siatka zbrojąca z włókna szklanego zatopiona w 

zaprawie klejowej) oraz wyprawy tynkarskiej na ścianach zewnętrznych 

 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać następujące odbiory częściowe,  

w ramach których ocenia się: 

� zgodność użytych materiałów z DP i ST, oraz ich jakość, (sprawdzenie 

odpowiedniego oznakowania materiałów, ich atestów i deklaracji zgodności), 

� jakość przygotowania podłoża (czystość, suchość, przyczepność) 

� jakość warstwy zbrojonej siatką szklaną, zwłaszcza ułożenia na zakład 

poszczególnych arkuszy i dokładnego pokrycia zaprawą siatki, 
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� prawidłowość wykonania warstwy elewacyjnej – tynku mineralnego i pokrycia 

go powłoką malarską . 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty. 

Cena  jednostkowa robót będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią, 

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 

na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 

zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, 

usługi obce narzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

      wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 

gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem wypadków 

omówionych w warunkach kontraktu. Do stawek jednostkowych nie należy doliczać 

podatku VAT.  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

� [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane (Dz.U nr 89 z 25.08.1994 

poz. 414 z późniejszymi zmianami) 
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� [2] Ustawa o ochronie środowiska z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627) 

� [3] Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.628) 

� [4] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych (Dz. U nr 13 z 10.04.1972) 

� [5] Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiałów budowlanych 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

� [6] Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania ścian 

zewnętrznych budynków. 

� [7] PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Płyty styropianowe. 

� [8] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

� [9] PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

� [10] PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

� [11] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

� [12] PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi  

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

� [13] PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Płyty styropianowe. 

� [14] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

� [15] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

� [16] PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

� [17] PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

� [18] PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 

Data: 16.08.2018r 

 

Opracowanie: 

 

       Anna Stachelek   
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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne oraz 

szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 

realizacją „Remontu budynku trafostacji w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Przedmiotem robót określonych jak w pkt. 1.1. jest wykonanie wszystkich 

niezbędnych robót przygotowawczych, budowlanych, instalacyjnych oraz 

wykończeniowych związanych z realizacją inwestycji polegającej na remoncie 

budynku trafostacji w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87, w zakresie ustalonym przez 

Inwestora zgodnie z dokumentacją projektową, a także ogólnie obowiązującymi: 

prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz 

wiedza techniczną.  

ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zawieraniu umów i realizacji 

robót określonych w pkt. 1.1.  

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem 

robót budowlanych jak w pkt.1.2. 

 

Ogólny zakres robót budowlanych przewiduje: 

- oczyszczenie ścian elewacji i przygotowanie do wykonania nowych warstw 

zewnętrznych 

- wykonanie izolacji ścian w obrębie cokołu i na ścianach fundamentowych 

- wykonanie tynku cienkowarstwowego na siatce na kleju systemowym 

- wykonanie tynku żywicznego 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – ST 

Remont budynku trafostacji w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 

 

 

Strona 3 z 25 

- malowanie tynków 

- wymianę stolarki okiennej oraz żaluzji wentylacyjnych 

- wykonanie betonowych opasek przy ścianach budynku 

- wykonanie drobnych prac murowych 

- wykonanie nowych obróbek blacharskich 

- wykonanie nowego pokrycia połaci dachowych papą 

- ułożenie rur instalacji kanalizacji deszczowej 

- remont betonowych schodów terenowych (reprofilacja ubytków) 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

normami oraz Dokumentacją Projektową (DP). 

 

- dokumentacja projektowa (DP) – skalda się w szczególności z: projektu 

budowlanego, projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegóławiających 

projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia 

przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz przygotowania oferty przez 

Wykonawcę i realizacji robót; 

- wykop fundamentowy – wykop wykonywany w celu realizacji posadowienia 

obiektu budowlanego, np. budynku, obiektu inżynierskiego, budowli ziemnej, 

przewodów instalacyjnych; 

- wykop wąskoprzestrzenny – wykop o szerokości dna wykopu mniejszej lub równej 

1,5m; 

- wykop jamisty – wykop o wymiarach dna mniejszych lub równych 1,5m; 

- wykop płytki – wykop o głębokości do 1m; 

- podbudowa – nasyp stanowiący podłoże wszelkiego rodzaju nawierzchni 

utwardzonych (podłóg, posadzek przemysłowych, nawierzchni magazynowych, 

parkingowych, itp.); 

- zasypka – nasyp wypełniający przestrzeń pomiędzy gruntem rodzimym i obiektem 

budowlanym, również nasyp wypełniający wykop (np. po ułożeniu przewodów 

instalacyjnych); 

- materiał zasypowy – wyselekcjonowany materiał gruntowy, zwykle o dużej 

przepuszczalności, przeznaczony do zasypywania lub obsypywania elementów 

budowli, zwłaszcza konstrukcji oporowych, przepustów, tuneli budowanych metodą 

odkrywkową; 

- zagęszczenie gruntów – zabieg, którego celem jest zmniejszenie objętości porów 

gruntu; 

- beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, 

wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w 

wyniku hydratacji cementu; 
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- mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze 

w stanie umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą; 

- kruszywo – ziarnisty materiał mineralny odpowiedni do stosowania do betonu, 

kruszywa mogą być naturalne, pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiału 

wcześniej użytego  

w obiekcie budowlanym; 

- kruszywo zwykłe – kruszywo o gęstości ziaren w stanie suchym > 2000kg/m3 i < 

3000 kg/m3, oznaczonej zgodnie z EN 1097-6; 

- cement – drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą daje 

zaczyn, wiążący i twardniejący w wyniku hydratacji oraz innych procesów, 

zachowujący po stwardnieniu wytrzymałość i trwałość także pod wodą; 

- konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem 

mniejszym niż minimalne; 

- konstrukcje żelbetowe – konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 

w takli sposób, ze sztywność i nośność konstrukcji uwarunkowana jest współpracą 

betonu i stali; 

- pręty zbrojenia – pręty proste lub odcinki walcówki dostarczanej w kręgach oraz 

druty, przycięte i ukształtowane odpowiednio do wymagań projektu; 

- mur – materiał konstrukcyjny utworzony z elementów murowych, ułożonych w 

określony sposób i połączonych ze sobą zaprawą murarską, w której może być 

umieszczone zbrojenie; 

- element murowy – ukształtowany element przeznaczony do wykonania muru; 

-zaprawa murarska – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa i wody, łącznie  

z dodatkami i domieszkami, jeżeli SA wymagane; 

- podłoże malarskie – powierzchnia (np. trynku, betonu, drewna, itp.) surowa, 

zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być 

wykonana powłoka malarska; 

- powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 

rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie 

powierzchni malowanej; 

- farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał 

stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa; 

 

 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 

zgodność z DP, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zorganizuje we własnym zakresie 

zaplecze budowy a koszt wykonania zaplecza budowy Wykonawca wkalkuluje  

w cenę robót. 
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Z uwagi na funkcję budynku (trafostacja) prace w obrębie komór trafo wykonywać 

przy wyłączonych urządzeniach elektroenergetycznych pod nadzorem osoby 

uprawnionej. Przy tym nalży zapewnić ciągłość dostawy prądu odbiorcom zasilanym z 

przedmiotowej trafostacji. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie robót utrudnienia 

wynikające z prowadzenia robót na tym obiekcie ! 

Wykonawca winien wykonać i wykończyć roboty w ścisłej zgodności z Kontraktem. 

Wykonawca winien także przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Inspektora 

Nadzoru we wszystkich sprawach dotyczących robót, niezależnie od tego czy były 

one wymienione w Kontrakcie. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 

Zamawiającego są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte  

w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we 

wszystkich dokumentach. 

ST jest dokumentem uzupełniającym Dokumentację Projektową, za pomocą opisów 

technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na 

roboty budowlane, w szczególności w zakresie wymagań jakościowych i warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz ustalenia podstaw do wyceny tych robót.  

Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub 

braków w Dokumentacji Projektowej lub w ST, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie 

powiadomić Inspektora Nadzoru, który zdecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub 

uzupełnień. 

 

1.6 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

Wykonawca zobowiązany jest oznakować plac budowy i zabezpieczyć teren prac 

przed udziałem osób nie biorących udziału w pracach. 

Wykonawca zapewni i utrzyma urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy, oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swoich pracowników; zapewnić 

właściwe warunki pracy oraz warunki sanitarne. 

Wykonawca odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie swoich pracowników 

pracujących na rusztowaniach. 
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Z uwagi na funkcję budynku (trafostacja) należy przedsięwziąć odpowiednie środki 

ostrożności przy pracy na tym obiekcie (pkt.1.5). 

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 

uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 

 

1.7 Ochrona środowiska podczas wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót. 

Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsce na magazyny i składowiska materiałów budowlanych powinny być tak 

wybrane, aby nie powodowały zakłóceń dróg komunikacyjnych w obrębie 

budynków oraz aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) Praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować 

zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na terenie budowy i poza nim. 

c) Należy podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem 

zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami; przed 

przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; przed możliwością powstania 

pożaru. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych  

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca zapewni składowanie materiałów łatwopalnych w sposób zgodny  

z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczy odpowiednio te materiały przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny do poniesienia kosztów w 

wyniku strat spowodowanych pożarem wywołanym w efekcie realizacji robót przez 

personel Wykonawcy. 

 

1.8 Przekazanie placu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie 

terminem przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, 

budowy, kierownicy robót), 

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie; 
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Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dziennik budowy 

wraz ze wszystkim uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt 

poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona 

z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów 

w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 

 

 

1.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na 

swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  

Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

 

1.10 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

Wykonawca Wykonawca winien wykonać i wykończyć roboty w ścisłej zgodności  

z Kontraktem. 

Wykonawca winien także przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Inspektora 

Nadzoru we wszystkich sprawach dotyczących robót, niezależnie od tego czy były 

one wymienione w Kontrakcie. 

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 

Zamawiającego są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte 

w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we 

wszystkich dokumentach. 

ST jest dokumentem uzupełniającym Dokumentację Techniczną, za pomocą opisów 

technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na 

roboty budowlane, w szczególności w zakresie wymagań jakościowych i warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz ustalenia podstaw do wyceny tych robót.  
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Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub 

braków w Dokumentacji Technicznej lub w ST, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie 

powiadomić Inspektora. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Uwagi ogólne 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

W przypadku, gdy roboty i materiały nie będą w pełni zgodne z DP lub ST i będzie to 

miało wpływ na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały Wykonawca 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane będą na koszt Wykonawcy. 

 

2.2 Wymagania dotyczące konkretnych materiałów 

 

Roztwory asfaltowe do gruntowania - wymagania zgodne z PN-B-24620:1998, 

materiały zgodnie z DP.  

 

Masy izolacyjne do izolacji ścian fundamentowych – zgodnie z DP wg wytycznych 

producenta. 

 

Papa asfaltowa do izolacji dachowych - zgodnie z PN-EN 13707:2006 i PN-

EN13707:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na 

osnowie do pokryć dachowych. Definicje i właściwości oraz zgodne z PN-EN 

13970:2006 i PN-EN 13970:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. 

Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej. Definicje i właściwości. 

Jako papę wierzchniego krycia zastosować papę NRO ! 

 

Warstwa zbrojąca - do warstwy zbrojącej należy zastosować siatki zbrojące  

z włókna szklanego o wymiarach oczek nie mniej niż 3 mm o splocie 

uniemożliwiającym przesuwanie się oczek i o masie powierzchniowej nie mniejszej 

niż 145 g/m2, odpowiadająca normie PN-92/P-05010. 
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Tynki, farby elewacyjne, gruntujące oraz zaprawy klejące – zaleca się 

zastosować jednego producenta, aby stanowiły kompletny system. 

 

Blacha stalowa ocynkowana, płaska, gr.0,4- 0,55 mm kl.I   wg PN-61/B-10245, PN-

EN 10203:1998. 

 

Farby budowlane gotowe - farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać 

wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania  

w budownictwie. 

Rodzaje  farb i kolorystykę należy każdorazowo uzgadniać z Inspektorem nadzoru na 

budowie. 

 

Stolarka - zgodnie z DP. 

 

 

2.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Nie dopuszcza się też do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym niż dopuszczalne. 

 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

Każdy element robót, w którym znajdują się niezbadane, bądź nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich odrzuceniem i nie 

zapłaceniem. 

 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia do 

wykonywanych robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy  

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Po zakończeniu robót miejsca 

tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do 

ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.6 Atesty jakości dla materiałów 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru na jego żądanie niezbędnych atestów  

i deklaracji zgodności na użyte przez siebie materiały, w szczególności dotyczy to 

zestawu wyrobów do wykonywanego przez siebie ocieplenia, izolacji i stolarki – 

zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest, 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami. Materiały posiadające atesty,  

a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie 

stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas 

takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

 

3. SPRZĘT 

 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, powinien być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny  

z normami ochrony środowiska i przepisami bhp dotyczącymi jego użytkowania.  

Jednocześnie, Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych, transporcie, 

załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp., oraz będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w DP i ST. W przypadku 

braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
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Wykonawca dostarczy, na żądanie, inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może 

być później zmieniany bez zgody inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków technologicznych, nie zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego  

dopuszczone do robót. 

Prace należy prowadzić z rusztowań. Wykonawca odpowiada za rusztowania  

w czasie godzin pracy, jak i poza nimi. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu  

w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 

transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca może stosować dowolnego rodzaju środki transportu zgodne z normami 

ochrony środowiska i przepisami bhp dotyczącymi jego użytkowania. Jednocześnie, 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości 

przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  

i na dojazdach na teren budowy. 

Materiały i urządzenia przewożone na środkach transportu, powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami 

transportu określonymi przez ich wytwórcę. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz za wykonywanie robót zgodnie  

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wytyczenie w planie wielkości robót zgodnie z wymiarami 

określonymi w DP lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie  podejmował  decyzje  w  sposób 

sprawiedliwy i  bezstronny. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez 

Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

będzie ponosił Wykonawca. 

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 

dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych. 

Gruz oraz wszystkie materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego 

wykorzystania Wykonawca zobowiązuje się wywieźć i przekazać do utylizacji, na 

koszt własny. 

Po wykonaniu robót miejsce pracy należy oczyścić i przygotować do odbioru. 

 

5.2 Roboty pokrywcze – papa 

Przyklejanie pap termozgrzewalnych. Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za 

pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan – butan należy prace prowadzić 

według zasad: 

- palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże  

i wstęgę  papy od strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), 

- płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni 

nagrzewania i nie powinien kopcić, 

- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe,  

a płomień palnika powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy 

powłokowej, 
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- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 

spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

- palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni 

papy; płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały 

powłokę asfaltową do jej nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości 

wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć 

do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 

 

Zgrzewanie papy. 

Rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija  

z każdej strony do środka, a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy  

i podłoże jednocześnie wolno rozwijając rolkę. 

Folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża. 

Zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez    pozostawienie 

wzdłuż brzegu wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok. 9cm; zakład poprzeczny 

powinien mieć szerokość min. 12 cm. 

Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem 

zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o ½ 

szerokości arkusza, przy trzywarstwowym – o ⅓ szerokości arkusza. 

Zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich 

wykonania w dużym stopniu decyduje o szczelności pokrycia; wypływ masy 

asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu potwierdza 

prawidłowość jego wykonania; miejsca wypływu masy asfaltowej można posypać 

posypką, co poprawi wygląd estetyczny dachu. 

Wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać 

papę spodnią zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się  

w asfalt i nie pogarszała jakości zgrzewu. 

Zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie 

występowały w jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej  

i wierzchniej muszą być przesunięte względem siebie o połowę szerokości rolki. 

Do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych,  

w okolicy wpustów dachowych, na dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się 

występowanie dużych ruchów termicznych i dynamicznych na połaci dachowej oraz 
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gdy zależy nam na wieloletniej trwałości izolacji, należy używać pap z asfaltem 

modyfikowanym. 

W temperaturach niższych niż +5°C nie należy stosować pap z asfaltem 

niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie 

niższych niż 0°C.  

 

 

5.3. Izolacja przeciwwilgociowe 

 

Przygotowanie podkładu: 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić 

wszystkie działające nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i 

odpylona, bez wgłębień, wypukłości lub pęknięć). 

c) Pod izolacje z mas i folii z tworzyw sztucznych, powierzchnia podkładu 

powinna być gładka i dokładnie oczyszczona z wszelkich okruchów. 

Gruntowanie podkładu: 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej 

powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją 

asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie 

powinna przekraczać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch 

warstwach,  

z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym 

wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie 

niższa niż 5°C. 

Układanie powłok wodochronnych z mas izolacyjnych: 

a) Izolacje powinny być układane podczas bezdeszczowej pogody, 

b) Przy temperaturze powyżej 5°C, z tym że dla konkretnego rodzaju 

izolacji mogą być podane przez producentów odrębne wymagania (np. 

w przypadku lepików na rozcieńczalnikach organicznych dopuszcza się 
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0÷5°C, w przypadku dyspersji wodnych – powyżej 10°C, a powłoki 

żywiczne zaleca się układać w 18°C, 

c) Na równym, sztywnym i zagruntowanym podłożu, w co najmniej dwóch 

warstwach, 

d) Nakładanie mas izolacyjnych na przygotowane podłoże należy 

wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta dla konkretnego 

produktu. 

5.4. Izolacje wodochronne 

 

Przygotowanie podkładu.  

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona, bez 

wgłębień, wypukłości lub pęknięć. 

Pod izolacje z mas i folii z tworzyw sztucznych, powierzchnia podkładu powinna być 

gładka i dokładnie oczyszczona z wszelkich okruchów. 

 

Gruntowanie podkładu. 

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 

przekraczać 5%. 

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że 

druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 

5°C. 

 

Układanie powłok wodochronnych z mas izolacyjnych. 

Izolacje powinny być układane podczas bezdeszczowej pogody, 

Przy temperaturze powyżej 5°C, z tym że dla konkretnego rodzaju izolacji mogą być 

podane przez producentów odrębne wymagania (np. w przypadku lepików na 

rozcieńczalnikach organicznych dopuszcza się 0÷5°C, w przypadku dyspersji 

wodnych – powyżej 10°C, a powłoki żywiczne zaleca się układać w 18°C, 

Na równym, sztywnym i zagruntowanym podłożu, w co najmniej dwóch warstwach, 
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Nakładanie mas izolacyjnych na przygotowane podłoże należy wykonywać zgodnie z 

wytycznymi producenta dla konkretnego produktu. 

 

Izolacje z folii. 

Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na 

powierzchnie pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o 

szerokości 15 cm.  

5.5.Wykonanie warstwy zbrojonej (siatka zbrojąca z włókna szklanego 

zatopiona w zaprawie klejowej) oraz wyprawy tynkarskiej na ścianach 

zewnętrznych 

 

Na narożnikach wypukłych ocieplanej ściany należy wkleić kątowniczki z blachy 

nierdzewnej. W narożach otworów należy zastosować dodatkowe wzmocnienie z 

siatki zbrojącej, które należy wkleić prostopadle do trajektorii naprężeń powstających 

w tych narożach. 

Zakłady siatki zbrojącej powinny wynosić min 10 cm. 

Wykonanie warstwy zbrojącej powinno się odbywać etapowo:  

I warstwa kleju, na to siatka i na wierzch II warstwa kleju. 

Wyschniętą zaprawę klejową warstwy zbrojącej należy zagruntować. 

Wyprawę tynkarską (w tym wypadku tynk cienkowarstwowy akrylowy w postaci 

gotowej masy tynkarskiej) należy wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od 

wykonania warstwy zbrojącej. 

Tynk należy nanosić w sposób ciągły, aby nie było widocznych granic na łączeniach 

poszczególnych płaszczyzn. 

Tynk malować farbą silikonową systemową. 

 

 

 5.6.  Wykonanie betonowych opasek przy ścianach budynku 

 Opaskę należy wykonać na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie, na 

zagęszczonym podłożu gruntowym, po uprzednim przygotowaniu odpowiedniego 

koryta w gruncie. Spadek opaski należy wyprofilować w kierunku od budynku.  

 Pomiędzy opaską, a przylegającymi do niej elementami należy pozostawić szczelinę 

dylatacyjną, którą od dołu należy wypełnić suchym betonem a w górnej partii 

uszczelnić kitem trwale plastycznym (typu Plaskit).  
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 5.7. Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 

listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy 

wykonać pianką uszczelniającą poliuretanową .  

Ustawienie okna/naświetla należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne 

odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu do 3,0 

m powinny wynosić po 1,5 mm. Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy 

a oście żem (przy ościeżach bez węgarka), dla okien aluminiowych z przekładką 

termiczną, wynoszą: 

6. - 10 mm – dla elementów o długości do 1,5 m 

7. - 15 mm – dla elementów o długości do 2,5 m 

8. - 20 mm – dla elementów o długości do 3,5 m 

9. - 25 mm – dla elementów o długości do 4,5 m 

Zamocowane okno/ naświetle należy uszczelnić pod względem termicznym przez 

wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać 

do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia 

ludzi. 

Do mocowania okien/ naświetli w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany i 

sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty. Pianki 

poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a 

wyłącznie uszczelniania i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. W przypadku 

okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi, łączniki mocowane 

są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za 

pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na 

przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

 

5.8. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
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Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 

poziomie. 

 

5.9. Opierzenia i obróbki blacharskie. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm 

do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 

od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 

umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby 

następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji 

 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prawidłowości i jakości robót oraz 

materiałów. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich 

zakończeniu powinny obejmować:  

� sprawdzenie zgodności wykonania robót z DP oraz ST 

� kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie,  

� sprawdzenie przygotowania terenu, podłoża 

� sprawdzenie wymiarów – geometrii wykonywanych elementów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt  

i urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i robót.  

Ocenę poszczególnych etapów robót należy potwierdzać wpisem do Dziennika 

Budowy.  

 

6.2 Badania i pomiary 
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Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w DP i ST. Wszystkie badania i pomiary będą 

przeprowadzane zgodnie z wymaganiami ST, norm i instrukcji. Przed przystąpieniem 

do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu  

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki 

przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora 

nadzoru. 

 

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania się 

niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może 

wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie 

Wykonawca. 

 

6.4 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor dopuści 

do użycia wyłącznie materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty 

są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte  

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające 

atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 

Inspektorowi na każde żądanie. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z DP i ST, w jednostkach ustalonych w  kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru  

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  

terminem obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy  na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 

umownych płatności. 

 

 

7.2 Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą  

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne 

narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą 

wykonany pomiar. 

Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

� podstawę wyceny i opis robót, 

� ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

� datę obmiaru, 

� miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, 

wykonanie 

szkicu pomocniczego, 

� obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x 

szerokość  

x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

� ilość  robót wykonanych od początku budowy, 

� dane osoby sporządzającej obmiaru. 
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7.3 Jednostka obmiarowa robót  

Podstawową jednostką obmiarową robót jest: 

� m2 wykonanych izolacji wodochronnych 

� m2 wykonanych tynków  

� m2 wykonanych robót malarskich 

� m2 pokryć dachowych 

 

Uwaga: do obmiaru ilości powierzchni ocieplanych ścian przyjmuje się pole 

powierzchni ścian bez otworów okiennych i drzwiowych i jednocześnie zlicza się 

powierzchnie węgarków otworów okiennych i drzwiowych. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających 

zakryciu (np. przygotowanie terenu, podłoże gruntowe pod fundamenty, zagęszczenie 

poszczególnych warstw gruntów, urządzenia odwadniające, oraz przed 

przystąpieniem do następnej fazy robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót 

poprzednio wykonanych  terminach późniejszych.  

Odbioru należy dokonać na podstawie wyników odpowiednich badań i kontroli. 

 

8.2 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu  

i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji  geologiczno – inżynierskiej, 

geotechnicznej oraz aktualnego stanu wykonanych robót oraz protokółów z odbiorów 

częściowych, a także z uwzględnieniem zgodności ich wykonania z DP. 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie  

z DP, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania  

z zachowaniem tolerancji podanych w niniejszej ST dały wyniki pozytywne.  

 

8.3 Odbiór obróbek blacharskich   

Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować: 
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� sprawdzenie połączeń poziomych i pionowych, 

� sprawdzenie mocowania elementów blacharskich do konstrukcji dachu i ścian, 

� sprawdzenie wykonania uszczelnienia styków obróbek z elementami budynku, 

� sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków obróbek, 

� sprawdzenie wymaganych minimalnych wymiarów obróbek. 

� sprawdzenie prawidłowości spadków rynien oraz właściwego samego ułożenia 

rynien, 

� sprawdzenie połączeń poszczególnych odcinków rynien oraz ich połączeń  

z rurami spustowymi, 

� sprawdzenie występowania nieszczelności i dziur na rynnach i rurach,  

 

8.4 Odbiór izolacji wodochronnych  

Odbiór międzyfazowy 

Odbiór  robót izolacyjnych powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 

� po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 

� po przygotowaniu podkładu pod izolację, 

� po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 

� podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych 

na przecieki, 

Odbiór materiałów – sprawdzenie zgodności materiałów z wytycznymi zawartymi  

w DP i ST, oraz sprawdzenie dopuszczenia materiałów do obrotu, ich atestów  

i deklaracji zgodności. 

Odbiór przy wykonywaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 

� sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności 

podkładu, 

� rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku 

zaokrągleń lub sfalowań w narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów, 

itp.), 

� sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania. 

Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 

� sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 

� sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania 

przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc 

wrażliwych na przecieki, 
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� rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, 

sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów, itp.). 

Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki 

dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej 

długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się – aby były dokładnie połączone 

ze sobą (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub 

skurczów). 

Odbiór ostateczny 

Obiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 

� ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami, 

� występowania ewentualnych uszkodzeń, 

� przy parciu wody od zewnątrz – prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji 

dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem, 

� w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne 

badania pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 

 

8.6 Odbiór wykonania opasek przy budynku  

Odbiór robót związanych z wykonaniem opasek betonowych przy budynku polega na: 

� sprawdzeniu jakości wykonania i wyprofilowania podłoża i podsypki, 

� sprawdzeniu prawidłowości wykonania dylatacji na połączeniu opaski  

z murami, 

� sprawdzeniu prawidłowości wykonania spadków opasek, 

� sprawdzeniu jakości użytych materiałów i ich zgodności z DP i ST. 

 

8.7 Odbiór warstwy zbrojonej (siatka zbrojąca z włókna szklanego zatopiona w 

zaprawie klejowej) oraz wyprawy tynkarskiej na ścianach zewnętrznych 

 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać następujące odbiory częściowe,  

w ramach których ocenia się: 

� zgodność użytych materiałów z DP i ST, oraz ich jakość, (sprawdzenie 

odpowiedniego oznakowania materiałów, ich atestów i deklaracji zgodności), 

� jakość przygotowania podłoża (czystość, suchość, przyczepność) 

� jakość warstwy zbrojonej siatką szklaną, zwłaszcza ułożenia na zakład 

poszczególnych arkuszy i dokładnego pokrycia zaprawą siatki, 
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� prawidłowość wykonania warstwy elewacyjnej – tynku mineralnego i pokrycia 

go powłoką malarską . 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty. 

Cena  jednostkowa robót będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią, 

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 

na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 

zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, 

usługi obce narzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

      wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 

gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem wypadków 

omówionych w warunkach kontraktu. Do stawek jednostkowych nie należy doliczać 

podatku VAT.  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

� [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane (Dz.U nr 89 z 25.08.1994 

poz. 414 z późniejszymi zmianami) 
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� [2] Ustawa o ochronie środowiska z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627) 

� [3] Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.628) 

� [4] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych (Dz. U nr 13 z 10.04.1972) 

� [5] Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiałów budowlanych 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

� [6] Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania ścian 

zewnętrznych budynków. 

� [7] PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Płyty styropianowe. 

� [8] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

� [9] PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

� [10] PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

� [11] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

� [12] PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi  

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

� [13] PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Płyty styropianowe. 

� [14] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

� [15] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

� [16] PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

� [17] PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

� [18] PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 

Data: 16.08.2018r 

 

Opracowanie: 

 

       Anna Stachelek   
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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne oraz 

szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 

realizacją „Remontu budynku trafostacji w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Przedmiotem robót określonych jak w pkt. 1.1. jest wykonanie wszystkich 

niezbędnych robót przygotowawczych, budowlanych, instalacyjnych oraz 

wykończeniowych związanych z realizacją inwestycji polegającej na remoncie 

budynku trafostacji w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87, w zakresie ustalonym przez 

Inwestora zgodnie z dokumentacją projektową, a także ogólnie obowiązującymi: 

prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz 

wiedza techniczną.  

ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zawieraniu umów i realizacji 

robót określonych w pkt. 1.1.  

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem 

robót budowlanych jak w pkt.1.2. 

 

Ogólny zakres robót budowlanych przewiduje: 

- oczyszczenie ścian elewacji i przygotowanie do wykonania nowych warstw 

zewnętrznych 

- wykonanie izolacji ścian w obrębie cokołu i na ścianach fundamentowych 

- wykonanie tynku cienkowarstwowego na siatce na kleju systemowym 

- wykonanie tynku żywicznego 
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- malowanie tynków 

- wymianę stolarki okiennej oraz żaluzji wentylacyjnych 

- wykonanie betonowych opasek przy ścianach budynku 

- wykonanie drobnych prac murowych 

- wykonanie nowych obróbek blacharskich 

- wykonanie nowego pokrycia połaci dachowych papą 

- ułożenie rur instalacji kanalizacji deszczowej 

- remont betonowych schodów terenowych (reprofilacja ubytków) 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

normami oraz Dokumentacją Projektową (DP). 

 

- dokumentacja projektowa (DP) – skalda się w szczególności z: projektu 

budowlanego, projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegóławiających 

projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia 

przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz przygotowania oferty przez 

Wykonawcę i realizacji robót; 

- wykop fundamentowy – wykop wykonywany w celu realizacji posadowienia 

obiektu budowlanego, np. budynku, obiektu inżynierskiego, budowli ziemnej, 

przewodów instalacyjnych; 

- wykop wąskoprzestrzenny – wykop o szerokości dna wykopu mniejszej lub równej 

1,5m; 

- wykop jamisty – wykop o wymiarach dna mniejszych lub równych 1,5m; 

- wykop płytki – wykop o głębokości do 1m; 

- podbudowa – nasyp stanowiący podłoże wszelkiego rodzaju nawierzchni 

utwardzonych (podłóg, posadzek przemysłowych, nawierzchni magazynowych, 

parkingowych, itp.); 

- zasypka – nasyp wypełniający przestrzeń pomiędzy gruntem rodzimym i obiektem 

budowlanym, również nasyp wypełniający wykop (np. po ułożeniu przewodów 

instalacyjnych); 

- materiał zasypowy – wyselekcjonowany materiał gruntowy, zwykle o dużej 

przepuszczalności, przeznaczony do zasypywania lub obsypywania elementów 

budowli, zwłaszcza konstrukcji oporowych, przepustów, tuneli budowanych metodą 

odkrywkową; 

- zagęszczenie gruntów – zabieg, którego celem jest zmniejszenie objętości porów 

gruntu; 

- beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, 

wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w 

wyniku hydratacji cementu; 
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- mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze 

w stanie umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą; 

- kruszywo – ziarnisty materiał mineralny odpowiedni do stosowania do betonu, 

kruszywa mogą być naturalne, pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiału 

wcześniej użytego  

w obiekcie budowlanym; 

- kruszywo zwykłe – kruszywo o gęstości ziaren w stanie suchym > 2000kg/m3 i < 

3000 kg/m3, oznaczonej zgodnie z EN 1097-6; 

- cement – drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą daje 

zaczyn, wiążący i twardniejący w wyniku hydratacji oraz innych procesów, 

zachowujący po stwardnieniu wytrzymałość i trwałość także pod wodą; 

- konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem 

mniejszym niż minimalne; 

- konstrukcje żelbetowe – konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 

w takli sposób, ze sztywność i nośność konstrukcji uwarunkowana jest współpracą 

betonu i stali; 

- pręty zbrojenia – pręty proste lub odcinki walcówki dostarczanej w kręgach oraz 

druty, przycięte i ukształtowane odpowiednio do wymagań projektu; 

- mur – materiał konstrukcyjny utworzony z elementów murowych, ułożonych w 

określony sposób i połączonych ze sobą zaprawą murarską, w której może być 

umieszczone zbrojenie; 

- element murowy – ukształtowany element przeznaczony do wykonania muru; 

-zaprawa murarska – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa i wody, łącznie  

z dodatkami i domieszkami, jeżeli SA wymagane; 

- podłoże malarskie – powierzchnia (np. trynku, betonu, drewna, itp.) surowa, 

zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być 

wykonana powłoka malarska; 

- powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 

rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie 

powierzchni malowanej; 

- farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał 

stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa; 

 

 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 

zgodność z DP, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zorganizuje we własnym zakresie 

zaplecze budowy a koszt wykonania zaplecza budowy Wykonawca wkalkuluje  

w cenę robót. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – ST 

Remont budynku trafostacji w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 

 

 

Strona 5 z 25 

Z uwagi na funkcję budynku (trafostacja) prace w obrębie komór trafo wykonywać 

przy wyłączonych urządzeniach elektroenergetycznych pod nadzorem osoby 

uprawnionej. Przy tym nalży zapewnić ciągłość dostawy prądu odbiorcom zasilanym z 

przedmiotowej trafostacji. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie robót utrudnienia 

wynikające z prowadzenia robót na tym obiekcie ! 

Wykonawca winien wykonać i wykończyć roboty w ścisłej zgodności z Kontraktem. 

Wykonawca winien także przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Inspektora 

Nadzoru we wszystkich sprawach dotyczących robót, niezależnie od tego czy były 

one wymienione w Kontrakcie. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 

Zamawiającego są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte  

w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we 

wszystkich dokumentach. 

ST jest dokumentem uzupełniającym Dokumentację Projektową, za pomocą opisów 

technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na 

roboty budowlane, w szczególności w zakresie wymagań jakościowych i warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz ustalenia podstaw do wyceny tych robót.  

Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub 

braków w Dokumentacji Projektowej lub w ST, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie 

powiadomić Inspektora Nadzoru, który zdecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub 

uzupełnień. 

 

1.6 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

Wykonawca zobowiązany jest oznakować plac budowy i zabezpieczyć teren prac 

przed udziałem osób nie biorących udziału w pracach. 

Wykonawca zapewni i utrzyma urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy, oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swoich pracowników; zapewnić 

właściwe warunki pracy oraz warunki sanitarne. 

Wykonawca odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie swoich pracowników 

pracujących na rusztowaniach. 
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Z uwagi na funkcję budynku (trafostacja) należy przedsięwziąć odpowiednie środki 

ostrożności przy pracy na tym obiekcie (pkt.1.5). 

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 

uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 

 

1.7 Ochrona środowiska podczas wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót. 

Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsce na magazyny i składowiska materiałów budowlanych powinny być tak 

wybrane, aby nie powodowały zakłóceń dróg komunikacyjnych w obrębie 

budynków oraz aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) Praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować 

zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na terenie budowy i poza nim. 

c) Należy podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem 

zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami; przed 

przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; przed możliwością powstania 

pożaru. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych  

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca zapewni składowanie materiałów łatwopalnych w sposób zgodny  

z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczy odpowiednio te materiały przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny do poniesienia kosztów w 

wyniku strat spowodowanych pożarem wywołanym w efekcie realizacji robót przez 

personel Wykonawcy. 

 

1.8 Przekazanie placu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie 

terminem przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, 

budowy, kierownicy robót), 

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie; 
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Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dziennik budowy 

wraz ze wszystkim uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt 

poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona 

z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów 

w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 

 

 

1.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na 

swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  

Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

 

1.10 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

Wykonawca Wykonawca winien wykonać i wykończyć roboty w ścisłej zgodności  

z Kontraktem. 

Wykonawca winien także przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Inspektora 

Nadzoru we wszystkich sprawach dotyczących robót, niezależnie od tego czy były 

one wymienione w Kontrakcie. 

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 

Zamawiającego są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte 

w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we 

wszystkich dokumentach. 

ST jest dokumentem uzupełniającym Dokumentację Techniczną, za pomocą opisów 

technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na 

roboty budowlane, w szczególności w zakresie wymagań jakościowych i warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz ustalenia podstaw do wyceny tych robót.  
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Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub 

braków w Dokumentacji Technicznej lub w ST, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie 

powiadomić Inspektora. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Uwagi ogólne 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

W przypadku, gdy roboty i materiały nie będą w pełni zgodne z DP lub ST i będzie to 

miało wpływ na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały Wykonawca 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane będą na koszt Wykonawcy. 

 

2.2 Wymagania dotyczące konkretnych materiałów 

 

Roztwory asfaltowe do gruntowania - wymagania zgodne z PN-B-24620:1998, 

materiały zgodnie z DP.  

 

Masy izolacyjne do izolacji ścian fundamentowych – zgodnie z DP wg wytycznych 

producenta. 

 

Papa asfaltowa do izolacji dachowych - zgodnie z PN-EN 13707:2006 i PN-

EN13707:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na 

osnowie do pokryć dachowych. Definicje i właściwości oraz zgodne z PN-EN 

13970:2006 i PN-EN 13970:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. 

Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej. Definicje i właściwości. 

Jako papę wierzchniego krycia zastosować papę NRO ! 

 

Warstwa zbrojąca - do warstwy zbrojącej należy zastosować siatki zbrojące  

z włókna szklanego o wymiarach oczek nie mniej niż 3 mm o splocie 

uniemożliwiającym przesuwanie się oczek i o masie powierzchniowej nie mniejszej 

niż 145 g/m2, odpowiadająca normie PN-92/P-05010. 
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Tynki, farby elewacyjne, gruntujące oraz zaprawy klejące – zaleca się 

zastosować jednego producenta, aby stanowiły kompletny system. 

 

Blacha stalowa ocynkowana, płaska, gr.0,4- 0,55 mm kl.I   wg PN-61/B-10245, PN-

EN 10203:1998. 

 

Farby budowlane gotowe - farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać 

wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania  

w budownictwie. 

Rodzaje  farb i kolorystykę należy każdorazowo uzgadniać z Inspektorem nadzoru na 

budowie. 

 

Stolarka - zgodnie z DP. 

 

 

2.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Nie dopuszcza się też do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym niż dopuszczalne. 

 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

Każdy element robót, w którym znajdują się niezbadane, bądź nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich odrzuceniem i nie 

zapłaceniem. 

 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia do 

wykonywanych robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy  

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Po zakończeniu robót miejsca 

tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do 

ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.6 Atesty jakości dla materiałów 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru na jego żądanie niezbędnych atestów  

i deklaracji zgodności na użyte przez siebie materiały, w szczególności dotyczy to 

zestawu wyrobów do wykonywanego przez siebie ocieplenia, izolacji i stolarki – 

zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest, 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami. Materiały posiadające atesty,  

a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie 

stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas 

takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

 

3. SPRZĘT 

 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, powinien być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny  

z normami ochrony środowiska i przepisami bhp dotyczącymi jego użytkowania.  

Jednocześnie, Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych, transporcie, 

załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp., oraz będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w DP i ST. W przypadku 

braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
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Wykonawca dostarczy, na żądanie, inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może 

być później zmieniany bez zgody inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków technologicznych, nie zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego  

dopuszczone do robót. 

Prace należy prowadzić z rusztowań. Wykonawca odpowiada za rusztowania  

w czasie godzin pracy, jak i poza nimi. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu  

w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 

transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca może stosować dowolnego rodzaju środki transportu zgodne z normami 

ochrony środowiska i przepisami bhp dotyczącymi jego użytkowania. Jednocześnie, 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości 

przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  

i na dojazdach na teren budowy. 

Materiały i urządzenia przewożone na środkach transportu, powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami 

transportu określonymi przez ich wytwórcę. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz za wykonywanie robót zgodnie  

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wytyczenie w planie wielkości robót zgodnie z wymiarami 

określonymi w DP lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie  podejmował  decyzje  w  sposób 

sprawiedliwy i  bezstronny. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez 

Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

będzie ponosił Wykonawca. 

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 

dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych. 

Gruz oraz wszystkie materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego 

wykorzystania Wykonawca zobowiązuje się wywieźć i przekazać do utylizacji, na 

koszt własny. 

Po wykonaniu robót miejsce pracy należy oczyścić i przygotować do odbioru. 

 

5.2 Roboty pokrywcze – papa 

Przyklejanie pap termozgrzewalnych. Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za 

pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan – butan należy prace prowadzić 

według zasad: 

- palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże  

i wstęgę  papy od strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), 

- płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni 

nagrzewania i nie powinien kopcić, 

- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe,  

a płomień palnika powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy 

powłokowej, 
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- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 

spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

- palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni 

papy; płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały 

powłokę asfaltową do jej nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości 

wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć 

do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 

 

Zgrzewanie papy. 

Rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija  

z każdej strony do środka, a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy  

i podłoże jednocześnie wolno rozwijając rolkę. 

Folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża. 

Zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez    pozostawienie 

wzdłuż brzegu wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok. 9cm; zakład poprzeczny 

powinien mieć szerokość min. 12 cm. 

Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem 

zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o ½ 

szerokości arkusza, przy trzywarstwowym – o ⅓ szerokości arkusza. 

Zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich 

wykonania w dużym stopniu decyduje o szczelności pokrycia; wypływ masy 

asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu potwierdza 

prawidłowość jego wykonania; miejsca wypływu masy asfaltowej można posypać 

posypką, co poprawi wygląd estetyczny dachu. 

Wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać 

papę spodnią zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się  

w asfalt i nie pogarszała jakości zgrzewu. 

Zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie 

występowały w jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej  

i wierzchniej muszą być przesunięte względem siebie o połowę szerokości rolki. 

Do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych,  

w okolicy wpustów dachowych, na dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się 

występowanie dużych ruchów termicznych i dynamicznych na połaci dachowej oraz 
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gdy zależy nam na wieloletniej trwałości izolacji, należy używać pap z asfaltem 

modyfikowanym. 

W temperaturach niższych niż +5°C nie należy stosować pap z asfaltem 

niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie 

niższych niż 0°C.  

 

 

5.3. Izolacja przeciwwilgociowe 

 

Przygotowanie podkładu: 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić 

wszystkie działające nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i 

odpylona, bez wgłębień, wypukłości lub pęknięć). 

c) Pod izolacje z mas i folii z tworzyw sztucznych, powierzchnia podkładu 

powinna być gładka i dokładnie oczyszczona z wszelkich okruchów. 

Gruntowanie podkładu: 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej 

powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją 

asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie 

powinna przekraczać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch 

warstwach,  

z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym 

wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie 

niższa niż 5°C. 

Układanie powłok wodochronnych z mas izolacyjnych: 

a) Izolacje powinny być układane podczas bezdeszczowej pogody, 

b) Przy temperaturze powyżej 5°C, z tym że dla konkretnego rodzaju 

izolacji mogą być podane przez producentów odrębne wymagania (np. 

w przypadku lepików na rozcieńczalnikach organicznych dopuszcza się 
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0÷5°C, w przypadku dyspersji wodnych – powyżej 10°C, a powłoki 

żywiczne zaleca się układać w 18°C, 

c) Na równym, sztywnym i zagruntowanym podłożu, w co najmniej dwóch 

warstwach, 

d) Nakładanie mas izolacyjnych na przygotowane podłoże należy 

wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta dla konkretnego 

produktu. 

5.4. Izolacje wodochronne 

 

Przygotowanie podkładu.  

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona, bez 

wgłębień, wypukłości lub pęknięć. 

Pod izolacje z mas i folii z tworzyw sztucznych, powierzchnia podkładu powinna być 

gładka i dokładnie oczyszczona z wszelkich okruchów. 

 

Gruntowanie podkładu. 

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 

przekraczać 5%. 

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że 

druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 

5°C. 

 

Układanie powłok wodochronnych z mas izolacyjnych. 

Izolacje powinny być układane podczas bezdeszczowej pogody, 

Przy temperaturze powyżej 5°C, z tym że dla konkretnego rodzaju izolacji mogą być 

podane przez producentów odrębne wymagania (np. w przypadku lepików na 

rozcieńczalnikach organicznych dopuszcza się 0÷5°C, w przypadku dyspersji 

wodnych – powyżej 10°C, a powłoki żywiczne zaleca się układać w 18°C, 

Na równym, sztywnym i zagruntowanym podłożu, w co najmniej dwóch warstwach, 
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Nakładanie mas izolacyjnych na przygotowane podłoże należy wykonywać zgodnie z 

wytycznymi producenta dla konkretnego produktu. 

 

Izolacje z folii. 

Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na 

powierzchnie pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o 

szerokości 15 cm.  

5.5.Wykonanie warstwy zbrojonej (siatka zbrojąca z włókna szklanego 

zatopiona w zaprawie klejowej) oraz wyprawy tynkarskiej na ścianach 

zewnętrznych 

 

Na narożnikach wypukłych ocieplanej ściany należy wkleić kątowniczki z blachy 

nierdzewnej. W narożach otworów należy zastosować dodatkowe wzmocnienie z 

siatki zbrojącej, które należy wkleić prostopadle do trajektorii naprężeń powstających 

w tych narożach. 

Zakłady siatki zbrojącej powinny wynosić min 10 cm. 

Wykonanie warstwy zbrojącej powinno się odbywać etapowo:  

I warstwa kleju, na to siatka i na wierzch II warstwa kleju. 

Wyschniętą zaprawę klejową warstwy zbrojącej należy zagruntować. 

Wyprawę tynkarską (w tym wypadku tynk cienkowarstwowy akrylowy w postaci 

gotowej masy tynkarskiej) należy wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od 

wykonania warstwy zbrojącej. 

Tynk należy nanosić w sposób ciągły, aby nie było widocznych granic na łączeniach 

poszczególnych płaszczyzn. 

Tynk malować farbą silikonową systemową. 

 

 

 5.6.  Wykonanie betonowych opasek przy ścianach budynku 

 Opaskę należy wykonać na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie, na 

zagęszczonym podłożu gruntowym, po uprzednim przygotowaniu odpowiedniego 

koryta w gruncie. Spadek opaski należy wyprofilować w kierunku od budynku.  

 Pomiędzy opaską, a przylegającymi do niej elementami należy pozostawić szczelinę 

dylatacyjną, którą od dołu należy wypełnić suchym betonem a w górnej partii 

uszczelnić kitem trwale plastycznym (typu Plaskit).  
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 5.7. Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 

listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy 

wykonać pianką uszczelniającą poliuretanową .  

Ustawienie okna/naświetla należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne 

odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu do 3,0 

m powinny wynosić po 1,5 mm. Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy 

a oście żem (przy ościeżach bez węgarka), dla okien aluminiowych z przekładką 

termiczną, wynoszą: 

6. - 10 mm – dla elementów o długości do 1,5 m 

7. - 15 mm – dla elementów o długości do 2,5 m 

8. - 20 mm – dla elementów o długości do 3,5 m 

9. - 25 mm – dla elementów o długości do 4,5 m 

Zamocowane okno/ naświetle należy uszczelnić pod względem termicznym przez 

wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać 

do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia 

ludzi. 

Do mocowania okien/ naświetli w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany i 

sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty. Pianki 

poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a 

wyłącznie uszczelniania i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. W przypadku 

okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi, łączniki mocowane 

są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za 

pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na 

przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

 

5.8. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
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Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 

poziomie. 

 

5.9. Opierzenia i obróbki blacharskie. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm 

do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 

od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 

umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby 

następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji 

 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prawidłowości i jakości robót oraz 

materiałów. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich 

zakończeniu powinny obejmować:  

� sprawdzenie zgodności wykonania robót z DP oraz ST 

� kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie,  

� sprawdzenie przygotowania terenu, podłoża 

� sprawdzenie wymiarów – geometrii wykonywanych elementów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt  

i urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i robót.  

Ocenę poszczególnych etapów robót należy potwierdzać wpisem do Dziennika 

Budowy.  

 

6.2 Badania i pomiary 
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Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w DP i ST. Wszystkie badania i pomiary będą 

przeprowadzane zgodnie z wymaganiami ST, norm i instrukcji. Przed przystąpieniem 

do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu  

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki 

przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora 

nadzoru. 

 

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania się 

niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może 

wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie 

Wykonawca. 

 

6.4 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor dopuści 

do użycia wyłącznie materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty 

są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte  

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające 

atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 

Inspektorowi na każde żądanie. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z DP i ST, w jednostkach ustalonych w  kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru  

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  

terminem obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy  na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 

umownych płatności. 

 

 

7.2 Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą  

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne 

narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą 

wykonany pomiar. 

Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

� podstawę wyceny i opis robót, 

� ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

� datę obmiaru, 

� miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, 

wykonanie 

szkicu pomocniczego, 

� obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x 

szerokość  

x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

� ilość  robót wykonanych od początku budowy, 

� dane osoby sporządzającej obmiaru. 
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7.3 Jednostka obmiarowa robót  

Podstawową jednostką obmiarową robót jest: 

� m2 wykonanych izolacji wodochronnych 

� m2 wykonanych tynków  

� m2 wykonanych robót malarskich 

� m2 pokryć dachowych 

 

Uwaga: do obmiaru ilości powierzchni ocieplanych ścian przyjmuje się pole 

powierzchni ścian bez otworów okiennych i drzwiowych i jednocześnie zlicza się 

powierzchnie węgarków otworów okiennych i drzwiowych. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających 

zakryciu (np. przygotowanie terenu, podłoże gruntowe pod fundamenty, zagęszczenie 

poszczególnych warstw gruntów, urządzenia odwadniające, oraz przed 

przystąpieniem do następnej fazy robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót 

poprzednio wykonanych  terminach późniejszych.  

Odbioru należy dokonać na podstawie wyników odpowiednich badań i kontroli. 

 

8.2 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu  

i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji  geologiczno – inżynierskiej, 

geotechnicznej oraz aktualnego stanu wykonanych robót oraz protokółów z odbiorów 

częściowych, a także z uwzględnieniem zgodności ich wykonania z DP. 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie  

z DP, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania  

z zachowaniem tolerancji podanych w niniejszej ST dały wyniki pozytywne.  

 

8.3 Odbiór obróbek blacharskich   

Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować: 
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� sprawdzenie połączeń poziomych i pionowych, 

� sprawdzenie mocowania elementów blacharskich do konstrukcji dachu i ścian, 

� sprawdzenie wykonania uszczelnienia styków obróbek z elementami budynku, 

� sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków obróbek, 

� sprawdzenie wymaganych minimalnych wymiarów obróbek. 

� sprawdzenie prawidłowości spadków rynien oraz właściwego samego ułożenia 

rynien, 

� sprawdzenie połączeń poszczególnych odcinków rynien oraz ich połączeń  

z rurami spustowymi, 

� sprawdzenie występowania nieszczelności i dziur na rynnach i rurach,  

 

8.4 Odbiór izolacji wodochronnych  

Odbiór międzyfazowy 

Odbiór  robót izolacyjnych powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 

� po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 

� po przygotowaniu podkładu pod izolację, 

� po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 

� podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych 

na przecieki, 

Odbiór materiałów – sprawdzenie zgodności materiałów z wytycznymi zawartymi  

w DP i ST, oraz sprawdzenie dopuszczenia materiałów do obrotu, ich atestów  

i deklaracji zgodności. 

Odbiór przy wykonywaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 

� sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności 

podkładu, 

� rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku 

zaokrągleń lub sfalowań w narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów, 

itp.), 

� sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania. 

Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 

� sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 

� sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania 

przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc 

wrażliwych na przecieki, 
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� rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, 

sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów, itp.). 

Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki 

dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej 

długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się – aby były dokładnie połączone 

ze sobą (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub 

skurczów). 

Odbiór ostateczny 

Obiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 

� ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami, 

� występowania ewentualnych uszkodzeń, 

� przy parciu wody od zewnątrz – prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji 

dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem, 

� w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne 

badania pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 

 

8.6 Odbiór wykonania opasek przy budynku  

Odbiór robót związanych z wykonaniem opasek betonowych przy budynku polega na: 

� sprawdzeniu jakości wykonania i wyprofilowania podłoża i podsypki, 

� sprawdzeniu prawidłowości wykonania dylatacji na połączeniu opaski  

z murami, 

� sprawdzeniu prawidłowości wykonania spadków opasek, 

� sprawdzeniu jakości użytych materiałów i ich zgodności z DP i ST. 

 

8.7 Odbiór warstwy zbrojonej (siatka zbrojąca z włókna szklanego zatopiona w 

zaprawie klejowej) oraz wyprawy tynkarskiej na ścianach zewnętrznych 

 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać następujące odbiory częściowe,  

w ramach których ocenia się: 

� zgodność użytych materiałów z DP i ST, oraz ich jakość, (sprawdzenie 

odpowiedniego oznakowania materiałów, ich atestów i deklaracji zgodności), 

� jakość przygotowania podłoża (czystość, suchość, przyczepność) 

� jakość warstwy zbrojonej siatką szklaną, zwłaszcza ułożenia na zakład 

poszczególnych arkuszy i dokładnego pokrycia zaprawą siatki, 
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� prawidłowość wykonania warstwy elewacyjnej – tynku mineralnego i pokrycia 

go powłoką malarską . 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty. 

Cena  jednostkowa robót będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią, 

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 

na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 

zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, 

usługi obce narzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

      wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 

gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem wypadków 

omówionych w warunkach kontraktu. Do stawek jednostkowych nie należy doliczać 

podatku VAT.  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

� [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane (Dz.U nr 89 z 25.08.1994 

poz. 414 z późniejszymi zmianami) 
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� [2] Ustawa o ochronie środowiska z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627) 

� [3] Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.628) 

� [4] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych (Dz. U nr 13 z 10.04.1972) 

� [5] Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiałów budowlanych 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

� [6] Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania ścian 

zewnętrznych budynków. 

� [7] PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Płyty styropianowe. 

� [8] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

� [9] PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

� [10] PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

� [11] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

� [12] PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi  

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

� [13] PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Płyty styropianowe. 

� [14] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

� [15] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

� [16] PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

� [17] PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

� [18] PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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