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PROGRAM 

FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 

Nazwa zamówienia:  Przebudowa  pomieszczeń na I piętrze segm. B i C 

budynku głównego przy ul. Dąbrowskiego  

Adres zamówienia:  Częstochowa, Dąbrowskiego 69 

Nazwa zamawiającego: Politechnika Częstochowska 

Adres zamawiającego:  Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 

 

Kody i nazwy robót budowlanych:    
CPV: 71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego 

45000000-7   Roboty budowlane 

45214000-0   Roboty budowlane w zakresie obiektów związanych z edukacją 

45223000-6   Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45320000-6   Roboty izolacyjne 

45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

45331000-6   Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45310000-3   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45316000-5   Instalowanie systemów oświetlenia i sygnalizacyjnych 

 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne 

 

 

Opracowali:    mgr inż. Dorota Kasprzak 

     inż. Piotr Kupczak 
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SPIS ZAWARTOŚCI 

   

I.      Część opisowa   

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia, 

 a. stan istniejący 

b. charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót, 

 c. aktualne uwarunkowania wykonania , 

 d. ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe, 

 e. szczegółowe parametry funkcjonalno-użytkowe, 

2.      Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

a.    wymagania ogólne, 

b.    wymagania w zakresie przygotowania terenu do budowy, 

c. wymagania, założenia w zakresie architektonicznym, 

d. wymagania, założenia w zakresie konstrukcyjnym, 

e. wymagania, założenia w zakresie instalacji, 

f. wymagania, założenia w zakresie robót wykończeniowych, 

g. wymagania, założenia w zakresie zagospodarowania terenu, 

II.  Część informacyjna   

1. Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  

z odrębnych przepisów  

2.   Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane – w posiadaniu Zamawiającego, 

3.     Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego, 

4.   Inne posiadane informacje i dokumenty 

a. dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące przedmiotu zamówienia, 

b. rysunki inwentaryzacyjne 
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I. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

a. stan istniejący 

Budynek Główny Politechniki Częstochowskiej został wzniesiony w latach 20-tych XX wieku.  

Budynek (w zakresie użytkowanym przez Politechnikę Częstochowską) składa się z siedmiu 

segmentów tworzących jedną całość. Położony jest wzdłuż ul. Dąbrowskiego od nr 69 do 73  

w Częstochowie. 

W części objętej zamówieniem: ściany konstrukcyjne wykonane z kamienia wapiennego i cegły 

ceramicznej, ściany działowe wykonane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowej,  stropy – 

żelbetowe, typu Kleina, biegi schodowe – żelbetowe, płyty dachowe żelbetowe. Część budynku 

podpiwniczona. 

Dachy kryte papą. 

Budynek pełni funkcję dydaktyczno – administracyjną. W kompleksie Budynku Głównego 

mieszczą się : 

 Rektorat, 

 Administracja, 

 Wydział Infrastruktury i Środowiska, 

 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 

W budynku, w szczególności znajdują się pomieszczenia dla pracowników naukowych, 

laboratoria dydaktyczne i badawcze, pokoje dla administracji, sala rady wydziału, dziekanaty 

oraz portiernia, a także pomieszczenia socjalne.   

Sieć cieplna. 

Budynek Główny zasilany jest w energię cieplną z Ciepłowni Centralnej Politechniki 

Częstochowskiej zlokalizowanej przy ul. Akademickiej. Istniejąca sieć przyłączeniowa,  

zrealizowana jest przy zastosowaniu rurociągów w systemie rur preizolowanych  

z wbudowanymi przewodami alarmowymi. Sieć cieplna zakończona jest węzłem 

ciepłowniczym, z którego jest rozprowadzona wewnętrzna instalacja c.o.   

Sieć wodociągowa. 

Budynek Główny Politechniki Częstochowskiej zasilany jest z miejskiej sieci wodociągowej 

położonej w ul. Dąbrowskiego. 

http://www.is.pcz.czest.pl/
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Sieć  kanalizacji deszczowej. 

Budynek Główny podłączony jest do miejskiej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej od strony 

zachodniej budynku oraz woda deszczowa odprowadzana jest powierzchniowo do kratek 

ściekowych umiejscowionych w ul. Dąbrowskiego. 

Sieć  kanalizacji sanitarnej. 

Budynek Główny podłączony jest do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej od zachodniej strony 

budynku. 

Sieć  teleinformatyczna. 

Budynek Główny obecnie podłączony jest do wewnętrznej sieci teleinformatycznej Politechniki 

Częstochowskiej.   

Sieć gazowa. 

Budynek Główny nie jest podłączony do sieci gazowej. 

Sieć  elektryczna. 

Budynek Główny podłączony jest do wewnętrznej sieci elektroenergetycznej Politechniki 

Częstochowskiej. Stacja transformatorowa zlokalizowana jest od strony zachodniej budynku  

w drugiej linii zabudowy.  

Sieć  oświetlenia zewnętrznego. 

Teren przy Budynku Głównym jest oświetlony lampami ulicznymi w ul. Dąbrowskiego oraz 

lampami na wewnętrznym dziedzińcu od strony parkingów. 

b. charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót, 

 

Obecny stan techniczny oraz organizacja przestrzeni wewnętrznej Budynku Głównego  

nie zabezpiecza właściwego funkcjonowania.  

Podstawowym celem realizacji inwestycji pn.: Przebudowa pomieszczeń na I piętrze segm. B i C 

budynku głównego przy ul. Dąbrowskiego jest poprawa warunków funkcjonowania poprzez 

reorganizację przestrzeni wewnętrznej oraz dostosowanie istniejących pomieszczeń  

do odpowiedniego standardu. 

Niniejsza inwestycja została zaplanowana jako przebudowa. Przebudowa będzie dotyczyła 

wykonania wszelkich prac ogólnobudowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych  
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w części budynku - I piętro budynku w segmencie B i C – w celu reorganizacji powierzchni 

użytkowej.  

Zakres rzeczowy inwestycji w szczególności obejmuje prace związane  z: 

- wykonaniem dokumentacji projektowej w zakresie całej inwestycji wraz z opracowaniami 

towarzyszącymi, 

- wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej części obiektu, w tym 

przede wszystkim z reorganizacją istniejącej przestrzeni użytkowej. 
 

Informacje szczegółowe o zakresie niniejszej inwestycji zostaną opisane w dalszej części opracowania. 

 

b. aktualne uwarunkowania wykonania , 

 

Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Dąbrowskiego 71  w  Częstochowie. 

W najbliższym otoczeniu inwestycji znajdują się budynki niskie, średniowysokie i wysokie. 

Zakres inwestycji nieuregulowany szczegółowo niniejszym opracowaniem, będzie uzgadniany 

dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. Wszystkie zastosowane rozwiązania 

muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego, którzy zostali 

wskazani w umowie. Z uzgodnień będą spisywane stosowne notatki robocze. 

Dodatkowe warunki dotyczące rzeczowej i finansowej realizacji inwestycji zostały opisane  

w umowie kontraktowej. 

Terminy realizacji przedmiotowej inwestycji zostały opisanie w SIWZ oraz umowie 

kontraktowej. 

 

c. ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe, 

 

Budynek pełni funkcję dydaktyczno – administracyjną i po zakończeniu niniejszej inwestycji, 

funkcja budynku i sposób jego użytkowania pozostanie bez zmian.  

Obecnie wielkość budynku będącego przedmiotem inwestycji przedstawia się następująco: 

- powierzchnia zabudowy Budynek Główny segment A i B    ok. 2407,7 m2 , 

- powierzchnia zabudowy Budynek Główny segment C i D    ok. 1839,73 m2  

- powierzchnia zabudowy Budynek Główny segment E i F i G   ok. 2422,00 m2  

 

Zaplanowana w ramach niniejszego zamówienia, reorganizacja wewnętrzna przyczyni się   

do optymalizacji powierzchni użytkowej. 

Zakresem zamówienia objęto część powierzchni budynku, zgodnie z opisem jn. 

d. szczegółowe parametry funkcjonalno-użytkowe, 

 

Stan zagospodarowania Budynku Głównego Politechniki Częstochowskiej, I piętro segment B i 

C, zgodnie z danymi udostępnionymi przez administrację obiektu, przedstawia się następująco: 
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Zestawienie powierzchni przebudowywanych pomieszczeń – (wraz z określeniem ich obecnego 

przeznaczenia) stan istniejący  

I. Budynek Główny 

1. I piętro segment C 

 

- Sala A18      –   93,42m2 

- Sala A17      –   47,30m2 

- Sala A16      –   68,42m2 

- pokój biurowy Nr 2     –   19,77m2 

- pokój biurowy Nr 3     –   11,36m2 

- pokój biurowy Nr 4     –   17,18m2 

- pokój biurowy Nr 5     –   15,70m2 

- pokój biurowy Nr 8     –      8,84m2 

- pokój biurowy Nr 9     –    26,16m2 

- archiwum       -     10,08m² 

- archiwum       -     11,20m² 

- aneks kuchenny     -       4,15m² 

- WC       -       1,55m²  

- korytarz wewnętrzny     -       8,08m² 

- korytarz wewnętrzny     -      21,92m² 

 

Wysokość pomieszczeń bez sufitu podwieszonego  - ok.3,85m ; 

Wysokość pomieszczeń z sufitem podwieszonym o konstrukcji metalowej z wypełnieniem 

płytami z włókien mineralnych z elementów o wym. 600*600mm – 3,30 – 3,40m 

Szczegółowy opis pomieszczeń: 

SEGMENT C 

Piętro I 

Pokój Nr 3 – pow. 11,36 m2 

Obecnie na podłodze znajduje się wykładzina PCV wykończona listwą przypodłogową. Ściany  

malowane farbą emulsyjną, okno PCV, białe  - 1 szt., w oknie żaluzje pionowe, parapet w 

okładzinie z płytek ceramicznych. 

Do pomieszczenia prowadzą drzwi płytowe o wym. 0,80 x 2,00 m. 

W pokoju sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien 

mineralnych z elementów o wym. 600*600mm. 

Pod oknem grzejnik stalowy płytowy. 
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Pokój Nr 4 – pow. 17,18 m2 

Obecnie na podłodze znajduje się wykładzina PCV wykończona listwą przypodłogową. Ściany  

malowane farbą emulsyjną, okno PCV, białe  - 1 szt. –, w oknie żaluzje pionowe, parapet w 

okładzinie z płytek ceramicznych. 

Do pomieszczenia prowadzą drzwi płytowe o wym. 0,80 x 2,00 m. 

W pokoju sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien 

mineralnych z elementów o wym. 600*600mm. 

Pod oknem grzejnik stalowy płytowy. 

Pokój Nr 5 – pow. 15,70m2 

Obecnie na podłodze znajduje się wykładzina PCV wykończona listwą przypodłogową. Ściany 

malowane farbą emulsyjną, okno drewniane, białe  - 1 szt., w oknie żaluzje pionowe, parapet w 

okładzinie z płytek ceramicznych. 

Do pomieszczenia prowadzą drzwi płytowe o wym. 0,80 x 2,00 m. 

W pokoju sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien 

mineralnych z elementów o wym. 600*600mm. 

Pod oknem grzejnik stalowy płytowy. 

Pokój Nr 2 – pow. 19,71 m2 

Obecnie na podłodze znajduje się wykładzina dywanowa wykończona listwą przypodłogową. 

Ściany malowane farbą emulsyjną,  okno drewniane, białe  - 1 szt., parapet w okładzinie z płytek 

ceramicznych. 

Do pomieszczenia prowadzą drzwi płytowe o wym. 0,80 x 2,00 m. 

W pokoju sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien 

mineralnych z elementów o wym. 600*600mm. 

Pod oknem grzejnik stalowy płytowy. 

Na ścianie – kratka wentylacyjna - 1 szt. 

Pokój Nr 9 – pow. 26,16 m2 

Obecnie na podłodze znajduje się wykładzina PCV wykończona listwą przypodłogową. Ściany 

malowane farbą emulsyjną,  okno drewniane, białe  - 2 szt., parapet w okładzinie z płytek 

ceramicznych. 

Do pomieszczenia prowadzą drzwi płytowe o wym. 0,80 x 2,00 m. 
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W pokoju sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien 

mineralnych z elementów o wym. 600*600mm. 

Pod oknem grzejnik stalowy płytowy. 

Pokój Nr 8 – pow. 8,84 m2 

Obecnie na podłodze znajduje się wykładzina PCV wykończona listwą przypodłogową. Ściany 

malowane farbą emulsyjną, okno  PCV, białe  - 1 szt., parapet w okładzinie z płytek 

ceramicznych. 

Do pomieszczenia prowadzą drzwi płytowe o wym. 0,80 x 2,00 m. 

W pokoju sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien 

mineralnych z elementów o wym. 600*600mm. 

Pod oknem grzejnik stalowy płytowy. 

Na ścianie – kratka wentylacyjna - 1 szt. 

Archiwum – pow. 10,08 m2 

Obecnie na podłodze znajduje się wykładzina PCV wykończona listwą przypodłogową. Ściany i 

sufit malowane farbą emulsyjną. 

Do pomieszczenia prowadzą drzwi płytowe o wym. 0,80 x 2,00 m. 

W pokoju sufit podwieszony obniżony z płyt gipsowo – kartonowych.  

Archiwum – pow. 11,20 m2 

Obecnie na podłodze znajduje się wykładzina PCV wykończona listwą przypodłogową. Ściany i 

sufit malowane farbą emulsyjną. 

Do pomieszczenia prowadzą drzwi płytowe o wym. 0,80 x 2,00 m. 

Aneks kuchenny – pow. 4,15 m2 

Obecnie na podłodze znajduje się posadzka z płytek ceramicznych wykończona cokolikiem. 

Ściany do wysokości 235cm z w okładzinie z płytek ceramicznych, powyżej okładziny 

malowane farbą emulsyjną. 

Do pomieszczenia prowadzi otwór o wym. 0,75 x 2,00 m. 

WC – pow. 1,55 m2 

Obecnie na podłodze znajduje się posadzka z płytek ceramicznych wykończona cokolikiem. 

Ściany do wysokości 250 cm z w okładzinie z płytek ceramicznych, powyżej okładziny 

malowane farbą emulsyjną.  
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Do pomieszczenia prowadzą drzwi płytowe o wym. 0,70 x 2,00 m z wentylacją dołem. 

W pomieszczeniu  sufit podwieszony z płyt gipsowo – kartonowych. 

Na ścianie – kratka wentylacyjna - 1 szt. 

Korytarz wewnętrzny – 8,08 m2 

Sufit: 

 Wysokość korytarza h=3,77m , 

 Sufit malowany farbą emulsyjną 

Ściany: 

 Do wysokości 1,50m ściany w okładzinie z marmolitu, 

 Powyżej wykładziny z marmolitu ściany malowane farbą emulsyjną, 

Stolarka drzwiowa: 

 Drzwi do pomieszczeń płytowe jednoskrzydłowe,  

 Drzwi od strony klatki schodowej przeszklone z PCV o szer. 90 x 200cm 

Posadzki: 

Obecnie na podłodze znajduje się wykładzina PCV wykończona listwą przypodłogową. 

Korytarz – 21,92 m2 

Sufit: 

 Wysokość korytarza h=3,77m , 

 Sufit malowany farbą emulsyjną 

Ściany: 

 Do wysokości 2,00m ściany w okładzinie z marmolitu, 

 Powyżej wykładziny z marmolitu ściany malowane farbą emulsyjną, 

Stolarka drzwiowa: 

 Drzwi do pomieszczeń płytowe jednoskrzydłowe,  

 Drzwi od strony klatki schodowej i od strony korytarza dwuskrzydłowe przeszklone z 

PCV o szer. 130 x 200cm 

Posadzki: 

Obecnie na podłodze znajduje się wykładzina PCV wykończona listwą przypodłogową. 

Sala dydaktyczna A18 – pow. 93,42m2 

Obecnie na podłodze znajduje się wykładzina PCV wykończona listwą przypodłogową. Ściany 

malowane farbą emulsyjną, okno  PCV, białe  - 4 szt., parapet w okładzinie z płytek 

ceramicznych. 
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Do pomieszczenia prowadzą drzwi płytowe o wym. 0,90 x 2,00 m. 

W sali sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien 

mineralnych z elementów o wym. 600*600mm. 

Pod oknami grzejniki stalowe płytowe – 4szt. 

Na ścianie – kratka wentylacyjna - 1 szt. 

Sala dydaktyczna A17 – pow. 47,30m2 

Obecnie na podłodze znajduje się podłoga z paneli podłogowych wykończona listwą 

przypodłogową. Ściany malowane farbą emulsyjną, okno  drewniane, białe  - 2 szt., parapet w 

okładzinie z płytek ceramicznych – zniszczone. 

Do pomieszczenia prowadzą drzwi płytowe o wym. 0,90 x 2,00 m. 

W sali sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien 

mineralnych z elementów o wym. 600*600mm. 

Pod oknami grzejniki stalowe płytowe – 2szt. 

Sala dydaktyczna A16 – pow. 68,42m2 

Obecnie na podłodze znajduje się wykładzina PCV wykończona listwą przypodłogową. Ściany 

malowane farbą emulsyjną, bez gładzi gipsowej,  na ścianach liczne spękania, okna  drewniane, 

białe  - 3 szt., parapety lastrykowe. 

Do pomieszczenia prowadzą drzwi płytowe o wym. 0,90 x 2,00 m. 

W sali sufit w tynkowany malowany, na suficie liczne spękania tynku. 

Pod oknami grzejniki stalowe płytowe – 3szt. 

Na ścianie – kratka wentylacyjna - 1 szt. 

SEGMENT B 

1. I piętro segment B 

- Sala dydaktyczna A19      –  71,50m2 

- Sala dydaktyczna A20      -   70,20m2 

- Sala dydaktyczna A21                   –  66,71m2 

- Pomieszczenie techniczne w Sali A21   -    4,67m 

- Pokój Nr 130c        –  22,36 m2 
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- Pokój Nr 130b       –    22,38m2 

- Pokój Nr 130a               - 22,38m2 

- Wysokość pomieszczeń bez sufitu podwieszonego  - ok.3,85m ; 

- Wysokość pomieszczeń z sufitem podwieszonym o konstrukcji metalowej z 

wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z elementów o wym. 600*600mm – 3,30 – 

3,40m 

- Wysokość pomieszczeń z sufitem obniżonym z płyt g-k – ok.3,27m; 

Szczegółowy opis pomieszczeń 

Sala dydaktyczna A19 – pow. 71,50m2 

Obecnie na podłodze znajduje się wykładzina PCV wykończona listwą przypodłogową. 

Wykładzina bardzo zniszczona, w wylewce cementowej liczne spękania i ubytki.  

Ściany malowane farbą emulsyjną, bez gładzi gipsowej,  na ścianach liczne spękania, okna  

PCV, białe  - 3 szt., parapety lastrykowe. 

Do pomieszczenia prowadzą drzwi płytowe o wym. 0,90 x 2,00 m. 

W sali sufit w tynkowany malowany, na suficie liczne spękania tynku. 

Pod oknami grzejniki stalowe płytowe – 3szt. 

Sala dydaktyczna A20 – pow. 70,20m2 

Obecnie na podłodze znajduje się wykładzina PCV wykończona listwą przypodłogową. 

Wykładzina bardzo zniszczona, w wylewce cementowej liczne spękania i ubytki.  

Ściany malowane farbą emulsyjną, bez gładzi gipsowej,  na ścianach liczne spękania, okna  

PCV, białe  - 3 szt., parapety lastrykowe. 

Do pomieszczenia prowadzą drzwi płytowe o wym. 0,90 x 2,00 m. 

W sali sufit w tynkowany malowany, na suficie liczne spękania tynku. 

Pod oknami grzejniki stalowe płytowe – 3szt. 

Sala dydaktyczna A21 – pow. 66,71m2 

Obecnie w pomieszczeniu znajduje się podłoga podniesiona (na wysokości +15cm powyżej 

poziomu podłogi) techniczna ułożona na surowej wylewce cementowej. 

Ściany malowane farbą emulsyjną, okna  PCV, białe  - 3 szt. z żaluzjami pionowymi, parapety w 

okładzinie z płytek ceramicznych. 
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Do pomieszczenia prowadzą drzwi płytowe o wym. 0,90 x 2,00 m. 

W sali sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien 

mineralnych z elementów o wym. 600*600mm. 

Pod oknami grzejniki stalowe płytowe – 3szt. 

Pomieszczenie techniczne w Sali A21 

Obecnie w pomieszczeniu znajduje się podłoga podniesiona (na wysokości +15cm powyżej 

poziomu podłogi), techniczna ułożona na surowej wylewce cementowej. 

Ściany malowane farbą emulsyjną.  

Do pomieszczenia prowadzą drzwi płytowe o wym. 0,80 x 2,00 m. 

W sali sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien 

mineralnych z elementów o wym. 600*600mm. 

W pomieszczeniu na ścianie klimatyzator. 

Pokój Nr 130c – pow. 22,36 m2 

Obecnie na podłodze znajduje się wykładzina PCV wykończona listwą przypodłogową –  

b. zniszczona. Ściany malowane farbą emulsyjną, okno  drewniane, białe  - 1 szt., w oknie rolety 

tekstylne,  parapet w okładzinie z płytek ceramicznych. 

Do pomieszczenia prowadzą drzwi płytowe o wym. 0,80 x 2,00 m. 

W pokoju sufit podwieszony z płyt gipsowo - kartonowych. 

Pod oknem grzejnik stalowy płytowy. 

Pokój Nr 130b– pow. 22,38m2 

Obecnie na podłodze znajduje się wykładzina PCV wykończona listwą przypodłogową. Ściany 

malowane farbą emulsyjną, okno  PCV, białe  - 1 szt., w oknie rolety tekstylne,   parapet w 

okładzinie z płytek ceramicznych. 

Do pomieszczenia prowadzą drzwi płytowe o wym. 0,80 x 2,00 m. 

W pokoju sufit podwieszony z płyt gipsowo - kartonowych. 

Pod oknem grzejnik stalowy płytowy. 

W pomieszczeniu klimatyzator naścienny. 
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Pokój Nr 130a pow. 22,38m2 

Obecnie na podłodze znajduje się wykładzina PCV wykończona listwą przypodłogową, 

wykładzina zniszczona, w  wylewce cementowej spękania i ubytki.  

Ściany malowane farbą emulsyjną, okno  PCV, białe  - 1 szt., w oknie rolety tekstylne,  parapet 

w okładzinie z płytek ceramicznych. 

Do pomieszczenia prowadzą drzwi płytowe o wym. 0,80 x 2,00 m. 

W pokoju sufit podwieszony z płyt gipsowo - kartonowych. 

Pod oknem grzejnik stalowy płytowy. 

W związku z realizowaną w ramach niniejszej inwestycji, reorganizacją powierzchni użytkowej 

budynku zaplanowano również zmiany w zakresie szczegółowego użytkowania budynku  

w ramach przebudowywanych pomieszczeń. 

Obecnie pomieszczenia zajmują następujące jednostki:  

 Administracja 

 Wydział Zarządzania – sale dydaktyczne 

 Uczelniane Centrum Informatyczne 

 Dział Nauczania 

 Dział Bezpieczeństwa Pracy 

 

Po zakończeniu niniejszej inwestycji Budynku Głównego będą użytkowały następujące 

jednostki: 

 Pion Kanclerza, 

 Dział Zamówień Publicznych, 

 Centrum Zarządzania Projektami, 

 Dział Kadr, 

 Dział Nauczania  

Poniżej przedstawiono szczegółowe parametry funkcjonalno – użytkowe pomieszczeń budynku, 

zaplanowane do osiągnięcia w ramach realizacji niniejszej inwestycji, w podziale na jednostki 

wraz z określeniem składu osobowego Działów oraz pomieszczeń przeznaczonych dla danego 

Działu. 
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Segment C 

I. Dział – Centrum Zarządzania Projektami 

 

Skład osobowy            : obecny              : docelowy 

Pracownicy etatowi                       -  12 os.              -   12 os. 

Pomieszczenia biurowe dla CZP na bazie sal – A17 i A 18 

 

II. Dział – Kadry 

 

Skład osobowy            : obecny              : docelowy 

Pracownicy etatowi                       -  6 os.               -   6os. 

Kierownik                                                                     -   1 os. 

Pomieszczenia biurowe dla Działu Kadr na bazie:  sala – A16, pokój nr 3. 

Pokój nr 3 – zakres przebudowy obejmuje malowanie i wymianę wykładziny podłogowej.  

 

III. Dział Nauczania  

 

Skład osobowy            : obecny              : docelowy 

Prorektor ds. Nauczania       1os             -  1os. 

Pracownicy etatowi                             4os.             -  6os. 

Kierownik                                       1os.                     -  1os. 

Pełnomocnik          1os.   -  1os. 

Pomieszczenia biurowe dla Działu Nauczania na bazie pokoi : Pokój Nr 4, 5, 2, 9, 8, 

pomieszczeń Archiwum – pow. 11,20 m2, Archiwum – pow. 10,08 m2, pom. Aneksu 

kuchennego oraz WC, komunikacji  

 

SEGMENT B 

I. Pion Kanclerza 

Skład osobowy   : obecny  : docelowy 
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Kanclerz                                                                    -  1os. 

Zastępca Kanclerza            -  1os. 

Zastępca Kanclerza            -  1os. 

Sekretariat             -  2os. 

Pomieszczenia biurowe dla Pionu Kanclerza oraz Sala konferencyjna na bazie:  sala  A 21 i 

pokój 130c, 130b i 130a  

 

II. Dział Zamówień Publicznych 

 

Skład osobowy   : obecny  : docelowy 

Pracownicy etatowi                          8os-         -   8 os. 

Kierownik         1os.-         - 1os. 

Pomieszczenia biurowe dla pracowników Działu Zamówień Publicznych, Sala spotkań komisji 

przetargowej na ok.15 osób oraz archiwum akt na bazie sal A 19 i A 20. 

 

2.      Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

a.         wymagania ogólne, 

Poniżej przedstawiono wymagania ogólne w zakresie specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót. 

1. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszym opracowaniu, wymienione poniżej określenia należy rozumieć  

w każdym przypadku następująco: 

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  

i praktykę zawodową, oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje 

techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad realizacją obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Upoważniony Przedstawiciel Inwestora - osoba upoważniona przez Inwestora  

do reprezentowania jego interesów, bezpośrednio współpracująca z Inspektorem Nadzoru 
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Inwestorskiego oraz Kierownikiem Budowy, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorze częściowym i końcowym Inwestycji. 

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, służące do 

prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacja kontraktu  oraz oceną jakości 

materiałów i robót. 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru, 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie, że producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa – dokument służący do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się  

w szczególności z: projektu budowlanego i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 

zmianami w dokumentacji projektowej, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także 

geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta, Wykonawcę lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne  

i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy  

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji. 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 

ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 

wartości robót wykonanych w danym okresie. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem 

częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 

nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, 

który jest traktowany jako „odbiór końcowy”, a także odbiór robót wykonanych w danym 

okresie rozliczeniowym, zgodnie z umową kontraktową. 
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Odbiór inwestycji - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, 

polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy zakończonej inwestycji 

przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 

Inwestora, ale nie będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru 

dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, 

łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 

przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 

dokumentacji powykonawczej. 

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyrobów. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora w formie pisemnej lub ustnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, Dokumentacją Projektową (zaakceptowaną przez 

Zamawiającego), umową kontraktową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

- Przekazanie Budowy 

W terminie na warunkach określonych w Umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy 

protokolarnie Plac Budowy.  

 

- Dokumentacja Projektowa  

Wykonanie Dokumentacji Projektowej zawierającej wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne 

dokumenty niezbędne do realizacji zadania jest jednym z elementów niniejszej inwestycji. 

Wykonawca sporządzi również dokumentację powykonawczą. 

Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-ruchową dla dostarczonych 

przez niego urządzeń. 

Koszt dokumentacji obciąża Wykonawcę w ramach zawartej umowy na realizację inwestycji.  
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- Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Programem Funkcjonalno - Użytkowym  

W przypadku zaistnienia rozbieżności wymiary określone liczbami są ważniejsze  

od wymiarów określonych według skali rysunków. Poszczególne dokumenty powinny być 

traktowane w następującej kolejności pod względem ważności: 

 Program funkcjonalno - użytkowy, 

 Dokumentacja Projektowa (zaakceptowana przez Zamawiającego) 

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się  

w Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) lub Programie 

funkcjonalno - użytkowym i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić 

Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 

Programie funkcjonalno – użytkowym oraz Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez 

Zamawiającego). 

Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 

Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń 

od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Programie funkcjonalno - 

użytkowym lub Dokumentacją Projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) i będzie to 

miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

a) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów 

 i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej  

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania, 

b) Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami   

       toksycznymi, 

 zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych  

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
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4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz  

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy 

 

5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym niż dopuszczalne. 

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

 

6. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać  

o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy  

i warunki sanitarne. 

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim  stanie urządzenia socjalne do personelu 

pracującego na Placu Budowy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 

uwzględnione przez Wykonawcę w cenie realizacji inwestycji. 

 

7. Ochrona własności prywatnej i publicznej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiającego . 
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych 

będzie powiadamiał operatorów istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze prowadzenia 

robót w ich pobliżu. Koszty płatnego nadzoru przedstawicieli operatorów tych urządzeń, pokryje 

Wykonawca. 

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty  

do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

 

8. Zabezpieczenie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót wszystkich materiałów  

i urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania 

protokołu odbioru końcowego i przekazania budowy Zamawiającemu. 

Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem technicznym 

sposób przez cały okres trwania robót, aż do momentu przekazania budowy Zamawiającemu. 

Inspektor Nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za 

niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących 

należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie. 

 

9. Zgodność z prawem i innymi przepisami 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie przepisy 

administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące 

robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować do wszystkich 

prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i wykorzystania 

opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować Inspektora Nadzoru  

o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń  

i właściwych dokumentów. 

 

10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w programie funkcjonalno – użytkowym lub dokumentacji projektowej 

powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, 

sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów 

o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy 

są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż 

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
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     Materiały 

- Wymagania ogólne 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny: 

 być nowe i nieużywane (z wyjątkiem elementów, które w niniejszym opracowaniu 

zostały wprost wskazane jako konieczność wykorzystania istniejących elementów), 

 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszym 

opracowaniu i w Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) 

oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 

 mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również  

i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993r. 

certyfikaty bezpieczeństwa. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

 

- Źródła uzyskania materiałów 

Na życzenie Inspektora Nadzoru przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 

 i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,  

że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Programu 

funkcjonalno – użytkowego i Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez 

Zamawiającego) w czasie postępu robót. 

 

- Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz  

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakichkolwiek źródeł. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczaniem materiałów do robót. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.    
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 - Materiały niezgodne z Programem funkcjonalno – użytkowym,  Dokumentacją Projektową 

(zaakceptowaną przez Zamawiającego) 

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji technicznej. Jeżeli 

Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do robót innych, niż 

tych, do wykonania których były pierwotnie wyznaczone.  

 

Koszt użycia materiałów do tej części robót będzie odpowiednio przez niego zweryfikowany. 

(Jeśli warunki umowy na to pozwalają). 

Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez 

Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko 

Wykonawcy. 

Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót może nie 

zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 

 

- Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania  

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 

do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

- Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli Program funkcjonalno – użytkowy lub Dokumentacja Projektowa (zaakceptowana przez 

Zamawiającego), przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału  

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze  

co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału  

nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

11. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i jakości wskazaniom zawartym w Programie funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji 

Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego), Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub 

projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru (jeśli taki był 

wymagany przez Inspektora Nadzoru). W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, 

Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie  

z zasadami określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji Projektowej 
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(zaakceptowanej przez Zamawiającego), i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie 

przewidzianym Umową.  

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru (na jego życzenie) kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest  

to wymagane przepisami. 

Jeżeli Program funkcjonalno – użytkowy lub Dokumentacja Projektowa (zaakceptowana przez 

Zamawiającego) przewidują możliwość użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych 

Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego 

sprzętu co najmniej 2 tygodnie przed użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być 

później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną 

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.  

 

12. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i  właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Programie funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez 

Zamawiającego) i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym warunkami 

umowy. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie będą odpowiadały warunkom umowy 

będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  oraz na dojazdach do placu budowy. 

 

13. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 

- Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Programem funkcjonalno 

– użytkowym, Dokumentacją Projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego), oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Programie funkcjonalno – 

użytkowym, Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego), a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań, 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

14. Projekt organizacji budowy  

(decyzję o konieczności sporządzenia projektu organizacji budowy podejmie Inspektor 

Nadzoru lub Upoważniony Przedstawiciel Inwestora) 

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projektu organizacji budowy. 

Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.: 

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: materiały,  

     maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 

3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

4) plany zatrudnienia, 

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 

6) instrukcje montażowe i bhp 

 

15. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku. Termin likwidacji placu budowy – zgodnie w umową 

kontraktową. 

 

 Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Kontrola jakości robót 

- Program zapewnienia Jakości (PZJ)  

(decyzję o konieczności sporządzenia projektu zapewnienia jakości podejmie Inspektor 

Nadzoru lub Upoważniony Przedstawiciel Inwestora) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony 

sposób wykonywania Robót zgodnie z Programem funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacją 

Projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

1. Program Zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną podającą: 

 organizację wykonywania Robót, w tym termin i sposób prowadzenia Robót, 
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 zasady BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowości wykonywania  

     poszczególnych elementów Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością  

    wykonywanych Robót, 

 wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

    własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

     badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów,  

    a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt, w procesie  

    technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

     Inspektorowi Nadzoru 

b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót : 

 wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi  

 rodzaj i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku  

     transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  

     legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  

     wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

 

- Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania próbek, badań materiałów  

i przeprowadzenia prób szczelności oraz sprawdzenia robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Programie funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji Projektowej 

(zaakceptowanej przez Zamawiającego). Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia będą tak ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor 

Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
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dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

- Pobieranie próbek 

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora Nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

- Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować można 

wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

- Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

 

 - Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Programu 

funkcjonalno – użytkowego, Dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) 

na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. 
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Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z wymaganiami Programu funkcjonalno – użytkowego, Dokumentacji 

projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego). W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

 - Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko takie materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami  

         technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  

         właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  

     Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją które spełniają wymogi Specyfikacji 

     Technicznych 

3. testy i badania wytwórni. 

W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty są wymagane przez Specyfikacje 

Techniczne, każda partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego . Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

16. Dokumenty Budowy 

- Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót  

do dnia ich zakończenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, 

ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane  

z zarządzaniem budową. 

Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą  

z nazwiskiem i opisem pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszelkie wpisy muszą 

być czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejności. 

Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą  oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
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Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania budowy Wykonawcy, 

 datę zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości  

      i Programu Budowy, 

 daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków robót,  

 postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robót, daty,  

      przyczyny i czas trwania opóźnień, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 datę i czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania  

      robót, 

 daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu oraz częściowych  

      i ostatecznych odbiorów robót, 

 uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru, 

 dane dotyczące czynności pomiarowych dokonanych przed i w trakcie wykonywania  

      robót, 

 dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań wraz  

      z  podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów robót z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje związane z przebiegiem robót. 

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

 - Księga obmiarów  

Księga obmiarów jest dokumentem, do którego wpisywane są ilości każdego odcinka 

wykonywanych robót. 

Szczegółowe dane dotyczące obmiarów są regularnie wprowadzane do księgi obmiarów  

i wpisywane pod kątem odcinków i jednostek zastosowanych w przedmiarze. 

Księga obmiarów może nie być wymagana w przypadku ryczałtowego charakteru umowy na 

wykonanie robót. 

 

- Dokumenty laboratoryjne 

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakości, 

deklaracje jakości materiałów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań powinny 

być przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Dokumenty te będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas 

powinny być udostępnione Inspektorowi Nadzoru 
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 - Inne dokumenty budowy 

Niezależnie od dokumentów, o których mowa powyżej, wymienione poniżej dokumenty 

powinny być także uznane za Dokumenty Budowy: 

 pozwolenie na realizację inwestycji, 

 protokoły przekazania Placu Budowy, 

 dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 

 procedury, które należy zastosować przy przekazaniu budowy Wykonawcy, 

 uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami 

prawnymi, 

 certyfikaty, 

 protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru, 

 korespondencja budowy.   

 

 - Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu. 

Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami 

prawnymi. 

Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub 

Zamawiającego każdorazowo na ich życzenie. 

 

 Obmiar robót  

- Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego), w jednostkach określonych w Przedmiarze 

Robót. 

Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami szczegółowymi umowy. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie  

w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Programie funkcjonalno – użytkowym, 

 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione 

według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 

Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą  

z płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub uzgodnionym 

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

 - Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

Długości i odległości miedzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 

wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej po osi. 

Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości 

liczone są w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z 

wytycznymi w tym zakresie. 
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Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. W razie braku 

miejsca w księdze obmiarów, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do księgi. 

Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

 - Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru 

przed ich użyciem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę . Będą one posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

technicznym przez cały okres realizacji Robót. 

 

 - Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom  

w tym zakresie. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

 

- Termin i częstotliwość przeprowadzenia pomiarów  

Obmiary będą prowadzone przede wszystkim  przed częściowym i końcowym Przejęciem 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub 

zmianie Wykonawcy Robót. 

Obmiary Robót zanikających będą prowadzone w czasie wykonywania tych Robót. 

Obmiary Robót ulegających zakryciu będą prowadzone przed ich zakryciem. 

 

 Odbiór robót 

- Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń szczegółowych warunków umowy i warunków technicznych, roboty 

podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 

Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu, 

 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Programem funkcjonalno – użytkowym,  dokumentacją projektową 

(zaakceptowaną przez Zamawiającego) i uprzednimi ustaleniami. Szczegółowe warunki 

dokonania odbiorów robót określa umowa. 

 

- Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Szczegółowe warunki 

dokonania odbiorów robót określa umowa. 

 

- Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, a bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  

o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 

wymaganych w umowie 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego  

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z Programem funkcjonalno – użytkowym, dokumentacją projektową 

(zaakceptowaną przez Zamawiającego) 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

Szczegółowe warunki dokonania odbiorów robót określa umowa. 

 

- Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

b) receptury i ustalenia technologiczne, 

c) dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 



str. 32 

 

d) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

f) deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

g) instrukcje eksploatacyjne. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja zgodnie z 

warunkami szczegółowymi określonymi w umowie. 

- Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót” oraz zgodnie  

z warunkami szczegółowymi określonymi w umowie. 

 

 Płatności 

Zasady dokonywania płatności określają warunki szczegółowe umowy. 

 

b.         wymagania w zakresie przygotowania terenu do budowy, 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w najbliższym otoczeniu Placu 

Budowy przez cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i 

przejęcia robót. (np. parking PCz ) 

Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia służące 

wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń.  

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca musi uwzględnić w cenie realizacji inwestycji. 

 

c. wymagania, założenia w zakresie architektonicznym, 

 

Zakres inwestycji pn.: „Przebudowa pomieszczeń na I piętrze segm. B i C budynku głównego 

przy ul. Dąbrowskiego” obejmuje wszystkie prace związane z przebudową pomieszczeń. 

Założenia  architektoniczne Zamawiającego zakładają  wykonanie w szczególności prac: 

Segment C 

1. Zaprojektowanie i wykonanie pomieszczeń biurowych dla CZP na bazie sal – A17 i A 18 

2. Zaprojektowanie i wykonanie pomieszczeń biurowych dla Działu Kadr na bazie: sala 

A16, pokój nr 3 

Pokój nr 3 – zakres przebudowy obejmuje malowanie i wymianę wykładziny 

podłogowej. 
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3. Zaprojektowanie i wykonanie pomieszczeń biurowych dla Działu Nauczania na bazie 

pokoi : Pokój Nr 4, 5, 2, 9, 8, pomieszczeń Archiwum – pow. 11,20 m2, Archiwum – 

pow. 10,08 m2, pom. Aneksu kuchennego oraz WC, komunikacji  

 

Segment B 

1. Zaprojektowanie i wykonanie pomieszczeń biurowych dla pracowników Działu 

Zamówień Publicznych, Sali spotkań komisji przetargowej na ok.15 osób oraz archiwum 

akt na bazie sal : A 19 i A 20. 

2. Zaprojektowanie i wykonanie pomieszczeń biurowych dla Pionu Kanclerza oraz Sali 

konferencyjnej na bazie sal : A 21 i pokoi 130c, 130b i 130a  

 

Zakres robót dotyczący części architektonicznej inwestycji, nieuregulowany powyższym opisem, 

będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. Wszystkie 

zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli 

Zamawiającego, którzy zostali wskazani w umowie. Z uzgodnień będą spisywane stosowne 

notatki robocze.  
 

d. wymagania, założenia w zakresie konstrukcyjnym, 

 

Realizując niniejszą inwestycję należy wykonać wszystkie elementy, prace konstrukcyjne, 

konieczne do prawidłowej realizacji całego zakresu inwestycji zgodnie z zakresem opisanym w 

niniejszym opracowaniu. Zamawiający nie narzuca żadnych rozwiązań konstrukcyjnych, 

jedynym ograniczeniem są wskazania architektoniczne. 

Wymagane : 

1. Minimalne parametry wymienianych okien – 4szt.- pom.130c, sala A 16 : 

 Okna trójdzielne 500/1400/500 z PCV o wymiarach 1250 mm x 2400 mm 

(dokładne wymiary do weryfikacji w naturze), 

 System profili z wysokoudarowego PCV – minimum pięciokomorowy, 

wzmocniony,  

 Kolor profili okiennych – biały, wklejone listwy przyszybowe,  

 Skrzydła okienne rozwierano – uchylne z funkcją mikrowentylacji,  

 Okucia obwiedniowe z mikrowentylacją oraz blokadą błędnego położenia klamki 

 Szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/(m²K),                

 Współczynnik przenikania ciepła dla okna Umax=0,9 W/m2K (zgodnie z Dz.U. 

2015 poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015 r. wsp. przenikania ciepła obowiązujący od 

2021r.), 

Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw < 32dB. 

 

2. Ścianki działowe nowo wznoszone: 

 W systemie suchej zabudowy oparte o płyty gipsowo-kartonowe (g-k) i wełnę mineralną 

zgodne z normą PN-B-02151-3:2015-10 ("Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem 
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w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych - Wymagania") 

 
 

e. wymagania, założenia w zakresie instalacji, 
 

 

1. Instalacja elektryczna. 

 

Wewnętrzna instalacja elektryczna . 

Zasilanie w energię elektryczną i tablice rozdzielcze 

 

Dla zasilania projektowanych instalacji należy wykorzystać tablice rozdzielcze wnękowe ozn. 

TB1.1 i TC1.1 na I piętrze budynku w pomieszczeniach komunikacji oraz wyposażyć je w 

dodatkowe aparaty.  

Wyłączniki między sobą połączyć szynami łączeniowymi. Dla dodatkowej ochrony 

przeciwporażeniowej wszystkie obwody odbiorcze łączyć przez wyłączniki ochronne 

różnicowoprądowe o prądzie ID =30 mA  

Zakres prac powinien obejmować zasilanie wszystkich zainstalowanych urządzeń  w tym 

wentylacji i chłodzenia. 

 

Instalacja oświetleniowa 

Oświetlenie podstawowe 

 

Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDYp 3(4)x1,5 mm2 i układać ją w 

następujący sposób: 

-główne ciągi w korytarzach wykonać w korytach kablowych perforowanych dla instalacji 

elektrycznych, 

-w pokojach biurowych i innych pomieszczeniach instalacje układać bruzdach pod tynkiem, z 

przykryciem min. 5 mm - dot. odcinków poziomych do opraw oraz pionowych do łączników; 

-od rozdzielnic do koryt kablowych przewody prowadzić w bruzdach. 

Oświetlenie pomieszczeń biurowych wykonać za pomocą opraw LED, o wym. 600x600 mm, o 

temp. 3000 K, układ optyczny: raster aluminiowy polerowany paraboliczny, moduł LED z 

przesłoną mikropryzmatyczną. W korytarzach oświetlenie za pomocą opraw typu 

DOWNLIGHT dla źródeł LED przeznaczonych do wbudowania. 

Sterowanie oświetleniem łącznikami klawiszowymi, montowanymi na wysokości 140 cm od 

poziomu podłogi. 

Natężenie oświetlenia pokoi biurowych: 500 lx (co najmniej 300 lx w całym pokoju i 500lx w 

strefie środkowej nad biurkami), natężenie oświetlenia korytarzy: 200 lx (na poz. podłogi). 
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Przyjęte założenia wartości natężenia oświetlenia muszą zostać spełnione, potwierdzone 

protokołami pomiarów powykonawczych. 

 

Instalację oświetleniową wykonać z zastosowaniem rozwiązań analogicznych. 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

Oświetlenie wykonać zgodnie z PN-EN 1838, PN-EN 50172, PN-EN 60598, PN-EN 62034. 

Oprócz oświetlenia ogólnego na drogach ewakuacyjnych, w pomieszczeniach komunikacji 

zainstalować oprawy wyposażone w moduł 1 godzinnego zasilania rezerwowego, pełniące 

funkcję opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Instalację wykonać z dodatkowym 

czwartym przewodem (czwarta żyła) do każdej oprawy sygnalizującym zanik napięcia. 

Instalację wykonać w sposób pozwalający na uzyskanie minimalnego natężenia oświetlenia o 

wartości 1 lx na drogach ewakuacji oraz 5 lx przy urządzeniach p.poż. (hydranty). 

Wszystkie oprawy z autotestem. Oprawy ewakuacyjne pracujące w trybie awaryjnym. Wszystkie 

oprawy posiadające aktualne dopuszczenia CNBOP. 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wykonać z zastosowaniem rozwiązań analogicznych. 

 

Instalacja gniazd wtykowych 

Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodami YDY(p) 3x2,5 mm2 układanymi tak jak 

przewody instalacji oświetleniowych. 

Dla stanowisk biurowych w pokojach gniazda instalować w zestawach, składających się z 3 

gniazd 230V DATA, z blokadą i kluczem, system MOSAIC (45x45mm). Gniazda osłonięte 

ramkami wielokrotnymi. 

Gniazda ścienne instalować na wys. 25 cm od podłogi. Gniazda dla czajnika na wys. 110 cm od 

podłogi. 

 

Ochrona od porażeń, przeciwprzepięciowa i uziemiająca 

Ochrona dodatkowa od porażeń - samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w układzie TT w 

instalacji za pomocą wyłączników ochronnych różnicowoprądowych o prądzie wyłączenia 30 

mA. Ochronie podlegaj ą wszystkie dostępne części maszyn i urządzeń mogące znaleźć się pod 

napięciem oraz bolce ochronne gniazd wtykowych. Do ww. urządzeń prowadzić dodatkowy 

przewód ochronny (trzecia żyła w instalacji 230V i piąta żyła w instalacji 400V), który od 

pozostałych powinien odróżniać się żółto-zielonym kolorem izolacji. 

W przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze: 

przewodami LYżo 6 dołączyć metalowe elementy wyposażenia (koryta, rurociągi, szafę 



str. 36 

 

dystrybucyjną, itp.) do puszki CC. Jako puszkę CC stosować rozwiązanie systemowe: puszka 

szczelna z listwą zaciskową. Uziemienie do przewodu PE, doprowadzonego do tablic 

rozdzielczych. 

Prace demontażowe 

W pomieszczeniach objętych opracowaniem zdemontować istniejące instalacje (oprawy 

oświetleniowe, przewody, gniazda, łączniki, listwy i kanały PCV). Materiały z demontażu 

zutylizować. 

Bilans mocy 

 

Założyć, że łączna moc nie ulegnie zmianie. 

Uwagi końcowe: 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych zeszyt D - Roboty instalacyjne elektryczne :„Instalacje elektryczne i 

piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej” z 2007 r. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary oporności izolacji i uziemień, ochrony 

przeciwporażeniowej oraz natężenia oświetlenia i protokoły przekazać inwestorowi. 

Zaleca się przeprowadzenie wizji przed złożeniem oferty. 

Rozmieszczenie osprzętu dostosować do aranżacji wnętrz. 

Dla całości wykonywanych instalacji wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację 

powykonawczą, dostarczyć wszelkie wymagane przez przepisy szczegółowe oraz przez 

Inwestora atesty, dopuszczenia, certyfikaty, itp. oraz udzielić wymaganej gwarancji 

Zakres robót w zakresie instalacji elektrycznej nieuregulowany powyższym uszczegółowieniem, 

będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. Wszystkie 

zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli 

Zamawiającego, którzy zostali wskazani w umowie. Z uzgodnień będą spisywane stosowne 

notatki robocze. 

 

2. Instalacja teleinformatyczna  

 

Okablowanie strukturalne 

Opracowanie obejmuje wykonanie okablowania i punktów końcowych w pomieszczeniach 

objętych opracowaniem. 

W ramach remontu instalacji należy wykonać: 

 w pokojach biurowych zainstalować gniazda teleinformatyczne w zestawach PELA 

(2xRJ45 + 2xDATA), w ilości nie mniejszej niż 90 zestawów, 
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 w korytarzach zainstalować gniazda teleinformatyczne 2xRJ45 w zestawach PELB 

(2xRJ45), w ilości nie mniejszej niż 4 zestawy, 

 zestawy PELA w pokojach biurowych na wys. 25 cm, zestawy PELB w korytarzy na 

wys. ok. 270 cm (20 cm od sufitu podwieszanego), 

 okablowanie poziome wykonać w taki sposób, aby rozłożyć ilość  pomiędzy istnieje 

szafy krosowe, tj. w serwerowni (oznaczonej roboczo GPD2) i na korytarzu (oznaczonej 

roboczo PPD1), 

 zdemontować istniejące gniazda 2xRJ45 oraz doprowadzone do nich okablowanie w 

listwach i kanałach PCV w obrębie pomieszczeń objętego opracowaniem, 

 zdemontować istniejącą szafę krosową w pomieszczeniu po Wydawnictwie, 

 w istniejącej szafie krosowej serwerowni dobudować dodatkowe panele krosowe 48-port. 

i wyposażyć we wkładki gniazd. 

Sposób wykonania instalacji: 

 dla projektowanego w niniejszym opracowaniu okablowania oraz dla okablowania 

projektowanego, w 2. etapie inwestycji ułożyć koryta kablowe w korytarzu nad sufitem 

podwieszanym, 

 projektowane okablowanie w korytarzach układać w korytach kablowych perforowanych, 

 odcinki okablowania w pokojach ułożyć w listwach instalacyjnych PCV 40x20 mm – 

odcinki poziome listew PCV układać w odległości ok. 20 cm od stropu lub od dołu 

podciągu, 

 odcinki pionowe do gniazd wykonać w listwach PCV 40x20 i doprowadzić do kanału 

kablowego i gniazd w kanale, 

 dla zainstalowania gniazd końcowych w pomieszczeniach zamontować odcinki 20 cm 

kanału kablowego, min. 105x50 mm dla każdego gniazda 2xRJ45, kanał z pokrywą i 

zaślepkami na końcach, 

 nie dopuszcza się układania poziomych odcinków listew instalacyjnych na wys. poniżej 

280 cm od podłogi, 

 przejścia przez ściany (z korytarza do pokoi i między pokojami) wiercone, 

 przejścia koryt przez ściany na korytarzu należy rozkuć z zastosowaniem narzędzi 

ręcznych i z zachowaniem szczególnej ostrożności, w miejscach przejść przez ściany 

wydzieleń p.poż. przejścia zabezpieczyć masami p.poż., przejścia przez ściany bez 

wymaganej odporności pożarowej po rozkuciu obrobić zaprawą i zainstalować przepust 

systemowy (kanał PCV lub rura arrot). 

Wymagania dla instalacji 

Gniazda końcowe 

Jako gniazda końcowe stosować płytę czołową skośną z zasuwką, zgodną ze standardem 

uchwytu typu 45x45mm. 
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W płycie czołowej zainstalować po dwa ekranowane moduły gniazda RJ45 Kat.6A STP SL 

AWC T568A/B (typ gniazd – jak gniazda istniejące, szczegóły uzgodnić z obsługą 

informatyczną obiektu). 

Wymagania dotyczące gniazd 

Wszystkie gniazda mają być zgodne ze standardem obowiązującym u Inwestora. 

Kable transmisyjne 

Ze względu na konieczność zachowania ciągłości technologicznej i jednorodnego systemu 

okablowania na całym piętrze, należy zastosować okablowanie Leoni Kabel PRO 1200 kat.7A 

S/FTP 1200MHz, H 4x2xAWG 23/1 PiMF, MegaLine. 

Wymagania dotyczące panelu krosowego okablowania miedzianego 

Należy dostarczyć i zamontować odpowiednią ilość paneli krosowych i paneli organizujących 

okablowanie. 

Wszystkie kable miedzianego okablowania poziomego należy zakończyć na panelach krosowych 

prostych o wysokości montażowej 1U i pojemności do 48 gniazd zgodnych ze standardem 

obowiązującym u Inwestora. 

Gwarancja oraz wymagania dotyczące kompetencji 

Gwarancja na system okablowania strukturalnego ma spełniać poniższe warunki: 

 gwarancja ma być jednolitą bezpłatną usługą serwisową świadczoną przez producenta 

okablowania (tj. bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w przyszłości związanych z 

przeglądami, serwisowaniem czy innymi pracami związanymi z naprawą i powtórną 

instalacją wadliwych elementów); 

 ma obejmować całość okablowania wraz z kablami krosowymi i innymi elementami 

niezbędnymi do budowy sieci takimi jak panele krosowe, gniazda RJ45, itp.; 

 minimalny czas trwania 25 lat ma być udzielany na oficjalnych warunkach, ogólnie 

znanych i 

 opublikowanych; 

 gwarancja ma być udzielona przez producenta okablowania bezpośrednio Inwestorowi. 

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest spełnienie 

wszystkich poniższych warunków: 

 wykonanie instalacji w sposób prawidłowy, zgodny ze sztuką, wymaganiami i 

obowiązującymi normami oraz z zachowaniem estetyki prac; 

 wykonanie kompletu pomiarów; 

 opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi; 
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 w dokumentacji powykonawczej należy zawrzeć listę zastosowanych urządzeń wraz z ich 

DTR oraz deklaracjami zgodności; 

 uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania. 

Wykonawstwo pomiarów powinno być zgodne z normą PN-EN 50346 A1+A2. Pomiary należy 

wykonać dla wszystkich interfejsów okablowania poziomego. 

Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada analizy parametrów, według 

aktualnie obowiązujących norm. Sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualną kalibrację/legalizację 

(tj. certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań, wydany przez serwis producenta). 

Na raportach pomiarowych muszą się znaleźć informacje dotyczące ustawień sprzętu 

pomiarowego (norma, typ kabla itp.), nazwa mierzonego łącza oraz wyniki pomiarów wraz z 

zapasami w stosunku do limitów z norm. Każdy wynik musi być jednoznacznie opisany, jako 

poprawny lub niepoprawny. Gniazda należy w czytelny i trwały sposób opisać wg schematu 

podanego na rysunku – opisać zarówno gniazda końcowe jak i gniazda w panelach (szczegóły 

sposobu opisywania uzgodnić z Użytkownikiem) 

Pomiary okablowania miedzianego 

Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci miedzianej musi charakteryzować się 

przynajmniej IV klasą dokładności dla klasy FA wg IEC 61935-1/Ed. 3.  

Pomiary dla systemu miedzianego należy wykonać w konfiguracji pomiarowej Permanent Link 

przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta 

sprzętu pomiarowego; 

Pomiary sieci miedzianej należy wykonać na zgodność z ISO/IEC11801 lub EN50173-1: Klasa 

EA dla wszystkich torów transmisyjnych. 

Protokół pomiarowy każdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierać: 

 mapę połączeń; 

 długość połączeń i rezystancje par; 

 opóźnienie propagacji oraz różnicę opóźnień propagacji; 

 tłumienie; 

 NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach; 

 ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach; 

 ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach; 

 RL w dwóch kierunkach; 

 PSAACRF oraz PSANEXT lub informacje od producenta, że parametry te są spełnione w 

danej konfiguracji (wymagany odpowiedni certyfikat wydany przez laboratorium 

pomiarowe). 
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Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wielkość marginesu (inaczej 

zapasu, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w 

jednostkach odpowiednich dla każdej mierzonej wielkości). 

System oznaczeń 

Gniazda logiczne zostaną opisane w następujący sposób: 

PX/Y.ZZ 

Gdzie: 

P dla PPD, 

X – numer punktu dystrybucyjnego 

Y – numer panelu w punkcie dystrybucyjnym 

ZZ – numer gniazda na panelu 

Np. P4.1/1.31 (dla PD4, 1 panel, 31 gniazdo) 

 Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, 

jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na 

gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych użytkowników oraz na panelach. 

Gniazda teleinformatyczne należy oznaczyć zgodnie z ruchem wskazówek zegara poczynając od 

pierwszego pomieszczenia za Pomocniczym Punktem Dystrybucyjnym (PPD) od pierwszego 

gniazda po lewej stronie w pomieszczeniu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

Należy zachować ciągłość numeracji z obecnie istniejącym! 

Normy i zalecenia techniczne 

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są normy 

okablowania strukturalnego. System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać 

w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN 50173-1:2009 lub adekwatnymi normami 

międzynarodowymi, ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008 

Normy Europejskie dotyczące ogólnych wymagań oraz specyficznych dla środowisk biurowych: 

 PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 

strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – 

Część 2: Budynki biurowe. 

 EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1 – 

Specyfikacja i zapewnienie jakości. 
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 EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 – 

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 

 PN-EN 50174-3:2005 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – 

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. 

 PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania 

strukturalnego – Badanie zainstalowanego okablowania łącznie z dodatkiem z 2009 r. 

 PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 

z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

Załącznik do projektu budowlanego instalacji elektrycznej i okablowania strukturalnego 

– specyfikacja przełączników sieciowych. 

Ze względu na rozbudowę posiadanej infrastruktury i konieczność zachowania jednolitej konsoli 

zarządzającej i reguł stworzonych obecnej konfiguracji. Zamawiający zamierza rozbudować 

posiadany stacki o następujące urządzenia: 

- Cisco Catalyst 2960X-48TS-L 48 GigE, 4 x SFP LAN Base 4 - 2 szt. 

wyposażony w: 

 CAB-ACE AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M - 1 szt. 

 C2960S-STACK Catalyst 2960S FlexStack Stack Module optional for LAN Base - 1 szt. 

 CAB-STK-E-0.5M Cisco FlexStack 50cm stacking cable - 1 szt. 

 

- Cisco Catalyst 2960X-48LPS-L 48 GigE, 4 x SFP LAN Base 4 - 2 szt. 

wyposażony w: 

 CAB-ACE AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M - 1 szt. 

 C2960S-STACK Catalyst 2960S FlexStack Stack Module optional for LAN Base - 1 szt. 

 CAB-STK-E-0.5M Cisco FlexStack 50cm stacking cable - 1 szt. 

 

Urządzenia muszą być przystosowane do montażu w szafie 19" – posiadać wszystkie niezbędne 

uchwyty. 

Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z autoryzowanego kanału 

dystrybucji producenta w Polsce – ze względów gwarancyjnych niedopuszczalne jest 

dostarczanie sprzętu z tzw. brokerki. 

Gwarancja i serwis: 



str. 42 

 

 Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by 

zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i 

oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta, 

 Serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu,  

 Na dostarczany sprzęt musi być udzielona dożywotnia gwarancja (Gwarancja typu 

Limited Lifetime Warranty, czyli wspieranie urządzenia do 5 lat po zakończeniu 

produkcji danej linii produktowej), zapewniająca wymianę urządzenia w trybie NBD, 

potwierdzona pisemnie przez producenta urządzenia, 

 Dostęp do Centrum Wsparcia Technicznego producenta przez okres nie krótszy niż 90 

dni, potwierdzony pisemnie przez producenta urządzenia 

 Czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych, 

diagnozę usterki i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia 

roboczego,  

 Po upływie rozszerzonego wsparcia, usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego 

podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu następnego dnia roboczego 

od momentu zdiagnozowania usterki, 

 Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (od 

poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17), e-mail lub WWW (przez całą dobę); 

 Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich 

dostarczanych rozwiązań; 

 Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy (telefon, e-mail lub 

WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją 

dostarczonych rozwiązań od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17, 

 Zamawiający uzyska dostęp do stron internetowych producentów rozwiązań, 

umożliwiający: 

o bezpłatne pobieranie najnowszego oprogramowania aktualizującego system do 

najnowszej wersji przez okres minimum 90 dni, 

o dostęp do dokumentacji sprzętu i oprogramowania, 

o dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej, 

o dostęp do pomocy technicznej producentów. 

 Dostarczone dodatkowe moduły, tj. moduły światłowodowe, zasilacze, kable stackujące, 

nie mogą powodować ograniczenia gwarancji na zaoferowane switche. 

Szczególne warunki gwarancji i serwisu urządzeń aktywnych i serwera. 

Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań : 

 całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego 

kanału sprzedaży producentów na teren Polski – ze względów gwarancyjnych 

niedopuszczalne jest dostarczanie sprzętu z tzw. brokerki, 

 wymagane jest aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, 

 całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia 

gwarancyjne producentów w okresie zapisanym w specyfikacjach sprzętu, 
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 zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji 

aktualnej na dzień dostawy, 

 całość dostarczonego sprzętu i oprogramowanie musi być ze sobą kompatybilna, 

 Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego 

dystrybutora producenta na terenie Polski, iż posiada autoryzację producenta w zakresie 

sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych. 

Warunki gwarancji i serwisu : 

 o ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt musi być 

udzielona min. 36-miesięczna gwarancja; Inwestor wymaga, by serwis był autoryzowany 

przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń 

lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta 

dostarczonych rozwiązań, 

 o ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, serwis gwarancyjny świadczony 

ma być w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako 

podjęcie działań diagnostycznych, diagnozę usterki i kontakt ze zgłaszającym) nie może 

przekroczyć jednego dnia roboczego; usunięcie usterki (naprawa lub wymiana 

wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu następnego 

dnia roboczego od momentu zdiagnozowania usterki; Wykonawca ma obowiązek 

przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (od poniedziałku do piątku, w 

godzinach 8-17), fax, e-mail lub WWW (przez całą dobę); Wykonawca ma udostępnić 

pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich dostarczanych rozwiązań. 

W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, 

Inwestor dopuszcza podstawienie na czas naprawy sprzętu o nie gorszych parametrach 

funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od 

momentu zgłoszenia usterki. Dostarczony sprzęt zastępczy musi zostać skonfigurowany 

w sposób umożliwiający mu podjęcie pracy zgodnie z poprzednią funkcją jaką pełnił w 

infrastrukturze, 

 o ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, Zamawiający otrzyma dostęp do 

pomocy technicznej Wykonawcy (telefon, e-mail lub WWW) w zakresie rozwiązywania 

problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach 8-

17 

 o ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, Inwestor uzyska dostęp do stron 

internetowych producentów rozwiązań, umożliwiający: 

o bezpłatne pobieranie najnowszego oprogramowania aktualizującego system do 

najnowszej wersji przez okres trwania gwarancji, 

o dostęp do dokumentacji sprzętu i oprogramowania, 

o dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej, 

o dostęp do pomocy technicznej producentów. 

 Zakres robót w zakresie instalacji teleinformatycznej nieuregulowany powyższym 

uszczegółowieniem, będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. 

Możliwe jest zastosowanie rozwiązań równorzędnych. Wszystkie zastosowane rozwiązania 
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muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego, którzy zostali 

wskazani w umowie. Z uzgodnień będą spisywane stosowne notatki robocze.  

 

3. Instalacja centralnego ogrzewania 

 

W związku z zakresem inwestycji instalacja c.o. musi być przystosowana do nowego układu 

pomieszczeń. 

Zakres robót dotyczący instalacji c.o., nieuregulowany powyższym opisem, będzie uzgadniany 

dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. Wszystkie zastosowane rozwiązania 

muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego, którzy zostali 

wskazani w umowie. Z uzgodnień będą spisywane stosowne notatki robocze.  

 

4. Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

 

Konieczność zapewnienia właściwej wentylacji dotyczy całego zakresu budynku objętego 

niniejszą inwestycją.  

Dla części przebudowywanych pomieszczeń zlokalizowanych w zachodniej stronie budynku 

należy zaprojektować i wykonać  wentylację nawiewno – wywiewną, w pomieszczeniach Działu 

Pionu Kanclerza oraz pomieszczeniach Działu Nauczania należy także zaprojektować i wykonać 

klimatyzację. 

 

Wentylacja winna być realizowana poprzez dwie niezależne centrale z odzyskiem ciepła 

zlokalizowane w Segmencie B i C. Wentylacja ma zapewnić minimalny strumień powietrza na 

osobę pracującą. Wentylacja powinna być wyposażona w odzysk ciepła na poziomie zgodnym z 

Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Wentylacja powinna zapewnić wstępne schłodzenie powietrza w lecie do temperatury do 26 

stopni C. 

Centrala wentylacyjna – proponowana lokalizacja na poddaszu. Zasilanie z węzła cieplnego  

w Segmencie B i C. Należy zapewnić zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść instalacji przez 

kondygnacje. 

Agregat zlokalizowany na dachu budynku. Czerpnie powietrza zlokalizowane na poddaszu 

budynku. 

Zakres robót dotyczący instalacji wentylacji i klimatyzacji, nieuregulowany powyższym opisem, 

będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. Wszystkie 

zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli 

Zamawiającego, którzy zostali wskazani w umowie. Z uzgodnień będą spisywane stosowne 

notatki robocze.  
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5. Instalacje wod. – kan. 

Niniejsza inwestycja obejmuje demontaż istniejącej i wykonanie nowej wewnętrznej instalacji 

kanalizacji aneksu kuchennego w Dziale Nauczania oraz w pomieszczeniu na parterze – 

Laboratorium - pion wod.- kan. wraz z montażem urządzeń końcowych. Zakres wykonania tej 

instalacji wynika z założeń funkcjonalno – użytkowych pomieszczeń, założeń w zakresie 

architektury i elementów wykończeniowych oraz obowiązujących przepisów.  

Zakres robót dotyczący instalacji wod. – kan., nieuregulowany powyższym opisem, będzie 

uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. Wszystkie zastosowane 

rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego, którzy 

zostali wskazani w umowie. Z uzgodnień będą spisywane stosowne notatki robocze.  

  

e. wymagania, założenia w zakresie robót budowlanych i wykończeniowych, 

 

Niniejsza inwestycja obejmuje również wykonanie w pełnym zakresie robót wykończeniowych. 

Poniżej opisano ogólne wymagania i standard wykonania wymagany dla podstawowych 

pomieszczeń. 
 

3. Hole, korytarze wewnątrz działów  

- sufit: farba emulsyjna lub sufity podwieszane, 

- ściany: do wysokości ok. 1,5 - 2,0 m tynk ozdobny (np. mineralny lub mozaikowy),  

               powyżej – gładź gipsowa, farba emulsyjna 

- posadzki: posadzki: wykładzina PCV o wysokiej klasie odporności na ścieranie 

(przeznaczona do pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu) 

4. Pokoje Kanclerza i Zastępców Kanclerza 

- sufit: farba emulsyjna i sufity podwieszane, 

- ściany: gładź gipsowa, farba emulsyjna, 

- posadzki: panele podłogowe, 

- parapety – okładzina z płytek ceramicznych . 

5. Gabinet  prorektora ds. Nauczania ,pomieszczenia Działu Nauczania 

- sufit: farba emulsyjna i sufity podwieszane, 

- ściany: gładź gipsowa, farba emulsyjna  

- podłoga: panele podłogowe, 

- parapety – okładzina z płytek ceramicznych (jednakowa dla działu), 

- Obudowa drewniana grzejników. 

6. Pomieszczenia: Sekretariat Kanclerzy, pomieszczenia Działu Zamówień Publicznych,, 

pomieszczenia Centrum Zarządzania Projektami, Działu Kadr (pok. Nr 3, na bazie Sali 

A16) 

- sufit: farba emulsyjna, sufity podwieszane, 

- ściany: gładź gipsowa, farba emulsyjna, 

- podłoga: wykładzina PCV o wysokiej klasie odporności na ścieranie (przeznaczona    

do pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu), 

- parapety – okładzina z płytek ceramicznych 

7. Sala Konferencyjna w Pionie Kanclerza 
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- sufit: farba emulsyjna, sufity podwieszane, 

- ściany: gładź gipsowa, farba emulsyjna, 

- podłoga: wykładzina dywanowa. 

8. Aneks kuchenny  

- sufit: farba emulsyjna, sufit podwieszony, 

- ściany: do wysokości ok. 2,0 m płytki ceramiczne glazurowane, powyżej – gładź  

  gipsowa, farba emulsyjna, 

- posadzki: płytki ceramiczne wysokiej klasy odporności na ścieranie, antypoślizgowe, 

9. Pomieszczenie WC -       1,55m² 

- bez zmian 

  

Minimalne parametry wykładziny pokojów :  

 Przygotowanie podłoża pod wykładzinę zgodnie z zaleceniami producenta 

wykładziny, 

 heterogeniczna, wysoka odporność na ścieranie – Klasa użytkowa 32 - normalne 

natężenie ruchu, 

 klasyfikacja ogniowa Bfl-s1 (klasa najbezpieczniejsza w użytkowaniu) lub Cfl,  

 antypoślizgowa – klasa R9 lub R10 

 wysoka odporność na uderzenia i wgniatanie, zabezpieczenie powierzchni 

poliuretanem PUR . 

 

Minimalne parametry wykładziny dywanowej : 

 struktura – pętelkowa, 

 skład runa -100% poliamid,  

 wysokość runa min. - 2,6 mm wg normy ISO 1765 e) wysokość całkowita 

wykładziny maks. – 6,8 mm wg normy ISO 1765,  

 ciężar runa min. - 500g/m2 wg normy ISO 8543, 

 ciężar całkowity min. - 4100g/m2 wg normy ISO 8543, 

 klasa wytrzymałości minimum 33 wg normy EN 1307 ( wysoka intensywność), 

 antyelektrostatyczność - < 2kV wg EN 1815, 

 klasa trudnopalności- BFL - s1 wg EN 13501-1 3, 

 odporność na kółka mebli biurowych R ≥ 2,4 wg EN 985, 

 izolacyjność akustyczna minimum 20dB wg EN ISO 140-8, 

 wykładzina musi posiadać atest/certyfikat higieniczny oraz dokument 

potwierdzający dopuszczenie wykładziny do montażu w obiektach użyteczności 

publicznej  

 

Kolory zastosowanej wykładziny do ustalenia ze Zleceniodawcą. 

Minimalne parametry  paneli podłogowych laminowanych 

 Panele podłogowe laminowane o klasie używalności  33 oraz klasie  ścieralności paneli 

AC4 – wysoka odporność na ścieranie wraz z listwami przypodłogowymi. 

 grubość 10 mm  
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  typ powierzchni laminatu – struktura drewna 

  warstwa spodnia – laminat przeciwprężny  

 

Minimalne wymagania dla płytek terakoty: 

 Odporność na ścieranie - KLASA IV, 

 Antypoślizgowość R10, 

 Odporność na plamienie – klasa 3. 

 

Minimalne wymagania dla drzwi wewnętrznych: 

 drzwi jednoskrzydłowe pełne wykonane z płyty wiórowej pełnej w ramie drewnianej, 

wzmocnione obustronnie płytą MDF i oklejone okleiną naturalną wraz z ościeżnicą. 

 Drzwi wewnętrzne należy zastosować w wykonaniu materiałowym: ościeżnica 

drewniana, skrzydło pełne drewniane lub drzwi pełne, rama skrzydła z klejonki drzewa 

iglastego, wypełnienie: płyta wiórowa otworowa, wzmocniona wewnętrznym ramiakiem 

ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF. Drzwi 

wyposażone w: klamkę z szyldem, zamek główny – trzy masywne stalowe rygle, dwie 

stalowe utwardzane nakładki chroniące mechanizm zamka przed przewierceniem z 

atestowaną wkładką bębenkową. 

 Drzwi wewnętrzne analogiczne do wcześniej zabudowanych. 

 

Sufit podwieszony 

 Sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm  mocowany na konstrukcji 

krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60; Profile stalowe z kształtowników zimno 

giętych z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-

84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Kształtowniki stalowe 

powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 

(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 

 • grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm 

Armatura: 

 Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej o szer. min.50cm , dwukomorowego na 

szafce szer.60cm (typ zlewozmywaka, kolor i rodzaj płyty meblowej szafki 

zlewozmywaka do uzgodnienia z Użytkownikiem), 

 Montaż baterii zlewozmywakowej stojącej, 

 Podłączenie zlewozmywaka do instalacji wod. – kan.  

 

Malowanie ścian 

Przygotowanie podłoża:  

 Podłoże musi być oczyszczone od luźnych kawałków, drobin, kurzu oraz elementów 

nienasiąkliwych jak farby olejne, akrylowe itp. 

 Wykonać szpachlowanie nierówności i naprawę ubytków ścian. 
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Wykonanie:  

 Farbę nanosić równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskiem na przygotowane podłoże. 

 

Dodatkowe wytyczne w zakresie robót wykończeniowych wskazano również w części 

niniejszego opracowania dotyczącej szczegółowych założeń funkcjonalno – użytkowych oraz  

w części niniejszego opracowania dotyczącej wytycznych w zakresie poszczególnych branż . 

Rozwiązania wskazane powyżej są wstępną propozycją Zamawiającego i zostały opisane 

głównie w celu określenia standardu jaki będzie wymagał Zamawiający. Po akceptacji 

przedstawicieli Zamawiającego, którzy zostali wskazani w umowie, możliwe jest zastosowanie 

rozwiązań równoważnych. 

Zakres robót wykończeniowych nieuregulowany powyższym uszczegółowieniem, będzie 

uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. Wszystkie zastosowane 

rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego, którzy 

zostali wskazani w umowie. Z uzgodnień będą spisywane stosowne notatki robocze. 

 
 

Dodatkowe wytyczne w zakresie robót wykończeniowych wskazano również w części 

niniejszego opracowania dotyczącej szczegółowych założeń funkcjonalno – użytkowych oraz  

w części niniejszego opracowania dotyczącej wytycznych w zakresie poszczególnych branż. 

Rozwiązania wskazane powyżej są wstępną propozycją Zamawiającego i zostały opisane 

głównie w celu określenia standardu jaki będzie wymagał Zamawiający. Po akceptacji 

przedstawicieli Zamawiającego, którzy zostali wskazani w umowie, możliwe jest zastosowanie 

rozwiązań równoważnych. 

 

Zakres robót wykończeniowych nieuregulowany powyższym uszczegółowieniem, będzie 

uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. Wszystkie zastosowane 

rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego, 

którzy zostali wskazani w umowie. Z uzgodnień będą spisywane stosowne notatki robocze. 

 

g.      wymagania, założenia w zakresie zagospodarowania terenu, 

 

Zagospodarowania terenu nie jest w zakresie opracowania. 

II.  Część informacyjna   

1. Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów  

Niniejsze zamierzenie budowlane jest zgodne z planem inwestycji Politechniki Częstochowskiej 

w tym zakresie.  
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2.   Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, 

Politechnika Częstochowska oświadcza iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. 

3.     Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego, 

Normy, akty prawne i inne dokumenty. 

Akty prawne - ustawy 

1 Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo  Budowlane (jednolity  tekst    Dz. U. 2019 poz. 1186 z dnia 

21 maja 2019  ) 

2 Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843)   

3 Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)   

4 Ustawa z dnia 24.08.1991 r o ochronie przeciwpożarowej (z późniejszymi zmianami) 

  

6 Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi  

zmianami) 

  

8 Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r  

Nr 204, poz. 2087). 

9 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 2019 poz. tekst jednolity) 

Akty prawne - rozporządzenia 

1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie 

rodzaju i czynności opracowań geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 

poz. 133) 

2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 

3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U.  

Nr 209, poz. 1779) 

4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 

5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 23.06.2003 r w  sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U.  

Nr 120, poz. 1126) 
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7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy 

organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128) 

8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1129). 

9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) 

10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające rozporządzenie  

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,  

poz. 2042) 

 

Inne dokumenty 

1 BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa  2001 r 

2 Korzeniewski  W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r 

3 Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postępu 

Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddział Warszawski 

4 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II , III, IV, 

V)  Arkady Warszawa 1989-1990 

5 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej 

Warszawa  2003 

6 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL  Warszawa 2001 r 

7 Obowiązujące normy w zakresie prowadzonych robót. 

Normy.  

Strukturalna sieć komputerowa powinna spełniać wymagania zawarte w aktualnie 

obowiązujących normach: 

 PN-EN 50173-1:2007 (U) Technika informatyczna, Systemy okablowania strukturalnego. 

Część 1: Wymagania ogólne 

 PN-EN 50173-2:2008 (U) Technika informatyczna, Systemy okablowania strukturalnego. 

Część 2: Lokale biurowe. 

 PN-EN 50173-3:2008 (U) Technika informatyczna, Systemy okablowania strukturalnego. 

Część 3: Pomieszczenia przemysłowe. 

 PN-EN 50173-4:2008 (U) Technika informatyczna, Systemy okablowania strukturalnego. 

Część 4: Lokale mieszkaniowe. 
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 PN-EN 50173-5:2008 (U) Technika informatyczna, Systemy okablowania strukturalnego. 

Część 5: Ośrodki obliczeniowe. 

 PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna, Instalacja okablowania. Część 1: 

Specyfikacja i zapewnienie jakości. 

 PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna, Instalacja okablowania Część 2: Planowanie 

i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 

 PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna, Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie 

i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. 

 PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna,  Instalacja okablowania. Badanie 

zainstalowanego okablowania. 

 PN-ISO/IEC 2382-25:1996 Technika informatyczna, Terminologia. Lokalne sieci 

komputerowe. 

 EN 55022, klasa B dotycząca emisji zakłóceń elektromagnetycznych 

 EN 50082-1 dotycząca odporności na zakłócenia 

 EN 50167 dotycząca okablowania poziomego 

 EN 50169 dotycząca okablowania pionowego 

 

Pozostałe Normy  

 PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

 PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 

 PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

 PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samo gasnące. 

 PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady Użytkowania, 

konserwacji i napraw. 

 PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców. 

 PN-EN ISO 12944-4:2018-02Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych 

za pomocą ochronnych systemów malarskich. Cześć 4: Rodzaje powierzchni i sposoby jej 

przygotowania. 

 PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Cześć 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

 BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki. 

 PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. 

Minimalne wymagania techniczne. 

 PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

 PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-EN 34:2001Wiszaca miska ustępowa ze zbiornikiem spłukującym. Wymiary 

przyłączeniowe. 

 PN-EN 816:2000 Armatura sanitarna. Armatura samoczynnie zamykana PN 10. 
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 PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN 10). Ogólne wymagania 

techniczne. 

 PN-EN1286:2002 (U) Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskociśnieniowe. Ogólne 

wymagania techniczne. 

 PN-85/B-75700.01Urzadzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki 

spłukujące. Wymagania i badania 

 PN-77/B-75700.02 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory 

spłukujące ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania 

 PN-83/B-75702 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne  

z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu). 

 PN-EN 1123-1:2007 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem 

wzdłużnym ocynkowane ogniowo. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością. 

 PN-EN 1123-2:2006 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem 

wzdłużnym ocynkowane ogniowo. Cześć 2: Wymiary. 

 PN-EN 1124-1:2002 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych 

nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Cześć 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością. 

 PN-EN 1124-2:2002 (U)Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych 

nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Cześć 2: System S. Wymiary. 

 PN-EN 1124-3:2002 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych 

nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Cześć 3: System X. Wymiary. 

 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu 

przez przepływ zwrotny. 

 PN-EN 12201-1:2003 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Cześć 1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN 12729:2004 (U) Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia przez 

przepływ zwrotny. Izolator przepływów zwrotnych z obniżona strefa ciśnienia. Rodzina B. 

Typ A. 

 PN-EN ISO 8795:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody pitnej. Ocena migracji. Oznaczanie migracji z rur, kształtek i ich złączy z tworzyw 

sztucznych. 

 PN-ENV 852:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody pitnej. Ocena migracji. Zalecenia służące do prawidłowej interpretacji wartości 

migracji w laboratoriach.  

 PN-ENV 1452-6:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).Cześć 6: Zalecenia 

dotyczące wykonania instalacji.  

 PN-ENV 1452-7:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cześć 7: Zalecenia 

dotyczące oceny zgodności.  
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 PN-ENV 12108:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Zalecenia 

dotyczące wykonania instalacji ciśnieniowych systemów przewodów rurowych do 

przesyłania ciepłej i zimnej wody pitnej wewnątrz konstrukcji budowli. 

 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 

 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 

 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

 Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

 PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 

ocynkowanych. 

 PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 

 PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 

 PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

 PN-92/M-7400 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

 PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 

malowania. 

 PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 

 PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa  

i żeliwa do malowania. 

 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne. 

 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne. 

 PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki. 

 PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi. 

 PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania. 

 PN-70/N-01270.01  Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 

 PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych do 

przesyłania czynników. 

 PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 

 PN-H-74200:1988 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

 PN–EN 12831:2006 "„Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego 

obciążenia cieplnego” 

 PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
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 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury  

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

 PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody.  

 PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający.  

 PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczeństwa. Badania  

i wymagania.  

 PN-EN 1490:2002 (U) Armatura w budynkach. Zespolone zawory nadmiarowe 

temperaturowo - ciśnieniowe. Badania i wymagania. 

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

 PN-EN 779:2004 (U) Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, 

badania, oznaczenie. 

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne  

z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary. 

 PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne  

z blachy o przekroju kołowym. Wymiary. 

 PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

Właściwości mechaniczne. 

 PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania 

aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu 

powietrza. 

 PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania 

aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym 

i zmiennym strumieniu powietrza. 

 PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

 PN-EN 12735-1:2003Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane  

w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Cześć 1:Rury do instalacji rurowych. 

 PN-EN 13180:2004 (U) Wentylacja w budynkach. Siec przewodów. Wymiary  

i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych.  

 PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 

 PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

Właściwości mechaniczne. 
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 PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

 PN-EN 12735-2:2004 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane  

w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Cześć 2: Rury do oprzyrządowania. 

 PN-EN 13180:2004 (U) Wentylacja w budynkach. Siec przewodów. Wymiary 

i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych.  

 PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu 

strumienia powietrza w przewodzie. 

 PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania 

dotyczące czystości powietrza. 

 PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

 PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary 

 PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania 

i badania.  

 PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary kołnierzy o 

przekroju kołowym do wentylacji ogólnej 

 PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych. 

 PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu 

strumienia powietrza w przewodzie. 

 PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 

 PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

 BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne. 

Ogólne wymagania. 

 BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania 

i badania. 

 PN-EN 12464-1:2003 (U). Światło i oświetlenie.. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach. 

 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

 i budowa.  

 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 

zewnętrznych. 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 

i wymagania podstawowe. 
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 PN-IEC 60364- 3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk. 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

 PN-HD 60364-4-443:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 

napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 

wysokiego napięcia. 

 PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

 PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż  wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

 PN-IEC 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
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 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 

odłączenia izolacyjnego i łączenia. 

 PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN-IEC 60364-5-548:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 

instalacji informatycznych. 

 PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły 

prądotwórcze. 

 PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 

 PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń   

i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

 PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczna. Ochrona obiektów, instalacji  

i urządzeń. Wymagania. 

 PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach  

z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

 PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe  

i instalacje oświetleniowe. 

 PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę  

lub/i basen natryskowy. 

 PN-IEC 60364-7-702:1999+Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

 PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

 PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 

przewodzącymi. 

 PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 

urządzeń przetwarzania danych. 

 PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 
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 PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń  

i zakończeń żył przewodów ogólne systemu alfanumerycznego. 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 

 PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącym i zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 

 PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym 

od1 kV. 

 PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 

 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

 PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

 PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. 

 PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

 PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie. 

 PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 

ogólne. 

 PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cześć 

2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

 PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

 PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 

 PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 

 PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

 PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cześć 

1: Wymagania ogólne i strefy biurowe. 

 PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cześć 2: Planowanie 

i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 

 PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach  

z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

 PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cześć 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach. 

 PN-EN 1838:2005 (U) Oświetlenie awaryjne. 

 PN-EN12193:2007 (U) Oświetlenie stosowane w obiektach sportowych. 

 PN-EN 12665:2008 (U) Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania 

wymagań dotyczących oświetlenia. 

 PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne. 
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4.   Inne posiadane informacje i dokumenty 

a) Rysunki inwentaryzacyjne pomieszczeń  

 

b) dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące przedmiotu zamówienia. 

 

W przypadku stwierdzenia na etapie projektowania, braku możliwości lokalizacji 

któregokolwiek pomieszczenia lub urządzenia w budynku objętym inwestycją, z uwagi  

na ograniczoną powierzchnię użytkową, bądź z uwagi na obowiązujące przepisy i uregulowania 

prawne, Zamawiający przewiduje następujący tok postępowania: 

1. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pisemnie o zaistniałym fakcie 

przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w umowie, 

2. Wykonawca, przy czynnym udziale Zamawiającego jest zobowiązany podjąć wszelkie 

możliwe prawnie kroki w celu uzyskania odstępstwa od warunków niemożliwych  

do spełnienia, 

3. Jeżeli pomimo spełnienia warunku opisanego powyżej odpowiedź właściwych  

dla sprawy organów administracji państwowej będzie negatywna, Wykonawca jest 

zobowiązany  przedstawić pisemnie Zamawiającemu wszystkie wymagania konieczne  

do spełnienia dla zgodnej z prawem lokalizacji spornego elementu inwestycji, 

4. Na podstawie wytycznych przedstawionych przez Wykonawcę, Zamawiający podejmie 

kroki w celu znalezienia odpowiedniej lokalizacji dla spornego elementu, 

5. Jeśli Zamawiający taką lokalizację wskaże, Wykonawca jest zobowiązany wykonać 

dokumentację projektową dla nowej lokalizacji, pozwalającą na wykonanie na jej 

podstawie robót budowlanych umożliwiających przeniesienie tam spornego elementu 

inwestycji, 

6. Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji o której mowa w pkt. 5  

nie wchodzi w zakres niniejszej inwestycji i będzie stanowiło odrębne zamówienie, 

udzielone zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Zamówieniach Publicznych. 

 

Czynności opisane powyżej uznaje się za wliczone w cenę realizacji inwestycji i nie 

skutkują zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, nie stanowią także podstawy do roszczeń  

o wynagrodzenie dodatkowe. 

 

 

Dodatkowe wytyczne regulujące współpracę Wykonawcy z Zamawiającym 

 Na etapie projektowania należy ściśle współpracować z upoważnionym przedstawicielem 

inwestora i uzyskać jego zgodę na zastosowane rozwiązania. 

 Przed przystąpieniem do prowadzenia robót należy: 

1. Zabezpieczyć,  wynieść i ponowne (po zakończeniu prac)  wnieść meble,  

2. Zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwi wejściowych, 
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3. Zabezpieczyć podłogi korytarzy położonych w obrębie prowadzonych prac a 

będących poza zakresem robót. 

 W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji, wyłączenia  

z eksploatacji (np. instalacji) należy wcześniej uzgadniać z upoważnionym przedstawicielem 

inwestora w celu zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac. 

 Złom z demontażu pozostaje do zagospodarowania po stronie Wykonawcy. 

 Inwestor zastrzega sobie prawo do pozostawienia elementów demontowanych mogących 

służyć jako części lub urządzenia zamienne. 

 Materiały z demontażu oraz materiały wykończeniowe z demontażu nadające się do 

powtórnej zabudowy należy wykorzystać ponownie za uprzednią zgodą Inspektora Nadzoru. 

 Materiały z demontażu zostaną przekazane za protokołem zdawczo - odbiorczym 

 Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu zajmowanego 

w trakcie inwestycji (stale lub czasowo) do stanu pierwotnego,  

 Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane materiały  

i urządzenia należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. Pozostałości budowlane 

należy usuwać na bieżąco. Niedopuszczalne jest ich magazynowanie na terenie inwestycji. 

Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 701, ze. 

zm.). 

 Wykonawca zobowiązany jest uruchomić instalacje wykonane w zakresie przedmiotu 

zamówienia i dokonać ich regulacji. 

 Wykonawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności wymaganych przepisami 

prawa budowlanego koniecznych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia. 

 Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

inwestorowi w 2 egzemplarzach m.in. następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, 

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia, 

- karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia,  

Zasady realizacji inwestycji oraz współpracy Zamawiającego z Wykonawcą, dodatkowo 

regulują warunki umowy i bieżące ustalenia w czasie trwania inwestycji. 

d. istniejąca dokumentacja techniczna, 

 

 Inwentaryzacja pomieszczeń 

 

Kopie ww. dokumentacji stanowią załącznik do niniejszego opracowania. 

 

 

 


