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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, zwigzanych z zadaniem
inwestycyjnym: ,,Utworzenie nowych terenow miejskiej zieleni parkowej na Bloniach w Niepotomicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot okreslonych w projekcie na Utworzenie nowych terenow miejskiej zieleni parkowej na Bloniach w

Niepotomicach.

Inwestor: MIASTO NIEPOLOMICE

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dzialow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).
Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich robot zagospodarowania terenu wraz z matg architektura i nalezy
je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:
Gloéwnym zatozeniem projektowym jest zapewnienie mieszkaficom miejsca do spedzania czasu wolnego, w sposob
zarowno czynny jak i bierny, poprzez:
usystematyzowanie ukfadu istniejacych chodnikow
nadanie funkcji reprezentacyjnej
poprawe jakos$ci srodowiska miejskiego
nadanie funkcji skierowanej do okolicznych mieszkancow: miejsce spacerow, miejsce wypoczynku, miejsce
rekreacji
stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych
podniesienie réznorodnos$ci biologicznej
nasadzenia drzew i krzewow
stworzenie warunkow zycia dla ptakow miejskich
nasadzenia ro$lin atrakcyjnych dla motyli i owadow
utatwienie pielggnacji i minimalizacj¢ kosztow pielggnacji

Teren opracowania podzielono funkcjonalnie na nastgpujace strefy:
e Teren zieleni przyzamkowe;j:
Teren wydzielony z cato$ci zatozenia poprzez wygrodzenie i wlaczenie w tereny zamkowe — zamykany i
otwierany w okreslonych godzinach ustalonych z zarzadca terenu.
psi park
ogréd doswiadczen
strefa piknikowa
padok
ogrod przy MCDIS

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

454. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

454-1 NAWIERZCHNIE
454-2 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
454-3 ZIELEN

454-4 KONSTRUKCJE DREWNIANE
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1.4. OKreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego cze$¢
stanowigca odregbny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza datg rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajacg rowniez rysunki), bedaca zatacznikiem do SIWZ.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéow obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami wedlug prawa kraju, stanowigcy urzgdowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Inspektor nadzoru - oznacza osob¢ posiadajacg uprawnienia do pehlienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczona przez Inzyniera do dziatania jako Inspektor nadzoru i wymieniona
w Akcie Umnowy.

Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie Umowy
lub inng osob¢ wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedtug prawa kraju do
wpisywania przez Wykonawc¢ obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materialy - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majgce stanowi¢ lub stanowigce czg§¢ Robot
Statych, wiacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktore mogg by¢ dostarczone przez

Wykonawce wedlug Umowy.
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt matej
architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostal wypeliony przez Wykonawcg i zawiera podpisang ofertg
na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktorych maja by¢ dostarczone Urzadzenia
i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegodlnione jako stanowigce czgsci Placu Budowy.
Podwykonawca - oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czgsci Robdt; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktéore mogg byé¢ konieczne do
realizacji Robot i usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub
upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robot - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wlaczone do Dokumentacji
projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawcg w Umowie lub wyznaczong w razie
potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty Stale - oznaczaja roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawcg wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu Budowy
do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki -_oznaczajg rysunki Robét, wlaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.
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Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w postgpowaniu
przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostala Umowa pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robodt, bedacy
zalacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukonczenia
Roboét oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzgt Wykonawcy nie obejmuje Robdt Tymeczasowych, Sprzetu
Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowié¢ lub stanowigcych
cz¢$¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostgpnione przez Zamawiajacego do uzytku
Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez
Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawcg, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogoélne Umowy, Oferte¢ Wykonawcy wraz
z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy,
i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cz¢§¢ Robot Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypelione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Oferta
i wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza osobg(y) wymieniona(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
0soby(6b).

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa.

Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,,Zatacznik do oferty”, ktore sg zatagczone do Oferty
i stanowig jej czegse.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym (PB)
i specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang.

1.6. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialow, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbgdnych do
wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.7. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoly koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechania) stanowia o zamowionym zakresie i s3 integralng czg¢$cia umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow w PB i PW lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane s za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w pelni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na zmian¢ parametrow
wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy



Utworzenie nowych terenow miejskiej zieleni parkowej na Bloniach w Niepotomicach OST - czes¢ 0golna

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy
naste¢pujace dokumenty:

— o$wiadczenia os6b funkeyjnych o przyjeciu obowigzkoéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowsa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialow wlasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru
mediow w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego
lub przedstawicielem Inwestora, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miar¢ potrzeb pod$swietlanych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego okresli niezbgdny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie
podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgeia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy
Wykonawcy.

1.9. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane
przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwiazan projektowych,
urzadzen, materialow lub metod. W sposob ciggly powinien informowaé Inspektora o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nast¢pstwa finansowe lub prawne to w catoSci obcigza one
Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wladz, bedacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg oraz finansowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inwestora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
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— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikatl uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci prywatnej
i spolecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania;

— mial szczegodlny wzglad na prace sprzg¢tu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowa¢ zniszczen w S$rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowaé
materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy
uzyte do robot musza mie¢ S$wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
oplacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach iw pojazdach mechanicznych. Materiaty
fatwopalne bgda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dziatalno$cia przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegoélnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
(odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp.)

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materiatow
1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial przedstawiciela Inwestora.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie $wiadectwa badania jako$ci wcelu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostaltych materiatow
z tego zrodla.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrédla w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié¢
zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjcte z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgdg formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub
wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zroédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym,
ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wilasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwosé
wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robot,
do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jako§¢ wykonywanych roboét i na wtasciwos$ci przewozonych materialow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

S. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB i wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow konstrukcji zgodnie
z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot, Inspektor
ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian wrodzaju materialow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inwestorowi aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany Inwestorowi. Niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian w projekcie bez uzyskania
zgody projektanta i Inwestora.

5.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, jeden egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji
1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajacego w dostarczonych instrukcjach zostang uzupehlione przez
Wykonawce w ciggu 30 dni roboczych nastepujacych po zawiadomieniu przez Zamawiajacego o stwierdzonych
brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

— Strona tytulowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

—  Spis tresci

— Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

— Gwarancje producenta

—  Szczegdtowy opis funkeji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

— Procedura rozruchu
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—  Wiasciwa regulacja

— Procedury testowania

— Zasady eksploatacji

— Instrukcja wylaczania z eksploatacji

— Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

—  Srodki ostroznosci

— Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ wraz z kompletng instrukcja konserwacji
zachowawczej niezb¢dnej do utrzymania dobrego stanu i trwatos$ci urzadzen.

— Dane kontaktowe do przedstawiciela producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre§lone w ST
i normach koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sa wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtornych Iub
dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzié
staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w OST i SST.
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W przypadku materiatow, dla ktorych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budoweg
winna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce¢ w okresie trwania

budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego

dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez

przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika, opatrzone

datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robot,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi

do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcg do ustosunkowania si¢ do jego tresci.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez Wykonawce
beda stanowié zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

— decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,

— protokot przekazania placu budowy,

— protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
—  protokoty odbioru robét,

— protokoly z narad i ustalen,

11



Utworzenie nowych terenow miejskiej zieleni parkowej na Bloniach w Niepotomicach OST - czes¢ 0golna

— dowody przekazania materiatdéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace utylizacji,
— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentdéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Prowadzenie obmiaré6w Roboét jest niezbedne tylko dla robot, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich si¢ odnoszg wszystkie ustalenia tego
punktu. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania Robot np.
dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narz¢dzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajaca
wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dhuzszych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bgeda w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny i opis robot,
— ilo$¢ przedmiarowsg robot (z kosztorysu ofertowego),
— dat¢ obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dhugos¢ x szerokos¢ x glebokos¢ x wysoko$é x ilos¢ = wynik obmiaru,
— 1ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi roboét zanikajgcych,

— odbiorowi czgéciowemu, elementéw robot,

— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacvych i ulegajacych zakryciu

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robodt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgsci robot zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegéci robot.

Odbioru robodt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci
i wartosci. Calkowite zakonczenie robodt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajagcy dokumenty zgodnie
z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowo$ci do odbioru
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcg o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjne;.
Rozpoczgcie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan
1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja
zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej wedlug PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji inie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopig,

— Obmiar robét (jesli wymagany),

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

—  Protokoty prob i badan,

—  Protokoéty odbioru robot zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu,

— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.
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9.
9.1.
Dla

PODSTAWY PLATNOSCI
Ustalenia ogélne

poszczegolnych zakresow Robot podstawa platnosci jest globalna wartos¢ Robdt ustalona w dokumentach

umownych dla danego zakresu rzeczowego.
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone w ST i PB.

Cena obejmuje:

prace przygotowawcze

robocizng,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy iz powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa zakladu, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore moga wystapi¢ w czasie
realizacji robot.

Podstawag do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Iub
przedstawiciela Inwestora, protokot czeSciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegdlnych elementow robot. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy
z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

9.2.

Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogoélnych zawartych w niniejszej OST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126).

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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