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1. Inwentaryzacja Bloku Fa w rejonie przewidzianym do zainstalowania dzwigu
w zewnetrznym szybie stalowym

Przedmiotem inwentaryzacji jest wskazany przez Uzytkownika fragment Bloku Fa jako
miejsce, w ktérym istnieje koniecznos¢ zainstalowania dzwigu obstugujacego wszystkie
kondygnacje.
Na lokalizacje dzwigu wybrano narozng nisze przy klatce schodowej w Bloku Fa.
Wejscia do dzwigu na pietrach usytuowane bedg w $cianach przy klatce schodowej i na
wprost korytarza, bedgcego jednym z gtéwnych ciggow komunikacyjnych w bloku.
Inwentaryzacje wykonano w trakcie opracowania niniejszej ekspertyzy, dokonujgc
jednoczesnie pomiaréw pomieszczen sgsiadujgcych z przewidywang zabudowg dzwigu, w
miejscach gdzie bedzie niezbedna ich przebudowa, zwigzana z wykonaniem prawidtowych

podestow do drzwi przystankowych dzwigu.

Wyniki inwentaryzaciji przedstawiono na zatgczonych rysunkach nr 1a/F i nr 1b/F.

Na rysunku 1a/F przedstawiono przekrdj pionowy budynku z umieszczonymi wymiarami
wysokos$ci poszczegolnych kondygnacji , oznaczenie pieter oraz przedstawiono przekroje
pionowe pomieszczen na najnizszych poziomach budynku.

Na rysunku nr 1b/F przedstawiono przekroje poziome budynku w rejonie z wnekg narozng
przeznaczong do zabudowy dzwigu.

Whneka ograniczona jest z jednej strony Sciang zewnetrzng bloku Fa, boki wneki tworzg
Sciana zewnetrzna prostopadta do klatki schodowej oraz sciana skosna sgsiedniego

skrzydta budynku przylegtego do Bloku Fa.

Na przekrojach kondygnacji gornych pokazany jest zarys klatki schodowej z oknami w

zewnetrznej Scianie budynku oraz fragment budynku skosnie ustawionego do bloku Fa.
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Na kondygnacjach dolnych — parter i piwnica — uwidoczniona jest zabudowa pomieszczen
gospodarczych i technicznych.

Drzwi do pomieszczenia gospodarczego na parterze wychodzg na przestronny korytarz o
szerokosci ok.2,9m. Wewnatrz pomieszczenia znajduje sie wolnostojgcy stup,
najprawdopodobniej z kanatem odprowadzajgcym wode z dachu budynku.

Wejscie do korytarza zamykane jest drzwiami o szerokosci 1m.

Na przekroju poziomym piwnicy przedstawiono fragment zabudowy w rejonie klatki
schodowej.

Obok klatki schodowej znajduje sie pomieszczenie techniczne zwane destylatornia,
wyposazone w sprzet do destylacji wody oraz siec€ instalacji rozprowadzajgcej wode.

W pomieszczeniu tym znajduje sie stup, bedgcy przedtuzeniem stupa umieszczonego w
pomieszczeniu na parterze.

Drzwi do obecnej destylatorni wychodzg na korytarz o szerokosci ok.2,4m.

Czes$¢ pomieszczen na parterze i w piwnicy umieszczona jest poza obrysem gtéwnej bryty

budynku.

Niektére fragmenty budynku i pomieszczen w rejonie planowanej instalacji dzwigu

przedstawiono na zdjeciach 1 do 4.

Inwentaryzacje fragmentu budynku przewidzianego pod zabudowe dzwigu
przeprowadzono na podstawie dostepnej dokumentacji budowlanej oraz na podstawie
ogledzin zewnetrznych i dokonanych pomiarow.

Niektore elementy konstrukcyjne scian, stupow i belek nosnych sg niedostepne i dla
petnego rozpoznania wymiarowego nalezy wykonaé tzw zabiegow odkrywkowych.
Dokonac tego powinna ekipa budowlana, ktora podejmie sie prac budowlanych zwigzanych
z projektem dzwigu i w razie niescistosci z wymiarami przedstawionymi w niniejsze]

inwentaryzacji powinna dokonac istotnych korekt rysunkowych.




2. Opinia oraz zatozenia konstrukcyjne i uzytkowe dzwigu w dwéch wariantach
wymiarowych
Zgodnie z wymaganiami administracji szpitala nowy dzwig przewidziany do
zainstalowania w Bloku Fa powinien rozwigzac¢ problemy transportu pionowego
chorych na tézkach szpitalnych oraz utatwi¢ przemieszczanie sie personelu ,
pacjentow i osob odwiedzajgcych, ale przede wszystkim powinien by¢ dostosowany
do potrzeb ekip ratowniczych w czasie pozaru lub zagrozenia pozarowego.
W tym przypadku bardzo istotne sg wymiary gabarytowe kabiny i drzwi
wejsciowych do dzwigu jak rowniez istotna jest predkos¢ ruchu kabiny oraz czas
otwierania i zamykania drzwi podczas zatadunku.
Dodatkowo dzwig powinien by¢ wyposazony w urzgdzenia specjalistyczne
utatwiajgce ratownikom , w tym rowniez strazakom, komunikacje gtosowg oraz
dostepnos¢ dzwigu na ich wytgcznosc.
Szczegotowe wymagania konstrukcyjne i techniczne stawiane dzwigom dla strazy
pozarnej i ekip ratowniczych przedstawiono w Zatgczniku nr1/F.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono dwa warianty rozwigzania dzwigu réznigce
sie wymiarami gabarytowymi kabiny i drzwi wejsciowych do dzwigu.
Oba rozwigzania spetniajg wymagania stawiane dzwigom szpitalnym oraz dzwigom
dla strazy pozarnej. W Wariancie 1 przedstawiono minimalne wymiary dla dzwigu
szpitalnego. W Wariancie 2 przedstawiono zalecane przez autoréw niniejszego
opracowania wymiary dzwigu do transportu ekip ratownictwa medycznego — i ten

wariant bedzie tematem dalszej czesci opracowania.

Zatozenia wymiarowe dzwigu — Wariant 1
Zatozenia konstrukcyjne i wymiarowe dzwigu dla Wariantu 1 przedstawione sg na
rysunku nr 2/F.
Charakterystyka techniczna dzwigu:
Udzwig — 1600 kg, moc silnika — 11 kKW
Predkos¢ podnoszenia — 1,0 m/s

Wysokos¢ podnoszenia — 24,32m, ilos¢ przystankow - 8




Podszybie — 1,5 m
Nadszybie — 3,8 m
Szerokos¢ szybu — 2200 mm
Gtebokos¢ szybu — 2800 mm
Szerokos¢ kabiny — 1400 mm
Gtebokosc¢ kabiny — 2400 mm
Typ drzwi przystankowych i kabinowych — automatyczne teleskopowe dwuskrzydtowe
Szerokos¢ otwarcia drzwi — 1100 mm
Klasa odpornosci ogniowej drzwi przystankowych — EI 30.
Szyb — przeszklony
Kabina — czesciowo przeszklona
Zatozenia wymiarowe dzwigu — Wariant 2
Zatozenia konstrukcyjne i wymiarowe dzwigu dla Wariantu 2 przedstawione sg na
rysunku nr 3/F.
Udzwig — 1850 kg
Predkos¢ podnoszenia — 1 m/s
Wysokos¢ podnoszenia — 24,32 m
Moc silnika — 13 kW
llo$¢ przystankéw — 8
Podszybie — 1,5 m
Nadszybie — 3,8 m
Szerokos¢ szybu — 2200 mm
Gtebokos¢ szybu — 3000 mm
Szerokos¢ kabiny — 1400 mm
Gtebokosc¢ kabiny — 2600 mm
Typ drzwi przystankowych i kabinowych — automatyczne teleskopowe dwuskrzydtowe
Szerokos¢ otwarcia drzwi — 1200 mm
Klasa odpornosci ogniowej drzwi przystankowych — EI 30.

Szyb — przeszklony, Kabina — czesciowo przeszklona




Zatozenia techniczne dzwigéw —w obu Wariantach

Kabina wyposazona jest w panel sterowniczy dostosowany dla oséb
niepetnosprawnych i wyposazony w urzgdzenia dla strazy pozarnej . W Scianie
bocznej znajduje sie drabina ewakuacyjna zamontowana na state a w dachu
kabiny znajduje sie wytaz dostepny z obu stron.

Drzwi kabinowe i przystankowe o podwyzszonej odpornosci na bryzgi wody IPX3,
dodatkowo drzwi przystankowe posiadajg klase El 30.

W dzwigu zastosowano nowoczesng wciggarke bezreduktorowg , cichobiezng ,
wolnoobrotowg, oszczedng pod wzgledem zuzycia mocy do zasilania dzwigu.
Program sterowania dzwigu przewiduje funkcje zjazdu awaryjnego po zaniku napiecia
zasilania , funkcje jazd pozarowych po zadziataniu czujki pozarowej na terenie
obiektu oraz program jazd pozarowych , dostepny wytgcznie dla strazakéw i

ratownikéw.

Z uwagi na trudne warunki lokalizacyjne zabudowy dzwigu z typowg maszynownig
gorng nad szybem wybrano koncepcje tzw dzwigu bez maszynowni.

Naped dzwigu oraz czes¢ elementow sterowniczych, zawieszenia lin nosnych —
znajdujg sie w gornej czesci szybu.

Urzgdzenia te obstugiwane sg z dach kabiny zablokowanej na czas naprawy lub
przegladu na tzw przystanku serwisowym.

Tablica sterowa , do ktérej doprowadzona jest linia zasilajgca, umieszczona jest obok
drzwi szybowych dzwigu na najwyzszej kondygnaciji. Tablica sterowa
wyposazona jest w wytgcznik gtdwny dzwigu, urzgdzenia do komunikacji glosowej
dla ekip ratowniczych podczas pozaru oraz elementy automatyki dzwigowe;.

Tablica sterowa wyposazona jest rowniez w elementy do testowania dzwigu podczas
corocznych odbioréw i przegladéw okresowych. Sg to urzgdzenia do zdalnego
wyzwalania ogranicznika predkosci i chwytaczy oraz do zdalnego resetowania
tych podzespotdw.

W tablicy sterowej znajdujg sie przyciski do uruchamiania jazd awaryjnych podczas
uwalniania pasazerdw z unieruchomionej kabiny oraz przyciski do uruchamiania
jazd inspekcyjnych gora — dét podczas konserwacji dzwigu.

Schemat rozwigzania takiego dzwigu przedstawiono na rysunku nr 4/F




3. Opinia oraz zalozenia konstrukcyjne do projektu szybu dzwigowego

Zatozeniem podstawowym podczas tworzenia koncepcji zabudowy szybu
dzwigowego we wnece budynku szpitala jest to, ze szyb w gornej czesci bedzie
tworzyt konstrukcje zewnetrzng , widoczng z dziedzinca szpitala a w dolnej czesci
budynku bedzie przechodzit przez istniejgce pomieszczenia niskiej zabudowy na
wysokosci piwnicy i parteru , usytuowanej obok gtéwnej bryty budynku.

W takiej sytuacji opracowano koncepcje projektu szybu dzwigowego sktadajgcego
sie z czesci betonowej na wysokosci podszybia, piwnicy i parteru oraz z czesci
gornej w postaci konstrukcji stalowej przeszklonej.

Z uwagi na potrzebe dostosowania konstrukcji szybu do zatozen dzwigu dla strazy
pozarnej przed wejsciem do dzwigu na kazdym przystanku przewidziano przedsionki
strefy ochronnej przeciwpozarowe;.

Konstrukcje przedsionkéw uwzgledniono w zatozeniach konstrukcji szybu, zaréwno
w dolnej czesci betonowej jak i w gornej czesci stalowej przeszklone;.

Zatozono , ze minimalne wymiary przedsionkdéw wynoszg 1,4mx1,4m.

Rzeczywiste wymiary gtebokosci przedsionkéw wynikajg z wyboru optymalnego
posadowienia zarysu szybu w jego dolnej czesci a wymiary szerokosci
przedsionkéw wynikajg z szerokosci szybu dzwigowego.

Wymiar wewnetrzny konstrukcji stalowej szybu wynosi:

- szeroko$¢ 2200 mm, - gtebokos¢ 3000 mm.

Konstrukcja szybu i przedsionkéw powinna by¢ wyposazona w sciany i podesty o
odpowiedniej wytrzymatosci i powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami budowlanymi. Wymagania odnosnie odpornosci ogniowej tych elementow
powinny by¢ uzgodnione pomiedzy administracjg szpitala i inspektorem ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Szyb powinien by¢ posadowiony na ptycie podszybia. Tak wiec przed jego wykonaniem
od poziomu piwnicy nalezy wykona¢ pogtebienie tak, aby po wylaniu tawy
fundamentowej gtebokos¢ podszybia wynosita 1500 mm. Nalezy zwrdci¢ szczegolng
uwage na obcigzenia ptyty fundamentowej w miejscu posadowienia scian szybu, oraz
w miejscach zamocowania prowadnic i zderzakdéw projektowanego dzwigu.
Szczegotowe wartosci tych obcigzeh zawsze podaje dostawca urzgdzenia
dzwigowego. To samo dotyczy rozwigzan konstrukcyjnych samego szybu.
Przedstawione rozwigzanie w ekspertyzie jest rozwigzaniem przyktadowym i moze
stanowi¢ wytyczne dla przysztego projektanta zaréwno szybu jak i dzwigu.




W opracowaniu przyjeto najbardziej typowe rozwigzanie konstrukcji stalowej szybu tzn
w narozach szybu cztery stupy pionowe o przekroju prostokgtnym lub o profilu
ksztattowym, powigzane poprzeczkami z profili ksztattowych z grubej blachy. Gestos¢
poprzeczek bedzie zalezna od przyjetej konstrukcji dzwigu.

W dzwigach szpitalnych przyjmuje sie mocowanie wspornikow prowadnic od 1,25 do
2,0 m. Wsporniki mocowane sg do poprzecznych belek szybu. Tak wiec rozstaw
mocowania wspornikdw prowadnic wymuszony jest przez rozstaw belek poprzecznych
konstrukcji stalowej szybu. Do zamocowania drzwi przystankowych na podestach
konieczne jest

wykonanie niezbednych rygli do ktérych bedg mocowane drzwi. Caty szyb powinien
by¢ powigzany stabilnie z konstrukcjg budynku zaréwno od strony podestow
przystankowych jak i od strony sciany bocznej.

Przestrzen miedzy belkami konstrukcji stalowej szybu powinna by¢ wypetniona
panelami ze szkta bezpiecznego lub panelami blaszanymi wypetnionymi materiatami
termoizolacyjnymi.

W razie potrzeby nalezy uzy¢ w/w materiatdbw o wymaganej odpornosci ogniowe;j .
Najczesciej uzywane szkio w tego typu rozwigzaniach to szkio bezpieczne
wielowarstwowe klejone o odpowiedniej grubosci.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na czesc¢ gorng szybu zwang nadszybiem. Dla tego
typu dzwigu znajduje sie tam specjalna konstrukcja napedu dzwigu i catego systemu
zawieszen lin nosnych wymagajgce wykonania specjalnych rygli w konstrukcji stalowe;j
szybu.

W nadszybiu nalezy przewidzie¢ specjalne haki montazowe oraz otwory wentylacyjne.
Przekrdj poprzeczny otworéow wentylacyjnych powinien by¢é nie mniejszy niz 1%
przekroju porzecznego szybu. Nalezy pamietaC rowniez o oswietleniu szybu oraz o
doprowadzeniu instalacji zasilajgcej dzwig.

Na rysunku nr 5a/F przedstawiono przekréj pionowy szybu dzwigowego z
przedsionkami strefy ochronnej przeciwpozarowe.

Na rysunkach nr 5b/F przedstawiono przekroje poziome dzwigu w szybie czes$ciowo
betonowym a czesciowo w szybie z konstrukcji stalowej przeszklonej na poziomach

piwnicy, parteru, 1-go pietra i pieter gérnych 2 do 6.




Dodatkowe wymagania dla konstrukcji i wyposazenia szybu
Dno podszybia szybu dzwigowego powinno by¢ gtadkie i poziome
Szyb stuzy wytgcznie do pracy dzwigu. Urzadzenia (przewody elektryczne, rurociggi
jak réwniez inne czesci ), ktore nie nalezg dzwigu nie mogg by¢ zainstalowane w
szybie
W podszybiu powinien znajdowac sie wytgcznik oswietlenia szybu oraz gniazdo
wtykowe 220 V zasilane z pionu administracyjnego budynku
W szybie temperatura powinna wynosi¢ od +5 do +40 st C. Szyb powinien by¢
wentylowany. Do wentylacji nie mogg by¢ uzywane pomieszczenia nie nalezgce do
dzwigu
W podszybiu szybu powinna by¢ wykonana drabinka
Drzwi do przedsionkéw powinny posiadac klase odpornosci ogniowej El 30, powinny
by¢ wyposazone w samozamykacze oraz w trzymaki elektromagnetyczne

utrzymujgce skrzydta drzwi w pozycji ,normalnie otwartej”.

4. Zakres prac budowlanych niezbednych do wykonania zabudowy dzwigu

W celu wykonania zabudowy dzwigu istnieje niezbedny zakres prac budowlanych

zwigzanych z przygotowaniem istniejgcej substancji budynku i wykonaniem nowej

konstrukcji. Ponizej zestawiono ten zakres prac:

e Wykonanie podszybia dzwigu tgcznie z nowg ptytg fundamentowg o gtebokosci
1500 mm. Plyta musi przenosi¢ obcigzenia od konstrukcji szybu i obcigzen
samego dzwigu.

e Likwidacja pomieszczen gospodarczych na poziomie piwnicy i parteru. Przy
likwidacji pomieszczeh nalezy dokonac takze przetozenia instalacji wodnych i
elektrycznych prowadzonych w tych pomieszczeniach

¢ Na poziomie piwnicy nalezy dokona¢ przemieszczenia destylatorni do jednego z
sgsiednich pomieszczen technicznych.

e Na poziomach 1, 2, 3, 4, 5 i 6 pietra od strony zaplanowanych podestow
przystankowych dzwigu nalezy wykonac otwory drzwiowe w Scianie zewnetrznej

budynku w miejscu istniejgcych obecnie okien.




Stowarzyszenie Inzynierow i
Technikéw Polskich

Os$rodek Rzeczoznawstwa i EKSPERTYZA TECHNICZNA

Postepu Technicznego
SIMP-ZORPOT
Warszawa ul Dzika 6 lok.131

Wykonanie czesci betonowej szybu do poziomu 1-go pietra, dokonujgc wczesniej
przebudowy istniejgcych pomieszczen.

Przygotowanie otworéw wejsciowych do przedsionkow strefy ochronnej i
obsadzenie drzwi ognioodpornych wyposazonych w samozamykacze.
Przebudowa kanatow instalacyjnych w miejscach kolizji z nowg konstrukcjg szybu
i odpowiednie przetozenie znajdujgcych sie w nich instalacji wodnych, gazowych,
elektrycznych, cieptowniczych it p.

Przeszklenie konstrukcji stalowej szybu panelami ze szkta bezpiecznego
wielowarstwowego o odpowiedniej grubosci i odpornosci ogniowe.

Wykonanie oswietlenia szybu i przedsionkow

Doprowadzenie instalacji zasilajgcej dzwigu — podstawowej i zapasowej
(rezerwowej) w miejsce posadowienia tablicy sterowej na najwyzszej kondygnaciji
Doprowadzenie instalacji telefonicznej do miejsca posadowienia tablicy sterowej

dzwigu dla fgcznosci awaryjnej kabiny dzwigu z serwisem

Inne wymagania przy pracach budowlanych:

Zaleca sie, aby szyb i maszynownia dzwigu byly wykonane zgodnie:

z normg PN/EN81-1 “Przepisy bezpieczehstwa dotyczgce konstrukcji i

instalowania dzwigow”

#

Minimalny zakres prac budowlanych wynikajgcych z decyzji zainstalowania

dzwigu w wyznaczonym miejscu przedstawiono w Zatgczniku 2/F do niniejszego

opracowania.




5. Program funkcjonalno-uzytkowy dzwigu i podestow manewrowych
Przedmiot programu funkcjonalno uzytkowego
Przedmiotem programu jest wykonanie zatozen i okreslenie wymagan umozliwiajgcych
inwestorowi ogtoszenie przetargu w trybie "zaprojektuj - wykonaj" na zaprojektowanie,
dostawe i montaz oraz wykonanie dokumentacji i robdt zwigzanych z wykonaniem

konstrukcji stalowej szybu oraz zainstalowaniem w nim dzwigu.

Zatozenia techniczne konstrukcji stalowej szybu oraz zainstalowanego w niej
dzwigu:

Rodzaj konstrukcji szybu — konstrukcja stalowa malowana farbg antykorozyjng z 10-
letnig gwarancja, warstwa powierzchniowa — RAL do uzgodnienia

Wypetnienie konstrukcji stalowej szybu — panele ze szkta bezpiecznego zgodne z
przepisami i wymaganiami dla szybow i przedsionkéow dzwigow dla strazy pozarne;j
Wymiary zewnetrzne konstrukcji stalowej szybu i przedsionkow:

- szerokos$c¢ szybu i przedsionkéw 2350 mm

- gtebokos¢ szybu 3150, gtebokos$¢ przedsionkéw 3680 mm

Usytuowanie konstrukcji stalowej szybu — w niszy naroznej Bloku Fa

Posadowienie konstrukcji stalowej szybu — po wykonaniu podszybia o gtebokosci
1500mm i dolnej czesci szybu w wersji betonowej na wysokosci piwnicy i parteru.
Uwagi dodatkowe — z wykonaniem szybu wigzg sie wszelkie prace zwigzane z
przebudowg instalacji elektrycznych, hydraulicznych oraz prace budowlane zwigzane
wykonaniem podszybia, powierzchni zatadunkowych na podestach przystankowych,
dojsciem do drzwi przystankowych, itp. Minimalny zakres prac budowlanych okreslono

w rozdziale 4 niniejszej ekspertyzy oraz w Zatgczniku nr 2/F.

Parametry techniczne dzwigu
Udzwig — 1850 kg
Predkos¢ podnoszenia — 1m/s

Wysokos$¢ podnoszenia — 24,32m
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llos¢ przystankéw — 8

Podszybie — 1,5 m

Nadszybie — 3,8 m

Szerokos¢ szybu — 2200 mm

Gtebokos¢ szybu — 3000 mm

Szerokos¢ kabiny — 1400 mm

Gtebokos¢ kabiny — 2600 mm

Rodzaj drzwi przystankowych — automatyczne teleskopowe dwuskrzydtowe, o
odpornosci ogniowej El 30 i szczelno$ci IPX3.

Rodzaj drzwi kabinowych — automatyczne teleskopowe dwuskrzydtowe

Szerokos¢ drzwi kabinowych — 1200 mm

Dzwig przystosowany do przewozu oséb niepetnosprawnych oraz dla ekip

ratowniczych

Zakres obowigzywania i zastosowania programu funkcjonalno uzytkowego
Niniejszy program jest minimalnym wymaganiem dla projektowania, wykonawstwa,
dostawy i ustug okreslonych w przedmiocie programu, jak rowniez ich czesci sktadowych
i wyposazenia. Niniejszy dokument okresla minimum wymagan, ktére majg by¢ spetnione
przy realizacji dostawy przedmiotowych urzgdzen. Spetnienie tych wymagan w zadnym
wypadku nie zwalnia wykonawcy z jego zobowigzan dostarczenia wszystkich elementow
urzgdzen, materiatdéw, prac, sprzetu i innych ustug nie wymienionych w tym dokumencie,
a wymaganych do terminowej i zakornczonej powodzeniem realizacji zamdéwienia wedtug
praktyk dobrego wykonania oraz obowigzujgcych norm i przepisow

Wszystkie majgce zastosowanie dokumenty, normy, przepisy, zasady, prawa i regulacje,
ktére zostang przywotane w niniejszej specyfikacji, bedg uwazane za czes¢ niniejszego
dokumentu. Gdy takie dokumenty, normy, przepisy, zasady, prawa i regulacje nie bedg
dotgczone do niniejszego opracowania oraz nie bedg towarzyszyly dokumentom
kontraktowym, wtedy obowigzkiem wykonawcy jest ich uzyskanie, a takze ewentualne

przettumaczenie i inne dostosowanie do wiasnych wymagan w celu ich stosowania.
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W przypadku wystgpienia w poszczegolnych przywotanych dokumentach roznych
wymagan nalezy do realizacji przyjgc¢ to wymaganie, ktore stawia ostrzejsze warunki.
Dla projektowania i wykonania urzgdzenia dzwigowego obowigzujg normy
zharmonizowane z dyrektywg dzwigowa.

Wszystkie elementy dzwigowe jak tez elementy konstrukcji szybu bedg fabrycznie nowe,
nowoczesne i zgodne z aktualnym stanem techniki. Urzgdzenia kazdego typu bedag
odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone w dziataniu, wysokiej sprawnosci,
bezpieczne, zaprojektowane i wykonane zgodnie z wkasciwymi normami polskimi lub co
najmniej rownorzednymi normami obcymi oraz dostarczone przez doswiadczonych
producentow.

W zakresie projektu budowlanego, mechanicznego, obliczen wytrzymatosciowych i
zwigzanych z nimi doborem materiatéw, bezpieczenstwem, wytwarzaniem, testowaniem,
wyposazeniem oraz wymaganiami specjalnymi stosowane bedg odpowiednie normy
polskie lub co najmniej rownorzedne normy obce.

Jakos¢ materiatu konstrukcyjnego musi spetnia¢ wymagania projektu mechanicznego
zgodnie z parametrami projektowymi. Dobd6r materiatu lezy w zakresie odpowiedzialnosci
gwarancyjnej wykonawcy.

Wszystkie czesci urzgdzenia podlegajgce przepisom dozorowym muszg miec
odpowiednie dopuszczenie polskiego Urzedu Dozoru Technicznego.

Urzadzenie dzwigowe we wszystkich swoich czesciach musi by¢ tak zaprojektowane, aby
mozna bylo bezpiecznie unikngC¢ przecigzen, podwyzszonego zuzycia i
niedopuszczalnych stanéw eksploatacji.

Urzgdzenie dzwigowe musi gwarantowac cichg i spokojng prace. Gtosnosé urzadzen
powinna odpowiada¢ obowigzujgcym normom. Praca urzgdzenia dzwigowego nie moze
powodowac zakiécen fal radiowych oraz zakidca¢ dziatanie urzgdzen elektronicznych
pracujgcych w budynku. Urzgdzenia dzwigowe powinny by¢é wyposazone w stosowne

tabliczki znamionowe z aktualnymi parametrami technicznymi i oznakowane znakiem CE.
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Zabezpieczenie jakosci

Zabezpieczenie jakosci ma gwarantowa¢ wykonanie urzgdzenia dzwigowego, prac
budowlanych i montazowych na najwyzszym poziomie technicznym.

Kontrole dla sprawdzenia jakosci produkcji u wykonawcy lub jego poddostawcy sg
dopuszczalne w kazdym czasie. Wykonawca zapewni dostep do miejsc w ktérych odbywa
sie produkcja.

Wykonawca dzwigu ma obowigzek respektowania uwag i zalecen Inspektora Nadzoru z
ramienia zamawiajgcego.

Wykonawca przeprowadzi prébny rozruch dzwigu w obecnosci przedstawiciela inwestora
przed odbiorem technicznym przez Urzad Dozoru Technicznego.

Inwestor dokona odbioru inwestorskiego ( wewnetrznego ) dzwigu przed odbiorem przez
Urzad Dozoru Technicznego i przekazaniem dzwigu do konserwaciji.

Gwarancje

Wykonawca gwarantuje, ze urzgdzenia sg sprawne i kompletne, gwarantujg nieprzerwang
eksploatacje i odpowiadajg warunkom wymienionym w programie funkcjonalno
uzytkowym.

Na prawidtowe dziatanie dzwigu wykonawca udzieli zamawiajgcemu piecioletniej
gwarancji, liczgc od daty ostatecznego odbioru dzwigow przez Urzgd Dozoru
Technicznego.

W ramach gwarancji wykonawca zobowigze sie do bezptatnego usuwania usterek i
nieprawidtowo$ci w dziataniu urzgdzen dzwigowych w tym naprawy uszkodzonych
zespotow i elementow lub ich wymiany na nowe. Wykonawca przystgpi niezwtocznie do
usuwania usterek w okresie gwarancyjnym w technicznie akceptowanych terminach

W okresie gwarancyjnym wykonawca bedzie odpowiadat pisemnie w ciggu 3 dni od
otrzymania reklamaciji i informowat zamawiajgcego o swojej decyzji dotyczgcej roszczen
gwarancyjnych.

W przypadku awarii urzgdzen w okresie gwarancji, na czes¢ podlegajgcg
naprawie/wymianie bedzie liczony nowy okres gwarancji od momentu jej

naprawy/wymiany.




Inne warunki dostawy i montazu

Prace poprawkowe i naprawy wynikajgce z niewtasciwego magazynowania i transportu
obcigzajg konto wykonawcy

Urzadzenie dzwigowe nie powinno zawieraC materiatbw ogolnie przyjetych jako nie
ekologiczne.

Wszystkie urzgdzenia podlegajgce przepisom dozorowym powinny posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa badania typu oraz swiadectwa kontroli jakosci.

Odstepstwa od uzgodnionego zakresu dostaw i sSwiadczen wymagajg pisemnych
uzgodnien pomiedzy zamawiajgcym i wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ zamawiajgcego jezeli wystgpig
opdznienia, trudnosci albo inne utrudnienia w trakcie realizacji dostaw i Swiadczen.
Wykonawca nie bedzie =zatrudniat podwykonawcéw do prac montazowych bez
wczesniejszego uzgodnienia z zamawiajgcym pod grozbg zerwania umowy przez
zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie prowadzit dziennik dostaw i prac montazowych

Wykonawca przedstawi plan prac budowlanych, dostawy i montazu konstrukcji stalowe;j
szybu oraz dostawy i montazu dzwigu. Plan tan bedzie zatgcznikiem do umowy.
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi odbior dzwigu z udziatem przedstawicieli Urzedu

Dozoru Technicznego.

Prawa Zamawiajgcego przy usterkach w dostawie

Jezeli w urzgdzeniu ujawni sie jakikolwiek defekt przed uptywem okresu gwarancyjnego
lub urzgdzenie nie utrzymuje gwarantowanych parametréw wykonawca ma obowigzek
ustali¢ tego przyczyne. Jezeli za taki defekt odpowiada wykonawca, koszt badania o
ktorym mowa poniesie wykonawca, a nastepnie bedzie on w takim wypadku zobowigzany
usung¢ ten defekt na swoj wiasny koszt. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty
naprawcze w obecnosci zamawiajgcego. Po wykonaniu naprawy zamawiajgcy moze
domagac sie na koszt wykonawcy powtérzenia odbioréw gwarancyjnych ze wszystkimi

konsekwencjami.




Wszystkie dodatkowe prace, narzedzia i srodki pomocnicze wymagane do dokonania
naprawy usterek oraz prace dodatkowe np. ustawienia dzwigu, wciggnika, rusztowania,
demontaz zabudowanych elementow innych poddostawcow obcigzajg konto wykonawcy
przy czym obowigzany on jest do przestrzegania ogodlnych wytycznych utrzymania
porzadku na budowie.

Swiadczenia obejmujgce wykonanie poprawek i usuwanie wad (usterek) potwierdzone
muszg byc¢ przez protokoty z budowy, proby funkcjonalne itd. i potwierdzone muszg by¢

przez osobe upowazniong przez zamawiajgcego.

Warunki na budowie i montazu

Wykonawca przed rozpoczeciem prac na budowie poda zamawiajgcemu
odpowiedzialnego tzn. kierownika montazu i jego zastepce.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odrzucenia tej lub innej osoby wyznaczonej przez
wykonawce do nadzoru bez podania przyczyny.

Dotrzymanie przepiséw bezpieczenstwa na kazdym odcinku prac lezy po stronie
wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszystkie $wiadczenia na wiasng
odpowiedzialnos¢. Jego sprawg jest pilnowanie porzgdku na powierzonym mu odcinku
jak i wykonanie wszystkich zobowigzan objetych kontraktem. Jest on jednak zobowigzany
pracowa¢ Ww porozumieniu i z uwzglednieniem polecen wydawanych przez
Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie miejsca budowy (montazu) pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkownikéw
obiektu i przepiséw BHP lezy po stronie wykonawcy.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za aktywnos¢ swoich podwykonawcow na placu

budowy (montazu).
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6. Warunki techniczne do spetnienia przez potencjalnych oferentow

e naped energooszczedny i cichobiezny - mozliwe najmniejsza moc silnika,

oswietlenie awaryjne w kabinie - umieszczone w panelu sterowym lub w
oswietleniu gtbwnym o dtugim czasie dziatania,
e dokfadnosc¢ zatrzymania kabiny - regulowany rozruch i hamowanie, dobra
ptynnosc jazdy
e zjazd awaryjny kabiny po zaniku napiecia - na najblizszy przystanek lub
przystanek podstawowy oraz otwarcie drzwi kabinowych i przystankowych,
e jazdy pozarowe - zjazd na przystanek podstawowy i otwarcie drzwi
e system awaryjnego powiadamiania konserwatora z kabiny w przypadku awarii
dzwigu - telefonia przewodowa lub GSM,
e oOkres gwaranciji na urzgdzenie dzwigowe — zalecane 5 lat gwarancji,
e szybkos¢ dojazdu konserwatora - mozliwie najkrotszy, podawany w minutach,
e zastosowanie zespotow dzwigowych produkcji uznanych firm krajowych i
zagranicznych,
6.1. Standard wykonczenia konstrukcji stalowej szybu oraz dzwigu
KONSTRUKCJA STALOWA SZYBU | PRZEDSIONKOW
Konstrukcja stalowa powinna by¢ pomalowana farbg antykorozyjng oraz powierzchniowg
na RAL uzgodniony z uzytkownikiem. Konstrukcja stalowa szybu i przedsionkéw powinna
by¢ zabudowana panelami ze szkfa bezpiecznego lub panelami blaszanymi ocieplanymi.
KABINA
Dzwig bedzie petnit funkcje dzwigu przystosowanego do przewozu ekip ratowniczych.
Proponowane wymiary kabiny oraz szerokos¢ otwarcia drzwi kabinowych i
przystankowych odpowiadajg tej funkcji. Standard wykonczenia kabiny dzwigu musi
réwniez by¢ przystosowany do przewozu ekip ratowniczych. Dotyczy to odpowiedniego
wyposazenia kasety dyspozycji, wytazu w dachu kabiny, drabiny ewakuacyjnej,
materiatdbw uzytych na sciany, podtoge i dach. Ponadto nalezy przewidzieC instalacje
dodatkowych poreczy utatwiajgcych korzystanie z dzwigu przez osoby niepetnosprawne
na wozkach inwalidzkich. Podtoga kabiny powinna by¢ wylozona wyktadzing

trudnoscieralng lub blachg nierdzewng zeberkowa.




Sciany kabiny — cze$ciowo przeszklone, czesciowo wykonane z paneli z blachy
nierdzewnej KORN lub fakturowanej.

Dach i o$wietlenie

Proponujemy wybér oswietlenia kabiny oraz zwigzang z nim konstrukcjg dachu
pozostawi¢ do wyboru przez oferenta dzwigu.

Kabina powinna posiada¢ wbudowang w $ciane kasete lub panel sterowy na ktérym
powinny sie znajdowac niezbedne przyciski do sterowania dzwigiem podczas
normalnego uzytkowania oraz podczas jazd pozarowych.

DRZWI KABINOWE | PRZYSTANKOWE

Skrzydta drzwi wykonane z blachy nierdzewnej KORN. Drzwi przystankowe powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej EI30 i posiadac oscieznice w ktdérych bedg wbudowane
kasety wezwan i pietrowskazywacze. Oscieznice powinny by¢ wykonane z blachy
nierdzewnej KORN i by¢ dostosowane do obudowy szklanej konstrukcji stalowej szybu
STEROWANIE

System sterowania powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego.
Naped dzwigu oraz jego system sterowania powinien zapewni¢ ptynno$¢ zatrzymania i
ruszania oraz doktadnosc¢ zatrzymania kabiny na przystankach.

KASETY

Na kazdym przystanku powinna by¢ umieszczona kaseta wezwan oraz
pietrowskazywacz pokazujgcy gdzie w danym momencie znajduje sie kabina i
wskazujgcy kierunek jej jazdy. Kasety powinny posiada¢ dodatkowo oznaczenie Braillea
przyciskow. Na przystanku dostepu dla strazy pozarnej powinny znajdowac sie
odpowiednie kasety do uruchomienia jazd pozarowych oraz do systemu komunikacji
gtosowej dla strazakéw podczas akcji gasniczej.

6.2. Opis audiowizualizacji dzwigu

Producenci dzwigu przywigzujg duzg uwage do urzgdzen utatwiajgcych jego obstuge.
Bardzo wazne jest, aby elementy sygnalizacyjne byty dobrze widoczne dla uzytkownikow
dzwigu a elementy przyciskowe — tatwo dostepne.

Wszystkie nowoczesne dzwigi wyposazone sg w estetycznie zabudowane kasety wezwan
oraz w sygnalizatory wskazujgce pietro, na ktérym znajduje sie kabina (lub przez ktére
przejezdza), kierunek jazdy dzwigu (w czasie jego ruchu), zamierzony kierunek jazdy (w

czasie jego postoju).




Sygnalizatory z elektronicznymi wyswietlaczami mogg rowniez przekazywac¢ symboliczne
komunikaty , np. jazda pozarowa, jazda specjalna (ekspresowa), przecigzenie kabiny. W
przypadku awarii dzwigu sygnalizator wysSwietla numer 2z listy niesprawnosci
mikroprocesora , co jest bardzo pomocne dla konserwatora dzwigu. W kabinach
stosowane sg obecnie panele sterownicze , wyposazone we wszystkie potrzebne
elementy sygnalizacyjne i przyciskowe.

W panelu znajdujg sie sygnalizatory i przyciski o charakterze podstawowym — stosowane
we wszystkich dzwigach, oraz elementy stosowane opcjonalnie — na zyczenie
uzytkownika dzwigu.

Podstawowe elementy panela sterowniczego , to : pietrowskazywacz, os$wietlenie
awaryjne kabiny, przyciski dyspozycji, przycisk ALARM, stacyjka jazd specjalnych,
elementy komunikacji alarmowej, sygnalizacja przecigzenia, tabliczka dzwigu instrukcja
uruchomienia komunikacji alarmowej, stacyjka dla strazy pozarnej, elementy komunikacji
W czasie pozaru oraz inne elementy uzgodnione z zamawiajgcym.

Przy wyposazeniu dzwigébw w elementy sterownicze nalezy pamieta¢ o wytycznych
okreslonych w Zatgczniku nr1/F niniejszej ekspertyzy oraz o wyposazeniu dzwigu w
system tgcznosci z pogotowiem dzwigowym stuzb konserwacyjnych zgodnie z normg
EN81-28.

Zaréwno na podestach przystankdéw dzwigowych , jak i w kabinie moze by¢ stosowane
rozne wzornictwo w/w elementow . Wykonanie kaset , ich materiat i kolory powinny by¢

przedmiotem uzgodnien z producentem bezposrednio przed zakupem dzwigu.




8. Wytyczne do opracowania specyfikacji technicznej zaméwienia

Podstawg opracowania specyfikacji technicznej zamodwienia powinna byC¢ niniejsza
ekspertyza techniczna. Do bezposredniego wykorzystania w specyfikacji mogg postuzy¢
wszystkie rozdziaty oprdécz rozdziatu 7 i niniejszego. Z rozdziatu 2 nalezy wybrac jeden z
dwodch wariantow zaproponowanego dzwigu. Niezbedne dane dla obu wariantow zostaty
zebrane w rozdziale ,Zatozenia konstrukcyjne dzwigu” niniejszej ekspertyzy. Zebrano tam
wszystkie charakterystyczne dane techniczne dzwigu.

Elementem uzupetniajgcym te dane powinna by¢ wizja lokalna kazdego oferenta na miejscu
przewidzianej instalacji dzwigu.

Specyfikacja techniczna do zamodwienia dzwigu jest minimalnym wymaganiem dla
projektowania, wykonawstwa, dostawy i ustug dla urzadzen dzwigowych, jak réwniez ich
czesci sktadowych i wyposazenia. Dokument ten okresla minimum wymagan, ktore majg by¢
spetnione przy realizacji dostawy. Ich spetnienie w Zzadnym przypadku nie zwalnia
wykonawcy z jego zobowigzan dostarczenia wszystkich elementow urzgdzen, materiatow,
prac, sprzetu i innych ustug nie wymienionych w specyfikacji, a wymaganych do terminowe;
i zakonczeniem powodzeniem realizacji zamdwienia wedtug praktyk dobrego wykonania

oraz norm i przepisow.

W specyfikacji technicznej zamowienia powinny byc¢ takze scisle okreslone:
¢ \Wymagania dotyczgce projektowania i wykonawstwa konstrukcji stalowej szybu oraz
prac budowlanych towarzyszgcych
e Zabezpieczenie przez dostawce jakosci wyrobu
e Gwarancje
e Prawa zamawiajgcego przy usterkach w dostawie
e Warunki na montazu dzwigu
e Inne warunki jak miejsce i czas sktadowania elementow dzwigu, bhp na miejscu

montazu, wywoz czesci zdemontowanych itp.
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CZESC Il.  ZESTAWIENIE ZBIORCZE SZACUNKOWYCH KOSZTOW
INSTALACJI SZYBU | DZWIGU




1. Dane techniczne dzwigu

Dane techniczne dzwigu

Wariant Il

Sterowanie dzwigu

Zbiorcze dwukierunkowe
Funkcje dzwigu dla ekip ratowniczych
Funkcje dzwigu dla os6b niepetnosprawnych
System powiadamiania alarmowego

Wymiary szybu

szerokosc¢ 2200
(mm) 3000
- gtebokos¢
(mm)
Udzwig (kg) 1850
llos¢ przystankow 8
Predkos¢ dzwigu (m/s) 1,0

Kabina Metalowa przeszklona
Wymiary kabiny
- szerokosc¢ 1400
(mm) 2600
- gtebokos¢
(mm)
Rodzaj drzwi kabinowych i Automatyczne 2 skrzydtowe teleskopowe
przystankowych Drzwi przystankowe EI30

Szerokosc¢ drzwi kabinowych
i przystankowych (mm)

1200

Usytuowanie napedu

W nadszybiu, tablica sterowa obok szybu

Naped

Bez reduktorowy elektryczny

Regulacja jazdy

Falownikiem

Rodzaj konstrukcji szybu

Szyb betonowy na poziomie piwnicy i parteru

Szyb stalowy w gornej czesci

Wypetnienie $cian szybu

Panele ze szkta bezpiecznego
Beton zbrojony w czesci dolnej szybu

Panele z blachy stalowe]




2. Zatozenia ogodlne
W procesie dostawy elementow dzwigowych oraz ich montazu w obiekcie mozna
wyroznic 4 fazy

- faza 1 — prace projektowe

- faza 2 — dostawa elementéw dzwigowych

- faza 3 — montaz elementéw dzwigowych, ich rozruch i odbior urzgdzenia przez UDT

- faza 4 — dodatkowo w procesie instalacji dzwigu konieczne jest wykonanie niezbednych
prac remontowo budowlanych (tgcznie z wykonaniem i montazem przeszklone;j

konstrukcji stalowej szybu)

FAZA 1 — prace projektowe

FAZA 2 — dostawa elementéw dzwigowych
Dla wykonania kosztorysu dostawy elementéw kalkulacja szacunkowa w oparciu o cenniki
firm dzwigowych zagranicznych i krajowych oferujgcych na rynku polskim dostawe

elementow dzwigowych.

FAZA 3 — montaz elementéw dzwigowych w obiekcie
Dla wykonania kosztorysu prac montazowych analiza cen umownych na prace montazowe

stosowane przez firmy dzwigowe zajmujgce sie montazami dzwigow.

FAZA 4 - prace budowlane

Wartosc¢ konstrukcji stalowej szybu wraz z jego przeszkleniem wyceniono na podstawie
cennikdéw firm wykonujgcych tego typu zamowienia. Wartos¢ podawana jest tgcznie
z dostawg elementéw na teren budowy i ich montazem. To samo dotyczy kosztéw

zaprojektowania konstrukcji stalowej szybu.




3.Zakres gtéwnych prac budowlanych wraz ich szacunkowa wycena:

Likwidacja pomieszczenh gospodarczych i technicznych na poziomie piwnicy i
parteru. Dokonanie wyburzen istniejgcych Scian i stropow oraz podpdr w miejscu
przeznaczonym na szyb dzwigowy.

Przy likwidacji pomieszczen nalezy dokonac takze przetozenia instalacji wodnych
i elektrycznych prowadzonych w tych pomieszczeniach.

Wykonanie dolnej czesci szybu betonowego wraz z podszybiem i ptytg
fundamentowg, przedsionkami i podestami.

Wykonanie otworow drzwiowych w zewnetrznej sScianie budynku w miejscu
obecnych okien na poziomach 1,2,3,4,5,6-go pietra.

Zamontowanie drzwi dwuskrzydtowych EI30 do przedsionkéw na wszystkich
8-miu pietrach (wraz z dostawg).

Przeniesienie stacji uzdatniania wody w piwnicy do innego pomieszczenia.
Wykonanie zadaszenia nad szybem i przedsionkami dzwigu.

Zamocowanie klapy nadcisnieniowej do oddymiania szybu w stropie szybu oraz
wentylatora do wytwarzania nadcisnienia w dolnej cze$ci szybu.

Wykonanie systemu odwadniania podszybia z pompg i kanatami
odprowadzajgcymi wode naptywajgcag podczas akcji gasnicze;j.

Doprowadzenie linii zasilajgcych - gtéwnej i rezerwowej — do tablicy sterowej na
najwyzszej kondygnaciji.

Doprowadzenie linii oswietleniowej - podstawowej i rezerwowej — do tablicy
sterowej na najwyzszej kondygnaciji.

Doprowadzenie instalacji telefonicznej do miejsca posadowienia tablicy sterowej
dzwigu dla tgcznosci awaryjnej kabiny dzwigu z serwisem.

Wykonanie zamocowan stalowej konstrukcji szybu i przedsionkéw do $cian
budynku.

Wykonanie oswietlenia szybu i przedsionkdw.

Wykonanie hakow montazowych w nadszybiu.

Wykonanie wentylacji szybu i przedsionkow.
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e Wykonanie prac uszczelniajgcych przy potgczeniu konstrukcji stalowej ze Sciang
budynku.

e Prace malarskie i wykonczeniowe.




