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1. Podstawa opracowania

1  .1. Podstawa i przedmiot opracowania  

Zamówienie Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice nr 48/INW/2021 z dnia 7 maja

2021 r. na opracowanie projektów doposażenia placów zabaw dla potrzeb usytuowania

nowych urządzeń w ramach budżetu obywatelskiego na terenie Gminy Niepołomice. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa nawierzchni bezpiecznej na placu za-

baw przy Przedszkolu Samorządowym im. Św. Kingi w Podłężu, położonego na działce

ewid. 707.

1.2.   Wytyczne Inwestora  

Projekt zakłada uzupełnienie istniejącej nawierzchni bezpiecznej, aby objęła do-

celowo strefy bezpieczeństwa wszystkich urządzeń na placu zabaw. 

2. Opis stanu istniejącego

Plac zabaw, który jest przedmiotem opracowania, znajduje się przy przedszkolu w

Podłężu. Teren placu zabaw jest w pełni zagospodarowany. Na terenie obiektu znajdują

się dwa średniej wielkości zestawy sprawnościowe, cztery bujaki, karuzela, stoliki z ław-

kami dla dzieci, cztery ławki wolnostojące. Wokół zestawów oraz bujaków i karuzeli uło-

żono gumowe maty przerostowe, które jednak nie pokrywają w pełni stref bezpieczeń-

stwa. Nawierzchnia pod większym zestawem jest w dobrym stanie i  tworzy jednolitą,

dość wyrównaną powierzchnię. Maty wokół pozostałych urządzeń są w większości nie-

równe,  niepełne  i  wymagają  demontażu,  wyrównania  gruntu  i  ponownego  montażu

wraz z uzupełnieniem nowymi elementami, aby tworzyły całość z matą pod większym ze-

stawem sprawnościowym. 
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Istniejąca nawierzchnia bezpieczna pod większym zestawem sprawnościowym:

fot. K.Szar

fot K.Szar
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Istniejąca nawierzchnia bezpieczna pod mniejszym zestawem sprawnościowym:

fot K.Szar

fot K.Szar
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Istniejąca nawierzchnia bezpieczna wokół karuzeli:

fot K.Szar

Istniejąca nawierzchnia bezpieczna wokół bujaków:

fot K.Szar
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3. Opis projektu

3.1. Założenia projektowe

Nawierzchnia  placu  zabaw  jest  częściowo  pokryta  matą  przerostową,  jednak

strefy  bezpieczeństwa  istniejących  urządzeń  wykraczają  poza  jej  zakres.  Projekt

przewiduje  przebudowę  nawierzchni  tak,  aby  maty  znalazły  się  w  zasięgu  stref

bezpieczeństwa każdego urządzenia. Przewiduje się pozostawienie pełnych arkuszy mat

pod większym zestawem sprawnościowym oraz pod dwoma bujakami. Powierzchnie te

są  równe  i  można  je  pozostawić  w  obecnym  stanie,  demontując  jedynie  niewielkie

fragmenty  niepełnych  arkuszy  zewnętrznych.  Pełne  arkusze  mat  wokół  pozostałych

urządzeń należy zdemontować, oczyścić i ponownie ułożyć zgodnie z rysunkiem wraz z

nowymi arkuszami, których przewidziano 78 szt. 

Rysunek  nr  1  przedstawia  stan  obecny  i  oznaczono  tam  fragmenty  mat  do

pozostawienia oraz maty do demontażu z podziałem na pełne arkusze do ponownego

wykorzystania oraz niepełne do ew. wykorzystania jako uzupełnienie.

Na rysunku 2 przedstawiono projektowany,  nowy układ  mat wokół  istniejącej

nawierzchni pod większym zestawem sprawnościowym. Docelowo maty mają  stanowić

jednolitą,  bezpieczną nawierzchnię wokół wszystkich urządzeń zabawowych. 

3.2. Montaż nawierzchni bezpiecznej

Zestawienie nawierzchni bezpiecznej (wymiary pojedynczej maty – 1,5x1.0 m):

Nawierzchnia
Liczba mat

o wym. 1,5x1,0m
[szt.]

Powierzchnia mat
przerostowych

[m2]

Nawierzchnia do pozostawienia pod więk-
szym zestawem sprawnościowym

47 70,5

Maty z demontażu pod istniejącymi urzą-
dzeniami – karuzeli, bujaka, mniejszego ze-
stawu sprawnościowego – pełne arkusze

19 28,5

Maty z demontażu pod istniejącymi urzą-
dzeniami – karuzeli, bujaka, mniejszego ze-
stawu sprawnościowego – fragmenty

5

Maty nowe 78 117

Materiały stosowane do wykonania nawierzchni powinny posiadać certyfikaty zgodności

z normami serii PN-EN 1177 – nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
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Wymagania:

 materiał – guma,

 wysokość swobodnego upadku – min. 2 m,

 grubość – min. 2 cm,

 kolor – czarny,

 konstrukcja ażurowa umożliwiająca przerastanie trawy,

 możliwość montażu bezpośrednio na gruncie,

 spinki do łączenia pojedynczych mat,

 Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1177.

Maty  mogą  być  układane  na istniejącej  nawierzchni  trawiastej,  jednak w tym

przypadku należy zdemontować wskazane fragmenty mat i wyrównać całą powierzchnię

używając do tego celu sypkiej ziemi urodzajnej. Grunt powinien być tak przygotowany

jak pod typowy trawnik gazonowy. Po przygotowaniu terenu kolejność prac będzie na-

stępująca:

 oznaczyć powierzchnię przeznaczoną pod maty,

 rozplanować rozkład mat tak, aby uniknąć niepotrzebnych cięć materiału,

 na przygotowany teren należy zasiać trawę,

 ułożyć maty przerostowe na oznaczonej wcześniej powierzchni, w razie potrzeby

przyciąć krawędzie oraz wyciąć otwory na elementy urządzeń zabawowych,

 połączyć maty za pomocą opasek zaciskowych wzdłuż krawędzi maty. Odstające

końcówki  opasek  przyciąć  lub  schować  pod  matę;  narożniki  połączyć  przy

pomocy spinek,

 zabezpieczyć  krawędzie  zewnętrzne  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  -

odwinąć krawędzie maty (ok. 15 cm), wykopać wgłębienie na głębokość ok. 5 cm,

ułożyć krawędź maty z powrotem na miejsce, przytwierdzić za pomocą szpilki i

zasypać wyrównując powierzchnię wokół, zasiać trawę,

 zachować szczególną ostrożność podczas koszenia trawy - upewnić się, że ostrza

kosiarki są uniesiona podczas wchodzenia i schodzenia z powierzchni wyłożonej

matami.


