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I. Część opisowa
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie wejścia do siedziby Pełnomocnika Rektora 
ds. OzN i BON do obsługi przez osoby z niepełnosprawnością, poprzez wymianę drzwi zewnętrznych, włączenie otwarcia/zamknięcia drzwi wewnętrznych do BON w istniejący system p.poż budynku oraz uzupełnienie zewnętrznych poręczy schodów prowadzących 
do BON. Realizacja przedmiotu zamówienia w formule projektuj i buduj.
a. stan istniejący
Siedziba  Pełnomocnika Rektora ds. OzN i BON znajduje się na kondygnacji poziemnej budynku DS „Bliźniak”.
Budynek domu studenckiego „Bliźniak” zlokalizowany jest w Częstochowie przy 
ul. Akademickiej 5. Obiekt jest budynkiem wolnostojącym opartym na rzucie prostokąta 
o wymiarach 74,50x14.75m. Budynek wysokości 15.40m o czterech kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczony. Budynek użytkowany jest jako dom studencki 
z częścią administracyjną i klubem studenckim zlokalizowanym na parterze. Kondygnacja podziemna przeznaczona jest na pomieszczenia techniczne, magazyny, sanitariaty i szatnie klubu studenckiego oraz Biuro Osób Niepełnosprawnych – BON. Wejście do BON możliwe jest od wewnątrz akademika, a także bezpośrednio z zewnątrz. Wejście zewnętrzne dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową poprzez zabudowę pochylni.

Obiekt zrealizowano w układzie konstrukcyjnym podłużnym -korytarzowym. Ściany murowane z cegły pełnej ocieplone styropianem, wykończone tynkiem. Stropodach kryty papą oraz stropy w konstrukcji żelbetowej w postaci stropów gęstożebrowych. Schody żelbetowe monolityczne. Nadproża okienne i drzwiowe wykonane z prefabrykowanych belek żelbetowych L19. Posadowienie obiektu bezpośrednie na ławach fundamentowych żelbetowych.
Instalacje wewnętrzne: • wentylacja grawitacyjna • wodno-kanalizacyjna • elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych • centralne ogrzewanie zasilane zewnętrznie • hydrantowa • sygnalizacji pożaru.

b. 	charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót,

W ramach inwestycji pn.: Roboty budowlane zw. z : Dostosowaniem wejścia 
do budynku siedziby Pełnomocnika Rektora ds. OzN i BON do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu. Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną zakres robót obejmuje prace związane ze zwiększeniem dostępności pomieszczeń BON dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Pomieszczenia Siedziby Pełnomocnika Rektora ds. OzN i BON składają się z :
· Pom. - 1.18 – Korytarz wejściowy – 20,32 m2,
· Pom. - 1.19 – Toaleta dla osób z niepełnosprawnością – 6,12m2,
· Pom. - 1.38 – Korytarz wewnętrzny – 15,80m2,
· Pom. - 1.22 – Biuro BON – 59,41m2,
· Pom. - 1.21 – Zaplecze – 20,11m2

Roboty budowlane związane z dostosowaniem wejścia do budynku siedziby Pełnomocnika Rektora ds. OzN i BON do potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczą:
· drzwi zewnętrznych do pomieszczenia -1.18 (wymiana drzwi)
· uzupełnienia poręczy zewnętrznych schodów wejściowych
· drzwi wewnętrznych – wejście do biura BON z korytarza wewnętrznego (roboty instalacyjne związane są systemem otwarcia/zamknięcia drzwi i włączeniem go w istniejący system p.poż budynku
Elementy objęte zamówieniem zaznaczono graficznie – Załącznik Nr 4 
W związku z realizacją w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zakres rzeczowy inwestycji obejmuje również prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej w zakresie inwestycji wraz z opracowaniami towarzyszącymi.
Informacje szczegółowe o zakresie niniejszej inwestycji zostaną opisane w dalszej części opracowania.

c. aktualne uwarunkowania wykonania ,

Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Akademickiej 5 w Częstochowie. Roboty budowlane, które zaplanowano będą dotyczyły wejścia do pomieszczeń użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnością i zwiększą dostępność do Biura Osób Niepełnosprawnych 
i Pełnomocnika Rektora.	
Termin realizacji przedmiotowej inwestycji został opisany w SWZ oraz umowie kontraktowej. 
Zakres inwestycji nieuregulowany szczegółowo niniejszym opracowaniem, będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. Wszystkie zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego, którzy zostali wskazani w umowie. Z uzgodnień będą spisywane stosowne notatki robocze.
Dodatkowe warunki dotyczące rzeczowej i finansowej realizacji inwestycji zostały opisane 
w umowie kontraktowej.
Zakres robót został określony na podstawie  audytu dostępności architektonicznej.
Roboty budowlane zw. z: Dostosowaniem wejścia do budynku siedziby Pełnomocnika Rektora ds. OzN oraz BON do potrzeb osób niepełnosprawnych” będą realizowane i finansowane  z projektu Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną, nr POWR.03.05.00-00-A037/20, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

d. ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe,

Biuro Osób Niepełnosprawnych – BON
Dostęp do pomieszczeń BON jest możliwy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózkach. Biuro znajduje się poniżej poziomu gruntu, do wejścia prowadzi pochylnia dla niepełnosprawnych oraz schody. Przy wejściu do biura znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb OzN. Do biura prowadzi korytarz wewnętrzny. 
Realizacja zakresu robót objętych niniejszym zadaniem przyczyni się do zwiększenia dostępności do BON dla osób z niepełnosprawnościami poprzez: ułatwienie otwierania /zamykania drzwi zewnętrznych oraz drzwi wewnętrznych, a także asekurację przy pokonywaniu schodów (uzupełnienie poręczy).
Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. Przyjęte elementy budowlano – instalacyjne muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno – higienicznych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy przewidzieć takie rozwiązania techniczne, aby zapewniona była prawidłowa izolacyjność przegród (drzwi) oraz były spełnione warunki użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

e. szczegółowe parametry funkcjonalno-użytkowe,

W ramach prowadzonych prac nie ulegną zmianie powierzchnie użytkowe pomieszczeń.
W ramach zadania należy wykonać :
· niezbędne roboty rozbiórkowe i demontażowe,
· wymianę drzwi zewnętrznych – wejściowych na drzwi zewnętrzne ze wspomaganiem otwierania, 
· rozbudować system automatyki drzwi p.poż – włączenie w system otwarcia/zamknięcia drzwi do BON -trzymacz do drzwi wewnętrznych,
· zamontować dodatkową poręcz (pochwyt) schodów zewnętrznych do BON, uzupełnić zakończenia istniejącego pochwytu,
· prace naprawcze w zakresie elementów wykończeniowych, w tym: uzupełnienie tynków, gładzi gipsowych, obróbek ościeży, ewentualnego uzupełnienia wykładziny z płytek posadzkowych po wymianie drzwi wejściowych itp. – dotyczy napraw powierzchni, które naruszono w zakresie prowadzonych robót podstawowych),
· malowanie pomieszczeń objętych zakresem opracowania, tj.: pom. 1.18 korytarz wejściowy oraz  część korytarza – pom.1.9 po prowadzonych robotach elektrycznych  oraz po robotach związanych z podłączeniem drzwi w system p.poż budynku.

Opisy pomieszczeń wg Załącznika Nr 1 – Istniejąca dokumentacja techniczna, część budowlana oraz Załącznik Nr 4
W zakresie projektowania robót budowlanych należy uwzględnić również:
· prace przygotowawcze: 
- wykonanie pomiarów z natury,
- uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, sprawdzeń i uzgodnień.

2.     	Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia,
a.         wymagania ogólne,
Poniżej przedstawiono wymagania ogólne w zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

1. [bookmark: _Toc109708002][bookmark: _Toc173330887]Określenia podstawowe
Użyte w niniejszym opracowaniu, wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
w każdym przypadku następująco:
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu wydającego, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową, oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad realizacją robót budowlnych. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 
i zanikających, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
Upoważniony Przedstawiciel Inwestora - osoba upoważniona przez Inwestora 
do reprezentowania jego interesów, bezpośrednio współpracująca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownikiem Budowy, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorze częściowym i końcowym Inwestycji.
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, służące do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacja kontraktu  oraz oceną jakości materiałów i robót.
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
Projekt – Projekt „Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną”, nr POWR.03.05.00-00-A037/20, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Deklaracja zgodności – oświadczenie, że producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Dokumentacja projektowa – dokumentacja opracowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w dokumentacji projektowej, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta, Wykonawcę lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne 
i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy  europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”, a także odbiór robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z umową kontraktową.
Odbiór inwestycji - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy zakończonej inwestycji przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora, ale nie będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej lub ustnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.



2. [bookmark: _Toc60853368][bookmark: _Toc60853644][bookmark: _Toc109708003][bookmark: _Toc173330888]Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, Dokumentacją Projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego), umową i poleceniami Inspektora Nadzoru.
[bookmark: _Toc60853369][bookmark: _Toc60853645][bookmark: _Toc109708004][bookmark: _Toc173330889]- Przekazanie Placu Budowy
W terminie na warunkach określonych w Umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie Plac Budowy. 

[bookmark: _Toc60853370][bookmark: _Toc60853646][bookmark: _Toc109708005][bookmark: _Toc173330890]- Dokumentacja Projektowa 
Wykonanie Dokumentacji Projektowej zawierającej wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji zadania wraz z opinią rzeczoznawcy p.poż oraz innymi wymaganymi opiniami jest jednym z elementów niniejszej inwestycji. 

Wykonawca sporządzi również dokumentację powykonawczą.
Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-ruchową dla dostarczonych przez niego urządzeń.
Koszt dokumentacji obciąża Wykonawcę w ramach zawartej umowy na realizację inwestycji. 

[bookmark: _Toc109708008][bookmark: _Toc173330893]- Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Programem Funkcjonalno – Użytkowym
[bookmark: _Toc60853371][bookmark: _Toc60853647]W przypadku zaistnienia rozbieżności wymiary określone liczbami są ważniejsze 
od wymiarów określonych według skali rysunków. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem ważności:
· Program funkcjonalno - użytkowy,
· Dokumentacja Projektowa (zaakceptowana przez Zamawiającego)
Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się 
w Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) lub Programie funkcjonalno - użytkowym i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z wymaganiami określonymi 
w Programie funkcjonalno – użytkowym oraz Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego).
Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.
W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Programie funkcjonalno - użytkowym lub Dokumentacją Projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

3. [bookmark: _Toc109708011][bookmark: _Toc173330896]Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:
a) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów
 i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania,

b) Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
· lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
· środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami  
       toksycznymi,
· zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,
· możliwością powstania pożaru.
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

4. [bookmark: _Toc109708012][bookmark: _Toc173330897]Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy
[bookmark: _Toc109708013][bookmark: _Toc173330898]
5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne.
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

6. [bookmark: _Toc109708014][bookmark: _Toc173330899]Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401) z późn. zm. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy 
i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim  stanie urządzenia socjalne do personelu pracującego na Placu Budowy.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenie realizacji inwestycji.

7. [bookmark: _Toc109708015][bookmark: _Toc173330900][bookmark: _Toc60853379][bookmark: _Toc60853655]Ochrona własności prywatnej i publicznej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiającego 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych oraz wewnątrz budynku.

8. [bookmark: _Toc109708016][bookmark: _Toc173330901]Zabezpieczenie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót wszystkich materiałów 
i urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokołu odbioru końcowego i przekazania budowy Zamawiającemu.
Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem technicznym sposób przez cały okres trwania robót, aż do momentu przekazania budowy Zamawiającemu.
Inspektor Nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie.

9. [bookmark: _Toc109708017][bookmark: _Toc173330902][bookmark: _Toc60853381][bookmark: _Toc60853657]Zgodność z prawem i innymi przepisami
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące robót.
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować 
do wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń 
i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów.

10. [bookmark: _Toc60853382][bookmark: _Toc60853658][bookmark: _Toc109708018][bookmark: _Toc173330903]Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w programie funkcjonalno – użytkowym lub dokumentacji projektowej powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm 
i przepisów o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

· [bookmark: _Toc60853383][bookmark: _Toc60853659][bookmark: _Toc109708019][bookmark: _Toc173330904][bookmark: _Toc109708020][bookmark: _Toc173330905][bookmark: _Toc60853384][bookmark: _Toc60853660]Materiały 
- Wymagania ogólne
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny:
· być nowe i nieużywane (z wyjątkiem elementów, które w niniejszym opracowaniu zostały wprost wskazane jako konieczność wykorzystania istniejących elementów),
· odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszym opracowaniu i w Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów,
· mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również 
i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.

[bookmark: _Toc109708021][bookmark: _Toc173330906]- Źródła uzyskania materiałów
Na życzenie Inspektora Nadzoru przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Programu funkcjonalno – użytkowego i Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) w czasie postępu robót.

[bookmark: _Toc60853387][bookmark: _Toc60853663][bookmark: _Toc109708023][bookmark: _Toc173330908]- Materiały niezgodne z Programem funkcjonalno – użytkowym,  Dokumentacją Projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego)
Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji technicznej. Jeżeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do robót innych, niż tych, do wykonania których były pierwotnie wyznaczone. 
Koszt użycia materiałów do tej części robót będzie odpowiednio przez niego zweryfikowany. (Jeśli warunki umowy na to pozwalają).
Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót może nie zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane.
[bookmark: _Toc60853388][bookmark: _Toc60853664][bookmark: _Toc109708024][bookmark: _Toc173330909]
- Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

[bookmark: _Toc60853389][bookmark: _Toc60853665][bookmark: _Toc109708025][bookmark: _Toc173330910]- Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli Program funkcjonalno – użytkowy lub Dokumentacja Projektowa (zaakceptowana przez Zamawiającego), przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
[bookmark: _Toc109708026][bookmark: _Toc173330911]
· Sprzęt 
	Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Programie funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego). W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
	Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego), i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umową. 
	Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
	Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru (na jego życzenie) kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest 
to wymagane przepisami.
	Jeżeli Program funkcjonalno – użytkowy lub Dokumentacja Projektowa (zaakceptowana przez Zamawiającego) przewidują możliwość użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 1 tydzień przed użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
	Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

· Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i  właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym warunkami umowy.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego . Środki transportu, które nie będą odpowiadały warunkom umowy będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  oraz na dojazdach do placu budowy.

· [bookmark: _Toc173330913]Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

[bookmark: _Toc60853391][bookmark: _Toc60853667][bookmark: _Toc109708029][bookmark: _Toc173330914]- Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Programem funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacją Projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Programie funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego), a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań, materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
z tego tytułu ponosi Wykonawca.

· [bookmark: _Toc173330916]Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. Termin likwidacji placu budowy – zgodnie w umową kontraktową.

· [bookmark: _Toc173330917]Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

[bookmark: _Toc60853392][bookmark: _Toc60853668][bookmark: _Toc109708030][bookmark: _Toc173330918][bookmark: _Toc60853393][bookmark: _Toc60853669]Kontrola jakości robót
[bookmark: _Toc109708032][bookmark: _Toc173330920]- Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania próbek, badań materiałów 
i przeprowadzenia prób szczelności oraz sprawdzenia robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego). Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia będą tak ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
[bookmark: _Toc60853394][bookmark: _Toc60853670][bookmark: _Toc109708033][bookmark: _Toc173330921]Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
[bookmark: _Toc60853395][bookmark: _Toc60853671][bookmark: _Toc109708034][bookmark: _Toc173330922]
- Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Programu funkcjonalno – użytkowego, Dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z wymaganiami Programu funkcjonalno – użytkowego, Dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego). W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

[bookmark: _Toc60853398][bookmark: _Toc60853674][bookmark: _Toc109708037][bookmark: _Toc173330925] - Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko takie materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
· Polską Normą lub
· aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznych
3. testy i badania wytwórni.
W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne, każda partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego . Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
[bookmark: _Toc60853399][bookmark: _Toc60853675][bookmark: _Toc109708038][bookmark: _Toc173330926]
· [bookmark: _Toc60853400][bookmark: _Toc60853676][bookmark: _Toc109708039][bookmark: _Toc173330927]Dokumenty Budowy
- Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich zakończenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem budową.
Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem 
i opisem pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszelkie wpisy muszą być czytelne 
i zarejestrowane w chronologicznej kolejności.
Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą  oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
· datę przekazania budowy Wykonawcy,
· daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków robót, 
· postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robót, daty, 
      przyczyny i czas trwania opóźnień,
· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
· datę i czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania 
      robót,
· daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu oraz częściowych 
      i ostatecznych odbiorów robót,
· uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,
· dane dotyczące czynności pomiarowych dokonanych przed i w trakcie wykonywania robót,
· dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót,
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań wraz z  podaniem kto je przeprowadzał,
· wyniki prób poszczególnych elementów robót z podaniem kto je przeprowadzał,
· inne istotne informacje związane z przebiegiem robót.
Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.
Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Jeśli w zakresie robót objętych zamówieniem nie jest prawnie wymagane prowadzenie Dziennika Budowy, taki Dziennik będzie prowadzony wewnętrznie na wniosek Inwestora, 
z zachowaniem zasad j.w.
[bookmark: _Toc60853403][bookmark: _Toc60853679][bookmark: _Toc109708042][bookmark: _Toc173330930]- Inne dokumenty budowy
Niezależnie od dokumentów, o których mowa powyżej, wymienione poniżej dokumenty powinny być także uznane za Dokumenty Budowy:
· pozwolenie na realizację inwestycji,
· protokoły przekazania Placu Budowy,
· dokumenty zatwierdzenia wykonania robót,
· procedury, które należy zastosować przy przekazaniu budowy Wykonawcy,
· uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi,
· certyfikaty,
· protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,
· [bookmark: _Toc60853404][bookmark: _Toc60853680][bookmark: _Toc109708043][bookmark: _Toc173330931]korespondencja budowy.  

 - Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu.
Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami prawnymi. Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego każdorazowo na ich życzenie.
[bookmark: _Toc60853405][bookmark: _Toc60853681]
· [bookmark: _Toc109708050][bookmark: _Toc173330938]Odbiór robót
[bookmark: _Toc109708051][bookmark: _Toc173330939]- Rodzaje odbiorów
W zależności od ustaleń szczegółowych warunków umowy i warunków technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

[bookmark: _Toc60853406][bookmark: _Toc60853682][bookmark: _Toc109708052][bookmark: _Toc173330940]- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
[bookmark: _Toc60853407][bookmark: _Toc60853683][bookmark: _Toc109708053][bookmark: _Toc173330941]Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Programem funkcjonalno – użytkowym,  dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) i uprzednimi ustaleniami. Szczegółowe warunki dokonania odbiorów robót określa umowa.

- Odbiór częściowy
[bookmark: _Toc60853408][bookmark: _Toc60853684][bookmark: _Toc109708054][bookmark: _Toc173330942]Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Szczegółowe warunki dokonania odbiorów robót określa umowa.

- Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, a bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymaganych w umowie
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Programem funkcjonalno – użytkowym, dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego)
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
Szczegółowe warunki dokonania odbiorów robót określa umowa.

[bookmark: _Toc60853409][bookmark: _Toc60853685][bookmark: _Toc109708055][bookmark: _Toc173330943]- Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:
a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy,
b) dokumenty zainstalowanego wyposażenia,
c) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
e) deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
f) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót (dla robót na zewnątrz budynku),
g) instrukcje eksploatacyjne, scenariusz pożarowy.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja zgodnie z warunkami szczegółowymi określonymi w umowie.

[bookmark: _Toc60853410][bookmark: _Toc60853686][bookmark: _Toc109708056][bookmark: _Toc173330944]- Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót” oraz zgodnie 
z warunkami szczegółowymi określonymi w umowie.

· [bookmark: _Toc173330945]Płatności
Zasady dokonywania płatności określają warunki szczegółowe umowy.

b.         wymagania w zakresie przygotowania terenu do budowy,

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w najbliższym otoczeniu Placu Budowy przez cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania 
i przejęcia robót. (np. parking PCz )
Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia służące wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń. 
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca musi uwzględnić w cenie realizacji inwestycji.

c.	wymagania, założenia w zakresie architektonicznym,

Zakres inwestycji pn.: Roboty budowlane zw. z: Dostosowaniem wejścia do budynku siedziby Pełnomocnika Rektora ds. OzN i BON do potrzeb osób z niepełnosprawnością w ramach projektu Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną, obejmuje wszystkie prace związane z przebudową pomieszczeń. Zakres zadania obejmuje wykonanie w szczególności prac:
· Wymianę drzwi zewnętrznych do biura obsługi niepełnosprawnych na drzwi otwierane automatycznie i ręcznie, przystosowane do obsługi przez osoby z niepełnosprawnością. 
Drzwi są usytuowane na drodze ewakuacyjnej i powinny posiadać stosowne systemy bezpieczeństwa oraz wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania na drogach ewakuacyjnych.
Aktywacja (otwieranie i zamykanie) drzwi automatycznych musi być realizowana za pomocą: 
− pchnięcia skrzydła w kierunku otwierania i wtedy napęd automatycznie wspomaga otwarcie skrzydła, 
− przycisków naściennych na zewnątrz oraz wewnątrz budynku.
· rozszerzenie systemu  p.poż budynku – montaż trzymacza drzwi wewnętrznych do BON,
· dodatkowej poręczy schodów wejścia do BON na wysokości analogicznej do pochwytu zamontowanej balustrady, uzupełnienie zakończeń istniejącego pochwytu.
Poręcz schodów zewnętrznych, zakończenia poręczy istniejącej do BON:
· Z rury  nierdzewnej dostosowanej średnicą i parametrami oraz wizualnie do istniejącej balustrady schodów zewnętrznych (istniejąca – rura ze stali nierdzewnej o śr. 42 mm),
· Konstrukcja przystosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Minimalne wymagania konstrukcji drzwi :

· Wymiary drzwi w świetle ościeżnicy 1,50 m x 2,00m (wysokość drzwi w świetle nie może być mniejsza niż 2,00 m , ewentualny próg nie może być wyższy niż 0,02 m; spełniające warunki ppoż i obsługi przez niepełnosprawnych),
· Drzwi dwuskrzydłowe o wymiarze szerszego skrzydła  1,00 m,
· Konstrukcja drzwi aluminiowa,
· Drzwi przeszklone,
· Drzwi wyposażone w klamkę lub pochwyt przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
· Drzwi zamykane na atestowaną wkładką bębenkową,
· Drzwi zapewniające współczynnik przenikania ciepła U dla drzwi zewnętrznych, który nie może  być większy niż wartość U(max) – 1,3 W/(m2K),
· Drzwi wyposażone we wspomaganie otwierania – napęd drzwiowy,
· Kolor drzwi analogiczny do istniejących – szary.
d.	wymagania, założenia w zakresie budowlanym,

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania nowego nadproża drzwiowego - w celu uzyskania właściwej wysokości otworu drzwiowego wykonać nowe nadproże drzwiowe. Rysunki konstrukcyjne  istniejącego nadproża– Załącznik Nr 1 część konstrukcyjna.

Realizując niniejsze zadanie inwestycyjne należy wykonać wszystkie elementy, prace konstrukcyjne, konieczne do prawidłowej realizacji całego zakresu inwestycji zgodnie 
z zakresem opisanym w niniejszym opracowaniu. Zamawiający nie narzuca żadnych rozwiązań konstrukcyjnych, jedynym ograniczeniem są wskazania architektoniczne.

e.	wymagania, założenia w zakresie instalacji,

1. Instalacja elektryczna.   

Wspomaganie otwierania drzwi wejściowych zewnętrznych do Biura Osób z Niepełnosprawnością.
Wspomaganie powinno być tak zaprojektowane i wykonane, aby możliwe było poruszanie skrzydła drzwiowego w bezpieczny sposób, we wszystkich warunkach użytkowania. Zespół napędowy, układ sterujący oraz system bezpieczeństwa powinny być tak zaprojektowane 
i wykonane, aby spełniały wszystkie wymagania i postanowienia wynikające z przepisów, norm i warunków technicznych w szczególności w zakresie stosowania na drogach ewakuacyjnych. Proces otwierania drzwi powinien przebiegać dzięki pracy siłownika elektrohydraulicznego lub elektrycznego za pomocą ramion pchająco – ciągnących. Wykonane wspomaganie otwierania drzwi winno zapewniać możliwość użytkowania drzwi przez osoby z niepełnosprawnościami, w tym przede wszystkim z niepełnosprawnością ruchową, bez dodatkowej pomocy.
Najbliżej położona rozdzielnica elektryczna  wskazana została na rysunku – Załącznik Nr 3
W Załączniku nr 1 dostępny jest projekt powykonawczy w branży elektrycznej „Przebudowy budynku domu studenta nr 2 „Bliźniak” Politechniki Częstochowskiej ”.
 
Instalacja wczesnego wykrywania pożaru - Włączenie w system wczesnego wykrywania pożaru drzwi wewnętrznych do BON ( trzymacz drzwiowy)

[bookmark: _GoBack]Włączenie w system wczesnego wykrywania pożaru otwarcia/zamknięcia drzwi wewnętrznych do BON (trzymacz drzwiowy) wykonać po wykonaniu inwentaryzacji z natury stanu istniejącego.
W posiadaniu Inwestora jest projekt „Przebudowy budynku domu studenta nr 2 „Bliźniak” Politechniki Częstochowskiej ” – branża elektryczna ( Załącznik nr 1 ) 
Główna Centrala SAP i DSO jest zlokalizowana w pomieszczeniu nr – 1.36, druga połączona 
z główną - w pomieszczeniu  portierni, która służy jako panel wyniesiony w celu odczytywania alarmów i ich weryfikacji.
W związku z rozszerzeniem systemu pożarowego koniecznym będzie uaktualnienie Scenariusza pożarowego, a tym samym zaopiniowanie rozwiązań przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń pożarowych.

Wykonanie instalacji
Przyjęte w rozwiązaniach projektowych materiały winny uwzględniać materiały dotychczas zastosowane, być o parametrach już zastosowanych lub o parametrach wyższych niż dotychczas zastosowane.

Uwagi końcowe:
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary oporności izolacji i uziemień, ochrony przeciwporażeniowej i protokoły przekazać inwestorowi.
W zakresie zadania należy uwzględnić wszelki naprawy i odtworzenia tynków, warstw podłogowych, powłok malarskich itp. uszkodzonych oraz poddanych ingerencji podczas wykonywania instalacji np. bruzdowanych, rozkuwanych, itp. 

f. wymagania, założenia w zakresie robót budowlanych i wykończeniowych,

Poniżej opisano ogólny zakres robót oraz wymagania i standard wykonania:
· po przeprowadzonych robotach budowlanych i instalacyjnych standard pomieszczeń powinien być zgodny ze stanem istniejącym.
· sufit: gładź gipsowa, farba emulsyjna,
· ściany: gładź gipsowa, farba emulsyjna 

Malowanie ścian
Przygotowanie podłoża: 
· Podłoże musi być oczyszczone od luźnych kawałków, drobin, kurzu oraz elementów nienasiąkliwych jak farby olejne, akrylowe itp.
· Wykonać szpachlowanie nierówności i naprawę ubytków ścian.
Wykonanie: 
· Farbę nanosić równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskiem na przygotowane podłoże.

Dodatkowe wytyczne w zakresie robót wykończeniowych wskazano również w części niniejszego opracowania dotyczącej szczegółowych założeń funkcjonalno – użytkowych oraz 
w części niniejszego opracowania dotyczącej wytycznych w zakresie poszczególnych branż.
Rozwiązania wskazane powyżej są wstępną propozycją Zamawiającego i zostały opisane głównie w celu określenia standardu jaki będzie wymagał Zamawiający. Po akceptacji przedstawicieli Zamawiającego, którzy zostali wskazani w umowie, możliwe jest zastosowanie rozwiązań równoważnych.
Część informacyjna  
1.	Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
Niniejsze zamierzenie budowlane jest zgodne z planem inwestycji Politechniki Częstochowskiej w tym zakresie oraz projektem „Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną”, nr POWR.03.05.00-00-A037/20, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Politechnika Częstochowska oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3.    	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego,
	Normy, akty prawne i inne dokumenty.


	Akty prawne - ustawy

	1
	Prawo  Budowlane Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414.

	2
	Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843)  

	3
	Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)  

	4
	Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r 
Nr 147, poz. 1229)

	5
	Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi  zmianami)

	6
	Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r 
Nr 204, poz. 2087).

	7
	Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2019r. tekst jednolity)





Akty prawne - rozporządzenia

	· 
	· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z późn. zm.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) z późn. zm.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) z późn. zm.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
z późn. zm.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 23.06.2003 r w  sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) z późn. zm.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128) z późn. zm.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) z późn. zm.
	


	Inne dokumenty

	· BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa  2001 r

	· Korzeniewski  W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r

	· Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddział Warszawski

	· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II , III, IV, V)  Arkady Warszawa 1989-1990

	· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej Warszawa  2003

	· Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL  Warszawa 2001 r

	· Obowiązujące normy w zakresie prowadzonych robót.


Normy. 
· PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe.
· PN-H-84023-06:1989 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
· PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
· PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
· PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców.
· BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki.
· PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania techniczne.
· PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.
· PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.
· PN-IEC 60364- 3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk.
· PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
· PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
· PN-IEC 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeteżeniowym.
· PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
· PN-IEC 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
· PN-IEC 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.
· PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.
· PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
· PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
· PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przeteżeniowym.
· PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.
· PN-IEC 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż  wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
· PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
· PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
· PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
· PN-IEC 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
· PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia.
· PN-IEC 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
· PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.
· PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
· PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze.
· PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń  
i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.
· PN-IEC 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
· PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczna. Ochrona obiektów, instalacji 
i urządzeń. Wymagania.
· PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 
z zainstalowanym sprzętem informatycznym.
· PN-IEC 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
· PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi
· PN-IEC 60445:2010  Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń 
i zakończeń żył przewodów ogólne systemu alfanumerycznego.
· PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od1 kV.
· PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

4.  	Inne posiadane informacje i dokumenty
Kserokopia mapy określającej położenie przedmiotu zamówienia, mapa lokalizacyjna :
[image: ]


Istniejąca dokumentacja techniczna

W posiadaniu Zamawiającego jest:
· dokumentacja powykonawcza pn.:” Przebudowa budynku domu studenta Nr 2 „Bliźniak””- część elektryczna, konstrukcyjna i architektoniczna – Załącznik Nr 1,
· dokumentacja fotograficzna wejścia do biura BON – Załącznik Nr 2,
·  lokalizacja najbliższej rozdzielnicy – Załącznik Nr 3,
· Zakres inwestycji w  Biurze BON - rzut  - Załącznik 4



Dodatkowe wytyczne regulujące współpracę Wykonawcy z Zamawiającym

· Na etapie projektowania należy ściśle współpracować z upoważnionym przedstawicielem inwestora i uzyskać jego zgodę na zastosowane rozwiązania.
· Przed przystąpieniem do prowadzenia robót należy:
· wykonać inwentaryzację w zakresie niezbędnym do wykonania zadania,
· uzyskać wszelkie wymagane opinie, sprawdzenia i uzgodnienia
· W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji, wyłączenia 
z eksploatacji (np. instalacji) należy wcześniej uzgadniać z upoważnionym przedstawicielem inwestora w celu zminimalizowania niedogodności wynikających 
z prowadzonych prac.
· Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu zajmowanego w trakcie inwestycji (stale lub czasowo) do stanu pierwotnego, 
· Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane materiały i urządzenia należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. Pozostałości budowlane należy usuwać na bieżąco. Niedopuszczalne jest ich magazynowanie na terenie inwestycji.
· Wykonawca zobowiązany jest uruchomić instalacje wykonane w zakresie przedmiotu zamówienia i dokonać ich programowania i regulacji.
· Wykonawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności wymaganych przepisami prawa budowlanego koniecznych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia.
· Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi w 2 egzemplarzach m.in. następujące dokumenty:
· dokumentację powykonawczą,
· atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia,
· karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia,
· scenariusz pożarowy. 
Zasady realizacji inwestycji oraz współpracy Zamawiającego z Wykonawcą, dodatkowo regulują warunki umowy i bieżące ustalenia w czasie trwania inwestycji.
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