

## Do Wykonawców

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 222 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021.1129 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 221 ust. 5 ww. ustawy.

Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: **"Sukcesywna dostawa systemu do korekcji statyki narządu rodowego i leczenia nietrzymania moczu, sprzętu jednorazowego oraz materiałów medycznych"** odbyło się w dniu **23.07.2021 r.** o godz. **11:00**.


Ofertę złożyli:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto 60%	Termin wykonania umowy	Warunki płatności
1	2	3	4	5
1	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERGOS Sp. z o.o. Ul. Legionów 55 43-300 Bielsko-Biała	<b>Zamówienie częściowe nr 7</b> – 47 250,00 zł  <b>Zamówienie częściowe nr 16</b> – 8 494,20 zł  <b>Zamówienie częściowe nr 17</b> – 8 116,20 zł	12 miesięcy	do 60 dni
2	POLMIL Sp. z o.o.S.K.A. ul. Przemysłowa 8B 85-758 Bydgoszcz	<b>Zamówienie częściowe nr 17</b> – 7 015,68 zł	12 miesięcy	do 60 dni
3	Teleflex Polska Sp.z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16A 02-092 Warszawa	<b>Zamówienie częściowe nr 8</b> – 28 609,20 zł	12 miesięcy	do 60 dni
4	Erbe Polska Sp. z o.o. Al. Rzeczypospolitej 14lok.2.8 02-972 Warszawa	<b>Zamówienie częściowe nr 6</b> – 29 709,72 zł	12 miesięcy	do 60 dni
5	Surg-Tech Leki i Kucharski Spółka Komandytowa ul. Szafirowa 1 62-020 Jasin	<b>Zamówienie częściowe nr 3</b> – 3 045,60 zł  <b>Zamówienie częściowe nr 4</b> – 208 332,00 zł	12 miesięcy	do 60 dni

6	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa	<b>Zamówienie częściowe nr 7 –</b> 46 980,00 zł	12 miesięcy	do 60 dni
7	„EURO-MEDICAL” P.H.U. Dorota Zastawska ul. Pieczarkowa 16 62-010 Wronczynek	<b>Zamówienie częściowe nr 1 –</b> 66 882,24 zł	12 miesięcy	do 60 dni
8	ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	<b>Zamówienie częściowe nr 7 –</b> 39 150,00 zł  <b>Zamówienie częściowe nr 11</b> – 15 751,04 zł  <b>Zamówienie częściowe nr 12</b> – 3 728,86 zł  <b>Zamówienie częściowe nr 13</b> - 11 870,28 zł  <b>Zamówienie częściowe nr 16</b> - 8 421,30 zł  <b>Zamówienie częściowe nr 17</b> - 5 484,29 zł  <b>Zamówienie częściowe nr 18</b> – 1 842,75 zł  <b>Zamówienie częściowe nr 19</b> – 5 261,76 zł  <b>Zamówienie częściowe nr 20</b> – 7 736,31 zł	12 miesięcy	do 60 dni
9	Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa CEZETEL-POZNAŃ Sp. z o.o. Ul. Szczepankowo 189 61-313 Poznań	<b>Zamówienie częściowe nr 9</b> – 15 290,32 zł  <b>Zamówienie częściowe nr 20</b> – 9 407,88 zł	12 miesięcy	do 60 dni

10	Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	<b>Zamówienie częściowe nr 7</b> – 43 200,00 zł  <b>Zamówienie częściowe nr 11</b> – 20 270,95 zł  <b>Zamówienie częściowe nr 12</b> – 4 920,80 zł  <b>Zamówienie częściowe nr 13</b> – 13 824,65 zł  <b>Zamówienie częściowe nr 14</b> – 24 159,06 zł  <b>Zamówienie częściowe nr 15</b> – 169 369,49 zł  <b>Zamówienie częściowe nr 16</b> – 7 635,60 zł  <b>Zamówienie częściowe nr 17</b> – 7 144,20 zł  <b>Zamówienie częściowe nr 18</b> – 1 474,20 zł  <b>Zamówienie częściowe nr 19</b> – 4 636,66 zł  <b>Zamówienie częściowe nr 20</b> – 9 349,51 zł	12 miesięcy	do 60 dni
----	--	---	-------------	-----------

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora  
 ds. Administracyjnych i Eksploatacyjnych  
  
 mgr inż. Marzena Krzymańska