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WYJASNIENIA TRESCI SWZ 3

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonego
w trybie tryb podstawowy na "Usluga weryfikacji projektu branzy
konstrukcyjnej, wskazanie rozwigzan projektowych w celu
usuniecia ewentualnych wad, bledow projektowych dla inwestycji
pn.: "Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-
magazynowego i obiektow towarzyszacych przy ul. Roberta de Plelo
w Gdansku, na dzialce Nr 41 obreb 073 oraz dzialkach sgsiednich nr
30/2, 31, 40 i 42 obreb Nr 073." — znak sprawy CRZP/116/2021/AZP.

Zamawiajacy, Uniwersytet Morski w Gdyni, dzialajac na podstawie art.
284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwienh publicznych
(Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostepnia ponizej tre§é zapytan do Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia (zwanej dalej "SWZ”) wraz z wyjaénieniami:

Prosimy o odpowiedz na ponizsze pytania:

1. W nawigzaniu do punktowanego terminu wykonania zadania wobec zapisu
SWZ "W pozostalych przypadkach powyzej 60 dni Wykonawca nie bedzie
mial przyznanych zadnych punktéw" prosimy o potwierdzenie, ze
wykonawca moze zaoferowaé termin powyzej i wskazanie jaki termin
maksymalny moze zaoferowadé.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego: Tak, Wykonaweca moze
wskazaé kazdy termin, lecz w przypadku zaoferowania terminu
powyzej 60 dni otrzyma 0 pkt.

2. Prosimy o zmiane punktowanego terminu wykonania zadania:
jest:
Zamawiajacy przyzna Wykonawey punkty za zdeklarowany termin
realizacji zakresu prac opisanych w Rozdziale 4, pkt I lit. b i ¢ SWZ liczony
od dnia zawarcia umowy:
46-60 dni = 0 pkt.
31-45 dni = 40 pkt.
1-30 dni = 80 pkt.
na:
Zamawiajacy przyzna Wykonawey punkty za zdeklarowany termin
realizacji zakresu prac opisanych w Rozdziale 4, pkt I lit. b i ¢ SWZ liczony
od dnia akceptacji sprawozdania z przeprowadzone] weryfikacji
prawidlowoici zaprojektowania elementéw konstrukeyjnych ze

wskazaniem ewentualnych wad i bledéw projektowych:
46-60 dni = 0 pkt.
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31-45 dni = 40 pkt.

1-30 dni = 80 pkt.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego: Zamawiajacy nie
wyraza zgody na zmiane punktacji.

Majac na wzgledzie, ze wykonawca ma 14 dni na weryfikacje projektu to
pozostaje mu okoto 16 dni na wykonanie projektu wykonawczego, co jest
terminem stanowczo zbyt krotkim Dbiorac pod uwage poziom
skomplikowania obiektu.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego: Zamawiajacy nie
wprowadza zmian.

Zapisy SWZ jednoznacznie wskazuja, ze w ramach zadania nalezy wykonaé
weryfikacje dokumentacji, projekt wykonawczy, przedmiar oraz peilnié
nadzér autorski ( str. 3 SWZ). Tymczasem w par. 1 umowy Zamawiajacy
wymaga: 6) sporzadzenie innych niewymienionych powyzej opracowan
wymaganych przepisami prawa, niezbednych do uzyskania pozwolenia na
budowe 1 prawidlowego wykonania robot budowlanych”.

Pozwolenie na budowe uzyskuje sie na podstawie pelmobranzowego
projektu budowlanego. Czy w ramach zadania nalezy wykonaé projekt
budowlany? Czy mimo zapiséw SWZ (wszedzie widnieje tylko branza
konstrukcyjna) nalezy wykonaé projekt petnobranzowy?

Prosimy o jednoznaczng odpowiedz czy:

- nalezy wykonaé jedynie projekt wykonawczy i przedmiar branzy
konstrukeyjnej

Czy tez projekt budowlany , wykonawczy i przedmiar branzy
konstrukeyjne;j

Czy tez projekt budowlany, wykonawczy i przedmiar wszystkich branz?
Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego: Zakres zamowienia
obejmuje tylko branze konstrukcyjna (projekt wykonaweczy
i przedmiar robét).

Wg par. 1 umowy nalezy wykonaé:

1) wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy,

2) sporzadzenie sprawozdania .z przeprowadzonej weryfikacji
prawidlowosci zaprojektowania elementéw konstrukeyjnych ze
wskazaniem ewentualnych wad i btedéw projektowych,

3) wykonanie projektu wykonawczego branzy konstrukcyjnej
uwzgledniajacego zmiany w  projekcie wprowadzone w  celu
wyeliminowania wad i bledéw - 4 egz. w formie papierowej oraz wersja
elektroniczna,

4) sporzadzenie przedmiaru robdt - 2 egz. w formie papierowej oraz wersja
elektroniczna,

5) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robdt
budowlanych,

6) sporzadzenie innych niewymienionych powyzej opracowan wymaganych
przepisami prawa, niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe i
prawidlowego wykonania rob6t budowlanych

Prosimy o sprecyzowanie jakie opracowania nalezy wykonaé wg podpunktu
116.
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Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego: Zakres zamoéwienia
obejmuje tylko branze konstrukeyjna (projekt wykonaweczy
i przedmiar robot)

Jaki jest okres pelnienia nadzoru autorskiego? Wg par. 3 umowy ust. 2 jest
to do 24 m-cy od dnia podpisania umowy, wg par. 3 ust. 4 jest to 36
m-cy liczone od dnia rozpoczecia robét budowlanych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego: 24 miesigce.

Prosimy o zmiane zapiséw w par. 4 ust. 7 :

Jest:

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnoéci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli
wykonywanie tych czynnoéci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
tj. prace biurowe, projekty branzowe. Dotyczy to o0sbéb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn.
zm.).

Na:

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnoSci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
tj. prace biurowe, projekty branzowe. NIE dotyczy to oséb pelnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn.
Zm.).

Projekty wykonywane sa przez osoby pelniace samodzielne funkcje w
budownictwie, tym samym nie spelniaja przestanek przepisu art. 22 § 1
Kodeksu pracy, ktéry okreéla konstytutywne cechy stosunku pracy: a)
wykonywanie pracy okre§lonego rodzaju na rzecz pracodawcy, b)
wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy, c¢) w miejscu
wyznaczonym przez pracodawce, d) i w czasie przez niego wyznaczonym.
Nie wystepujg przestanki do obligatoryjnego zatrudnienia projektantéw na
umowe o prace.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Zamawiajacy wprowadzil powyzsza zmiane w projekcie umowy.

Prosimy o usuniecie zapisu w umowie:

w przypadku niezatrudnienia osoby niepelnosprawnej (choé deklarowat jej
zatrudnienie podczas procedury przetargowej i uzyskat za to dodatkowe
punkty) w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto okreé§lonego w §
2 ust. 1 Umowy.

W niniejszym postepowaniu wg SWZ zatrudnienie osoby niepelnosprawnej
nie stanowi kryterium oceny ofert.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Zamawiajacy wprowadzil powyzsza zmiane w projekcie umowy.
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9.

10.

Prosimy o wprowadzenie epidemii jako powodu zmiany terminu wykonania
zamoéwienia (par. 13 ust. 2 umowy).

Stanowisko (wyjaSnienie) Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzsza zmiane.

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze dla oceny ofert bedzie
przyjmowana cena za wykonanie sprawozdania, projektu wykonawczego,
przedmiaru robdt a nie cena za pelnienie nadzoru autorskiego. SWZ nie
precyzuje powyzszego, wobec czego moze to rodzié rozbieznoéci
interpretacyjne.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego: Cena obejmuje
wykonanie sprawozdania, projektu wykonawczego i przedmiaru
roboét.

Kierownik Zamawiajacego lub

osoba upograz hgg?.
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