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Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI nazapytaniaw sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iz do Zamawiajgcego wptyneta prosba o wyjasnienie zapisu Specyfikacji
warunkéw zaméwienia, w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na roboty
budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu: Czeéé 2 - montaz instalacji wentylacyjnych, zasilajacych sale wyktadowe C1, C2, C3
w budynku Collegium Novum UAM przy al. Niepodlegto$ci 4 w Poznaniu.

Tres¢ wspomnianej prosby jest nastepujgca:

Pytanie 1. a) Zgodnie z przedmiotem zamowienia instalacje wentylacji po wykonaniu prac nalezy
wyczysci¢ i poddac probie szczelnosci.

Prosimy o potwierdzenie czy chodzi o mechaniczne czyszczenie instalacji wentylacji, czy tez jak
zostato powiedziane na odbytej wizji lokalnej przedmuchanie kanatéw z filtrami roboczymi na
centralach wentylacyjnych.

b) Prosimy réwniez o potwierdzenie, ze nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci wentylacji na salach C1,
C2 i C3. Wykonanie proby bedzie wymagato rozebrania sufitu w celu wykonania zabezpieczen.
Odpowiedz 1. _

a) Prace polegajace na czyszczeniu instalacji wentylacji (informacja zawarta w OPZ) dotyczaca
standardowej procedury jaka wykonuje sie przy tego typu pracach przed oddaniem instalacji
do uzytkowania tzn. czyszczenie instalacji wentylacji polegaé ma na przedmuchaniu calej
instalacji z wykorzystaniem filtrow roboczych, ktére po zakonczeniu prac zostang wymienione
na nowe.

b) Zgodnie z zapisami zawartymi w OPZ wykonanie préby szczelnosci obejmowaé ma cata
instalacje wentylacji zasilajaca sale C1, C2, C3.

Pytanie 2. W pozycjach przedmiarowych brakuje pozycji zwigzanych z rozebraniem $ciany w tazience
i odtworzeniem ( éciana z ptytkami). Dotyczy prac zwigzanych z wymiana pionéw chtodu. Prosimy o
potwierdzenie, ze nalezy wykonaé te prace i prosimy o uzupetnienie przedmiaru o odpowiednie
pozycje z podaniem ilosci.

Odpowiedz 2. Przedmiotowa instalacja wody lodowej DN 32 wykonana w etapie I, zgodnie
z obecnym projektem musi zostaé zdemontowana i wymieniona na instalacje o $rednicy rur
DN50. Istnieje potencjalna mozliwosci demontazu ptytek w pomieszczeniu tazienki
zlokalizowanych na jednej ze $cian stanowigcych obudowe szachtu instalacyjnego, jest to
jednak metoda skrajna lecz nie wykluczona. Prognozowana ilo$¢ prac rozbiérkowych ktére
mog3 zosta¢ wykonane przez Wykonawce s3 jego indywidualna ocena. W zwiazku z tym, ze
Zamawiajacy nie narzuca Wykonawcy sposobu wykonania prac demontazowych, stanowig one
indywidualng kalkulacje Wykonawcy. Tym samym Zamawiajacy nie widzi potrzeby zawarcia
ww. zakresu prac w przedmiarze robét. Jednoczes$nie informujemy, ze przedmiar ma charakter
jedynie pomocniczy, majacy na celu utatwié Wykonawcy przygotowanie oferty. Po stronie
Wykonawcy cigzy obowiazek dobrania takich sit i $rodkéw zeby méc skutecznie zrealizowaé
przedmiot zaméwienia zgodnie z dokumentacja przetargowa.
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Pytanie 3. a) Zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia jak nizej mamy: ,Wymiary istniejgcych

kanatow nalezy zweryfikowaé¢ po ich catkowitym odkryciu w trakcie realizacji inwestycji, wymiary

nalezy dostosowa¢ do zaprojektowanej sieci kanatow. Lokalizacja zastosowanych central musi

uwzglednia¢ dostepy serwisowe”.

Zgodnie z dokumentacja, jakg udostepnit Zamawiajgcy centrale zostaty zlokalizowane w piwnicy w

pomieszczeniach przeznaczonych na maszynownie i Wykonawca lokalizuje centrale zgodnie z

projektem. Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy wykona¢ lokalizacje central zgodnie z projektem u tak

umieszczone centrale bedg miaty wymagany dostep.

b) Prosimy o wyjasnienie stwierdzenia, ze Wykonawca ma zweryfikowaé wymiary kanatow

wentylacyjnych po ich catkowitym odkryciu? Czy mamy przez stwierdzenie jak wyzej rozumieé ze

mamy odkry¢ trasy istniejgcych wszystkich kanatow? Prosze o jednoznaczna odpowiedz.

Odpowiedz 3.

a) Centrale wentylacyjne nalezy lokalizowaé zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa.

b) Weryfikacja wymiaréw kanatow wentylacyjnych sprowadza si¢ jedynie do wymiaréw
taczacych instalacje wykonana w etapie | do nowowykonywanej.

Pytanie 4. Czy Generalny Wykonawca ma przewidzieé wykonanie prac na dziedzincu? Jesli tak to
prosze o informacje jakie?

Odpowiedz 4. Zakres robot budowlanych prowadzonych na dziedziricu zostat okreslony
w dokumentacji projektowej. Po zakorczeniu wszystkich prac teren nalezy odtworzyé do stanu
pierwotnego.

Pytanie 5. Prosimy o podanie klasy szczelnosci kanatéw wentylacyjnych.
OdpowiedZz 5. Instalacje wentylacji nalezy wykonaé w klasie szczelnosci zgodnej
z informacjami podanymi w dokumentacji projektowe;j.

Pytanie 6. Prosimy o modyfikacje par 12 ustep 14 ,taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych,
ktoérej moze dochodzi¢ Zamawiajgcy na podstawie niniejszej umowy nie moze byé wyzsza niz 60 %
wartosci umowy brutto okreslonej w § 5 ust.1 niniejszej umowy” poprzez zmiane 60% na 20%.
Odpowiedz 6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsza zmiane.

Pytanie 7. Prosimy o zmiane wysokosci kar w par. 12 ust. 1 pkt 12, 13 2 0,2% na 0,05%.
Odpowiedz 7. Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsza zmiane.

Pytanie 8. Prosimy o zmiane terminu okreslonego w par 3 ust. 3 z 48h na 2 dni robocze. Moze
okazac sie, ze wezwanie wplynie po potudniu przed okresem $wigtecznym/dniami wolnymi od pracy i
jesli okres ten bedzie trwat co najmniej 2 dni to automatycznie wykonawca bedzie po terminie i beda
mu naliczane kary. Prosimy o usuniecie zapisu ,moze to stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy
lub jej czesci przez Zamawiajgcego bez dodatkowego wezwania” (ust. 2, 3 i 5 par. 3). Zapis ten jest
niewspotmierny do przewinienia wykonawcy.

Odpowiedz 8. Zamawiajacy zmienia zapisy § 3 ust. 3 projektowych postanowien umowy
(Zatacznik nr 7 do SWZ czesé 1, 2, 3) i nadaje mu nastepujace brzmienie:

»§ 3 ust. 3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na kazde wezwanie
Zamawiajgcego zobowigzuje sie w ciagu 2 dni roboczych po otrzymaniu pisemnego wezwania
od Zamawiajgcego przedstawié¢ Zamawiajgcemu biezace dokumenty o ktérych mowa w ust. 2,
wzglednie inne wskazane przez Zamawiajgcego dokumenty (np. o$wiadczenie zatrudnionego
przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce pracownika) Zawierajgce
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
O prace, w szczegolnosSci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika. W przeciwnym wypadku
naliczona zostanie kara umowna zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 13) oraz moze to stanowié¢ podstawe
odstapienia od umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego bez dodatkowego wezwania.”

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dalsze zZmiany.

Pytanie 9. Prosimy o korekte zapisu w par. 2 ust. 7 i 10”. Zamiast 14 dni prosimy o wpisanie 3 dni
roboczych. Mamy sytuacje, ze wykonawca przedstawia wzér umowy, czeka 14 dni na akceptacje,
potem maksymalnie w ciggu 7 dni przedstawia podpisang umowe, by oczekiwaé kolejne 14 dni
(tacznie 35 dni). Biorac pod uwage koncowy termin wykonania robét jest okres bardzo dtugi, by
czekaC na ewentualne zastrzezenia (bgdz milczacy akceptacje) projektu umowy i same; umowy z
podwykonawcg. Do tego czasu podwykonawca nie bedzie mogt rozpoczgc¢ robdt, co moze skutkowad
przestojem na budowie i przekroczeniem Wwyznaczonego terminu wykonania zadania.



Odpowiedz 9. Zamawiajacy zmienia zapisy § 2 ust. 7 i 10 projektowych postanowiern umowy
(Zatacznik nr 7 do SWZ czeéé 1, 2, 3) i nadaje mu nastepujace brzmienie:

»§ 2 ust. 7. Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia mu dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 6 zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

- niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia w rozumieniu p.z.p.,

- zawierajgcej postanowienia niezgodne z art. 463 p.z.p.

- Pprzewidujgcej termin zapfaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlane.

Niezgtoszenie powyzszych zastrzezeri w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.”

»§ 2 ust. 10. Zamawiajagcy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedfozenia mu
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 8 zgtasza sprzeciw w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
przypadkach, gdy umowa ta:

- nie spetnia wymagarn okreslonych w dokumentach zaméwienia w rozumieniu p.z.p.,

- zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 p-z.p.

- przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dfuzszy niz 30 dni od daty doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w niniejszym ustepie we wskazanym powyzej
terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.”

Pytanie 10. Czy sale wyktadowe posiadajg odrebne liczniki wody, energii elektrycznej?
Odpowiedz 10. Przedmiotowe sale wyktadowe nie posiadajg odrebnych licznikéw wody i
energii elektrycznej.

Pytanie 11. Prosimy o zmiane tresci par. 10 ust. 2 ,Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarangji
jakosci na okres .... (stownie ....) miesiecy liczgc od daty odbioru korcowego” na ,Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres .... (stownie ....) miesiecy liczac od
daty odbioru koncowego, a na zamontowane urzadzenia zgodnie z gwarancjg producenta.”
Odpowiedz 11. Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsza zmiane.

Pytanie 12. Prosimy o sprecyzowanie zapisu OPZ ~Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca zapewnit
statg obecnos¢ zgtoszonego Kierownika Robot instalacyjnych/sanitarnych w czasie przygotowywania i
wykonywania robét instalacyjnych/sanitarnych.”

Odpowiedz 12. Zamawiajacy wymaga aby na placu budowy obecna byta zgtoszona osoba
posiadajace wymagane prawem uprawnienia budowlane, petnigca kontrole nad wykonywanymi
pracami zgodnie ze sztuka budowlang, zakresem dokumentacji projektowej oraz
przestrzeganiem obowigzujacych przepisé6w BHP.

Pytanie 13. Prosimy o dodanie pandemii do katalogu powodéw przedituzenia terminu wykonania robét
(par. 17 ust. 2 lit. e). wykonanie robét przypada na okres jesienno-zimowy, w ktérym nasilenie sie
skutkéw pandemii bedzie widoczne i moze powodowac absencje pracownikdw i przestoje w
dostawach materiatow).

Odpowiedz 13. Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane.

Pytanie 14. Instalacja chtodu:

Jak ostatecznie ma by¢ zastosowana izolacja rur wody lodowe;j:
- pianka PU — opis z przedmiaru

- kauczuk — opis techniczny

Odpowiedz: Nalezy zastosowaé: kauczuk.

Prosze potwierdzi¢ grubos¢ izolacji:

- rury wewnatrz obiektu: piony — szacht, piwnica — izolacja 60,3x25:

OdpowiedZ: DN50 — 25 mm, DN20 — 10mm

- rury prowadzone na dworze: izolacja 60,3x50 w ptaszczu z blachy ocynkowane;:
Odpowiedz: DN50 — 50mm



Pytanie 15. Instalacja wentylac;ji:

W przedmiarze wystepujg na nawiewie i wywiewie zawory oraz anemostaty, a takze kanaty okragte.
Brak ich w dokumentacji rysunkowej oraz specyfikacji materiatowej w opisie technicznym. Jakiego
zakresu instalacji dotyczg i gdzie majg one by¢ fizycznie zamontowane.

Odpowiedz: Btad wystepuje w przedmiarze.

Prosze potwierdzi¢ grubo$¢ izolacji z wetny na kanatach:

- czerpne: 80mm w opisie — w kosztorysie 40mm

OdpowiedZ: Zgodnie z dokumentacja projektowa zakres inwestycji nie obejmuje kanatow
czerpnych prowadzonych na zewnatrz budynku. Nalezy przyjaé grubosci izolacji zgodnie
z informacjami zawartymi w projekcie tj. rozdziat ,,|IZOLACJE TERMICZNE” - grubos¢ izolacji
40mm.

- nawiewne: 40mm

Odpowiedz: Zgodnie z dokumentacja projektowa tj. rozdziat ,,]IZOLACJE TERMICZNE?” -
grubosé¢ izolacji 40mm.

- wyrzutowe: 50mm - zestawienie materiatowe dla kanatéw prowadzonych na zewnatrz Obiektu
Odpowiedz: Zgodnie z dokumentacja projektowa tj. rozdziat ,IZOLACJE TERMICZNE”
(prowadzone wewnatrz budynku — grubosé izolacji 40mm, na zewnatrz budynku — grubosé
izolacji 80mm).

- wyrzutowe — wewnatrz obiektu — bez izolacji ( centrala, $ciana zewnetrzna)

OdpowiedZ: Zgodnie z dokumentacja projektowa kanaly nalezy izolowaé cieplnie (kanaty
prowadzone wewnatrz budynku - izolacja o grubo$ci 40mm)

Pytanie 16. Opis przedmiotu zaméwienia

Punkt: 4a

Prosze o podanie:

- m2 scian w tazienkach koniecznych do demontazu i odtworzenia instalacji wody lodowej — roboty
odtworzeniowe

Odpowiedz: Istniejaca instalacja wody lodowej wykonana w etapie | poprowadzona jest w
szachcie, ktéry przechodzi tylko przez jedna tazienke. Zamawiajacy nie narzuca Wykonawcy
technologii wykonania prac demontazowych, a co za tym idzie koniecznosci ewentualnego
demontazu ,S$cian” w lazience. Jakiekolwiek ilosci prac rozbiérkowych, ktére moga zostaé
wykonane przez Wykonawce s3 jego indywidualng ocena. Po dokonaniu jakichkolwiek prac
rozbiérkowych nalezy odtworzy¢ dany fragment do stanu pierwotnego.

- jaki standard wykonania przyja¢ do ww zakresu: malowanie, ptytki do jakiej wysokosci

Odpowiedz: Po dokonaniu jakichkolwiek prac rozbiérkowych nalezy odtworzyé teren do stanu
pierwotnego. Jezeli Wykonawca spowoduje jakiekolwiek inne uszkodzenia w wyniku
prowadzonych przez niego prac demontazowych/odtworzeniowych zobowiazuje sie
Wykonawce do ich usunigcia na koszt wiasny.

Punkt: 4b

4b.1 Jaka ilos¢ rewizji przewidzie¢ do istniejacej instalacji wentylacji wykonanej w | etapie — kanaty z
wetny. Brak pozycji w kosztorysie. Czy ujgé w kosztach prac podstawowych w tym zakresie czy
traktowac jako prace dodatkowe.

Odpowiedz: Okreslenie ,wykonanie rewizji istniejacej instalacji wentylacji — wykonanych
w etapie I” sprowadza si¢ jedynie do ogélnej oceny stanu technicznego wykonanej instalacji
wentylacji (wykonanej w etapie 1) m.in. jej ogélny stan, kompletnosé elementéw
umozliwiajacych uruchomienie catej instalacji.

4b.2 Jaki zakres czyszczenia kanatéw ma by¢ przewidziany dla instalacji wykonanych w | etapie:

- 100% instalacji — 3 linie nawiewne + wywiewne?

Odpowiedz: Cata instalacja wykonana w etapie .

- wszystkie nawiewniki

Odpowiedz: Tak.

- jaki zakres napraw procentowo przyjgé

Odpowiedz: Wykonawca odpowiedzialny jest jedynie za wykonanie zakresu prac objetych
dokumentacja projektowa. Ewentualne nieszczelnosci / uszkodzenia instalacji wykonanej
w etapie | nalezy traktowac jako mozliwe roboty dodatkowe.



Prosze podac:

- ile m2 kwadratowych ma kazda z linii

Odpowiedz: Sumaryczna powierzchnia linii wykonanych w etapie I:

N1 =75,623 m"2

N2 = 75,623 m~2

N3 = 85,076 m~2

W1 =14,372 m~2

W2 =14,372 m*2

W3 =9,295 mA2

Zamawiajacy zastrzega jednoczesnie, ze ze wzgledu na brak podziatu na powierzchnie dla
poszczegoinych linii w dokumentacji projektowej dla etapu | podane wartosci moga
nieznaczenie odbiegac¢ od rzeczywistych.

4b.3 Prosze o wyjasnienie zapisu:

»zweryfikowa¢ montaz filtréw przed skrzynkami rozpreznymi oraz przepustnic”

- czy w dokumentacji pierwotnej w opisie i na rysunkach wystepuija indywidualne filtry.
Odpowiedz: Brak filtrow indywidualnych.

Jezeli tak to: Brak pozycji w kosztorysie. Czy ujgé w kosztach prac podstawowych w tym zakresie czy
traktowac jako prace dodatkowe.

Odpowiedz: Zakres montazu filtréw indywidualnych dla poszczegélnych nawiewnikow /
wywiewnikéw zostat wycofany i nie wchodzi w zakres podstawowy zadania inwestycyjnego.

- jaki typ i model filtréw miaty byé tam zamontowane

Odpowiedz: Ww. nie wchodzi w zakres podstawowy zadania inwestycyjnego.

- ile uktadow filtracyjnych nalezy przyjgé

OdpowiedZ: Miejsce montazu filtrow nalezy przyjaé zgodnie z dokumentacja projektowa tj.
w centralach wentylacyjnych.

- ile przepustnic i jakiej $rednicy nalezy przewidzieé do wszystkich uktadow wentylacyjnych
Odpowiedz: Zgodnie z dokumentacja projektowa dla etapu | do nawiewu zastosowano
nawiewniki z zespotem ruchomych dysz typ EAGLE C 315x600 firmy SWEGON umieszczonych
w skrzynkach rozpreznych typ ALSc 250-315 wyposazonych w uktad regulacyjno-pomiarowy.
Zamawiajacy nie wymaga montazu przepustnic indywidualnych dla poszczegdinych
nawiewnikow.

Zeby dostaé sie do poszczegdinych nawiewnikéw w ww zakresie nalezy wykona¢ takg samg liczbe
rewizji. Po czyjej stronie bedzie montaz i dostawa rewizji — budowlanka czy wykonawcy instalaciji
wentylacji.

Odpowiedz: Zakres podstawowy nie obejmuje dostawy i montazu rewizji.

Brak pozycji w kosztorysie. Czy ujg¢ w kosztach prac podstawowych w tym zakresie czy traktowaé
jako prace dodatkowe.

OdpowiedZ: Zakres podstawowy nie obejmuje dostawy i montazu dodatkowych rewizji
i przepustnic.

4b.4 W jakiej ilosci nalezy wykonaé rewizje, umozliwiajgce regulacje prace wentylacji oraz pézniejszg
konserwacje (powigzane z punktem 4b.3).

Odpowiedz: Przedmiot zaméwienia nie obejmuje wykonania dodatkowych rewizji.

Brak pozycji w kosztorysie. Czy ujgé w kosztach prac podstawowych w tym zakresie czy traktowac
jako prace dodatkowe.

OdpowiedZ: Zakres podstawowy nie obejmuje wykonania dodatkowych rewizji.

4b.5 Proba szczelnosci instalacji wentylacji caty zakres — etap | + etap |I.

Prosze poda¢ sumaryczng ilos¢ m2 dla kazdej linii wentylacyjnej oraz ilos¢ nawiewnikéw
W poszczegolnych liniach w celu oszacowania:

Odpowiedz: Sumaryczne powierzchnie mA2 dla poszczegdlnych linii:

N1 = 94,884 m*2

N2 = 94,884 m~2

N3 =106,744 m~2

W1 = 35,585 m"2

W2 = 35,585 m~2

W3 = 33,159 m*2



Zamawiajacy zastrzega jednoczesnie, ze ze wzgledu na brak podziatu na powierzchnie dla
poszczegdinych linii w dokumentacji projektowej dla etapu | podane wartosci moga
nieznaczenie odbiegac¢ od rzeczywistych.

- ilosci nawiewnikéw (+ wielko$¢ podigczenia - $rednica)ktore nalezy odtgczy¢, zaslepi¢ i z powrotem
po probie podtgczyé

Odpowiedz: llo$¢ nawiewnikéw: 36 szt. (na kazda lini¢ wentylacyjng przypada po 12 szt.),
Srednica podtaczenia: fi 250.

- ewentualnego podziaty instalacji na czesci podczas préb — limit powierzchni kanatow uzalezniony od
klasy szczelnosci i ci$nienia.

Odpowiedz: Ewentualny podziat instalacji na czesci dla przeprowadzenia prob szczelnosci
nastapi na etapie realizacji rob6t budowlanych — Zamawiajacy wyraza zgode na taki podziat.

Brak pozycji w kosztorysie. Czy uja¢ w kosztach prac podstawowych w tym zakresie czy traktowaé
jako prace dodatkowe.

Odpowiedz: Wykonanie proby szczelnosci catej instalacji wentylacji (etap | + etap Il) nalezy
traktowa¢ jako zakres podstawowy. :

4b.6 , Wyregulowanie pracy catej instalacji, wykonanie pomiaréw wentylacji”

W celu wykonania pomiaréw, regulacji oraz szczelnosci kanatow nalezy rozstawi¢ rusztowanie
wewnatrz sal wyktadowych na catej jej powierzchni. Rusztowanie w kazdej Sali, zeby wykona¢
wszystkie czynnosci bedzie musiato sta¢ przez diuzszy okres czasu.

Zwigzane jest to ze spetnieniem wymogow opisanych wczesniej.

Prosze poda¢:

- powierzchnie w m2 sal wyktadowych oraz ich wysoko$é w celu oszacowania powierzchni rusztowan
Odpowiedz: Powierzchnia jednej sali wykiadowej: 132,24 mA2 (wszystkie sale posiadaja taka
sama powierzchnig), wysoko$¢ w najwyzszym miejscu: 4,5m (wartosé liczona od posadzki do
sufitu podwieszanego), wysoko$¢é w najnizszym miejscu: 3,35m (wartosé liczona od posadzki
do sufitu podwieszanego).

- okres w ktérym rusztowanie bedzie mogto sta¢ w pomieszczeniu.

Odpowiedz: Ze wzgledu na prowadzenie rob6t budowlanych na czynnie funkcjonujacym
obiekcie termin, w ktérym bedzie mogto staé rusztowanie bedzie ustalany indywidualnie
z kierownikiem obiektu po rozpoczeciu robét budowlanych.

Brak pozycji w kosztorysie. Czy ujgé w kosztach prac podstawowych w tym zakresie czy traktowad
jako prace dodatkowe i do jakiego zakresu prac je przypisa¢ — wczesniejsze punkty

Odpowiedz: Rozwigzanie techniczne umozliwiajacy dostep do czesci pomieszczenia, w ktérym
zamontowane s3 nawiewniki stanowia indywidualng ocene Wykonawcy, tym samym wybrane
rozwigzanie jak réwniez ewentualne koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca w ramach
zakresu robo6t podstawowych.

- 4b.7. Prosze poda¢ w ktorym miejscu majg by¢ zlokalizowane panele — zadajniki w salach
wyktadowych. Okresli¢ przyblizong trase lub dtugos¢ potrzebnych przewodow dla kazdej z linii.

Brak dokfadnej lokalizacji w dokumentacji rysunkowej oraz jako pozycji w kosztorysie.

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej lokalizacja sterownikéw ustalona
zostanie na etapie realizacji rob6t budowlanych. Na dzien dzisiejszy Zamawiajacy nie jest
w stanie ich okreslic.

- 4b.8 Montaz central wentylacyjnych w wentylatorowniach .

W opisie do wykonania posadzek jest uwaga, ze posadzki majg i$¢ ze spadkiem. Zeby skorygowaé
spadek nalezy centrale postawi¢ na indywidualnej konstrukcji wsporczej wyréwnujgcej spadek, musi
by¢ wykonany cokét murowany lub konstrukcja stalowa pod centralami.

W czyim zakresie jest wykonanie konstrukcji pod centrale i w jakiej technologii: murowana/ stalowa.
OdpowiedZ: Wykonanie konstrukcji pod centrale nalezy do zakresu podstawowego
Wykonawcy. Konstrukcja stalowa.

Brak pozycji w kosztorysie. Czy ujg¢ w kosztach prac podstawowych w tym zakresie czy traktowaé
jako prace dodatkowe
OdpowiedzZ: Nalezy traktowa¢ jako zakres podstawowy.

- 4b.9 ,Uporzgdkowanie instalacji c.o. oraz c.w.u. w pomieszczeniach maszynowni”
Prosze o podanie zakresu prac zwigzanych z ww zmianami:



- dtugos¢ instalac;ji

- materiat oraz przekroje

- przewidywang izolacje

Brak lokalizacji w dokumentacji rysunkowej oraz jako pozycji w kosztorysie.

Brak pozycji w kosztorysie. Czy uja¢ w kosztach prac podstawowych w tym zakresie czy traktowaé
jako prace dodatkowe

Odpowiedz: Zakres prac polegajacych na uporzadkowaniu instalacji w obrgbie nowopowstatej
maszynowni stanowi indywidualng kalkulacje Wykonawcy. Zamawiajacy nie narzuca sposobu
jej wykonania. Spos6b prowadzenia przez pomieszczenia maszynowni istniejacych instalacji
musi odpowiadaé¢ obecnie obowiazujacym przepisom. Instalacja musi byé prowadzona
réwnolegle do $cian, elementy starych nieczynnych instalacji nalezy usunag.

- 4b.10 ,Montaz zaworu czerpalnego Dn15 ze ztgczka do weza oraz wykonaniem odptywu — kratka w
posadzce”

Prosze o okreslenie:

- dtugosci instalacji oraz materiatu z jakiego ma by¢ wykonana

Odpowiedz: Instalacja wody zimnej dla zaworu czerpalnego: taczna diugosé instalacji dla
dwéch pomieszczeri maszynowni: 6m, materiat PE-Xc/AI/PE-RT faczonych przez ztacza
zaciskowe. Instalacja kanalizacyjna: taczna diugo$é dla dwoch pomieszczen maszynowni: 3m,
materiat wykonania: rury PVC kielichowe z uszczelkami gumowymi.

- instalacja ma by¢ prowadzona po $cianie czy w nig wkuta

Odpowiedz: Instalacje wody zimnej nalezy prowadzié w bruzdzie Sciennej. Instalacja
kanalizacyjna (kratka w posadzce) prowadzona podposadzkowo do studzienki posredniej.

Wg zatozen pierwotnych — instalacja odprowadzenia skroplin z central ma by¢ wprowadzona do
studzienki i stamtagd woda ma by¢ przepompowywana do pionu kanalizacyjnego. Czy w przypadku
kratki w posadzce ma odptyw by¢ wpiety do pionu czy do studzienki posredniej. Prosze o uzupetnienie
wytycznych:

Odpowiedz: Kratke w posadzce nalezy wpiaé w studzienke posrednia (sposob wykonania dla
dwo6ch maszynowni taki sam).

- lokalizaciji kratki

Odpowiedz: Kratke¢ kanalizacyjna nalezy wykonaé 60cm liczac od umywalki — zgodnie z
zalacznikiem nr 1 i nr 2 do zapytania.

- lokalizacja punktu czerpalnego

Odpowiedz: Punkt czerpalny nalezy zlokalizowaé przy umywalce.

- dtugosci i materiatu z jakich majg by¢ wykonane instalacje

Odpowiedz: Odpowiedz na pytanie zostata udzielona powyzej.

- schemat lokalizacji kratki i zaworu czerpalnego

Odpowiedz: Zgodnie z zatacznikiem nr 1 i 2 do zapytania.

Brak pozycji w kosztorysie. Czy ujgé w kosztach prac podstawowych w tym zakresie czy traktowaé
jako prace dodatkowe
Odpowiedz: Wykonanie nalezy traktowaé jako zakres podstawowy.

- 4b.11 ,Montaz umywalki w pomieszczeniu maszynowni wraz z doprowadzeniem do niej

cieptej i zimnej wody oraz kanalizacji”

Prosze o okreslenie:

- dtugosci instalacji oraz materiatu z jakiego ma by¢ wykonana

OdpowiedZ: Diugos¢ instalacji wody zimnej i cieptej: sumarycznie 20m (liczona dla dwéch
pomieszczern maszynowni), material PE-Xc/AL/PE-RT, instalacja kanalizacji: dlugos$é
sumaryczna 2m (liczona dla dwéch pomieszczen maszynowni), materiat: rury PVC kielichowe z
uszczelkami gumowymi.

- instalacja ma by¢ prowadzona po $cianie czy w nig wkuta

Odpowiedz: Instalacja wody zimnej i cieptej prowadzona w bruzdzie $ciennej, instalacja
kanalizacji prowadzona po $cianie.

Wg zatozen pierwotnych — instalacja odprowadzenia skroplin z central ma by¢ wprowadzona do
studzienki i stamtgd woda ma by¢ przepompowywana do pionu kanalizacyjnego. Czy w przypadku
umywalki odptyw ma by¢ wpiety do pionu czy do studzienki posredniej. Prosze o uzupetnienie
wytycznych:

OdpowiedZ: Kanalizacje odprowadzajaca s$cieki od umywalki nalezy wpigé do pionu
kanalizacyjnego.

- lokalizacji umywalki

Odpowiedz: Zgodnie z zatacznikiem nr 1 i 2 do zapytania.



- diugosci i materiatu z jakich majg by¢ wykonane instalacje c.w.u.

Odpowiedz: Odpowiedz udzielona powyzej.

- wielkos¢ umywalki, rodzaj baterii: tradycyjna z pokrettami, mieszaczowa

Odpowiedz: Rodzaj umywalki: nascienna ceramiczna, wymiary 35 cm x 23 cm (lub zblizona),
bateria tradycyjna z pokrettami.

- schemat lokalizacji umywalki, przewodéw c.w.u., kanalizagji

Odpowiedz: Lokalizacja umywalki zgodnie z zatacznikiem nr 1 i 2 do zapytania. Dokladna
lokalizacja prowadzenia instalacji c.w.u. oraz kanalizacji zostanie okreslona na etapie roboét
budowlanych.

Brak pozycji w kosztorysie. Czy uja¢ w kosztach prac podstawowych w tym zakresie czy traktowaé
jako prace dodatkowe
OdpowiedZ: Wykonanie nalezy traktowac jako zakres podstawowy.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 286 ust. 3 w zwiazku z art.
284 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.), dokonuje w
w/w postepowaniu zmiany nastepujacych terminéw:

Termin sktadania ofert oraz termin wniesienia wadium zostaje przesuniety z dnia 08.10.2021 r., godz.
10:00 na dzien 1-10-2021 r., godz.: 10:00.

Termin otwarcia ofert zostaje przesuniety z dnia 08.10.2021 r., godz. 11:00 na dzien
A4.-10-2021 r., godz.: 11:00.

W zwigzku z powyzszym zmianie ulegajg zapisy rozdziatu 15 pkt. 15.1 SWZ i otrzymujg nastepujace
brzmienie: ,15.1 Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg do dnia: 1Q.-11-2021 r.”

Wprowadzone zmiany sg wigzgce i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.

Informujemy, ze zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, stanowisko
Zamawiajgcego zostato zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postepowania.




