SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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I. Cze¢s¢ ogolna
1. Zakres robot

Collegium Minus UAM przy ulicy Wieniawskiego 1, wpisany w 1966 r. do Rejestru zabytkow
pod pozycja A 010 Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pierwotnie gmach
pruskiej Akademii Krélewskiej, zbudowane zostalo w latach 1905-1910 wedlug projektéw
zamOwionych u wybitnego architekta berlinskiego Eduarda Furstenau'a (1862-1938)

pochodzgcego z Marburga.

Budowany przez 33 miesigce w latach 1907 do 1909 i oddany do uzytku 1 pazdziernika 1909,
awraz z Aulg w styczniu 1910 r. budynek Akademii Krolewskiej projektowany byt praktycznie
dla dwoéch funkcji Akademii, bedacej zalgzkiem uniwersytetu z wnetrzem celowo
i technologicznie projektowanym dla potrzeb przewidywanych w niedalekiej przysztoSci
fakultetow uniwersyteckich, 1 wielka sale widowiskowg, o koncertowej akustyce
z rozbudowanym foyer i zapleczem restauracyjno-kuchennym. Ta podwdjna funkcja gmachu
zostata zaakcentowana wg Skuratowicza przez odrébne uksztattowanie obu cztonow budowli.
Patrzgc od strony placu, Aula stata si¢ dominantg architektoniczng zamykajaca perspektywe

ulicy Sw. Marcin i plac Mickiewicza.
Architektura budowli stanowi nie tylko element architektoniczny dawnego zespotu zamkowego

ale jest takze artystyczng, wydzielong brytg architektoniczng. Ozdobna architektura budowli
nawigzuje swym wystrojem ogdélnym i formg detalu architektonicznego do niemieckiego
renesansu i jego hanzeatyckich przyktadow, gtownie z Gdanska i Lubeki. Jako pierwowzor
Skuratowicz powotuje architekturg szczytu stynnego w owym czasie ,,Lusthaus'u” Habicha
w Stuttgarcie, kompozycyjnie za$S ratusza w Bielefedt, a w detalach ratusza w Bremie
(z przebudowy ok. 1610 r). Jest on wiec kompilacjg detali i rozwigzan renesansowej

architektury niemieckiej z pétnocnymi nalotami. CaloSC robi jednak wrazenie jednolite
1 konsekwentne architektonicznie.

Zakres prac obejmuje renowacje dwustronng okien drewnianych (skrzydia, ramy, parapety
wewnetrzne) w Sali Lubranskiego budynku Collegium Minus (zgodnie z zataczonym
rysunkiem). Przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ od MKZ i Inwestora akceptacje¢
przyjetej technologii renowacji.

W budynku renowacj¢ stolarki przeprowadzano na produktach firmy Remmers. Przyjeta
technologia nie moze by¢ o nizszym standardzie.

Zakres prac renowacyjnych:

- oczyszczenie okien ze starego lakieru i farby

- oczyszczenie 1 regulacja okud

- wymiana zniszczonych lub uszkodzonych uszczelek

- wymiana zniszczonych elementéw okna

- malowanie okien wg. zaakceptowanej technologii

- wymiana oku¢ i zawiasow

Wszystkie okna na koniec dnia pracy muszg by¢ skutecznie zamknigte.



Oczyszczenie okien przeprowadzi¢ glownie przez zdzieranie lakieru szlifierkami
z odpowiedniej granulacji papierem Sciernym. Okucia mosi¢zne oczysci¢ chemicznie
1 mechanicznie. Po oczyszczeniu stolarki nalezy uzupetni¢ wigksze ubytki poprzez flekowanie,
pekniecia wypehic¢ elastyczng szpachlowka. Uszczelni¢ okna uszczelkami montowanymi po
malowaniu. Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢
jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie
powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

Zestawienie stolarki okiennej do renowacji — skrzvdlo zachodnie z sala XVII :

e okna skrzynkowe pigtro pierwsze Sala Lubranskiego — 5 szt.:
- wymiar okna w §wietle osciezy 1,85 m x 3,00 m
- okno 4 x czteroskrzydtowe
- parapet szerokos$ci 0,60 m.

2. Wymagania wobec Wykonawcy

- Nalezy uwzgledni¢ prace w czynnym obiekcie.

- Kazdorazowo z uzytkownikami poszczegdlnych pomieszczen nalezy ustali¢ date rozpoczecia
prac w danym pomieszczeniu.

- Uzyska¢ akceptacje¢ uzytych materiatow.

- Harmonogram prac musi uwzgledni¢ etapowanie prac tak, aby zapewni¢ funkcjonowanie
administracji.

- Dla wykonania zadania Wykonawca zlecenia jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie
cenowej wszystkie $wiadczenia (roboty) zgodnie z przedstawionym opisem, tgcznie ze
$wiadczeniami wstepnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawe materiatéw i sprzgtu
niezbednych do prawidtowego wykonania robét.

- Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania zadania budowlanego, zgodnie z zasadami
dobrego wykonawstwa. Wykonawca nie bedzie mogt w pozniejszym terminie ubiegaé si¢
o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem zakresu prac.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonywane prace i przejete pomieszczenia az do
chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywaé w ciggu catego okresu trwania budowy
w doskonatym stanie i1 podja¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub
skradzione, bioragc pod uwage ryzyko istniejace na budowie

- Przed przystgpieniem do robot Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majace na
celu zabezpieczenie istniejacych instalacji i urzadzen przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji robot. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji Wykonawca
natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucj¢ uzytkujaca lub bedaca
wlasdcicielem instalacji, a takze Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspoOtpracowat
z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usuni¢ciu powstalej awarii.

- Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasno$ci
publicznej 1 prywatnej, to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

- Wykonawca wyznaczy osob¢ odpowiedzialng za prace, ktora bedzie osobg uprawniong do
kontaktow z Zamawiajagcym. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne kwalifikacje (uprawnienia
budowlane i konserwatorskie) i pelnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie
pytania techniczne i finansowe dotyczace wykonywanych robot, podczas catego okresu trwania
prac wykonawczych, odbioru i gwarancji.



3. Teren budowy

3.1. Organizacja robot

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow budowlanych nalezy stosowac si¢
unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w aktualnie
obowigzujacej wersji.

3.2. Wprowadzenie na budowe

- Wprowadzenie na budowe¢ odbywa si¢ komisyjnie z udzialem przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy i udokumentowane jest spisaniem protokotu.

- Przed przystagpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktorym roboty
maja by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym
sprawe ewentualnych prac pozostajacych do wykonania w celu prawidlowego przygotowania
terenu.

3.3. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi

- Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego 1 stosowac je w czasie prowadzenia robot.

- Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie
czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i1 gazy o natgzeniach 1 stezeniach
przekraczajacych warto$ci dopuszczalne.

- Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
- Nie dopuszcza si¢ uzywania materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym, niz dopuszczalne.

- Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych przy ich wbudowaniu.

3.4. Ochrona przeciwpozarowa

- Wykonawca ma obowiazek zna¢ i przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej.

- Wykonawca begdzie utrzymywal sprawny, podreczny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

- Materiaty tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami
oraz zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w efekcie realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

3.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

- Przy wykonywaniu robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogo6lnych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczeg6lnosci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). W szczeg6lnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, badz
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

- Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest obowigzany przedstawié
Zamawiajagcemu sposob identyfikacji pracownikoéw techniczno-inzynieryjnych (identyfikatory
lub ubrania z logo firmy) oraz opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania robot i
zaznajomic¢ z nig pracownikow.

- Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i1
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na placu budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

- Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbgdnych
srodkéw ochrony indywidualne;.

- Uzywane na budowie maszyny 1 urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.




- Kwalifikacje personelu Wykonawcy robdt powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje
egzaminacyjng 1 udokumentowane uprawnieniami budowlanymi oraz aktualnie waznymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

I1. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

1. Kontrola jakosci

- Zastosowane materialy muszg posiada¢ zgodne z przepisami $wiadectwa badan technicznych,
certyfikaty zgodnosci 1 §wiadectwa dopuszczenia

- Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskg Normg. Dopuszcza
si¢ stosowanie wyrobow, dla ktorych Producent lub Dostawca zadeklarowal ich zgodnos$¢ z
Polskimi Normami deklaracjg zgodno$ci wydang na wiasng odpowiedzialnos¢. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Stosowac tylko wyroby budowlane oznakowane CE lub znakiem budowlanym posiadajace
stosowne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881).

- Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartos$ci funkcjonalnych pomieszczen biurowych, a jezeli dotycza
zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

- W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:

- oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE);

- oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

- posiadajace oswiadczenie Producenta, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
(deklaracja zgodnosci).

2. Jakos$¢ dostaw

- Uzywane beda wylacznie materiaty fabrycznie nowe, wolne od uszkodzen fizyczny i wad
prawnych.

- Materiaty uzyte przez Wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie atesty.

- Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty materialy, ktdre zastosuje
do wykonawstwa wraz z katalogami, szkicami 1 rysunkami.

- Wykonawca nie moze zlozy¢ zadnego zamowienia na materiaty (chyba, Ze na jego ryzyko),
tak dlugo jak nie zostang zatwierdzone przez Zamawiajacego.

- Przy sktadowaniu materiatlow nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych ich
wlasciwos$ci oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

ITI. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

1. Wymagania ogolne

- Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

- Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

- Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawnos¢;

- stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obslugiwane przez wyznaczone osoby.



- Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzgt zmechanizowany podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen.

2. Wymagania dotyczace srodkow transportu

- Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie materiaty oraz
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu
budowy.

IV. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Jako$¢ §wiadczen 1 wykonania musi odpowiada¢ obowigzujagcym normom i przepisom polskim,
wzglednie europejskim. Montaz osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

V. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych

1. Odbiory cze¢sciowe

- Odbioér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczno$ci hamowania ogdlnego postgpu
robot.

- Poszczegoblne zakresy prac odbierane beda sukcesywnie.

- Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokot, w ktorym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usunigcia.

2. Dokumentacja powykonawcza

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

- zatwierdzona technologia renowacji drewna

- komplet Swiadectw jakos$ci, atestow, aprobat technicznych oraz kart gwarancyjnych
materialdow dostarczonych przez Wykonawce robdt wraz ze wskazaniem producentdéw,
dostawcow 1 lokalnych stuzb naprawczych;

- os$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robot zgodnie z przyjeta
technologig 1 obowigzujacymi przepisami;

- wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czg$ci zamiennych przekazywanych
Zamawiajacemu.

3. Odbior koncowy

- Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w zakresie ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

- Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego, moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow 1 przedstawicieli
Zamawiajacego oraz kompetentnych organow.

- Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robdt zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentdw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot,

- ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.



- Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru
w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzgdzi i urzadzen pomiarowo-
kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktore bedg mogty by¢ od niego
zazadane.

- Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
z dokumentacja projektows 1 specyfikacjami technicznymi.

- W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen dokonanych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania
robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

- Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowa, warunkami technicznymi wykonania,
normami i przepisami,

- sprawdzi¢ kompletno$¢ oraz jako$¢ wykonanych robot;

- Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynno$ciach
odbioru. Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady 1 usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.

- W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$s¢ wykonanych robdt w poszczegodlnych
elementach nieznacznie odbiega od jako$ci wymaganej i nie ma to wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i1 na bezpieczenstwo ruchu, wowczas komisja dokona odbioru,
dokonujac odpowiednich potracen, przyjmujac, iz warto§¢ wykonanych robot jest
pomniejszona w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

- W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protokot powinien zawiera¢ odno$ne os$wiadczenie Zamawiajacego lub, w
przypadku przeciwnym, odmow¢ wraz z jej uzasadnieniem.

4. Przekazanie do eksploatacji

- Budynek nie zostanie wylaczony z eksploatacji. Prace wykonywane beda w czasie
normalnego funkcjonowania budynku.

- Zamawiajagcemu nie zwalnia Wykonawcy od usunigcia ewentualnych wad 1 usterek
zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie trwania rgkojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

5. Rgkojmia i gwarancje

- Wykonawca zapewni gwarancje wlasciwego wykonania robot 1 funkcjonowania urzadzen,
ktére dostarczyt 1 zainstalowal, bioragc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

- Wszystkie dostarczone urzadzenia beda nowe 1 beda posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie
obejmowaé wszystkie wady, zarowno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatow,
oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa, zarowno jako catosci jak 1 poszczegolnych
czesci sktadowych.

- W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przedtuzenie
gwarancji od swoich dostawcow.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktore
zleci swoim podwykonawcom.

- Wykonawca zobowigzuje si¢ do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wiasny koszt,
wszystkich czgéci lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.

- Termin usunigcia wad 1 usterek w ramach rekojmi wyznacza Zamawiajacy w porozumieniu z
Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowigzan wynikajacych
z r¢kojmi Zamawiajacy ma prawo do stosowania kar umownych 1 odszkodowania.

- Maja zastosowanie ogélne obowigzujace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych
1 odszkodowan oraz ewentualne szczegdtowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

6. Odbior ostateczny



- Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem usterek
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

- Odbiodr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

VI. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych
robot.

VII. Dokumenty odniesienia

1. Sklad dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w zakresie prac budowlanych dotyczacych renowacji stolarki
okiennej zawiera nast¢gpujace dokumenty:

- rzuty elewacji z zaznaczonym zakresem prac;

- niniejsza ogolna specyfikacja techniczna;

2. Normy i przepisy

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiladz centralnych,
zarzadzenia wiladz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek
sposob sg zwigzane z realizacja robot lub moga wptywac na sposob prowadzenia robot.
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