

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu**  
**STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap I**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Niepołomice

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 351555370

**1.4.) Adres zamawiającego:**

**1.4.1.) Ulica:** Plac Zwycięstwa 13

**1.4.2.) Miejscowość:** Niepołomice

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 32-005

**1.4.4.) Województwo:** małopolskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL214 - Krakowski

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** [czeslaw.nowak@niepolomice.eu](mailto:czeslaw.nowak@niepolomice.eu)

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.niepolomice.eu](http://www.niepolomice.eu)

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00044092/01

**2.2.) Data ogłoszenia:** 2022-02-02 08:32

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

**3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**

Ogłoszenie o zamówieniu,

**3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00042753/01

**3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 210 dni od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że od dnia rozpoczęcia prac w budynku termin wykonania robót będzie nie dłuższy niż 30 dni.

Termin realizacji poszczególnych części zamówienia:

1. zadanie częściowe nr 1 – 30 dni od rozpoczęcia prac na danym budynku,
2. zadanie częściowe nr 2 – 30 dni od rozpoczęcia prac na danym budynku,
3. zadanie częściowe nr 3 – 30 dni od rozpoczęcia prac na danym budynku,
4. zadanie częściowe nr 4 – 30 dni od rozpoczęcia prac na danym budynku,
5. zadanie częściowe nr 5 – 30 dni od rozpoczęcia prac na danym budynku,
6. zadanie częściowe nr 6 – 30 dni od rozpoczęcia prac na danym budynku,
7. zadanie częściowe nr 7 – 30 dni od rozpoczęcia prac na danym budynku,
8. zadanie częściowe nr 8 – 30 dni od rozpoczęcia prac na danym budynku,
9. zadanie częściowe nr 9 – 30 dni od rozpoczęcia prac na danym budynku,
10. zadanie częściowe nr 10 – 30 dni od rozpoczęcia prac na danym budynku,