

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156200-2022:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Poznań: Meble  
2022/S 060-156200**

**Sprostowanie**

**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji**

**Dostawy**

**(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 042-108322)**

**Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Adres pocztowy: ul. H. Wieniawskiego 1

Miejscowość: Poznań

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

Kod pocztowy: 61-712

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemińska-Lińska

E-mail: [aleksandra.sieminska@amu.edu.pl](mailto:aleksandra.sieminska@amu.edu.pl)

Tel.: +48 618294469

Faks: +48 618294012

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.amu.edu.pl](http://www.amu.edu.pl)

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

dostawa wyposażenia wraz z montażem w meble do pokoi studenckich do DS. Morasko Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części

Numer referencyjny: ZP/134/D/22

**II.1.2) Główny kod CPV**

39100000 Meble

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Dostawy

**II.1.4) Krótki opis:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia wraz z montażem w meble do pokoi studenckich do DS. Morasko UAM w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.
2. Wykonawca składający ofertę na część 1, 2 i 3 dostarczy do upływu terminu składania ofert przedmiotowe środki dowodowe w postaci prezentacji zmontowanych mebli.
3. Wykonawca do każdego wycenionego mebla załączy przedmiotowy środek dowodowy w postaci osobnej karty katalogowej.
4. Wykonawca załączy do oferty przedmiotowe środki dowodowe w postaci dokumentów (certyfikaty i atesty lub inne równoważne dokumenty), które potwierdzają zgodność mebli z opisanymi normami, wymienionymi w Załączniku A-C i Załączniku ABC do SWZ.
5. Wykonawca na dostarczone meble udziela min. 60 miesięcznej gwarancji jakości.
6. Realizacja przedmiotu umowy dla części 1,2,3 umowy nastąpi w terminie maksymalnym do 12 tygodni zgodnie z SWZ (termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert) od powiadomienia.

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

**VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

22/03/2022

**VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 042-108322](#)

#### **Sekcja VII: Zmiany**

**VII.1) Informacje do zmiany lub dodania**

**VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Część 1: dostawa wraz z montażem wyposażenia w meble do pokoi studenckich.

Wspólny słownik zamówień: 39121100-7, 39141300-5, 39141100-3

Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku A do SWZ– Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku ABC- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich części – cz. 1-3

Przedstawione rysunki poglądowe i techniczne: mebli zostały sporządzone na podstawie projektu architektonicznego wykonanego przez biuro architektoniczne DEDECO.

Wymiary podane w opisach są orientacyjne, przed podjęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do kontaktu z Zamawiającym w celu dokonania wizji lokalnej, dokładnego zwymiarowania pomieszczeń oraz ustalenia ilości poszczególnych wersji pokoi. Pokoje studenckie występują w dwóch wariantach, wariantie podstawowym oraz lustrzanym odbiciu, w związku z czym poszczególne meble do pokoi studenckich będą występować również w dwóch wariantach.

Wykonawca składający ofertę na część 1 dostarczy do upływu terminu składania ofert przedmiotowe środki dowodowe w postaci prezentacji zmontowanych mebli: 1) biurko prostokątne z poz. 2, 2) szafa garderobiana z poz. 4: z szafy garderobianej należy zaprezentować część dolną z szufladą i część środkową ubraniową, wykonaną i zmontowaną ze sobą zgodnie z opisem technicznym (bez nadstawki), 3) zabudowa meblowa z poz. 10: z zabudowy meblowej należy zaprezentować część dolną i środkową, wykonaną i zmontowaną ze sobą zgodnie z opisem technicznym (bez części górnej). Meble zostaną zbadane przez Zamawiającego pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku A- część 1 i Załącznikiem ABC oraz będą poddane ocenie technicznej pod kątem jakości ich wykonania w ramach kryterium oceny ofert „ocena techniczna”, zgodnie z parametrami opisanymi w SWZ.

Realizacja przedmiotu umowy dla części 1 umowy nastąpi w terminie maksymalnym do 12 tyg. zgodnie z SWZ (termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert) od daty wskazanej przez Zamawiającego

w powiadomieniu, która jednak nie może być późniejsza niż data 14 listopada 2022 r. Rozpoczęcie realizacji umowy przez Wykonawcę nie może nastąpić przed datą wskazaną przez Zamawiającego w tym powiadomieniu, a Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjęcia świadczenia Wykonawcy przed tą datą, chyba że jest ona późniejsza niż data 14 listopada 2022 r.. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że początek realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od 16 sierpnia 2022 r. Termin ten jednak może ulec przesunięciu na datę późniejszą w przypadku, gdy zmieni się termin ostatecznego końcowego odbioru budowlanego Domu studenckiego Morasko, po ukończeniu trwającej obecnie budowy. O terminie najwcześniejszego możliwego rozpoczęcia dostawy i montażu przedmiotu umowy (który stanowi początkową datę wskazanego w ust. 1 terminu realizacji niniejszej umowy) Zamawiający powiadomi Wykonawcę z czternastodniowym wyprzedzeniem, jednak wskazany termin nie będzie datą wcześniejszą niż dzień 16 sierpnia 2022 r. i będzie uzależniony od możliwości udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego nowowypbudowanego DS. Morasko, do którego pomieszczeń mają być dostarczone i zamontowane meble.

Powinno być:

Część 1: dostawa wraz z montażem wyposażenia w meble do pokoi studenckich.

Wspólny słownik zamówień: 39121100-7, 39141300-5, 39141100-3

Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku ABC- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich części – cz. 1-3

Przedstawione rysunki poglądowe i techniczne: mebli zostały sporządzone na podstawie projektu architektonicznego wykonanego przez biuro architektoniczne DEDECO.

Wymiary podane w opisach są orientacyjne, przed podjęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do kontaktu z Zamawiającym w celu dokonania wizji lokalnej, dokładnego zwymiarowania pomieszczeń oraz ustalenia ilości poszczególnych wersji pokoi. Pokoje studenckie występują w dwóch wariantach, wariantie podstawowym oraz lustrzanym odbiciu, w związku z czym poszczególne meble do pokoi studenckich będą występować również w dwóch wariantach.

Wykonawca składający ofertę na część 1 dostarczy do upływu terminu składania ofert przedmiotowe środki dowodowe w postaci prezentacji zmontowanych mebli: 1) biurko prostokątne z poz. 2, 2) szafa garderobiana z poz. 4: z szafy garderobianej należy zaprezentować część dolną z szufladą i część środkową ubraniową, wykonaną i zmontowaną ze sobą zgodnie z opisem technicznym (bez nadstawki), 3) zabudowa meblowa z poz. 10: z zabudowy meblowej należy zaprezentować część dolną i środkową, wykonaną i zmontowaną ze sobą zgodnie z opisem technicznym (bez części górnej). Meble zostaną zbadane przez Zamawiającego pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku A- część 1 i Załącznikiem ABC oraz będą poddane ocenie technicznej pod kątem jakości ich wykonania w ramach kryterium oceny ofert „ocena techniczna”, zgodnie z parametrami opisanymi w SWZ.

Realizacja zamówienia : 1. Realizacja przedmiotu umowy dla części 1 umowy nastąpi w terminie maksymalnym do 12 tyg. zgodnie z SWZ (termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert) od daty wskazanej przez Zamawiającego w powiadomieniu, która jednak nie może być późniejsza niż data 31 stycznia 2023 r. Rozpoczęcie realizacji umowy przez Wykonawcę nie może nastąpić przed datą wskazaną przez Zamawiającego w tym powiadomieniu, a Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjęcia świadczenia Wykonawcy przed tą datą, chyba że jest ona późniejsza niż data 31 stycznia 2023 r.. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że początek realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od 16 sierpnia 2022 r. Termin ten jednak może ulec przesunięciu na datę późniejszą w przypadku, gdy zmieni się termin ostatecznego końcowego odbioru budowlanego Domu studenckiego Morasko, po ukończeniu trwającej obecnie budowy. 2. O terminie najwcześniejszego możliwego rozpoczęcia dostawy i montażu przedmiotu umowy (który stanowi początkową datę wskazanego w ust. 1 terminu realizacji niniejszej umowy) Zamawiający powiadomi Wykonawcę z czternastodniowym wyprzedzeniem, jednak wskazany termin nie będzie datą wcześniejszą niż dzień 16 sierpnia 2022 r. i będzie uzależniony od możliwości udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego

nowowypbudowanego DS. Morasko, do którego pomieszczeń mają być dostarczone i zamontowane meble. Brak powiadomienia ze strony Zamawiającego albo wskazanie przez niego daty późniejszej niż data 31 stycznia 2023 r., skutkuje rozpoczęciem biegu terminu realizacji przedmiotu umowy od daty początkowej 31 stycznia 2023 r.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Część 2: dostawa wraz z montażem wyposażenia w meble do aneksów kuchennych w pokojach studenckich.

Wspólny słownik zamówień: 39141400-6

Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku B do SWZ– Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku ABC- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich części – cz. 1-3

Przedstawione rysunki poglądowe i techniczne: mebli zostały sporządzone na podstawie projektu architektonicznego wykonanego przez biuro architektoniczne DEDECO.

Wymiary podane w opisach są orientacyjne, przed podjęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do kontaktu z Zamawiającym w celu dokonania wizji lokalnej, dokładnego zwymiarowania pomieszczeń oraz ustalenia ilości poszczególnych wersji pokoi. Pokoje studenckie występują w dwóch wariantach, wariantie podstawowym oraz lustrzanym odbiciu, w związku z czym poszczególne meble do pokoi studenckich będą występować również w dwóch wariantach.

Wykonawca składający ofertę na część 2 dostarczy do upływu terminu składania ofert przedmiotowe środki dowodowe w postaci prezentacji zmontowanych mebli: aneks kuchenny z poz. 1: z aneksu kuchennego należy zaprezentować szafkę zlewozmywakową wraz z blatem kuchennym. Meble zostaną zbadane przez Zamawiającego pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku B- część 2 i Załączniku ABC oraz będą poddane ocenie technicznej pod kątem jakości ich wykonania w ramach kryterium oceny ofert „ocena techniczna”, zgodnie z parametrami opisanymi w SWZ.

Realizacja przedmiotu umowy dla części 2 umowy nastąpi w terminie maksymalnym do 12 tyg. zgodnie z SWZ (termin realizacji jest jednym z kryterium oceny ofert) od daty wskazanej przez Zamawiającego w powiadomieniu, która jednak nie może być późniejsza niż data 14 listopada 2022 r. Rozpoczęcie realizacji umowy przez Wykonawcę nie może nastąpić przed datą wskazaną przez Zamawiającego w tym powiadomieniu, a Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjęcia świadczenia Wykonawcy przed tą datą, chyba że jest ona późniejsza niż data 14 listopada 2022 r.. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że początek realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od 16 sierpnia 2022 r. Termin ten jednak może ulec przesunięciu na datę późniejszą w przypadku, gdy zmieni się termin ostatecznego końcowego odbioru budowlanego Domu studenckiego Morasko, po ukończeniu trwającej obecnie budowy. O terminie najwcześniejszego możliwego rozpoczęcia dostawy i montażu przedmiotu umowy (który stanowi początkową datę wskazanego w ust. 1 terminu realizacji niniejszej umowy) Zamawiający powiadomi Wykonawcę z czternastodniowym wyprzedzeniem, jednak wskazany termin nie będzie datą wcześniejszą niż dzień 16 sierpnia 2022 r. i będzie uzależniony od możliwości udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego nowowypbudowanego DS. Morasko, do którego pomieszczeń mają być dostarczone i zamontowane meble.

Powinno być:

Część 2: dostawa wraz z montażem wyposażenia w meble do aneksów kuchennych w pokojach studenckich.

Wspólny słownik zamówień: 39141400-6

Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku B do SWZ– Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku ABC- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich części – cz. 1-3

Przedstawione rysunki poglądowe i techniczne: mebli zostały sporządzone na podstawie projektu architektonicznego wykonanego przez biuro architektoniczne DEDECO.

Wymiary podane w opisach są orientacyjne, przed podjęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do kontaktu z Zamawiającym w celu dokonania wizji lokalnej, dokładnego zwymiarowania pomieszczeń oraz ustalenia ilości poszczególnych wersji pokoi. Pokoje studenckie występują w dwóch wariantach, wariantie podstawowym oraz lustrzanym odbiciu, w związku z czym poszczególne meble do pokoi studenckich będą występować również w dwóch wariantach.

Wykonawca składający ofertę na część 2 dostarczy do upływu terminu składania ofert przedmiotowe środki dowodowe w postaci prezentacji zmontowanych mebli: aneks kuchenny z poz. 1: z aneksu kuchennego należy zaprezentować szafkę zlewozmywakową wraz z blatem kuchennym. Meble zostaną zbadane przez Zamawiającego pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku B- część 2 i Załączniku ABC oraz będą poddane ocenie technicznej pod kątem jakości ich wykonania w ramach kryterium oceny ofert „ocena techniczna”, zgodnie z parametrami opisanymi w SWZ.

Realizacja zamówienia : 1. Realizacja przedmiotu umowy dla części 2 umowy nastąpi w terminie maksymalnym do 12 tyg. zgodnie z SWZ (termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert) od daty wskazanej przez Zamawiającego w powiadomieniu, która jednak nie może być późniejsza niż data 31 stycznia 2023 r. Rozpoczęcie realizacji umowy przez Wykonawcę nie może nastąpić przed datą wskazaną przez Zamawiającego w tym powiadomieniu, a Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjęcia świadczenia Wykonawcy przed tą datą, chyba że jest ona późniejsza niż data 31 stycznia 2023 r.. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że początek realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od 16 sierpnia 2022 r. Termin ten jednak może ulec przesunięciu na datę późniejszą w przypadku, gdy zmieni się termin ostatecznego końcowego odbioru budowlanego Domu studenckiego Morasko, po ukończeniu trwającej obecnie budowy.2.O terminie najwcześniejszego możliwego rozpoczęcia dostawy i montażu przedmiotu umowy (który stanowi początkową datę wskazanego w ust. 1 terminu realizacji niniejszej umowy) Zamawiający powiadomi Wykonawcę z czternastodniowym wyprzedzeniem, jednak wskazany termin nie będzie datą wcześniejszą niż dzień 16 sierpnia 2022 r. i będzie uzależniony od możliwości udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego nowowyprowadzonego DS. Morasko, do którego pomieszczeń mają być dostarczone i zamontowane meble.Brak powiadomienia ze strony Zamawiającego albo wskazanie przez niego daty późniejszej niż data 31 stycznia 2023 r., skutkuje rozpoczęciem biegu terminu realizacji przedmiotu umowy od daty początkowej 31 stycznia 2023 r.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Część 3: dostawa łóżek wraz z szufladą do pokoi studenckich.

Wspólny słownik zamówień: 39143110-0,

Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku C do SWZ– Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku ABC- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich części – cz. 1-3

Wykonawca składający ofertę na część 3 dostarczy do upływu terminu składania ofert przedmiotowe środki dowodowe w postaci prezentacji zmontowanych mebli: łóżko z poz. 1: należy zaprezentować łóżko bez szuflady i blendy ściennej.

Meble zostaną zbadane przez Zamawiającego pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku C- część 3 i Załączniku ABC oraz będą poddane ocenie technicznej pod kątem jakości ich wykonania w ramach kryterium oceny ofert „ocena techniczna”, zgodnie z parametrami opisanymi w SWZ. Realizacja przedmiotu umowy dla części 3 umowy nastąpi w terminie maksymalnym do 12 tyg. zgodnie z SWZ (termin realizacji jest jednym z kryterium oceny ofert) od daty wskazanej przez Zamawiającego w powiadomieniu, która jednak nie może być późniejsza niż data 14 listopada 2022 r. Rozpoczęcie realizacji umowy przez Wykonawcę nie może nastąpić przed datą wskazaną przez Zamawiającego w tym powiadomieniu, a Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjęcia świadczenia Wykonawcy przed tą datą, chyba że jest ona późniejsza niż data 14 listopada 2022 r.. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że początek realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od 16 sierpnia 2022 r. Termin ten jednak może ulec przesunięciu na datę późniejszą w przypadku, gdy zmieni się termin ostatecznego końcowego odbioru budowlanego Domu studenckiego Morasko, po ukończeniu trwającej obecnie budowy. O terminie najwcześniejszego możliwego rozpoczęcia dostawy i montażu przedmiotu umowy (który stanowi początkową datę wskazanego w ust. 1 terminu realizacji niniejszej umowy) Zamawiający powiadomi Wykonawcę z czternastodniowym wyprzedzeniem, jednak wskazany termin nie będzie datą wcześniejszą niż dzień 16 sierpnia 2022 r. i będzie uzależniony od możliwości udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego nowowybudowanego DS. Morasko, do którego pomieszczeń mają być dostarczone i zamontowane meble.

Powinno być:

Część 3: dostawa łóżek wraz z szufladą do pokoi studenckich.

Wspólny słownik zamówień: 39143110-0,

Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku C do SWZ– Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku ABC- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich części – cz. 1-3

Wykonawca składający ofertę na część 3 dostarczy do upływu terminu składania ofert przedmiotowe środki dowodowe w postaci prezentacji zmontowanych mebli: łóżko z poz. 1: należy zaprezentować łóżko bez szuflady i blendy ściennej.

Meble zostaną zbadane przez Zamawiającego pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku C- część 3 i Załączniku ABC oraz będą poddane ocenie technicznej pod kątem jakości ich wykonania w ramach kryterium oceny ofert „ocena techniczna”, zgodnie z parametrami opisanymi w SWZ. Realizacja zamówienia : 1. Realizacja przedmiotu umowy dla części 3 umowy nastąpi w terminie maksymalnym do 12 tyg. zgodnie z SWZ (termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert) od daty wskazanej przez Zamawiającego w powiadomieniu, która jednak nie może być późniejsza niż data 31 stycznia 2023 r. Rozpoczęcie realizacji umowy przez Wykonawcę nie może nastąpić przed datą wskazaną przez Zamawiającego w tym powiadomieniu, a Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjęcia świadczenia Wykonawcy przed tą datą, chyba że jest ona późniejsza niż data 31 stycznia 2023 r.. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że początek realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od 16 sierpnia 2022 r. Termin ten jednak może ulec przesunięciu na datę późniejszą w przypadku, gdy zmieni się termin ostatecznego końcowego odbioru budowlanego Domu studenckiego Morasko, po ukończeniu trwającej obecnie budowy. 2. O terminie najwcześniejszego możliwego rozpoczęcia dostawy i montażu przedmiotu umowy (który stanowi początkową datę wskazanego w ust. 1 terminu realizacji niniejszej umowy) Zamawiający powiadomi

Wykonawcę z czternastodniowym wyprzedzeniem, jednak wskazany termin nie będzie datą wcześniejszą niż dzień 16 sierpnia 2022 r. i będzie uzależniony od możliwości udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego nowowytbudowanego DS. Morasko, do którego pomieszczeń mają być dostarczone i zamontowane meble. Brak powiadomienia ze strony Zamawiającego albo wskazanie przez niego daty późniejszej niż data 31 stycznia 2023 r., skutkuje rozpoczęciem biegu terminu realizacji przedmiotu umowy od daty początkowej 31 stycznia 2023 r.

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**