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Gtowne elementy energetyczne w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Zeromskiego SP ZOZ w
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Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi ujednolicony tekst dokumentu
opracowanego w sierpniu 2022r. zgodnie z obowigzujgcymi wéwczas regulacjami
prawnymi, na podstawie dostepnych w tym czasie wersji dokumentow
programowych i strategicznych, regulacji prawych oraz danych i dokumentéw
dotyczacych planowanego przedsiewziecia, ktére zostaly udostepnione
Wykonawcy przez Zamawiajagcego oraz analiz witasnych wykonanych przez
Wykonawce w okresie realizacji umowy.
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KODY ROBOT BUDOWLANYCH WG NUMERYCZNEGO SLOWNIKA GLOWNEGO
WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Zakres prac projektowych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu realizacji

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Hydraulika i roboty sanitarne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45232460-4 Roboty sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45421146-9 Uktadanie stropéw podwieszonych

5432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, scian i tapetowanie Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposéb:
pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y)

pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y)

pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y)

pierwsze pie¢ cyfr okreslajg kategorie (XXXXX000-Y)

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej
kategorii.

Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
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NR RYS NAZWA RYSUNKU SKALA
1 PLAN SYTUACYJNY 1:500
2 RZUT BUDYNKU ENERGETYCZNEGO- 1:100
ELEWACJA FRONTOWA
3 SCHEMAT STRUKTURALNY STACJI TRAFO
4 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY +BE-RN
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1. DANE EWIDENCYJNE

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
GLOWNE ELEMENTY ENERGETYCZNE
W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. STEFANA ZEROMSKIEGO SP Zz0Z
W KRAKOWIE, OSIEDLE NA SKARPIE 66, 31-913 KRAKOW DO BUDOWY
| PRZENIESIENIA STACJI TRANSFORMATOROW, UPS-OW, AGREGATOW
PRADOTWORCZYCH | ROZDZIELNI GLOWNEJ NISKIEGO NAPIECIA SZPITALA
WRAZ Z SIECIA ZASILAJACA POSZCZEGOLNE BUDYNKI SZPITALA
1.2 Adres obiektu budowlanego

Os. Na skarpie 66, 31-913 Krakow, Dziatka nr 246/58 Krakow,

Jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obreb 47 — Pawilon G
1.3 Nazwa i adres Zamawiajacego

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ZEROMSKIEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE
1.4 Jednostka projektowania

FIRMA INZYNIERSKA LECH BEDNARCZYK

Ul. Kwiatowa 2, 32-089 Bebto Autor opracowania

Inz. Lech bednarczyk

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Umowa z Inwestorem

o Wizja lokalna

. Aktualne oswiadczenie stwierdzajgce prawo Zamawiajgcego do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

o Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci energetycznej z obiektem Inwestora

(wydane przez TAURON 04.08.2022)

Obowigzujgce normy i przepisy w tym:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —

Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami

o Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonywajgcego dziatalnos¢ leczniczg - Dz.U. nr 120 poz. 831
z pézniejszymi zmianami.

o  Obwieszczenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy -
Dz.U. nr 169 poz. 1650

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

o O O
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e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko Warszawa, dnia 26
wrzeénia 2019 r. poz. 1839

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

o PN-EN 62271-1: 2009 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Czesc¢ 1: Postanowienia wspodlne

o PN-EN 62271-202:2010 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Czesc¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie
napiecie

o PN-EN 62271-200:2012 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Czes¢ 200: Rozdzielnice pragdu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie
znamionowe powyzej 1kV do 52kV wigcznie

e PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1
Postanowienia ogdine

o PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia —
Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - ochrona przed
porazeniem elektrycznym

o  PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

o PN-HD 60364-4-43:2010 - wersja angielska Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym

o PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Cze$S¢ 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi.

o PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

o PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér s$rodkéw ochrony w zaleznoéci od
wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

o PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes$¢ 5-
51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

o PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potgczen ochronnych.

o PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
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o PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzgadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

o PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne
PN-EN 12464-1:2011 - wersja angielska Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc
pracy -- Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

o PN-EN 12665:2018-08 - wersja angielska Swiatto i o$wietlenie -- Podstawowe
terminy oraz kryteria okreslania wymagan dotyczgcych oswietlenia

e PN-ISO6790/Ak:1997 Sprzet i urzgdzenia do zabezpieczen
przeciwpozarowych i zwalczania pozaréw. Symbole graficzne na planach ochrony
przeciwpozarowej, arkusz krajowy.

o  Specyfikacja standardu kategorii 5E — TIA/EIA 568, ISO/IEC11801 (Il wydanie)
specyfikacja tras kablowych, lokalizacji i budowy paneli — TIA/EIA 569-A

e ISO/IEC 11801:2002 - Information technology. Generic cabling for customer
premises.

e Norma miedzynarodowa ustanowiona przez ISO/IEC JTC 1 / S.C. 25 /| WG 3,
opisujgca systemy okablowania strukturalnego, m. in. klasy D, E i F z
zastosowaniem komponentow odpowiednio kategorii 5, 617

o PN-EN 50173-1:2018-07- Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania ogolne

o PN-EN 50174-1:2018-08 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Czesc 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakoSci.

o PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Czesc¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewngtrz budynkdow.

e PN-EN 50173-1:2018-07 Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Cze$¢ 1: Wymagania ogodine

o  PN-EN 54-1:2021-11 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie
PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej

o  PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 2: Centrale
sygnalizacji pozarowej

e PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 3: Pozarowe urzadzenia
alarmowe. Sygnalizatory akustyczne.

e PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 3: Pozarowe

urzadzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne.

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej. CzeS¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czesc¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czesc¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 5: Czujki ciepta. Czujki

punktowe

o O O O
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e PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 7: Czujki punktowe
dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, swiatta przechodzgcego lub
jonizaciji

e PN-EN 54-7:2004/A2:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej. CzesC¢ 7: Czujki
punktowe dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, Swiatta
przechodzgcego lub jonizacji

e PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 10: Czujki ptomienia.
Czujki punktowe

e PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 10: Czujki
ptomienia. Czujki punktowe

e PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe

e PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 11: Reczne
ostrzegacze pozarowe

e PKN-CEN/TS 54-14:2006, Systemy sygnalizacji pozarowej, Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji

e PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia

e PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 21: Urzadzenia
transmisji alarméw pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych.

o PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 23: Pozarowe
urzadzenia alarmowe — sygnalizatory optyczne.

e PN-ISO 6790:1996 Sprzet i urzgdzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i
zwalczania pozarow. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej,
wyszczegolnienie.

e PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzet i urzgdzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych
i zwalczania pozaréw. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej,
arkusz krajowy.

o Inne opracowania:

Interpretacja postanowien norm serii PN-86-92/E-05003 i PN IEC 61024 Polskiego
Komitetu Ochrony Odgromowej Stowarzyszenia Elektrykdéw Polskich, autor prof. Z.
Lisowski,

o  Opracowanie mgr inz. Andrzej Boczkowski — Stowarzyszenie Elektrykdéw Polskich,
sekcja instalacji i urzgdzen elektrycznych.

o  Ochrona przed przepieciami w systemach przesytu sygnatow. Oprac. inz. A.Sowa.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie wytycznych funkcjonalnych, uzytkowych oraz
instalacyjnych dla opracowan i dokumentacji na zaprojektowanie i wykonawstwo zadania
oraz okreslenie wymagan i oczekiwan Zamawiajgcego stawianych przedmiotowej
inwestycji.
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Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy bedzie stuzyt jako opis przedmiotu zaméwienia
na zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o ustawe Prawo
Zamowienh Publicznych oraz na jego podstawie realizacji petnego zakresu zadania.

Program stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na realizacje zadania

obejmujgcego:

. opracowanie petnej dokumentacji projektowe;j

. uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robot budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw

o wykonanie robot budowlanych na podstawie wykonanej dokumentac;ji projektowej

. wyposazenie nowoprojektowanego obiektu wraz z przeniesieniem istniejgcych
urzgdzen (lokalizowanych w Pawilonie ,,C”) do nowoprojektowanego obiektu

o oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji

pn.
GLOWNE ELEMENTY ENERGETYCZNE W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM

IM. STEFANA ZEROMSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE, OSIEDLE NA SKARPIE 66,
31-913 KRAKOW DO BUDOWY | PRZENIESIENIA STACJI TRANSFORMATOROW,
UPS-OW, AGREGATOW PRADOTWORCZYCH | ROZDZIELNI GLOWNEJ NISKIEGO
NAPIECIA SZPITALA WRAZ Z SIECIA ZASILAJACA POSZCZEGOLNE BUDYNKI
SZPITALA

Niniejszy Program Funkcjonalno—Uzytkowy w sposob ogdlny opisuje wymagania
i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestyciji.

Wykonawca w ramach realizacji zaméwienia powinien zweryfikowaé zaproponowany
przez Zamawiajgcego ukiad funkcjonalny i zaproponowac realizacje zamierzenia z
zastosowaniem zoptymalizowanych rozwigzan uwzgledniajgcych wymagania opisane w
SIWZ w sposéb zgodny z przepisami, w tym w szczegolnosci jak okreslono w p.2
niniejszego opracowania

oraz z warunkami zainstalowania poszczegoélnych urzgdzen wydanych przez Dostawcow.
Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcym
porzgdkiem prawnym.

5. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1 Zakres przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest realizacja inwestyciji, ktéra obejmuije:
o kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej

. kompleksowe wyposazenie techniczne

o kompleksowe wykonanie robét budowlano-montazowych i wykonczeniowych
obiektu wraz z instalacjami

J dostawg i montazem maszyn i urzadzen ujetych w dokumentacji zgodnie z
dokumentacjg projektowg dostarczong (w tym urzgdzen przenoszonych z Pawilonu
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,C”) Wykonawcy przez Zamawiajgcego, pozwoleniami, obowigzujgcymi przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osob posiadajgcych wymagane
uprawnienia.

Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany na podstawie:

o niniejszego opracowania oraz koncepcji funkcjonalno-uzytkowej dotgczonej do
niniejszego opracowania

J petnej dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce wytonionego na
zasadach okreslonych w Prawie Zaméwien Publicznych

. oraz na podstawie uzyskanych w ramach niniejszego zamowienia innych decyzji,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej
pod nadzorem osob posiadajgcych wymagane uprawnienia

5.2 Efekty inwestycji

W wyniku inwestycji powstanie nowy Budynek Energetyczny, w ktérym zostang
zamontowane urzgdzenia przeniesione z Pawilonu ,C” oraz nowe urzgdzenia
energetyczne, zapewniajgcy petne zasilanie Szpitala w energie elektryczng.
Zainstalowane wyposazanie w nowoprojektowanym budynku zapewni zasilanie Szpitala
z trzech niezaleznych zrédet:

o z sieci energetyki zawodowej

. z agregatow pradotwdrczych

. UPS-ow

Projektowany budynek sktadac sie bedzie z:

. dwutransformatorowe;j stacji trafo 2x630 kVA (wraz liniami 15 kV)

o agregatorowni z dwoma agregatami 400 kVA,

. centralnych UPS-6w z dwoma jednostkami 250 kVA

Wyposazenie stacji trafo bedzie realizowane jako "nowe", natomiast pozostate gtéwne
urzgdzenia, tj. agregaty i UPS-y (istniejgce) bedg przeniesione do nowego budynku.
Po wybudowaniu i uruchomieniu nowego budynku istniejgca stacja trafo ulegnie
likwidaciji.

5.3 Prace projektowe

Zamawiajgcy oczekuje opracowania dokumentacji projektowej, ktora bedzie

uwzgledniata zakres opisany w niniejszym PFU.

Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmowac bedzie:

. opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz budowlanego projektu
zagospodarowania terenu (dokumentacja projektowa winna zawiera¢ wszystkie
wymagane prawem uzgodnienia)

. opracowanie wielobranzowego projektu technicznego (dokumentacja projektowa
winna zawiera¢ wszystkie wymagane prawem uzgodnienia)

. opracowanie wielobranzowej wykonawczej dokumentacji projektowej ze wszystkimi
wymaganymi prawem uzgodnieniami w tym:

o  opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

o  opracowanie przedmiardéw robét

o  opracowanie kosztorysow inwestorskich

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg w zakresie wynikajgcym

z obowigzujgcych przepisow prawa, w tym w szczegolnosci jak w p.2.
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Dla wykonanych opracowan Wykonawca uzyska wymagane przepisami decyzje

i uzgodnienia.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany, ktére powodowatyby zmiane wydanych decyzji, w tym

Decyzji pozwolenia na budowe uzyskanego w imieniu Zamawiajgcego, pod warunkiem

uzyskania akceptacji proponowanych rozwigzan przez Zamawiajgcego oraz Autoréw

projektu, a takze zapewnienia korzystniejszego z punktu widzenia Uzytkownika

rozwigzania przestrzennego lub materiatdbw i wyrobdédw o niegorszych parametrach

uzytkowych i trwatosci. Wprowadzane zmiany nie mogg byC przyczyng wydtuzenia

terminu wykonania robat.

Zamawiajacy ponadto wymaga:

. sporzadzenia wszystkich analiz, badan, ekspertyz niezbednych do zaprojektowania
i realizacji inwestycji

. weryfikacji i uaktualnienia wszystkich dotychczasowych analiz, badan, pomiaréw,
odkrywek i ekspertyz niezbednych do zaprojektowania i realizacji inwestycji

o sporzgdzenia wszelkich wymaganych prawem opracowan i uzyskanie niezbednych
uzgodnien oraz innych decyzji koniecznych do realizacji inwestycji

5.4 Prace budowlano-montazowe
Prace obejmujg realizacje robot budowlanych i montazowych wraz z zamontowaniem
podstawowych materiatdw, kompleksowym wyposazeniem technicznym, w tym
kompleksowe wyposazenie instalacyjne w osprzet i urzgdzenia w zakresie niezbednym
do prawidtowego funkcjonowania, uruchomienia iuzytkowania obiektu w zakresie
opisanym w niniejszym PFU.
Zadanie obejmuje:
o wyburzenie istniejgcego budynku gospodarczo-technicznego
o budowe nowego Budynku Energetycznego (w miejscu po wyburzonym budynku
gospodarczo-technicznym w okolicy Pawilonu "A”)
o wykonanie zagospodarowania terenu obejmujgcego:
o niezebne wyburzenia, rozbiorki (w tym w razie koniecznosci wyciecie drzew
kolidujgcych z inwestycjg)
o ukfad komunikacyjny zapewniajgcy obstuge nowoprojektowanego budynku (wraz ze
stanowiskiem roztadunku oleju)
budowe nowej dwutransformatorowej stacji 2x630 kVA wraz z liniami 15 kV
budowe rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia +BE-RN
przeniesienie dwoch istniejgcych agregatéw pradotworczych o mocy 400 kVA kazdy
przeniesienie dwoch istniejgcych UPS o mocy 250 kVA kazdy (istniejgcy uktad
klimatyzacji do demontazu)
o przeniesienie dwoch istniejgcych baterii kondensatorow

Ponadto zadanie obejmuje:

o wykonanie systemu monitoringu wszystkich gtéwnych urzadzen technicznych
projektowanego budynku BE (rozdzielnica +BE-RN, agregaty, UPS-y) wraz ze
stanowiskiem kontroli i nadzoru we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu,

J remont pomieszczen istniejgcych pomieszczen gtdwnej rozdzielnicy w Pawilonie ‘C’
po przeniesieniu urzgdzen do nowego Budynku Energetycznego.

UWAGA:
Ponadto prace budowlano-montazowe obejmuija:

FIRMA INZYNIERSKA LECH BEDNARCZYK Ul Kwiatowa 2, 32-089 Beblo 14
Krakow, sierpien 2022r.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Gtowne elementy energetyczne w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Zeromskiego SP ZOZ w
Krakowie, Osiedle na Skarpie 66, 31-913 Krakéw do budowy i przeniesienia stacji transformatoréw, UPS-
6w, agregatow pradotwdrczych i rozdzielni gtéwnej niskiego napiecia szpitala wraz z siecig zasilajgcg
poszczegodlne budynki szpitala

J demontaz istniejgcej rozdzielnicy gtownej (wszystkich pol) wraz z przeniesieniem w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

. demontaz UPS 20 kVA Oddziatu Okulistyki i ponowny montaz w innym miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego

o demontaz istniejgcej szafy RACK sieci informatycznej Szpitala i ponowny montaz w
innym miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

J przebudowa istniejgcych linii kablowych wychodzgcych z istniejgcej rozdzielnicy nN
w Pawilonie ‘C’ i wprowadzenie ich do nowej rozdzielnicy w projektowanych
Budynku Energetycznym

Zrealizowany przedmiot zamowienia musi spetniaC wymagania obowigzujgcych norm
i przepiséw, w tym okreslonych w p.2. Zrealizowany obszar i elementy budowlano-
instalacyjne muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
konstrukcji i uzytkowania, ochrony s$rodowiska, wymagan sanitarno-higienicznych,
ochrony zdrowia, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych, a takze
aktualnych i aktualizowanych w czasie realizacji oraz oczekiwania Zamawiajgcego
zawarte w niniejszym PFU.

Zrealizowany przedmiot zamowienia musi zosta¢ wykonany przy uzyciu takich
technologii i srodkow technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne
oddziatywanie inwestycji na srodowisko.

Uzyte materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg
zapewni¢ niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego
przez Zamawiajgcego wysokiego standardu wykonczenia i uzytkowania.

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku oraz konstrukcja budynku

i konstrukcja dachu miaty zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 75 lat.

Zamawiajacy wymaga, aby projektowane instalacie w zakresie orurowania
i oprzewodowania powinny zapewnia¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat,
a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewnia¢ sprawne funkcjonowanie w okresie,
co najmniej 15 lat.

5.5 Wyposazenie

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

o wyposazanie w howe urzgdzenia podane w p. 5.4

o przeniesienie urzgdzen podane w p. 5.4

. wyposazenie instalacyjne tj. dostawe i montaz kompleksowego wyposazenia
instalacyjnego w osprzet i urzgdzenia w zakresie niezbednym do prawidtowego
funkcjonowania, uruchomienia i uzytkowania obiektu

Projekt architektoniczno-budowalny, techniczny oraz projekt wykonawczy beda
stanowi¢ postawe realizacji rob6t budowlano-montazowych.

Dla catosci zadania inwestycyjnego w kazdej jego fazie Wykonawca zobowigzany
jest uzyskaé akceptacje Zamawiajacego.
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5.6 Charakterystyczne parametry Budynku Energetycznego

Dane techniczne symbol Wartos¢ m?
powierzchnia zabudowy Pz 182,17 m?
powierzchnia catkowita budynku | Pc 182,17 m?
powierzchnia netto Pn 146,31 m?
powierzchnia uzytkowa Puz -
powierzchnia ustugowa Pus 146,31 m?
powierzchnia ruchu Pr -

kubatura brutto Vb 0k.990 m3
wysokos$¢ kondygnacji w Swietle | H ok.3,5m

Dopuszcza sie roznice powierzchni uzytkowej netto w odniesieniu do catego
budynku o0 £10%.

Dopuszcza sie maksymalne przekroczenie powierzchni o £ 10% w ramach jednej
funkciji.

5.7 Opis funkcjonalny

Zgodnie z wytycznymi projektowania szpitali ogélnych, zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Zdrowia, obiekt powinien by¢ zasilany dwoma niezaleznymi liniami z sieci
energetyki zawodowej. Wytgczenie napiecia, z jakichkolwiek powoddw na jednej z nich,
winno umozliwi¢ bez ograniczen zasilanie catego Szpitala przy pomocy drugiej czynnej
linii.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegotowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ lecznicza-

Dz.U. z 2022 r., poz. 402 z podzniejszymi zmianami stanowi, ,Rezerwowym zrodiem
zaopatrzenia szpitala w energie elektryczng jest agregat pradotwérczy wyposazony w
funkcje autostartu, zapewniajgcy co najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej, a takze
urzgdzenie zapewniajgce odpowiedni poziom bezprzerwowego podtrzymania zasilania”.
Obecny uktad zasilania Szpitala spetnia te wymogi.

Istniejgcy uklad zasilania szpitala w energie elektryczng

Zasilanie podstawowe

Obecnie Zespdt Gitoéwny szpitala zasilany jest z jednej dwutransformatorowej stacji
z transformatorami 400 kVA zlokalizowanej przy gtbwnym wejsciu do Szpitala.

FIRMA INZYNIERSKA LECH BEDNARCZYK Ul Kwiatowa 2, 32-089 Beblo 16
Krakow, sierpien 2022r.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Gtowne elementy energetyczne w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Zeromskiego SP ZOZ w
Krakowie, Osiedle na Skarpie 66, 31-913 Krakéw do budowy i przeniesienia stacji transformatoréw, UPS-
6w, agregatow pradotwdrczych i rozdzielni gtéwnej niskiego napiecia szpitala wraz z siecig zasilajgcg
poszczegodlne budynki szpitala

i, ‘j Vi . }
[
——
[STNIEJACA STACJA £
RAFO
” 99 |
E G2, .
| ¥
UG/ HE H
)
R 11
= o [ =—
- "W" 6a0e\—
e I - i

Stacja zasilana jest dwoma niezaleznymi liniami 15 kV sieci TAURON.

Pomiar energii elektrycznej

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej zrealizowany jest po stronie nN.

Zasilanie rezerwowane agregatem pradotwérczym

Na terenie Szpitala zainstalowane sg dwa agregaty pradotwdrcze z automatycznym
rozruchem o mocy 400 kVA kazdy.

Awaryjnie zasilajg one wszystkie istniejgce wymagajgce zasilania rezerwowanego
obiekty.

WA )z

Docelowe zrodto zasilania szpitala w energie elektrycznag
Z uwagi na brak mozliwosci przebudowy istniejgcej stacji trafo wedtug wymagan
TAURON zachodzi koniecznos¢ budowy nowej stacji.
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Planowany Budynek Energetyczny bedzie zroédtem energii z sieci energetyki zawodowe;j
(nowa stacja trafo), a ponadto bedzie zawierat agregatorownie i centralne UPS-y
przeniesione z Pawilonu ‘C’.

Czesci technologiczne budynku:

o stacja trafo

J agregatorownia

o centralne UPS-y

ROZDZIELNICA NN

=
=
L
-
o
=]
<
Lo
=1
=

5.8 Informacje ogodlne

Zamawiajacy wymaga, aby w opracowywanej dokumentacji nie wprowadzac¢ istotnych
zmian w stosunku do PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO.

(z zastrzezeniem p. 5.3)

Jednakze, na etapie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, uzasadnionych wzgledami
organizacyjno-uzytkowymi.

Kazda zmiana wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Inwestycja bedzie finansowana przez Zamawiajgcego do wysokosci posiadanych
Srodkow i zgodnie zopracowanym przez \Wykonawce harmonogramem rzeczowo-
finansowym uwzgledniajgcym zaliczkowanie realizacji inwestycji, zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie urzadzenia stosowane przez Wykonawce muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego w zakresie materiatu wykonania, ergonomii funkcjonalnosci, iich
konkretnej lokalizaciji.

Wszelkie prace zwigzane z przygotowaniem podtoza, obuddéw czy instalacji pod
elementy wyposazenia nalezy uwzgledni¢ przy catosci prac budowlano-montazowych.

W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodnosci poszczegdlnych elementéw
w planach, opisach, czy przedmiarach nalezy zwréci¢ sie na piSmie z prosbg
0 wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych w form i terminéw.

Wykonawca (oferent) zobowigzany jest do weryfikacji programu uwzgledniajgc
technologie wykonania poszczegolnych elementéw i zgtoszenia wszelkich niezgodnosci
w trakcie trwania procedury przetargowe;.

Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapozna¢ sie na miejscu ze stanem terenu,
budynkami sgsiadujgcymi i elementami istniejgcymi na terenie objetym opracowaniem
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oraz bezposrednim otoczeniem, przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz
logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestyciji.

Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza sie mozliwosci wystgpienia
w trakcie prac sytuacji wymagajgcej weryfikacji proponowanych rozwigzan.

Wszystkie urzadzenia, ktére zostang zainstalowane w budynku muszg uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego w zakresie materiatu wykonania, funkcjonalnosci i ich
konkretnej lokalizacji.

5.9 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

5.9.1 Dokumenty formalno-prawne

. Aktualne oswiadczenie stwierdzajgce prawo Zamawiajgcego do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

o Mapa ewidencyjna

o Warunki techniczne usunigcia kolizji sieci energetycznej z obiektem Inwestora
(wydane przez TAURON 04.08.2022)

. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogita II". (Uchwata
RMK Nr CXIll/2958/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru "MOGILA II")

5.9.2 Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji inwestycji

Lokalizacja Szpitala - dziatka nr 246/58 , obreb 47 Nowa Huta miasto Krakow.

Obszar, na ktéorym potozony jest Szpital jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogita II". (Uchwata RMK Nr CXII1/2958/18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
"MOGILA II") i oznaczony symbolem U1 - tereny zabudowy ustugowe;j.

Szpital zlokalizowany jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej i oznaczony
symbolem NR rej. A- 1132.

Dojazd gtéwny do Szpitala od ulicy Sieroszewskiego przebiegajgcej wzdtuz pdtnocnej
granicy dziatki.

W skiad istniejgcej zabudowy Szpitala wchodzi zabudowa pawilonowa (pawilony
potgczone tgcznikami):

. budynki pawilonow ,A”, ,A17, ,C,”, ,C1”, ,D”, ,D1”", ,E”, [E1", ,F”, ,F1”

. wolnostojgcy budynek pawilonu ,G”

. budynek poradni

o budynek techniczny

. budynki magazynowe i sktadowe

o przepompownia

o garaze

o 2 portiernie

. stacja trafo

. zbiornik tlenu +tlenownia

Gtowne wejscie i wjazd do kompleksu budynkéw znajduje sie od ulicy Sieroszewskiego.
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Teren dziafki o ptaskiej i rownej konfiguracji.

Teren przeznaczony na inwestycje to teren, ktéry powstanie po wyburzeniu budynku
gospodarczo-technicznego potozony w poétnocno-zachodniej czesci dziatki na styku
pawilonu ,A” z fgcznikiem ,A-C1”.

Wyznaczajg go:

. od strony potnocnej wewnetrzna droga dojazdowa do pawilonu ,A1”

. od strony wschodniej wewnetrzna droga dojazdowa do pawilonu ,D1”, ,D”

. od strony potudniowej pawilon ,A”

. od strony zachodniej pawilon ,A1”

Teren uzbrojony jest infrastrukturg techniczng (linie kablowe eNA, kanalizacja @150,
@200, woda @150, hydranty, oswietlenie terenu, komunikacja)

5.9.3 Zagospodarowania terenu

W  wyniku wykonania zamawianych robo6t zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu, Zamawiajgcy powinien uzyskaé zagospodarowany i uzbrojony teren
z przebudowanym uktadem komunikacyjnym.

Nowy ukfad drogowy musi uwzglednia¢ koniecznos¢ dojazdu karetek do Pawilonu ,A”,
samochoddw osobowych, transportowych, obstugi technicznej oraz pojazdow strazy
pozarnej.

5.9.4 Walory estetyczne Budynku Energetycznego

Lokalizacja inwestycji w kompleksie budynkow strefy ochrony konserwatorskiej wymaga
dbatosci o walory estetyczne oraz dobdr wiasciwych i dobrych jakosciowo materiatow
wykonczeniowych w nawigzaniu do wykonanej w 2019r. elewacji budynkow.
Rozwigzania architektoniczno-urbanistyczne muszg by¢ uzgodnione z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow.

5.9.5 Uzbrojenie terenu i zasilanie w media

Szpital Specjalistyczny jest obiektem funkcjonujgcym, posiadajgcym aktualne umowy na
zaopatrzenie w media.

Planowana inwestycja i ewentualna ingerencja w infrastrukture nie mogg pogorszy¢
warunkow ich funkcjonowania.

W przypadku koniecznosci zaprojektowania sieci wychodzacych poza teren lokalizaciji
konieczne bedzie uzyskanie odrebnych map i decyzji dla tych sieci.

5.9.6 Zielen

Przewidywana inwestycja moze powodowac wyciecie drzew, na ktérych usuniecie
wymagane jest uzyskanie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie.
Podstawowe wytyczne dla zieleni:

. konieczno$¢ wyciecia drzew kolidujgcych z projektowanymi drogami i inwestycjg

J wykonanie nasadzen kompensacyjnych zieleni wysokiej i niskiej

5.9.7 Uwarunkowania wynikajgce z planu zagospodarowania terenu

Realizowana inwestycja musi spetniaC wszystkie szczegdotowe warunki zawarte w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogita II". (Uchwata
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RMK Nr CXIII/2958/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru "MOGILA 11")

5.9.8 Uwarunkowania techniczne

W obliczeniach oraz rozwigzaniach projektowych nalezy uwzgledni¢ m.in. wnioski i
zalecenia z dokumentacji badan podtoza gruntowego dla oceny geotechnicznych
warunkéw budowy ktorg to dokumentacje jest zobowigzany wykona¢ Wykonawca na
etapie opracowania projektu architektoniczno-budowlanego.

5.9.9 Inwestor Zastepczy

Zamawiajgcy podejmie decyzje czy na drodze przetargu nieograniczonego wytoni
Inwestora Zastepczego, ktéry w imieniu Zamawiajgcego i wspoétudziale Zamawiajgcego
bedzie:

o organizowat procesy budowlane

brat udziat w postepowaniu administracyjnym

przeprowadzat negocjacje z wykonawcami

nadzorowat i koordynowat projekt

przeprowadzat kontrole kosztow i jakosci

5.9.10 Wstepne dane o oddziatywaniu na srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 201 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko Dz.U. poz. 71 — § 3.1 pkt.
55 do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaC¢ na sSrodowisko
zalicza sie: zabudowe ustugowg (...) wraz z towarzyszacg jej infrastrukturg nie objetg
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o powierzchni
zabudowy nie mniejszej niz 2 ha.

Przy czym przez powierzchnie zabudowy rozumie sie powierzchnie terenu zajetg przez
obiekty budowlane oraz pozostatg powierzchnie przeznaczong do przeksztatcenia w
wyniku realizacji przedsiewziecia.

Powierzchnia zabudowy dla planowanej inwestycji wynosi ponizej 2 ha.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzieC moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

5.9.11 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia jest to
decyzja wydawana dla przedsiewzieC mogacych zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

Poniewaz planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na s$rodowisko — nie jest konieczne uzyskanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

5.9.12 Obszar oddzialywania

Zgodnie z prawem budowlanym do obowigzkéw projektanta nalezy okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu.

Po przeprowadzonej analizie na podstawie art.20 Prawo Budowlane stwierdza sie, ze
teren wokoét dziatki, na ktérej bedzie realizowana inwestycja nie bedzie narazony na
niedogodnosci, w tym na
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pozbawienie:

o dostepu do drogi publicznej

o mozliwosci korzystania z wody, kanalizaciji, energii elektrycznej i cieplnej

. Srodkow tgcznosci

. dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

nie bedzie powodowac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie oraz zanieczyszczac powietrze, wody i gleby.

Obszar oddziatywania nie wykracza poza granice dziatki.

5.9.13 Zagrozenia dla srodowiska

Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz na obiekty sgsiadujgce.

Zgodnie z dziennikiem Ustaw nr 213, poz. 1397, z 09.11 projektowana inwestycja nie
wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na:

o powietrze

wody

powierzchnie ziemi

ztoza kopalin

Swiat zwierzat i roslin

oraz

utrzymuje poziom hatasu ponizej dopuszczalnego

J utrzymuje poziom pol elektromagnetycznych ponizej dopuszczalnych

5.9.14 Inne

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zainteresowany ztozeniem  oferty
w postepowaniu przetargowym, dokonat wizji lokalnej w realizowanym obiekcie oraz na
terenie opracowania w obecnosci jego przedstawiciela.

5.10 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Budynek Energetyczny wraz z zagospodarowaniem terenu stanowigcy przedmiot
zamowienia powinny zosta¢ zaprojektowane i wykonane przy uzyciu takich technologii i
srodkéw technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie
inwestycji na srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja ciepta do
atmosfery, usuniecie zanieczyszczeh z odwodnienia drég dojazdowych, zabezpieczenie
przesytu mediow).

Uzyte materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg
zapewni¢ niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego
przez Zamawiajgcego wysokiego standardu wykonczenia i uzytkowania.

Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowa¢ i wykonaC zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm, przepiséw oraz wiedzy i sztuki budowlanej, w tym takze norm juz
znanych, a wprowadzanych w zycie w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, np. w
zakresie izolacyjnosci przegréd zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia z dnia 12
kwietnia 2002 r.(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

W szczegdblnosci realizowane dziaty i elementy budowlano—instalacyjne towarzyszgce
muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i

FIRMA INZYNIERSKA LECH BEDNARCZYK Ul Kwiatowa 2, 32-089 Beblo 22
Krakow, sierpien 2022r.




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Gtowne elementy energetyczne w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Zeromskiego SP ZOZ w
Krakowie, Osiedle na Skarpie 66, 31-913 Krakéw do budowy i przeniesienia stacji transformatoréw, UPS-
6w, agregatow pradotwdrczych i rozdzielni gtéwnej niskiego napiecia szpitala wraz z siecig zasilajgcg
poszczegodlne budynki szpitala

uzytkowania, ochrony srodowiska, wymagan sanitarno—higienicznych i ochrony zdrowia,
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

Nalezy przewidzie¢ takie rozwigzania techniczne i technologiczne, aby zapewniona byta
prawidiowa izolacyjno$¢ przegréd oraz oszczedno$¢ w pobieraniu i wydatkowaniu
energii, zarowno cieplnej jak i elektryczne;j.

5.11 Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
wyrazone we wskaznikach powierzchniowo — kubaturowych ustalonych zgodnie z Polskg
Normg (PN-1SO 9836:2015-12)

5.11.1 Zestawienie powierzchni poszczegélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich

funkciji
pow. netto /m?/
nr pom Nazwa pomieszczenia pow. pow. pow. ruchu
pom. P uzytkowa /m?/ |ustugowa /m?/ /m?/
BUDYNEK ENERGETYCZNY
1 Magazyn oleju 20,31
2 Pomieszczenie z agregatami 50,31
3 Rozdzielnia nN 0,4kV 46,11
4 Komora trafo 6,19
5 Komora trafo 6,19
6 Rozdzielnia SN 20kV (czes¢ 3,90
odbiorcy)
7 Rozdzielnia SN 20kV (czes¢ 9,40
ZE)
8 Rozdzielnia SN 20kV (czes¢ 3,90
odbiorcy)
- 146,31 -
5.11.2 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
Opis i obliczenie
Wzajemne proporcje powierzchni
Powierzchnia catkowita do powierzchni netto Pc/Pn 1.25
Powierzchnia ruchu do powierzchni netto Pr/Pn = 0
Wzajemne proporcje kubatur do powierzchni
Kubatura brutto do powierzchni catkowitej 5,34
Vb/Pc =
Kubatura brutto do powierzchni netto
Vb/Pn = 6,77
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5.11.3 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikow

1) Dopuszcza sie tolerancje w powierzchni i wymiarowaniu +/—10%, pod warunkiem
spetnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagan funkcjonalnych okreslonych w
niniejszym opracowaniu oraz spefnienia wymagan Uzytkownika i obowigzujgcych
przepisow budowlanych oraz przepisow.

2) Kubatury podane w programie sg orientacyjne.

6. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

6.1 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca przygotuje teren budowy zgodnie z zaleceniami opisanymi w SIWZ i
umowie. Zapewni odpowiednie zaplecze i ilo§¢ niezbednych konteneréw biurowych wg
aktualnych potrzeb oraz wg przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy
nalezy organizowaC¢ z uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowigzujgcych
przepisach i uzytkowac¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza nalezy podtgczy¢
energie elektryczng oraz wode. Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zapewni¢ skuteczny
system dozoru i ochrony przed dostepem oséb postronnych. Teren placu budowy nalezy
wykona¢ Zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu Budowy, po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym

Materiaty, ktore dostarczane bedg na budowe winny by¢ sktadowane i zabezpieczone
przed uszkodzeniem oraz przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych.
Materiaty nalezy sktadowa¢ na wydzielonych placach sktadowych lub magazynie w
odpowiednich warunkach spetniajgcych wymagania i wytyczne producenta.

Materialy i urzadzenia wymagajgce ochrony przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi nalezy przechowywacé¢ w kontenerach stalowych, a materiaty wrazliwe
na wptyw temperatury w kontenerach lub pomieszczeniach spetniajgcych rezim
temperaturowy. Materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ z uwzglednieniem ich maksymalnej
wysokos$ci sktadowania.

Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych
przez Wykonawce, a nastepnie wywozone i utylizowane przez wyspecjalizowane w tym
zakresie firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢
do minimalizacji ilosci odpadow, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen
emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robét dazyé powinno réwniez do
minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatorow i otoczenia poprzez zastosowania
nowoczesnych maszyn i urzgdzen.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiadac¢ aktualne
szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robo6t zobowigzani sg do przeszkolenia
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pracownikow przed przystgpieniem do robot do szkolenia stanowiskowego BHP, ktdére
nalezy odnotowac
i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolgcej i szkolone.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z
uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP i ppoz.

Do realizacji robét stosowaé¢ nalezy materialy i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w
obiektach stuzby zdrowia, posiadajgce wymagane dokumenty jako$ciowe.

Na =zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzgadzenia techniczne, w tym
wyposazenie medyczne, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi,
Swiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i oswiadczenia. Wszystkie
zastosowane materiaty i wyroby powinny spetnia¢c wymogi ochrony przeciwpozarowe;j.

Maszyny i urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na
znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma
obowigzku wyposazenia maszyn i urzgdzen pracy w certyfikat, wowczas producent,
importer, dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek wydaé deklaracje zgodnosci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

W/w maszyny i urzagdzenia powinny charakteryzowac sie minimalnym poziomem hatasu
W czasie pracy.

6.2 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

W zakresie zagospodarowania terenu Zamawiajgcy wymaga opracowania dokumentac;ji
budowlanej i wykonawczej, na postawie, ktérej zostang wykonane prace terenowe.

W/w dokumentacja bedzie zawierata wszystkie rozwigzania w zakresie opisanym w
niniejszym PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania rozwigzan w standardzie niegorszym niz
przyjete w projekcie budowlanym zagospodarowania terenu.

Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia.
Przed przystgpieniem do robodt nalezy uzyskaé wszystkie wymagane pozwolenia i
uzgodnienia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem
0s6b uprawnionych z zachowaniem przepiséw BHP.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Zmawiajgcego, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu, a niezbedne do prawidtowego
dziatania Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ w ofercie oraz dostarczy¢ i
zamontowac.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty
sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
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Projekt zagospodarowania terenu winien obejmowacC obszar terenu lokalizaciji,
zaznaczony na zatgczonej sytuacji do PFU.

6.2.1 Wiasciwe usytuowanie budynku
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.

6.2.2 Rozwigzanie zagadnien komunikacji kotowej i pieszej - na terenie lokalizacji, w
powigzaniu z komunikacjg wewnetrzng Szpitala.

Do budynku nalezy zaprojektowa¢ dojazd o nawierzchni asfaltowej, umozliwiajgcy
bezproblemowy dowéz paliwa, roztadunek jego i wyjazd samochodu.

tuki wyokraglajace os jezdni nalezy zaprojektowaC zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, tak aby umozliwi¢ bezkolizyjny wjazd, przejazd i wyjazd wozdéw
dostarczajgcych paliwo. Szerokosc¢ jezdni na catej swej dtugosci — min.5m.

6.2.3 Zielen

Przewidywana inwestycja wymaga wyciecie drzew, na ktdérych usuniecie wymagane jest
uzyskanie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie

Podstawowe wytyczne dla zieleni:

0 konieczno$¢ wyciecia drzew kolidujgcych z projektowanymi drogami i inwestycjg

O wykonanie nasadzen kompensacyjnych zieleni wysokiej i niskiej

6.2.4 Mala architektura

Nalezy przebudowacé terenowe schody w nawigzaniu do nowoprojektowanego budynku.

6.2.5 Przebudowa istniejgcych zewnetrznych sieci i instalacji:
Nalezy przebudowac instalacje kolidujgce z nowoprojektowanym budynkiem (w tym linie
oswietleniowg eNA wraz ze stupem oswietleniowym, linie tA oraz kanalizacje k150)

6.2.6 Linie kablowe
Zaktada sie wprowadzenie linii zasilajgcych SN:
. linie kablowe 15 kV — 2x kabel XRUHAKXs 3x(1x120 mm2)

1 sl o T :F"T'" SR ﬁ-riﬂ*ﬁ}-“-_'—'— -
1 = i | = =T z :
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6.2.7 Kanalizacja

Wody opadowe z dachu nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej szpitalnej.
Woda opadowa ze stanowiska roztadunku oleju moze zawiera¢ ponadnormatywne
ilosci  substancji ropopochodnych, dlatego nalezy zaprojektowaé separator
koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem. (wody opadowe ze stanowiska roztadunku
nalezy odprowadzi¢ przez odwodnienie liniowe poprzez separator do kanalizacji)

6.3 Wymagania w zakresie architektoniczno-budowlanym (Budynek
Energetyczny)

W zakresie architektury Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji projektowej

budowlanej i wykonawczej, ktéra bedzie zawierata wszystkie rozwigzania w zakresie

opisanym w niniejszym PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania rozwigzan w standardzie niegorszym niz

opisane w niniejszym PFU.

Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych,

nieobnizajgcych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie mogg pocigga¢ za sobg

zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmieniac idei projektu.

Wszelkie zmiany muszg uzyskac¢ akceptacje Inwestora i Gtéwnego Projektanta. Jezeli

zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian

w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych

zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych

uzgodnien i pozwolen.

Wszystkie materialy zastosowane powinny posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia

przedstawiane Zamawiajgcemu przed ich wbudowaniem i uzyskaniem akceptacji

nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyska¢ wszystkie

wymagane pozwolenia i uzgodnienia. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi

normami i sztukg budowlang pod nadzorem o0sob uprawnionych z zachowaniem

przepisow BHP.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od

Zmawiajgcego, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do

uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu, a niezbedne do prawidtowego

dziatania Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ w ofercie oraz dostarczyC i

zamontowac.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty

sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

6.3.1 Opis stanu istniejgcego

o rok budowy: lata 70-te

e  powierzchnia zabudowy: ok.190m?

liczba kondygnac;ji 1

. budynek czesciowo podpiwniczony
konstrukcja budynku

o budynek 1-kondygacyjny, nie-podpiwniczony
. Sciany konstrukcyjne ceramiczne
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. Scianki dzialowe ceramiczne
o stropodach zelbetowy

Wykonczenie

J tynki - wew. gtadkie kat. || na zaprawie cem.-wap,
o posadzki- cementowe

. Slusarka - drzwi typowa

Instalacje wewnetrzne ogolne
o instalacje elektryczne ogodlne, oswietlanie i gniazd wtykowych 230V
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Budynek gospodarczo-techniczny

R

il _',. ; p e 'gg'u--

Elewacja zachodnia

i 1‘ ; &ﬂt AT
Elewacja wschodnia
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Elewacja wschodnia

6.3.2 Opis stanu projektowanego

6.3.2.1.Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane

Zastosowane materiaty konstrukcyjne: wg wymagan konstrukcyjnych
Nadproza — zelbetowe wylewane na mokro

Sciany zewnetrzne - ceramiczne gr. 25cm

Sciany dziatowe z cegty petnej gr. 25cm
Dach drewniany (4-spadkowy)— kryty dachowka identyczng jak na pozostatych obiektach

Konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ do NRO.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.
Nr 75 poz.690 z pdzn. zm.) Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z pdzn. zm.)

§ 212.4 wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku PM oraz IN,
z zastrzezeniem § 282, okres$la ponizsza tabela:
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Maksymalna gestosd

Budynek o jednej kon-

Budynek wielokondygnacyjmy

obciafenia ogniowego strefy | dyznacji nadziemnej
pozarowej w budynku {bez ograniczenia niski sredniowysoki wrysoki wysokosciowy
0 [M}m7] wysokosci) (N) (3W) (W) (WW)
1 2 3 4 5 6
Q = 500 " HE iy B B"
500 < Q = 1000 D O " g B B
1000 < Q < 2000 X s oy WL «B" .B"
2000 < Q = 4000 B B B L .
Q = 4000 A A A . .

§ 216.1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny
spetniac, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w

ponizszej tabeli:

Klasa odpormoéci ogniowej elementéw budynku™
Klasa odpor- -

HOGCI poraat: K gimﬁmkal konstrukcja - ciana sciana przekrycie
wej budynku RSN dachu shop zewnetrzna'™ | wewnetrzna® dachu®
nosna ) B

1 2 3 4 5 6 7

A R 240 R 30 REI120 E1120 E160 RE 30
(o)

b4 R120 R 30 REI60 E 160 El130° RE30
(oei)

iy R 60 R15 REI60 E130 El15" RE15
(o)

D R 30 (-) REI30 E130 ) )
(o3i)

£ =) (-) () (-) ) -

6.3.2.2 Rozwigzania architektoniczno-budowlane

a. Izolacja przeciwwilgociowa

. pozioma podiogi na gruncie —  wysokoplastyczna, niezawierajgca
rozpuszczalnikow, dwusktadnikowa masa uszczelniajgca na bazie tworzyw
sztucznych i mas bitumicznych, przenoszgca rysy, przyczepna do wszystkich
podtozy mineralnych, odporna na starzenie sie oraz substancje agresywne
znajdujgce sie w gruncie, az do stopnia mocno agresywne (DIN 4030).

. pionowa scian fundamentowych — niesptywajgca, ulepszona tworzywem sztucznym,
2-komponentowa masa bitumiczna przeznaczona do trwatego budowli, do
uszczelniania bez szwow i spoin stykajgcych sie z gruntem czesci budowli oraz
izolacji pomieszczen mokrych i wilgotnych, masa nie zawierajgca rozpuszczalnika i

FIRMA INZYNIERSKA LECH BEDNARCZYK Ul. Kwiatowa 2, 32-089 Beblo 31

Krakow, sierpien 2022y.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Gtowne elementy energetyczne w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Zeromskiego SP ZOZ w
Krakowie, Osiedle na Skarpie 66, 31-913 Krakéw do budowy i przeniesienia stacji transformatoréw, UPS-
6w, agregatow pradotwdrczych i rozdzielni gtéwnej niskiego napiecia szpitala wraz z siecig zasilajgcg
poszczegodlne budynki szpitala

widkien azbestowych. po stwardnieniu elastyczna, przyczepna, odporna na
starzenie, , wode, wiele roztworow soli, stabe kwasy iwszystkie normalnie
wystepujgce w gruncie substancje agresywne, az do stopnia "mocne agresywne"
wg normy DIN 4030.

b. Izolacja termiczna

. Scian fundamentowych- styropian ekstrudowany gr 20,0cm (Amax=0,036 W/mK)

. podtogi na gruncie - styropian twardy — 20,0cm (Amax=0,036 W/mK)

° wience, nadproza — wetna mineralna 20cm (Amax=0,036 W/mK)

. $ciany zewnetrzne — wetna mineralna 20cm (Amax=0,036 W/mK)

J dach — wetna mineralna 25cm (Amax=0,036 W/mK)

wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla fundamentéw i podifogi na gruncie

U=0,30W/m?k

wymagany wspotczynnik przenikania ciepta przez $ciane zewnetrzna U=0,20W/m?K

wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla stropodachu U=0,15W/m?K

C. Podtogi, posadzki — gres antyposlizgowy grupa R10 antyposlizgowosci, z 10cm
cokotem

d. Tynki - nowe tynki cementowo — wapienne IV kategorii

e. Slusarka zewnetrzna - typowa, zewnetrzna ocieplona, do pomieszczen

energetycznych i technicznych

UWAGA
Pomieszczenia nr 6, 7, 8 nalezy przegrodzi¢ siatka do petnej wysokosci

pomieszczenia

f. Malowanie - farbami lateksowymi w kolorze biatym

g. Elewacje

W wykonczeniu elewacji nalezy zastosowac nastepujgce rozwigzania

o tynk zewnetrzny - metoda lekka-mokra z wyprawg np. tynkiem silikonowym
barwionym w masie (kolor nalezy dostosowaé do koloru elewaciji istniejgcych
budynkow)

h. Roboty blacharskie - ofasowania z blachy stalowej gr. 0,55 powlekane;j

i Rury spustowe i rynny - z blachy stalowej powlekanej

j- Opaska wokot budynku

Wokoét budynku nalezy wykonac opaske z ptytek betonowych ze spadkiem od Scian
budynku.

6.3.3 Bezpieczenstwo pozarowe

Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnaciji
. kubatura: 0k.990 m?3

° powierzchnia uzytkowa netto: 146,31 m?

. wysokos$¢: ok. 7,5m (budynek niski)

. llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1
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. llos¢ kondygnaciji podziemnych: -

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialdbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb -
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych - w pomieszczeniu
magazynu oleju znajduje sie 2 zbiorniki oleju napedowego o pojemnosci 10001 kazdy.

UWAGA
Na etapie opracowywania projektu Wykonawca jest zobowigzany wykonaé
obliczenia dotyczace obcigzenia ogniowego.

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Ze wstepnych obliczen wynika, ze obcigzenie ogniowe strefy pozarowej wynosi 1610Q
(MJ/m?)

Zgodnie z §8 rozporzgdzenia MI budynek zalicza sie do budynkow niskich (N). Wysokosé
budynku jest podstawg do zakwalifikowania budynku jako obiektu niskiego (N).

Zgodnie z §212.4 rozporzadzenia Ml budynek niski PM o Q=1610Q (MJ/m?) powinien
by¢ wykonany w klasie "C” odpornosci pozarowe;.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji,
a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen — nie dotyczy.

Podziatl na strefy pozarowe — funkcjonalnie nalezy wydzieli¢ dwie strefy pozarowe:
1- Strefa agregatu + magazyn oleju
2- Strefa urzgdzen energetycznych

UWAGA
Na etapie opracowywania projektu Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienie
stref z rzeczoznawca p-poz.

Maksymalna gestosé obcigzenia ogniowego poszczegodlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia - 1610Q (MJ/m?)

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Zgodnie z §216.1 rozporzadzenia MI dla poszczegdinych elementéw budynku PM w
klasie odpornosci pozarowej C wymagane klasy odpornosci ogniowej elementow
budynku powinny by¢ nastepujgce:

. gt. konstrukcja nosna — R60

konstrukcja dachu — R15

strop - REI 60

Sciana zewnetrzna — EI30 (o-i)

Sciany wewnetrzne — EI15

przekrycie dachu — RE15
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Wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem - na etapie opracowywania projektu nalezy
wykonaé ocene zagrozenia wybuchem.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie — nie
dotyczy.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania —
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do =zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych
i prowadzacych do nich dojsciach — zgodnie

z Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

od strony poétnocnej zlokalizowany jest budynek portierni w odlegtosci ok. 60m
od strony wschodniej zesp6t wejsciowy Pawilonu ,,C” w odlegtosci ok. 65m

od strony potudniowej — Pawilon ,A” w odlegtosci ok. 12m

odlegtos¢ magazynu oleju i pomieszczenia agregatu od Pawilonu ,A” — ok. 25m
od strony zachodniej Pawilon ,A1” w odlegtosci ok. 55m

Dopuszczalne odlegtosci miedzy budynkami na dziatce okre$la §271.1 rozporzgdzenia
MI.

: Rodzaj budynku
Rodzaj budynku ¥ e g , :
oraz dla budynku PM maksymalna gestos obeiazenia ogniowego strefy
oraz dla budynku PM maksy- = : ;3
o i poZarowe] PM Q w MJ/m
malna gestosc obrigZenia
ogniowego strefy poZarowsej PM
PM Q w MJ/m’ L IN
Q= 1000 1000 < Q = 4000 0 = 4000
i | 2 3 - 5 é
Fai i 8 8 8 15 20
IN 8 B 8 15 20
PM Q = 1000 8 B 8 15 20
PM 1000 < Q = 4000 15 15 15 15 20
PM Q = 4000 20 20 20 20 20

§271.3 Jezeli co najmniej w jednym z budynkdéw znajduje sie pomieszczenie zagrozone
wybuchem, wéwczas odlegtos¢ miedzy ich zewnetrznymi Scianami nie powinna by¢
mniejsza niz 20 m.
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6.3.4 Wymagania ogélno-budowlane

Podtogi powinny by¢é wykonane z materiatdw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie Srodkow
myjgco-dezynfekcyjnych.

W kazdym pomieszczeniu przewidziane materiaty nalezy zastosowa¢ w jednolitym
rodzaju, gatunku i kolorze.

Styki i spoiny materiatdw posadzkowych i Sciennych nalezy wykonaé z zachowaniem
minimalnych wielkosSci.

Cokoty przy podtogach pomieszczen powinny by¢ wykonane do wysokosci co najmniej
0,10 m, zmateriatbw odpowiadajgcych wymaganiom dla podiég w tych
pomieszczeniach.

Kazde pomieszczenie powinno by¢é wyposazone w wentylacje zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego.

Wszystkie pomieszczenia nalezy zaopatrzy¢ w tablice informacyjne, tabliczki okreslajace
dziaty i pomieszczenia , tablice na klucze oraz oznaczenia drég ewakuacyjnych.

Spadki posadzek do wpustow podtogowych powinny by¢ wykonane ze spadkiem nie
mniejszym niz 1%.

6.4 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

W zakresie instalacji elektrycznych Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji,
ktora bedzie zawierata wszystkie rozwigzania w zakresie opisanym w niniejszym PFU.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania rozwigzan w standardzie niegorszym niz
przyjete w niniejszym PFU.

Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiadac stosowne atesty i dopuszczenia.
Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskaé wszystkie wymagane pozwolenia i
uzgodnienia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami oraz obowigzujgcg wiedzg
techniczng pod nadzorem osdb uprawnionych z zachowaniem przepiséw BHP.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Zmawiajgcego, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu, a niezbedne do prawidtowego
dziatania Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ w ofercie oraz dostarczy¢
i zamontowac.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne
dokumenty sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawce zmiany i rozwigzania muszg uzyskac
ostateczng akceptacje Zamawiajgcego.

UWAGI OGOLNE DOTYCZACE ZASILANIA SZPITALA W SWIETLE PRZEPISOW |
WYTYCZNYCH

Zgodnie z wytycznymi projektowania szpitali ogélnych, zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Zdrowia, obiekt powinien by¢ zasilany dwoma niezaleznymi liniami z sieci
energetyki zawodowej. Wytgczenie napiecia, z jakichkolwiek powoddéw na jednej z nich,
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winno umozliwi¢ bez ograniczen zasilanie catego Szpitala przy pomocy drugiej, czynnej
linii.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegotowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczg- Dz.U. z 2022 r., poz. 402 z podzniejszymi zmianami stanowi,
.Rezerwowym zrodtem zaopatrzenia szpitala w energie elektryczng jest agregat
pradotwdérczy wyposazony w funkcje autostartu, zapewniajgcy co najmniej 30% potrzeb
mocy szczytowej, a takze urzgdzenie zapewniajgce odpowiedni poziom bezprzerwowego
podtrzymania zasilania”.

Obecny uktad zasilania Szpitala spetnia te wymogi.

ISTNIEJACY UKLAD ZASILANIA SZPITALA W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie podstawowe
Obecnie Zespdt Gtowny szpitala zasilany jest z jednej dwutransformatorowej stacji z
transformatorami 400 kVA zlokalizowanej przy gtdownym wejsciu do Szpitala.

8 | e iy
2, | ;

Stacja zasilana jest dwoma niezaleznymi liniami 15 kV sieci TAURON.

Pomiar energii elektrycznej

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej zrealizowany jest po stronie nN.

Zasilanie rezerwowane agregatem pradotwérczym

Na terenie Szpitala zainstalowane sg dwa agregaty pradotwdrcze z automatycznym
rozruchem o mocy 400 kVA kazdy.

Awaryjnie zasilajg one wszystkie istniejgce wymagajgce zasilania rezerwowanego
obiekty.
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DOCELOWE ZRODLO ZASILANIA SZPITALA W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Z uwagi na brak mozliwosci przebudowy istniejgcej stacji trafo wedtug wymagan
TAURON zachodzi koniecznos¢ budowy nowej stacji.

Planowany BUDYNEK ENERGETYCZNY bedzie wiec przede wszystkim zrodtem energii
z sieci energetyki zawodowej (nowa stacja trafo), a ponadto bedzie zawierat
agregatorownie i centralne UPS-y przeniesione z Pawilonu ‘C’.

Czesci technologiczne budynku:

- stacja trafo,

- agregatorownia,

- centralne UPS-y.

PRZEWIDYWANY ZAKRES PRZEBUDOWY ENERGETYKI

Zakres prac obejmuje roboty elektryczne zwigzane z budowg nowego BUDYNKU

ENERGETYCZNEGO.

Gtéwne prace energetyczne:

- budowa nowej dwutransformatorowej stacji 2x630 kVA wraz z liniami 15 kV,

- przeniesienie dwdch istniejgcych agregatéow pragdotwdrczych o mocy 400 kVA kazdy,

- przeniesienie dwoch istniejgcych UPS o mocy 250 kVA kazdy wraz z ukftadem

klimatyzacji,

- przeniesienie dwoch istniejgcych baterii kondensatorow,

- budowa rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia +BE-RN,

- przebudowa istniejacych linii kablowych wychodzgcych z istniejgcej rozdzielnicy nN
w Pawilonie ‘C’ i wprowadzenie ich do nowej rozdzielnicy w projektowanych BUDYNKU
ENERGETYCZNYM,

- utozenie dodatkowych linii kablowych zasilania wentylacji w Pawilonie A1 i F wraz
z tablicami bezpiecznikowymi obstugujgcymi odbiory wentylacji,
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- wykonanie systemu monitoringu wszystkich gtéwnych urzadzen technicznych
projektowanego budynku BE (rozdzielnica +BE-RN, agregaty, UPS-y) wraz ze
stanowiskiem kontroli i nadzoru we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu,

- remont istniejgcych pomieszczen gtdwnej rozdzielnicy w Pawilonie ‘C’ po przeniesieniu
urzgdzen do nowego BUDYNKU ENERGETYCZNEGO.

UWAGA:

W ramach robdét nalezy przewidzie¢ koszty przeniesienia wszystkich urzadzen
zainstalowanych w pom. istniejgcej rozdzielnicy w Pawilonie ‘C’.

Gléwne prace w tym zakresie to:

- demontaz istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej (wszystkich pdl) wraz z przeniesieniem w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

- demontaz i ponowny montaz w innym miejscu UPS 20 kVA Oddziatu Okulistyki,

- demontaz i ponowny montaz w innym miejscu istniejgcej szafy RACK sieci
informatycznej Szpitala,

STACJA TRAFO

W niniejszym PFU pokazano koncepcje stacji trafo. Jej docelowe wyposazenie i
rozwigzania techniczne mozliwe bedg po wydaniu warunkow przytgczenia TAURON.
Wystapienie o wydanie warunkéw przytaczenia nowej stacji trafo wchodzi w zakres
prac Wykonawcy.

Dane znamionowe stacji

SN nN
Maksymalna moc transformatora 2 x 800 kVA
Moc zainstalowanego transformatora 2 x 630kVA
Napiecie znamionowe 25 kV 0,69 kV
Znamionowe napiecie izolacji - 1kV
Czestotliwos¢ znamionowa / liczba faz 50Hz/3
Napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50us) | 125/145 kV | 8kV
Prad znamionowy ciggty pol liniowych 630A do 1250A
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany (1 s) 20 kA do 25 kA
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 50 kA do 52,5 kA
Klasyfikacja IAC stacji IAC-AB — 16 kA - 1s
Stopien ochrony IP 23D
Klasa obudowy 10

Rozdzielnica sredniego napiecia

Z uwagi na brak warunkow zasilania TAURON w PFU zaproponowano 12 polowg
rozdzielnice SN typu ROTOBLOK.

Wielkos¢ rozdzielnicy wynika z koniecznos$ci zapewnienia rezerwy miejsca w
planowanym budynku (do czasu zakonczenia niniejszego PFU brak warunkéw zasilania
TAURON).
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FEN ORI

Wiasciwy dobor rozdzielnicy wykona¢ na podstawie warunkéw zasilania TAURON.

Rozdzielnica niskiego napiecia
Schemat strukturalny rozdzielnicy +BE-RN
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Giéwne parametry:

Forma 4b (pola zasilajgce i odbiorcze)

Stopien ochrony IP30

Gtéwny most szynowy 1250A, Icw(1s)= 60kA, Ipk= 132kA

Wytgczniki giéwne np. ACB AR212S 3P 1250A w wersji wysuwnej, lcu=Ics=lcw=65Ka
Gtebokos¢ obudowy 600mm

RAL7035

Warunkiem koniecznym dla spetnienia zatozen projektowych jest zastosowanie
rozdzielnicy o nastepujgcych parametrach:
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Technika montazu:
1) zabudowa aparatow gtéwnych: Q1, Q2, Q3 pola zasilajgcego z trafo  w technice
wysuwnej,
2) zabudowa pozostatych aparatéw tj.:
e wylgcznikéw mocy w polu zasilajgcym SIEC/AGREGAT/UPS,
e roztgcznikow bezpiecznikowych w polach odbiorczych energii podstawowe;,
e roztgcznikow bezpiecznikowych w polach odbiorczych energii rezerwowanej
w technice wtykowe;.
Separacja wewnetrzna:
Rozdzielnica z separacjg wewnetrzng w formie 4b,
- oddzielenie szyn zbiorczych od wszystkich pdl,
- oddzielnie od siebie wszystkich pdl ( kazde pole wygodzone),
- zaciski od przewodow zewnetrznych, zabudowane w oddzielnych (wygrodzonych)
przedziatach, innych niz wspotpracujgce pole,
- przedziaty z zaciskami dla poszczegolnych pol, wygrodzone od tych pél i od gtownego
mostu szynowego,
- zaciski do przewodow zewnetrznych w innych przedziatach niz wspotpracujgce pole.
- kazdy z zaciskow przewodow zewnetrznych wygrodzony wzgledem innych zaciskow
przewodow zewnetrznych.

Uzyskano przez to:
e ochrone przed dotykiem czesci czynnych znajdujgcych sie w innej przestrzeni
e zapobieganie przenikaniu ciat obcych do innych przestrzeni
e zmniejszenie zagrozenia podczas prac konserwacyjnych
e ograniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania sie wytadowan

WIDOKI
Pola zasilajgce i odbiorcze (sekcja podstawowa A i B)
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Komory transformatoréw

W stacji przewiduje sie montaz transformatoréw suchych w wykonaniu fabrycznym o
mocy 630 kVA (maksymalna moc transformatoréw do 800 kVA). Transformatory bedg
wstawiane przez drzwi i zabezpieczone przed przesuwaniem poprzez zablokowanie kot
blokadami.

Komora transformatora oddzielona jest od pomieszczenia ruchu elektrycznego scianami
petnymi.

W drzwiach do komér transformatorow zastosowac drewniane barierki ochronne.
Uziemienie stacji

Stacje wyposazy¢ w uziemienie ochronne i robocze podtgczone do wspdlnego uziomu na
zewnatrz stacji.

Gtéwng magistrale uziemiajgca wewnatrz stacji wykona¢ z ptaskownika ocynkowanego
FeZn 40x5.

Wewnatrz stacji do gtéwnej magistrali przytgczyc:

- rozdzielnice nN,

- rozdzielnice SN,

- kadz transformatora,

- drzwi, futryny, obrobki, zaluzje.

Gtobwng magistrale przytgczy¢ do uziomu otokowego poprzez zaciski kontrolne
dwusrubowe.

Wyprowadzenie N transformatoréw wykonac jako odrebne wyprowadzenia.

Rezystancje uziemienia otokowego dla stacji, dobra¢ biorgc pod uwage rezystywnosc
gruntu.

Sprzet ochronny i p. pozarowy

Stacje wyposazy¢ w wymagany sprzet BHP i p.poz.

Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa
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Caly BUDYNEK ENERGETYCZNY objg¢ ochrong odgromowg i przeciwprzepieciows.
Instalacje odgromowg dachu wykonacC poprzez montaz zwodow poziomych niskich o
okach max 10m.

Instalacje uziemiajgcg wykonac w formie otoku ptaskownikiem FeZn 40x5.

Rezystancja uziomu nie wieksza niz 10 ohm.

Ochrone przeciwprzepieciowg wykonac¢ klasy 1 i 2 montujgc ochronniki w rozdzielnicy
nN.

Instalacje elektryczne ogodlne i technologiczne

Budynek wyposazy¢ w rozdzielnice potrzeb witasnych zasilajgca:

- instalacje ogdlne budynku,

- zasilanie pomocnicze agregatéw,

- system kontroli napie¢ rozdzielnicy nN i zasilania automatyki sterowania SZR i
uruchomienia agregatéw,

- system kontroli par oleju napedowego w magazynie oleju i agregatorowni,

- zasilanie, kontrole i sygnalizacje uktadu paliwowego agregatéw,

- system monitoringu technicznego budynku.

Instalacje ogdlne stacji wykona¢ przewodami kabelkowymi na napiecie 750V pl/t.
Zasilanie rozdzielnicy potrzeb wiasnych wykonac z pola energii rezerwowanej (sekcja ‘A’
lub ‘B’) rozdzielnicy nN stacji trafo.

Oswietlenie wykona¢ oprawami szczelnymi w pom. magazynu oleju i agregatorowni o
stopniu szczelnosci IP65, a w pozostatych pomieszczeniach min. IP44.

Natezenie oswietlenia przyjg¢ ponadnormatywne; dla wszystkich pomieszczen przyjac
wymagane natezenie min. 200Ix z wyjgtkiem pom. rozdzielnicy nN gdzie zastosowac
natezenie 500Ix.

Caly osprzet zastosowac jako bryzgoszczelny.
Wytgczniki oswietlenia pom. magazynu oleju i agregatorowni zabudowaC na elewacji
frontowej przy drzwiach tych pomieszczen.
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SYSTEM MONITORINGU TECHNICZNEGO

W celu zapewnienia kontroli i sygnalizacji pracy urzadzen, nalezy zaprojektowac i
wykonaé¢ system ich monitorowania (potgczenie sieci komputerowej BUDYNKU
ENERGETYCZNEGO z siecig szpitalng wchodzi w zakres prac).

Zaleca sie oprze¢ system monitorowania na komunikacji RS485 i protokole MODBUS
RTU.

Potgczenie systemu miedzy BUDYNKIEM ENERGETYCZNYCH a stanowiskiem
operatorskich wykona¢ przy wykorzystaniu sieci komputerowej Szpitala (np. poprzez
protokét TCP IP).
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Monitorowane beda:

- agregaty pradotwércze; kontrola wszystkich obstugiwanych parametrow
eksploatacyjnych i awaryjnych agregatéw poprzez dostep do ich sterownikow, lub w
przypadku braku takiej mozliwosci wykorzystanie najwazniejszych sygnatéw 0/1 pracy i
awarii agregatu,

- UPS-y; jw. ze szczegdlnym uwzglednieniem sygnatu przejscia UPS-6w na prace
bateryjng. Sygnat taki nalezy traktowac jako stan KRYTYCZNY z czasem reakcji stuzb
technicznych max 15 min. Wystgpienie takiego stanu pracy UPS oznacza catkowitg
utrate zasilania Szpitala z sieci energetyki zawodowej oraz awarie automatycznego
uruchomienia agregatu,

- rozdzielnica nN; petny monitoring zasilania (stan pracy gtownych wytgcznikdw SZR),
oraz monitoring parametrow energetycznych wszystkich pol rozdzielnicy (pdél zasilajgcych
i odbiorczych),

- system wentylacji budynku; monitorowanie pracy wentylacji i klimatyzacji,
szczegOlnie parametrow temperaturowych pomieszczen budynku,

- uktad kontroli temperatury i wentylacji komér trafo; monitorowanie temperatury w
komorach i sygnalizacja przekroczenia temperatur dopuszczalnych,

- uktad kontroli par oleju w pomieszczeniu agregatow i magazynu oleju; sygnalizacja
przekroczenia parametréw dopuszczalnych.

KOLEJNOSC PRAC PRZELACZENIOWYCH

Zasadniczym etapem prac zwigzanym z budowg BUDYNKU ENERGETYCZNEGO z
punktu widzenia bezpieczenstwa pacjenta jest koniecznosé zapewnienia ciggtosci
zasilania Szpitala.

Calty proces przetgczania ZESPOtU GLOWNEGO z jednego (istniejgcego) na docelowe
(projektowane) zrodto zasilania odbywac sie powinien gwarantowac ciggto$é zasilania
poszczegdlnych pawilondw ZESPOLU GEOWNEGO Szpitala.

Pozytywnym aspektem istniejgcej struktury zasilania ZESPOtU GELOWNEGO jest fakt,
ze wiekszos¢ z Pawilondw posiada podwdjne zasilanie (zasilanie z odrebnych sekgji
rozdzielnicy gtéwnej i niezalezne linie kablowe).

Mozliwym wiec bedzie wytgczenie jednej z linii zasilajgcej przy zachowaniu pewnosci jej
zasilania (zasilanie z sieci, agregatu i Centralnego UPS) i przetgczenie drugiej linii na
docelowe zrodto zasilania z BUDYNKU ENERGETYCZNEGO.

Odbiory posiadajgce pojedyncze zasilanie to:

- Centralna Sterylizatornia w Pawilonie C,

- zasilanie RTG i UPS Bloku Operacyjnego w Pawilonie C,

- obwody zasilane z szafy zasilania podstawowego istniejgcej rozdzielnicy gtébwne;.

W tym celu Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym
HARMONOGRAM PRAC PRZELACZENIOWYCH.

Gtéwne zatozenia harmonogramu:

- warunkiem przystapienia do prac przetagczeniowych jest oddanie do eksploatacji
budowanej stacji trafo. Ten zakres prac musi by¢ w 100% ukonczony i potwierdzony
stosownymi protokotami,

- przenoszenie agregatow i UPS-6w musi odbywaé sie ,,parami” (przenoszony agregat
i UPS zasila tg samg sekcje istniejgcej rozdzielnicy nN).
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- przed demontazem przenoszonych urzgdzen istniejgce SZR-y poszczegdlnych
Pawilonow muszg by¢ wysterowane i zablokowane na zasilanie z sekcji ,nie
przenoszonej”,

- po przeniesieniu pierwszego agregatu i UPS nalezy wykonac ich przytgczenie i
rozruch w nowej rozdzielnicy +BE-RN. Na tym etapie nalezy wykonac¢ rowniez linie
kablowe zasilajgce poszczegdlne Pawilony z sekcji, do ktérej przytgczono przeniesiony
agregat i UPS,

- przeniesienie drugiego agregatu i UPS mozliwe jest dopiero po wykonaniu i
uruchomieniu wszystkich zasilan pawilonéw ZESPOtU GLOWNEGO z nowego budynku,
- przetaczenia obwodoéw posiadajacych pojedyncze zasilanie uzgadnia¢ na roboczo
ze stuzbami technicznymi Zamawiajgcego.

6.5 Wymagania dotyczace instalacji niskopradowych

W zakresie instalacji teletechnicznych Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentaciji,
ktéra bedzie zawierata wszystkie rozwigzania w zakresie opisanym w niniejszym PFU.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania rozwigzan w standardzie niegorszym niz
przyjete w niniejszym PFU.

Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiadac stosowne atesty i dopuszczenia.
Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskaé wszystkie wymagane pozwolenia i
uzgodnienia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami oraz obowigzujgcg wiedzg
techniczng pod nadzorem os6b uprawnionych z zachowaniem przepiséw BHP.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Zmawiajgcego, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu, a niezbedne do prawidtowego
dziatania Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ w ofercie oraz dostarczy¢
i zamontowac.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne
dokumenty sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawce zmiany i rozwigzania muszg uzyskac
ostateczng akceptacje Zamawiajgcego.

Do Budynku Energetycznego doprowadzi¢ z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego
sieC komputerowg wykorzystywang przede wszystkim dla monitoringu technicznego.

Sie¢ zakonczy¢ w szafie teletechnicznej zabudowanej w pom. rozdzielnicy nN.

Oprécz wyposazenia w szafie teletechnicznej stuzgcej przejeciu sygnatéw monitoringu
nalezy w pom. rozdzielnicy nN i agregatorowni zabudowac standardowe gniazda RJ45.
Gniazda sieci mogg by¢ wykorzystane zaréwno jako komputerowe jak i telefoniczne. Dla
sieci komputerowej zastosowany bedzie kabel F/UTP kat. 6A, 4 pary 23AWG, LSZH. Do
wykonania instalacji zastosowany zostanie jednakowy kabel pochodzgcy od jednego
producenta. Po stronie uzytkownika koncowego kabel F/UTP kat. 6A zakonczony bedzie
gniazdem RJ45 ekranowanym kat. 6A, po stronie szafy teletechnicznej zakonczony
bedzie na panelu krosowym 19”- 1U ekranowanym kat. FTP- 6A. Wymienione przewody,
gniazda i panele krosowe bedg trwale i czytelnie oznakowane.

6.6 Wymagania dotyczace wentylacji mechanicznej

Zakres i podstawa opracowania
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Zakres opracowania obejmuje koncepcje funkcjonalng instalacji wentylacji mechanicznej,
chtodzenia i ogrzewania dla zadania: "OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO
UZYTKOWEGO GtOWNYCH ELEMENTOW ENERGETYCZNYCH W SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM IM. STEFANA ZEROMSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE,
OSIEDLE NA SKARPIE 66, 31-913 KRAKOW DO BUDOWY | PRZENIESIENIA STACJI
TRANSFORMATOROW, UPS-OW, AGREGATOW  PRADOTWORCZYCH I
ROZDZIELNI GLOWNEJ NISKIEGO NAPIECIA SZPITALA WRAZ Z SIECIA
ZASILAJACA POSZCZEGOLNE BUDYNKI SZPITALA"

Podstawe opracowania stanowia:

» Kkoncepcja architektoniczna oraz technologia

* uzgodnienia branzowe

= obowigzujgce normy, rozporzgdzenia i przepisy
Opis techniczny
Dla pomieszczen magazynu oleju, pomieszczenia z agregatami, rozdzielni nN, komor
trafo przewiduje sie indywidualne instalacje wentylacji mechanicznej wywiewne;,
obstugujgcej poszczegdlne  pomieszczenia. Wentylacja realizowana  bedzie
wentylatorami dachowymi lub kanatowymi. Naptyw powietrza do pomieszczen
podcisnieniowo, z zewnatrz.
Krotnos¢ wymian powietrza w pomieszczeniach musi by¢ zgodna z obowigzujacymi
przepisami oraz wytycznymi technologicznymi, zapewniaé¢ skuteczng wentylacje
oraz odbior zyskéw ciepta.
W komorach trafo oraz rozdzielni nN przewiduje sie sterowanie wentylatorami od
temperatury wewnatrz pomieszczen.
Szacowane zyski ciepta: 7,6 kW dla jednej komory.
W pomieszczeniu magazynu oleju nalezy przewidzieC wentylacje podstawowg oraz
awaryjng, sterowang detektorami oparoéw oleju.
W pomieszczeniu rozdzielni nN nalezy przewidzie¢ chtodzenie powietrza klimatyzatorami
typu split w celu odebrania zyskoéw ciepta oraz utrzymania odpowiedniej temperatury do
pracy UPS. Przewiduje sie 100% rezerwowanie klimatyzatorow.
Szacowany zysk ciepta: ca 25 kW.
Do ogrzewania magazynu oleju oraz pomieszczenia z agregatami przewiduje sie pompe
ciepta powietrze-,woda” typu monoblok oraz grzejniki ,wodne” w pomieszczeniach.
Pozostate pomieszczenia bez ogrzewania.

Rozwigzania technologiczne

Jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw oraz pompy ciepta zlokalizowa¢ na poziomie terenu
lub na scianie budynku. Jednostki zewnetrzne winny byC wyposazone w sprezarki
zapewniajgce ptynng prace w zmiennych warunkach zapotrzebowania mocy. Priorytetem
wyboru urzadzeh powinna byc¢ ich energooszczedna eksploatacja (wysoki wspoétczynnik
SEER i COP), dostepnos$¢ serwisu i jego czas reakcji. Urzadzenia zaprojektowane
powinny by¢ powszechnie stosowane i obecne na rynku polskim od co najmniej 10 lat.
Instalacje wentylacji nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne redukujgce hatas od
urzgdzen do wymaganych poziomow. Instalacje kanatowe zaprojektowa¢ z blachy
ocynkowanej w klasie szczelnosci B oraz izolowac¢ wetng mineralng na folii aluminiowej o
grubosciach w zaleznosci od temperatury powietrza transportowanego. Na instalacji
kanatowej nalezy przewidzie¢ klapy rewizyjne do czyszczenia kanatdéw wentylacyjnych.
Dla nawiewu i wywiewu powietrza z pomieszczen obstugiwanych nalezy przewidzie¢
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nawiewniki i wywiewniki powietrza zgodnie z wymaganym rozdziatem powietrza i
sposobem jego nawiewu i wywiewu z pomieszczen.

Wytyczne ogdine i branzowe

W projekcie nalezy zawrzeC¢ kompletne wytyczne branzowe — szczegdlnie doktadne
wytyczne dla branzy AKPiA. Zaprojektowane instalacje powinny spetnia¢ wymagania w
zakresie ochrony przeciwpozarowej wraz z wytycznymi dla branzy przeciwpozarowe;,
powinny spetniaC wymagania w zakresie ochrony akustycznej z szczegdlnym
zachowaniem dopuszczalnych poziomow hatasu w pomieszczeniach.

Przewidywane zapotrzebowanie na energie elektryczng: okoto 12 kW.

Klauzula

Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy skonsultowac przyjete rozwigzania
projektowe z rzeczoznawcg sanepid, ppoz oraz BHP. Wszelkie pomieszczenia nie ujete
w niniejszych wytycznych, a dla ktérych jest wymagana wentylacja mechaniczna lub
klimatyzacja nalezy traktowac jako ujete i objgc je projektem branzowym.

7. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

7.1 Zakres prac projektowych

Na potrzeby realizacji przedmiotu zamdwienia ustala sie do obligatoryjnego stosowania

nastepujgce zasady zatwierdzania rozwigzan projektowych zamiennych oraz nadzoréw

autorskich:

a) Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa stanowigcg podstawe wykonania

robot budowlanych:

projekt architektoniczno-budowlany

projekt techniczny

projekty wykonawcze w zakresie wszystkich branz i technologii

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021

r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

o wszelkie inne opracowania i projekty wymagane przepisami prawa lub przez
Zamawiajgcego dla realizacji robot

b) Na etapie opracowywania projektow wykonawczych Wykonawca zobowigzany jest
do uzgodnienia z Zamawiajgcym rozwigzan technicznych.

Uzgodnienie przez Zamawiajgcego szczegotowych rozwigzan technicznych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za prawidiowa, zgodng z przepisami realizacje
przedmiotu zamdwienia.

7.2 Warunki odbioru prac projektowych

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w petnej problematyce zgodnie
z programem funkcjonalno—uzytkowym wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego,
Polskich  Norm iprzepisbw branzowych oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona w jezyku polskim.

Wykonawca prac projektowych zapewni:

. sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci i kompletnosci
Zz obowigzujgcymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi przez osobe
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uprawniong (uprawnienia bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci) lub
rzeczoznawce budowlanego

. dotgczenie do kazdego etapu dokumentacji wykazu opracowan oraz pisemnego
oswiadczenia o kompletnosci i wykonaniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca prac projektowych dostarczy Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem roboét
projekt architektoniczno-budowlany — 5 egzemplarzy

projekt techniczny — 5 egzemplarzy

projekty wykonawcze — 4 egzemplarze

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - 2 egzemplarze
kosztorysy inwestorskie - 2 egzemplarze

przedmiary robét - 4 egzemplarze

. wersje elektroniczne kazdego etapu projektu:

w wersji pdf - 1 egzemplarz

oraz po zakonczeniu inwestycji Wykonawca robét budowlanych dostarczy
Zamawiajgcemu:

o projekt powykonawczy — 2 egzemplarze w wersji papierowej z naniesionymi
zmianami i podpisami os6b wprowadzajgcymi i akceptujgcymi zmiany oraz wersje
elektroniczng jw.

Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (zwane
dalej SST), opracowane przez Wykonawce zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii

z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego DZ.U. 2021 poz. 2454 stanowi¢ bedg czesc¢ projektu
wykonawczego i muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Projekt budowlany oraz wykonawczy musi zostaC pisemnie zaakceptowany przez
Zamawiajgcego w ciggu czternastu dni od daty ich przekazania protokotem zdawczo -
odbiorczym. W razie uwag Zamawiajgcego do danej fazy projektowej, Wykonawca prac
projektowych bedzie zobowigzany do wprowadzenia w dokumentacji poprawek,
a nastepnie przedstawienia jej powtdérnie do akceptacji.

Wykonawca prac projektowych i budowlanych uzyska wszelkie zezwolenia i decyzje
administracyjne niezbedne do realizacji inwestycji. (z wylaczeniem pozwolenia na
budowe)

Wykonawca prac projektowych zapewni sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, nadzoru autorskiego przez Projektanta w trakcie trwania realizacji
inwestycji, az do odbioréw koncowych i uzyskania przez Zamawiajgcego ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw.

8. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca robét budowlanych opracuje oraz przekaze Zamawiajgcemu do
akceptacji:

e projekt organizacji placu budowy terenu budowy

e harmonogram robét

e projekt tymczasowej organizacji ruchu
Zamawiajacy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy
teren budowy oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji inwestycji.
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Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

Wykonawca =zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposob zgodny z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami BHP, Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkéw
przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe na wskazanym
przez Zamawiajgcego terenie.

Wykonawca jest zobowigzany jest na wtasny koszt do doprowadzenia, przytgczenia
wszelkich czynnikow i medidow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak:
energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, teletechnika itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0sob
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczy teren przed dostepem o0séb nieupowaznionych przez
wykonanie trwatego odgrodzenia rejonu robét od ogoélnych traktéw komunikacyjnych
Szpitala oraz zastosowac przegrody zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie kurzu i hatasu
na rejon Szpitala nie objety przebudowa.

Wykonawca usunie na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia w materii Szpitala,
spowodowane z jego winy réwniez nieumyslnie, podczas prowadzenia robét.
Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu
robét usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzgdzen i materiatow, a takze
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot oraz terenow
przylegtych w stanie uporzgdkowanym.

Wykonawca zapewni ochrone obiektu oraz mienia znajdujgcego sie na terenie budowy
w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne budowy,
zgodne z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbedne tablice
ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe
bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t.
Szczegdtowe warunki zwigzane z organizacjg robdt budowlanych, zabezpieczeniem
interesdbw o0sob trzecich, ochrong srodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy,
zapleczem dla potrzeb Wykonawcy, warunkami dotyczgcymi organizacji ruchu,
ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodnikdbw i jezdni oraz wykonaniem prac
towarzyszacych i robot tymczasowych zawarte bedg w Szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST), opracowanej przez Wykonawce.

8.1 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zapewni ilos¢ niezbednych konteneréw wg aktualnych potrzeb oraz
wg przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy nalezy organizowac
z uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowigzujgcych przepisach i uzytkowaé
zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza nalezy podtgczy¢ energie elektryczng
oraz wode.
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Materiaty, ktére dostarczane bedg na budowe jako zabezpieczone przed wodg opadowg
(zafoliowane palety), nalezy sktadowa¢ na wydzielonych placach sktadowych,
wyznaczonych zgodnie z zaleceniami.

Materialy i urzadzenia wymagajgce ochrony przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi nalezy przechowywaé w kontenerach stalowych. Materiaty sypkie
nalezy sktadowac z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci sktadowania.

Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych
przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg bedg zajmowac sie wyspecjalizowane w tym
zakresie firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dgzy¢
do minimalizacji ilosci odpadow, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen
emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robét dazyé powinno réwniez do
minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiadac¢ aktualne
szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robo6t zobowigzani sg do przeszkolenia
pracownikow przed przystgpieniem do robot do szkolenia stanowiskowego BHP, ktore
nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolgcej i szkolone;j.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z
uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow BHP i ppoz.

Do realizacji robét stosowaé¢ nalezy materialy i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w
obiektach stuzby zdrowia, posiadajgce wymagane dokumenty jako$ciowe.

Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzgdzenia techniczne, w tym
wyposazenie medyczne, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi,
Swiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i oswiadczenia. Wszystkie
zastosowane materiaty i wyroby powinny spetniaé wymogi ochrony przeciwpozarowe;.
Maszyny i urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na
znak bezpieczenhstwa i powinny by¢é oznakowane znakiem bezpieczehstwa. Jezeli nie ma
obowigzku wyposazenia maszyn i urzgdzen pracy w certyfikat, wowczas producent,
importer, dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek wydaé deklaracje zgodnosci
tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

W/w maszyny i urzgdzenia powinny charakteryzowac¢ sie minimalnym poziomem hatasu
W czasie pracy.

8.2 Wymagania dotyczgce przygotowania terenu
Teren budowy obejmujgcy przebudowe pomieszczen oraz rozbudowe szpitala wymaga
wykonania nastepujgcych prac przygotowawczych:

e wydzielenie terenu budowy oraz terendéw sktadowych materiatébw budowlanych,
wedtug przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy,
uzgodnionego z Zamawiajgcym obejmujgcymi rowniez oddzielenie terendow
objetych przebudowsg i terenéw normalnej pracy Szpitala
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e oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych wedtug wytycznych
BIOZ
e zapewnienie organizacji transportu materiatbw budowlanych i dojazdu do
realizowanego budynku w sposéb bezszkodowy dla zrealizowanych wczesniej
prac
e przygotowanie zaplecza socjalnego budowy
Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni ochrone obiektu i mienia na przejetym
terenie budowy.
Wykonawca wyznaczy miejsca sktadowania odpadow.
Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w sktad ktérego bedg wchodzié:
biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie i magazyn sprzetu, pomieszczenie biurowe
dla stuzb inwestorskich Zamawiajgcego
Materiaty, ktore dostarczane bedg na budowe jako zabezpieczone przed wodg opadowg
(zafoliowane palety), nalezy skladowaé na wydzielonych placach sktadowych,
wyznaczonych zgodnie z zaleceniami.
Materialy i urzadzenia wymagajgce ochrony przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi nalezy przechowywa¢ w kontenerach stalowych. Materiaty sypkie
nalezy sktadowac z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci sktadowania.
Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych
przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg bedg zajmowac sie wyspecjalizowane w tym
zakresie firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢
do minimalizacji ilosci odpadow, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen
emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robét dazyé powinno réwniez do
minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.
Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiadac¢ aktualne
szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robo6t zobowigzani sg do przeszkolenia
pracownikow przed przystgpieniem do robot do szkolenia stanowiskowego BHP, ktore
nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolgcej i szkolone;j.
Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z
uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow BHP i ppoz.
Do realizacji robét stosowaé¢ nalezy materialy i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w
obiektach stuzby zdrowia, posiadajgce wymagane dokumenty jako$ciowe.
Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzgdzenia techniczne, w tym
wyposazenie medyczne, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi,
Swiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i oSwiadczenia.
Wszystkie zastosowane materialy i wyroby powinny spetnia¢ wymogi ochrony
przeciwpozarowej. Maszyny i urzgdzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone
w certyfikaty na znak bezpieczehAstwa i powinny by¢é oznakowane znakiem
bezpieczenstwa. Jezeli nie ma obowigzku wyposazenia maszyn i urzadzen pracy w
certyfikat, wowczas producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek
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wydac¢ deklaracje zgodnosci tych wyrobdéw 2z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

W/w maszyny i urzgdzenia powinny charakteryzowac sie minimalnym poziomem hatasu
W czasie pracy.

8.3 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw i materiatéw budowlanych oraz
urzadzen
Wszelkie wyroby i materialy budowlane oraz urzgdzenia zastosowane przez
Wykonawce przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnosci
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji projektowe;.
Atesty i certyfikaty jakosci materiatéw i urzagdzen. Przed wykonaniem badan i jakosci
materiatbw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$é z warunkami podanymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiatow, dla
ktérych atesty sg wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atest, a urzgdzenia - wazne
legitymacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i/lub
urzgdzenia zostang odrzucone.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiatow lub
urzgdzen, uzyska¢ od Zamawiajgcego akceptacje zastosowania tych materiatow
przedktadajgc probki oraz dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiatow lub urzgdzen, jezeli
nie bedg odpowiadaty mu kolorystycznie, nie bedg pasowaty pod wzgledem estetycznym
lub funkcjonalnym do innych materiatow lub urzgdzen, jak réwniez jezeli Zamawiajacy
bedzie miat uzasadnione watpliwosci co do zrodta ich uzyskania, ich jakosci, trwatosci,
funkcjonalnosci, estetyki lub renomy producenta.
Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane
materiaty do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowanych materiatow i
wykonanych robét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.
Zrédla uzyskania materiatéw: co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem materiatow i urzgdzen przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdbw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz na Zzgdanie probki do akceptacji przez
Zamawiajgcego. Zaakceptowanie wykorzystania pewnych materiatdw z danego zrédta
nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskujg akceptacje.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w
czasie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow i urzadzen do robaot.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do roboét lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.
Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania
kruszyw bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktére wynikajgc bedg z dokumentaciji projektowej. Eksploatacja zrodet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, lub ziozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdow do robot innych niz te, dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

8.4 Wymagania dotyczaca sprzetu i maszyn i urzadzen budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i SST.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim
zamiarze wyboru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

8.5 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z warunkami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych fadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na ukonczong czes¢ budowy. W przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen,
Wykonawca bedzie zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego na wiasny koszt.

8.6 Wymagania dotyczace wykonania robét

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw
lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatdw, instrukcji, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek
stosowania sie do nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt. Zamawiajgcy moze sprawdziC wytyczenie robot lub wyznaczenie
wysokos$ci, czynnos$c¢ ta nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.
Decyzje Zamawiajacego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-
uzytkowym, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normailnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie.

Roboty dodatkowe i zamienne mogg by¢ prowadzone tylko na podstawie pisemnego
Zlecenia ze strony Zamawiajgcego. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego nie majg prawa
zleca¢ Wykonawcy takich robot, mogg jedynie wnioskowaé o ich wykonanie jako
elementy niezbedne dla wykonania zadania.

8.7 Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i wyrobdw
budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Zamawiajacy ma prawo zazgda¢ swiadectwa od Wykonawcy, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidiowo
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wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Zamawiajgcy zastrzega sobie nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. W takim przypadku Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngC ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek. Probki bedg pobierane losowo przy zastosowaniu metod
statystycznych. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na Zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe
badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Normatywne pojemniki do
pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznaczone,
w sposoéb przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary. Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan. Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z
wynikami badan niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Planie
Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
Badania prowadzone przez Zamawiajgcego. Dla celéw kontroli jakosci i akceptaciji,
Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw u zrédta ich wytwarzania przy czym zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Zamawiajgcy
moze tez pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacjg projektowg i specyfikacjach
technicznych. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

8.8 Dokumentacja budowy

Dziennik budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku
Budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
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ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika iopatrzone datg i
podpisem Wykonawcy.

Pozostate dokumenty budowy to w szczegdlnosci:
o protokoty przekazania terenu budowy

o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
. protokoty odbioru robét

. protokoty z narad i ustalen

o korespondencja budowy

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedag
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

8.9 Odbiory

Odbiorom podlegajg zgtoszone Zamawiajgcemu zakonczone etapy prac, robot i
czynnosci, roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, a takze odbior koncowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pozniej niz na 4 dni
przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu, oraz o terminach zanikniecia robot zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest odkry¢ roboty Iub
wykonaé odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Gotowos¢ do odbiorow kolejnych etapow prac, robot i czynnosci okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Kierownik Budowy zgtasza Zamawiajgcemu wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiajgcy
ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu 4 dni od daty dokonania wpisu do Dziennika Budowy.
Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni od daty
dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie dokonania
potwierdzenia.

Z czynnosci odbioru kolejnych etapdw prac i robdt sporzgdza sie protokoty, zawierajgce
opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego
toku.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robét, czynnosci, a takze z czynnosci
odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wad, lub brakéw w wykonanych
pracach, robotach, czynnosciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju
usterek lub uchybien w stosunku do ich zamierzonego na dzien odbioru stanu,
Zamawiajgcy ma prawo odmowié odbioru i wyznaczy¢ termin do usuniecia tych wad.
Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu
umowy do eksploatacji po, sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu
przewidzianych w przepisach badan, prob technicznych, rozruchéw instalacyjnych i
innych. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie
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pisemnej oraz wpisem do Dziennika Budowy, a takze udostepni Zamawiajgcemu catos¢
wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. Zgtoszenie to moze nastgpi¢ po
wykonaniu wszystkich robét, potwierdzonych stosownymi wpisami w Dzienniku budowy
przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, dostarczeniu dokumentacji powykonawczej
zaakceptowanej przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w tym dostarczenia
dokumentow - oswiadczen Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej o braku sprzeciwu na uzytkowanie przebudowywanej czesci obiektu (art. 56
ustawy Prawo Budowlane)

Najpozniej w dniu zgtoszenia zakonczenia robot i gotowosci do odbioru, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu catos¢ wymaganej umowg dokumentacji powykonawczej.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w ciggu 14 dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce na pismie.

Z czynnosci odbioru kohcowego, sporzgdzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu
czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku. Protokét
odbioru podpisany przez Strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia
czynnosci odbioru.

Odbiér prac, robdt, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji nastepuje z chwilg
dokonania odbioru koncowego inwestycji przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robot, prac lub czynnosci lub nie zostaty wtasciwie wykonane
roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone wszystkie sprawdzenia,
préby, czy tez niezbedne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawit
wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych
lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego
stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie. Zamawiajgcego o
usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

Podpisanie bezusterkowego protokotu konncowego robdét budowlanych uprawnia
Wykonawce do uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu przez
Zamawiajgcego.

Po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i przekazaniu jej
Zamawiajgcemu, strony umowy podpiszg protokot ostateczny wykonania przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu
gwarancji oraz date odbioru rob6t przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy
powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych
stosowane bedg zasady, jak dla odbioru kohcowego.

Dokumenty do odbioru robo6t. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (powykonawczg)

J Specyfikacje techniczne

o Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robdét znikajgcych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

. Recepty i ustalenia technologiczne

o Dziennik Budowy
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. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

. Certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, Swiadectwa sanitarne
wbudowanych materiatéw

o Instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzgdzen wyposazenia technologicznego
obiektu, schematy technologiczne, dokumentacje techniczno—ruchowa, instrukcje
bezpieczenstwa eksploatacji, w tym instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

J Protokoty z przeprowadzonych przez Wykonawce szkolen personelu uzytkownika
(Zamawiajgcego) w zakresie obstugi urzgdzen, wyposazenia i eksploatacji obiektu

o Protokoty nadzoréw autorskich

8.10 Sposodb rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizaciji
przedmiotu zamowienia. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje drogi
tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze, roboty
zwigzane z urzgdzeniem placu budowy itd. Wykonawca bedzie zobowigzany do
wykonania prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania robét podstawowych nie
zaliczanych do robét tymczasowych bez dodatkowego wynagrodzenia.

8.11 Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot
(czesciowych i koncowego) na podstawie procentowego zaawansowania roboét. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wartos¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST i w dokumentacji projektowej, a
takze w obowigzujgcych przepisach.

Ceny jednostkowe lub ryczattowe robét bedg obejmowac:

o robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

o wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami wyposazenie wraz
z kosztami zakupu

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Wartos¢ ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty.

8.12 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robé6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

8.13 Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez jego personel.

8.14 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody
wyrzgdzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji
lub jej czesci.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

W  przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i wiasciwe wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

8.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowa¢ sie do zalecen Planu BiOZ. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

8.16 Stosowanie sie do przepiséw prawa

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy powszechnie obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. W
szczegolnosci Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw wynikajgcych z nastepujgcych
aktéw prawnych:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z pézniejszymi zmianami.
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J Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie —
Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami

J Obwieszczenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy -
Dz.U. nr 169 poz. 1650

J Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

o Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie —
Dz.U.2002, nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami.

. Ustawa Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.)

J Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko Warszawa, dnia 26
wrzesénia 2019 r. poz. 1839

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych oraz autorskich i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzeh Iub metod i w sposoéb ciggty bedzie informowaé
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc odnosne dokumenty.

8.17 Dokumenty odniesienia

W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami zawartymi w poszczegdélnych
dokumentach, przyjmuje sie nastepujacg hierarchie waznosci dokumentow odniesienia:

J umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

J specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia, w tym Program Funkcjonalno—
Uzytkowy oraz wytyczne realizacyjne opracowane przez Zamawiajgcego

projekt architektoniczno-budowlany

projekt techniczny

projekt wykonawczy

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

oferta wykonawcy

aktualne normy techniczne

aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, Swiadectwa dopuszczenia itp.
przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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Il. CZESC INFORMACYJNA
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9.

INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy dysponuje dokumentami administracyjnymi i technicznymi okreslajgcymi
warunki formalne i techniczne realizacji inwestycji wymienionymi w pkt. 9.1

Pozostate materiaty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej oraz decyzji,
uzgodnien i zgdd formalnych niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia
Wykonawca uzyska we wilasnym zakresie, zgodnie z przyjetg w umowie formutg
wynagrodzenia.

9.1

Dokumenty administracyjno-techniczne

Dokumenty formalno-prawne:

Wypis z rejestru gruntow

Mapa ewidencyjna

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci energetycznej z obiektem Inwestora
(wydane przez TAURON 04.08.2022)

Przepisy zwiagzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami

Obwieszczenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy -
Dz.U. nr 169 poz. 1650

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalno$ci leczniczej — Dz.U. nr 112 poz. 654
Z pOzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonywajgcego dziatalnos¢ leczniczg - Dz.U. nr 120 poz. 831
z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126
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. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych —
Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej
— Warszawa 1989 — tom |-IV

o Rozp. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie
szczegotowych warunkéw przytgczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych,
ruchu i eksploatacji tych sieci. Dz. U. z 2005r, Nr 2, poz. 6.

o Rozp. Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow niektorych substancji. Dz. U. z 2002r, Nr 87, poz. 796.

. Ustawa Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.)
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