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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łapanów w roku 2023” – znak sprawy IBP.III.271.2.2022.
Zamawiający, Gmina Łapanów, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	
1. Zamawiający w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 6.1 wskazuje iż wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramów do 5 dni roboczych od momentu podpisania umowy. Wnioskujemy wydłużenie terminu do 20 dni roboczych.
2. W Projekcie umowy (załącznik do SWZ nr 13) w § 8 pkt. 14 zamawiający pisze: " Wynagrodzenie należne wykonawcy z tytułu realizacji umowy za miesiąc grudzień 2023 r. zostanie wypłacone w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 5 za II półrocze 2023r." W § 7 ust 5. Zamawiający powołuje się na "(…) art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdanie sporządzone w sposób wymagany przez przepisy prawa". Wg Ustawy z dnia 13 września 1996r, o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 9n. mówi "Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań." Według powyższego Wykonawca powinien sporządzić sprawozdanie roczne za 2023r., a nie jak wskazał Zamawiający za II półrocze 2023r. Proszę o poprawę zapisu w Projekcie umowy.
3. Proszę również o wyjaśnienie dlaczego za fakturę grudniową podstawą do jej wypłacenia jest przekazane sprawozdanie roczne za 2023r, a nie jak w przypadku pozostałych miesięcy - raport miesięczny o którym mowa w §7 pkt. 1.-4.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Ad.1.  Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu do jednak nie dłużej niż 10 dni roboczych. 
Ad.2. Zamawiający dokonuje zmian w zapisie § 8 pkt. 14 Projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: 
"Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji umowy za miesiąc grudzień 2023 r. zostanie wypłacone w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej po zaakceptowaniu przez zamawiającego raportu, o którym mowa w § 7 ust. 1-4 umowy.”
Ad.3.  Zamawiający dokonał zmian ww. zapisu.
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