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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonego w Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy 

Pzp na ”Kultury mikrobiologiczne VI” – znak sprawy 

WIWa.272.25.2022. 

Zamawiający, Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat 

Weterynarii, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami: 

Pytania do umowy zał. 5: 

Pytanie nr 1 

1) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie 

gwarantowanego procentowego poziomu wykupu przedmiotu 

umowy. 

Uzasadnienie:  

Zezwoli to na możliwość ubiegania się o udzielenie przedmiotu zamówienia 

większej ilości wykonawców wg. obiektywnych i niedyskryminacyjnych 

kryteriów lub zasad. W/w dane pozwolą Wykonawcom na złożenie 
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prawidłowej oferty, spełniającej oczekiwania Zamawiającego oraz 

przyczyni się to do zwiększenia konkurencyjności i uzyskania lepszej ceny. 

W przypadku braku zgody prosimy o uzasadnienie swojej odpowiedzi. 

Odpowiedź: Zamawiający zakłada realizację umowy w całości.  

Pytanie nr 2 

2) Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie w projekcie umowy 

zapisu: "wykonawca ma prawo zmiany ceny w przypadku ponad 5-

procentowego wzrostu kursu EUR/PLN, liczonego jako odchylenie 

procentowe bieżącego średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN 

do średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN z dnia złożenia 

oferty. Zmiana ceny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, 

wymaga pod rygorem nieważności zawarcia pisemnego aneksu. 

Rozliczenie zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie rozliczone 

poprzez wystawienie faktury korygującej." 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 3 

3) (§ 5 ust. 2) Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 5 ust. 2 

w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od 

wartości netto a nie brutto. 

Uzasadnienie: 

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany 

odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT 

wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane 

przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 4 

4) (§ 5 ust. 2 pkt. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie 

procenta naliczanej kary do max. 0,1% wartości netto danego 

zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu 

umowy? 

Uzasadnienie: Prośbę swą motywujemy tym iż zgodnie z kodeksem 

cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. 
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Korekta, o którą prosimy w znacznym stopniu przybliży wymagany 

prawem charakter. W treści KC nie ma postanowień, które wskazywałyby  

na preferowanie Zamawiającego, zawierającego umowę o Zamówienie 

publiczne. Także żaden zapis z Prawa Zamówień Publicznych nie uprawnia 

Zamawiającego do czynienia odstępstw  od zasady równości stron. 

Powyższe stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie w aktualnym 

orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Wyrok KIO z dnia 14 

października 2021 r., sygn. 2762/21 przy formułowaniu postanowień 

dotyczących kar umownych niezwykle istotne jest wyważenie interesów 

obu stron stosunku zobowiązaniowego wynikających z przyszłej umowy.  

Z jednej strony należy zatem uwzględnić interes Zamawiającego 

wynikający z dbałości o środki publiczne i przejawiający się w 

zagwarantowaniu takich narzędzi, które pozwolą mu skutecznie domagać 

się od wykonawcy spełnienia jego zobowiązań wynikających z umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, z drugiej zaś strony należy mieć na 

uwadze również słuszny interes przedsiębiorców ubiegających się o 

udzielenie zamówienia publicznego. Przeciwstawienie obu w/w interesów 

nie może prowadzić do nieuzasadnionego przerzucenia na wykonawcę 

nadmiernych ryzyk kontraktowych i do przypisywania mu 

odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie ma żadnego wpływu. 

Powyższy problem został zauważony przez Urząd Zamówień Publicznych, 

który w raporcie dotyczącym stosowania kar umownych w zamówieniach 

publicznych (Warszawa, 2018 r.), stwierdził że ,,kary umowne powinny 

być określane w wysokości adekwatnej do ewentualnej szkody - tak aby 

spełniały swoje funkcje, ale nie zniechęcały do udziału w zamówieniach 

publicznych. Zamawiający powinni mieć na uwadze, że wykonawcy nie 

odpowiadają za zdarzenia, na których powstanie nie mają wpływu, a 

wysokość kar umownych nie może być dowolna" 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości 

bowiem jest ona określona w umowie maksymalna wysokość kar 

umownych. 
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Pytanie nr 5 

5) (§ 5 ust. 2 pkt. 1) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia 

"opóźnienie" na "zwłoka"? 

Uzasadnienie:  

Terminy "opóźnienie" i "zwłoka" mają walor prawny, przy czym "zwłoka" 

oznacza opóźnienie zawinione. W sytuacji objętej niniejszą umową 

dowodzenie winy Wykonawcy przez Zamawiającego byłoby niecelowe a po 

części niemożliwe. Zwracamy uwagę, iż Wykonawca, realizując przedmiot 

umowy, ponosi zwykłe ryzyko biznesowe prowadzonej przez siebie 

działalności. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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