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5. Nazwy i kody

KOD | NAZWA ZAMOWIENIA WEDLUG CPV:

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego;

71321000-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng;
71000000-1 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne;
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow;
71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow;

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacijg;

71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkow;
71300000-1 Ustugi inzynieryjne;

71313400-9 Ocena wptywu projektu budowlanego na srodowisko naturalne;
71313410-2 Ocena ryzyka i zagrozen dla projektu budowlanego;
71313420-5 Normy ekologiczne dla projektu budowlanego;

71314000-2 Ustugi energetyczne i podobne;

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu;

71321200-6 Ustugi projektowania systemow grzewczych;

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu;

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne;
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;
45113000-2 Roboty na placu budowy;

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych;

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw
budowlanych;

45000000-7 Roboty budowlane;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodne;

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow;
45261215-4 Pokrywanie dachdw panelami ogniw stonecznych;
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej;

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw;
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45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych;

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych;

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;

45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe;

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

45311100 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315300-1 Instalacja zasilania elektrycznego;

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych;
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych;
45320000-6 Roboty izolacyjne;

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania;

45331000-6 Pompy ciepta

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
44622100-7 Urzadzenia do odzyskiwania ciepta

74231420-7 Ustugi zarzadzania energig

51200000-7 Ustugi instalowania urzadzen pomiarowych

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe;

45312310 - Ochrona odgromowa

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych;
45410000-4 Tynkowanie;

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie;
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej;

45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych;

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych;

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien;

45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian;

45431000-7 Kfadzenie ptytek;

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg;

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie;

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych;
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45442100-8 Roboty malarskie;

45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate;

45443000-4 Roboty elewacyjne;

42416000-5 Wyciagi pionowe i pochyte, wyciagi, schody ruchome i chodniki ruchome;
45313100-5 Instalowanie wind;

45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemoéw alarmowych;

35121700-5 Systemy alarmowe;
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdéw i sprzetu ochronnego;

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych;
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Czesc¢ opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

Zamoéwienie jest elementem projektu pn. ,Modernizacja budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w Gnojniku”.

Przedmiotem niniejszego dokumentu jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie

robot termomodernizacyjnych i remontowych w budynku Publicznej Szkoty Podstawowe] w

Gnojniku w trybie Zaprojektuj i Wybuduj (P+B).

Budynek objety zamdwieniem:

Publiczna Szkota Podstawowa w Gnojniku

Nadrzednym celem projektu, w tym prac objetych zamdwieniem jest zmniejszenie zuzycia energii w

budynku, a w konsekwencji ograniczenie lub unikniecie emisji CO,.

W ramach zaméwienia Wykonawca ma obowigzek wykonania:

ostatecznego, docelowego projektu koncepcyjnego dla przedmiotowego budynku przy
uwzglednieniu wszystkich nie ujetych w niniejszym opracowaniu wytycznych i uwarunkowan.

dokumentacji projektowej obejmujgcej co najmniej:

— projekt budowlany i wykonawczy lub budowlano-wykonawczy w podziale na branze wg
wymagan prawnych w zakresie obszaréw termomodernizowanych dla przedmiotowego
budynku;

— prawidtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych,
przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich we wszystkich branzach budowlanych
przewidzianych do realizacji;

— dokumentacje powykonawcze zrealizowanego budynku, w tym branzowe;
harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizacje rob6t budowlanych i instalacyjnych;

uzyskania na koszt Wykonawcy w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien,
decyzji i pozwolen administracyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wymaganymi do
realizacji zadania bedgcego przedmiotem zamoéwienia;

o ile bedzie zachodzita taka koniecznos¢ wykonanie wszelkich badan i ekspertyz
budowlanych, konstrukcyjnych, elektrycznych, mykologicznych, itp. niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia,

Wykonania robdt budowlanych instalacyjno-wykonczeniowych przedmiotowego budynku
w tym termomodernizacyjnych wedtug sporzadzonej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, PFU, SIWZ oraz audytami energetycznymi,

Wykonawca powinien réwniez uzyskac¢ wszelkie niezbedne pozwolenia, certyfikaty itp., wynikajgce

z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robét budowlanych na wtasny koszt.

str. 5



2. Opis podmiotow realizujgcych przedmiot zamdwienia
2.1 Informacje o Zamawiajagcym

Inwestorem i wtascicielem budynku przewidzianego do termomodernizacji jest Gmina Gnojnik.
Gmina Gnojnik lezy na terenie wojewddztwa matopolskiego wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 75 w
powiecie brzeskim.

Historycznie pierwsza wzmianka o Gnojniku, Gosprzydowej i Lewniowej znajduje sie w dokumentach
autorstwa Wincentego Kadtubka z roku 1215. Kolejny $lad istnienia i rozwoju gminnych sotectw
znalez¢ mozemy w wykazach swietopietrza, z ktérych wynika, ze Gnojnik, Gosprzydowa i Lewniowa
byty wsiami rycerskimi, a Uszew, Biesiadki, Zawada i Zerkdw nalezaty do débr biskupéw krakowskich.
W latach 1975—-1998 gmina potozona byta w wojewddztwie tarnowskim.

Obecnie Gmina Gnojnik ma obszar 54,89 km? i zamieszkuje jg prawie 8 tys. Osdb.

3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
3.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce przedsiewziecie termomodernizacyjne
3.1.1. Lokalizacja

Budynek przewidziany do termomodernizacji i remontu w ramach inwestycji zlokalizowany jest na
terenie gminy Gnojnik w powiecie brzeskim.

Termomodernizacji poddany zostanie:

e Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej, Gnojnik 336, 32-8 Gnojnik, wejscie gtéwne do
budynku od str. wschodniej

Potozenie budynku pokazano na rysunku nr 1 zamieszczonym ponizej.

Rysunek 1 Publiczna Szkota Podstawowa w Gnojniku

str. 6



3.1.2. Publiczna Szkota Podstawowa w Gnojniku

. ‘,;!!‘
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Rysunek 2 Publiczna Szkota Podstawowa w Gnojniku

Obiekt jest budynkiem o czterech kondygnacjach w ktére wlicza sie zaadaptowane poddasze oraz
czesciowe podpiwniczenie. Obiekt wzniesiono tréjetapowo wiec sktada sie z trzech segmentéw.
Pierwszy najstarszy segment to segment Srodkowy to konstrukcja przedwojenna. Kolejny to segment
frontowy — od strony drogi wojewddzkiej nr 75 — powstat w 1985r. Ostatni to sala gimnastyczna
wybudowana w 2002r.

Sciany zewnetrzne murowane z zastosowaniem elementéw zelbetowych, ocieplone styropianem gr
od 10-15cm. Sciany wewnetrzne wykonane z pustakdéw ceramicznych. Stropy monolityczne
zelbetowe, nie ocieplony.

Obecnie Zrédtem ciepta dla zasilania instalacji wewnetrznych w istniejagcych obiektach
kompleksu szkolnego Szkoty Podstawowej w miejscowosci Gnojnik jest istniejgca wewnetrzna
kottownia wodna niskotemperaturowa ogrzewana gazem. W ramach kottowni zabudowano 2 kotty
niskotemperaturowe stojgce firmy Kortex typ ST-6 o mocy po 225 kW, ktére pracujg dla potrzeb
instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego w budynku produkujgc wode instalacyjng o
parametrach obliczeniowych 80/60°C. Trzeci kociot firmy Kortex typ ST-2 o mocy 40 kW pracuje
wytgcznie na potrzeby wytwarzania cieptej wody uzytkowej. Ciepta woda uzytkowa wytwarzana jest
w zasobniku firmy REFLEX o pojemnosci 300 dm? z zabudowang wezownica zasilang wodg grzewcza z
wyzej wymienionego kotta.

Wszystkie obiekty ogrzewane sg poprzez instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowg z
grzejnikami zeliwnymi zeberkowymi bez regulacji ich wydajnosci. Instalacja wykonana z rur stalowych
spawanych.

Dobudowana sala gimnastyczna z zapleczem ogrzewana jest poprzez wyzej wymieniona
instalacje grzejnikowa oraz dodatkowo dogrzewana jest poprzez aparaty grzewcze nadmuchowe z
zabudowanym wymiennikiem spalinowo/powietrznym zasilanym palnikiem gazowym.

W kompleksie gastronomicznym (kuchnia z zapleczem + jadalnia) zabudowane s3 ponadto
dwie centrale wentylacyjne nawiewne podwieszane firmy VTS-Clima typ CV-P2-P/N-74A/1-S o
wydajnoéci 3165 m>/h oraz druga 3516 m’/h wymuszajgce wymiane powietrza w kompleksie
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gastronomicznym. W centralach zabudowane s3 wymienniki wodne zasilane wodg grzewcza z
kottowni o wydajnosci Q1=42,35 kW oraz Q2=40,8 kW.

Wywiew powietrza z kuchni poprzez dwa wentylatory dachowe DAs 315/900 (pierwszy z nad
okapu kuchennego o wydajnosci 1623 m?/h, drugi jako wentylacja ogdlna pomieszczenia o
wydajnosci 1893 m’/h. Zaplecze kuchenne wentylowane jest poprzez cztery zespoty wywiewne z
wentylatorami kanatowymi typ TD.

Nad stotéwka zamontowano wentylator wywiewny Silwent 315 o wydajnosci 3000 m*/h. W
obu przypadkach nie przewidziano odzysku ciepta z powietrza wywiewanego.

Dane ogdlne:

Kubatura budynku 23376,67m’

Liczba kondygnacji 3

Powierzchnia ogrzewana lokali uzytkowych 4084,3 m*

Wysokos¢ kondygnacji w swietle 3m

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
3.2.1. Dokumentacja projektowa

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, w oparciu o sporzadzony
Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz uzyskania w imieniu Zamawiajagcego wszystkich niezbednych
uzgodnien, decyzji i pozwolen administracyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wymaganymi
do realizacji zadania bedgcego przedmiotem zamédwienia.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac wykonanie projektéw koncepcyjnych, budowlanych
oraz wykonawczych w podziale na branze:

» architektoniczna,

» konstrukcyjno-budowlang,

> instalacji wewnetrznych: c.o. i c.w.u., wodnej, kanalizacyjnej,
» instalacji elektrycznych: oswietlenia oraz odgromowej,

» instalacji niskoprgdowych: monitoringu i alarmowej.

Wyzej wymienione czesci stanowig tgcznie dokumentacje techniczng przedmiotowej inwestycji.
Dokumentacja techniczna musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wskazane jest by Wykonawca sprawdzit stan faktyczny terenu objetego opracowaniem przed
ztozeniem oferty. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy stanem
faktycznym, a niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), Wykonawca powiadomi o tym
fakcie Zamawiajgcego i uwzgledni zmiany w opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej.

Wszelkie prace projektowe lub czynnosci niewyszczegdlnione w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU), niezbedne do wtasciwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamodwienia
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w celu uzyskania wszelkich stosownych uzgodnied oraz decyzji nalezy traktowac jako oczywiste

i uwzgledniac¢ w kosztach i w terminach wykonania przedmiotu zamdwienia.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z:

>
>

>

Ustawg z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021.2351 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072
z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022.1225
z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022.1679 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 17.09.2021.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021.1722 z pdzniejszymi zmianami).

Innymi obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ ponizsze wymagania:

>

By¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami
technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzula o kompletnosci
i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, tj. wykonania termomodernizacji
budynku zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz winna by¢ zaopatrzona w wykaz
opracowan.

By¢ opracowana w sposdb czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza sie opiséw
recznych).

Zawierac cze$¢ opisowq i czes¢ rysunkowaq oraz niezbedne uzgodnienia formalno — prawne.
W czesci opisowej okreslaé przedmiot zamdwienia, w tym w szczegdlnosci technologie robdt,
materiaty i urzadzenia, a takze parametry wymiarowe, techniczne i funkcjonalne przyjetych

rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, oraz urzadzen, a takze zawiera¢ wszystkie
niezbedne zestawienia ilosciowe i jakosciowe (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejnikdow

itp.).

W czesci rysunkowej zawierac rysunki rzutéw budynku, przekrojow, rozwinie¢ instalacji oraz
szczegétéw i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych
parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia;

Zawiera¢ wytyczne dotyczgce wszystkich robdt niezbednych do wykonania oraz obliczenia
i inne szczegdtowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania;

By¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach.
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Inne wymagania:

>

>

Wykonawca opracowania projektowego inwestycji jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu do akceptacji ostateczny projekt koncepcyjny przedmiotowego budynku
sporzadzony w oparciu o projekt koncepcyjne zawarte w niniejszym PFU oraz zawierajacy
wszelkie zmiany i ustalenia jakie dokona Zamawiajgcy. Zamawiajagcy w ustalonym
z Wykonawcg terminie dokona ostatecznej akceptacji projektu koncepcyjnego
przedmiotowe] inwestycji, ktdra to akceptacja bedzie stanowi¢ podstawe do dalszych prac
projektowych przy przedmiotowym opracowaniu.

Zakres koncepcyjnego projektu musi obejmowac:

v zatozenia i rozwigzania techniczne przyjete do zaprojektowania momodernizacji
(czesc opisowa),

niezbedne rysunki elewacji i kolorystyke projektowanego budynku,

zatozenia i rozwigzania techniczne przyjete do zaprojektowania instalacji sanitarnych
(czesc opisowa),

v’ zafozenia i rozwigzania techniczne przyjete do zaprojektowania instalacji
elektrycznych.

Zakres wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego dla przedmiotowego
budynku musi obejmowad

v’ projekt architektoniczno-budowlane przedmiotowego budynku,

v projekt budowlane konstrukcyjne przy zastosowaniu nowych lub zmianie istniejgcego
uktadu konstrukcyjnego budynku,

v’ projekt budowlane wewnetrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Projekt wykonawcze przedmiotowego budynku nalezy sporzadzi¢ w zakresie branzowym jak
dla projektu budowlanego z nizej wymienionymi uszczegdétowieniami i uzupetnieniami:

v’ Projekt architektoniczno wykonawczy dla projektowanego budynku nalezy sporzadzi¢
w skali 1:50 dla rzutéw, widokdéw, przekrojow i elewacji oraz w skali min. 1:20 dla
szczegotdw i detali architektonicznych,

v Projekt konstrukcyjne wykonawcze dla projektowanego budynku nalezy sporzadzi¢ w
zakresie zawierajgcym wszelkie niezbedne szczegédty, w skali 1:50, dla rzutéw
i przekrojéw oraz w skali min. 1:20 dla szczegétdw i detali konstrukcyjnych.

Projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji elektrycznych dla projektowanego budynku
nalezy sporzadzi¢ w skali 1:50 na rysunkach zawierajgcych:

v' Warto$é obliczeniowa pradéw zwarciowych w rozdzielnicach (celem potwierdzenia
wytrzymatos$ci zwarciowej zastosowanych aparatow i przewoddéw oraz spetnienia
warunkéw ochrony przeciwporazeniowej),

Przekroje kabli i przewoddw,
Przebiegi tras kablowych oraz wigzek kablowych,

Dobor i rozmieszczenie opraw osSwietleniowych,
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v' Rozmieszczenie osprzetu instalacyjnego.

» Projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji grzewczej, c.w.u. dla projektowanego budynku
nalezy sporzadzi¢ w skali 1:50 na rysunkach zawierajgcych:

v' Warto$é obliczeniowe przeptywdw,

Przekroje przewododw,

Dobdr armatury regulacyjnej i pomp obiegowych,
Przebiegi tras przewoddw rozprowadzajgcych,

Rozmieszczenie osprzetu instalacyjnego,

AN NN

Rysunki i rozwiniecia instalacji oraz sposobu montazu osprzetu w pomieszczeniach
kottowni i weztéw cieplnych.

» Zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osoby posiadajgce
wymagane prawem uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez
projektanta i sprawdzajacego, kaidy egzemplarz dokumentacji projektowej powinien
zawiera¢ kopie uprawnien budowlanych wraz z aktualnym oswiadczeniem o optacaniu
sktadek;

» Dokumentacje projektowa nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach i na
nosniku elektronicznym (CD/DVD/pamieé przenosna);

> Na etapie projektowania Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania niezbednych,
biezacych uzgodnien z Zamawiajacym.

Dokumentacja projektowa podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy wystapig uwagi lub zastrzezenia Zamawiajgcego do wykonanej dokumentacji,
Wykonawca bedzie zobowigzany nanies¢ zmiany i ponownie przekaza¢ dokumentacje do ponownej
akceptacji Zamawiajacego.

3.2.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20.12.2021 w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021.2454 z
pozniejszymi zmianami).

Inne wymagania:

> Specyfikacja powinna zosta¢ wykonana w jezyku polskim.

» Specyfikacje nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach i na nosniku
elektronicznym (CD/DVD/pamieé przenosna).

Specyfikacja techniczna podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. W przypadku
gdy wystgpig uwagi lub zastrzezenia Zamawiajgcego do wykonanej specyfikacji Wykonawca bedzie
zobowigzany nanies¢ zmiany i ponownie przekazac specyfikacje do akceptacji Zamawiajgcego.
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3.2.3.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej po realizacji inwestycji.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

>

>

Oswiadczenie osoby uprawnionej do kierowania robotami o: zakoriczeniu robét, zgodnosci
wykonania zamdwienia zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz
obowigzujgcymi przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy.

Projekt powykonawczy potwierdzony przez osobe uprawniong do kierowania robotami
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét.

Zestawienie iloSciowe i jakosciowe zastosowanych materiatdow i urzadzen.

Aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw aktualne na dzien
trwania robot budowlanych (atesty, certyfikaty, gwarancje).

Swiadectwa jakosci, certyfikaty bezpieczeristwa, $wiadectwa wykonanych préb, materiaty i
urzgdzenia dokumenty gwarancyjne dot. przedmiotu umowy.

Wymagane dokumenty, protokoty odbioréw i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan, badan i sprawdzen.

Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzern wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu
umowy, instrukcje BHP, ppoz. wraz z podstawowym oznakowaniem, niezbednymi
schematami i wykazami czesci.

Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana w jezyku polskim.

» Dokumentacje nalezy dostarczy¢é Zamawiajagcemu w 4 egzemplarzach i na nosniku

elektronicznym (CD/DVD/pamieé przenosna).

Dokumentacja powykonawcza podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy wystgpia uwagi lub zastrzezenia Zamawiajacego do wykonanej dokumentacji

Wykonawca bedzie zobowigzany nanies¢ zmiany i ponownie przekazaé¢ dokumentacje do akceptacji

Zamawiajgcego.

3.3. 0Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Przy okreslaniu szczegdtowego zakresu prac dotyczacych termomodernizacji obiektu kierowano sie

whnioskami z audytéw energetycznych opracowanych na zlecenie Zamawiajgcego, wytycznymi

Inwestora, przepisami Prawa Budowlanego i odpowiednimi Dziennikami Ustaw oraz wytycznymi

opisanymi w kartach technicznych wybranych systeméw stuzgcych wykonaniu prac. Zgodnie z danymi

i wytycznymi przekazanymi przez Zamawiajacego prace przy termomodernizacji obiektu polegaé

beda na wykonaniu nastepujgcego zakresu prac:

Publiczna Szkota Podstawowa w Gnojniku

» Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

O

Wymiana kottowni:

— Dobér i montaz pomp ciepta
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— Dobdr i montaz uzupetniajgcego do pomp ciepta kotta gazowego
— Montaz dedykowanego do kottéw systemu spalinowego,
— Modernizacja orurowania, pomp, armatury,
— Montaz systemu detekcji gazu,
— Dostosowanie instalacji elektrycznej w celu podtaczenia nowych urzadzen
— Przeprowadzenie préb i testéw przed rozruchem kottowni, oraz pomp ciepta
— Montaz automatyki pogodowej w wezle cieplnym
o Wymiana grzejnikdw zebrowanych na ptytowe

o Wykonanie ogrzewania podtogowego w istniejgcych wylewkach w budynku nr 1 — szkofa
podstawowa

o Montaz grzejnikowych zaworéw termostatycznych na wzmocnione z blokada nastawéw
» Modernizacja instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej:
- Wymiana Zrdédta ciepta na cwu — pompy ciepfa
- Montaz nowego zasobnika

Demontaz skosnych daszkdéw wraz z zelbetowymi tarasami stanowigcymi oparcie dla daszkow -
w obszarze budynku nr 1 — szkota podstawowa- (zaznaczono strzatkami na rys nr 2 str. nr 6
opracowania- bez przewigzki ),

Docieplenie dachow ptaskich
Remont pokrycia dachu wraz z izolacjg pozioma budynku nr 4 - Gimnazjum

> Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem o grubosci 12 cm i o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta nizszym badz réwnym 0,042 W/(m-K). wraz z wymiang parapetéw i wykornczeniem
elewacji.

Modernizacja instalacji LAN wraz z uzupetnieniem monitoringu

Wymiana instalacji elektrycznej (catej) i opraw na oprawy ze zrédtami Swiatta na typu LED oraz
systemem kompensacji mocy biernej

» Remont sanitariatéw w budynku zéttym ( stare gimnazjum) - Toalety dla chtopcéw i dziewczat
na kazdym z pieter ( 3 pietra)

Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV lub winylu z dostosowanych do ogrzewania podtogowego
Naprawa sciany szczytowej Sali gimnastycznej w oparciu o stosowng ekspertyze techniczng

Montaz zaluzji fasadowych na oknach sal lekcyjnych , gabinetéw szkolnych - na elewacji od drogi
DK75 ( z wytaczeniem korytarzy) .

» Wykonanie klimatyzacji pomieszczen: pracowni komputerowych, sekretariatu, gabinetu
dyrektora, gabinetu wicedyrektora.

Izolacja fundamentéw wraz z odtworzeniem opaski wokot budynku

Remont stropodachu nad jadalnig - demontaz swietlikow
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» Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy ok 30 kW

3.4. Szczegdlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

3.4.1. MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO ORAZ PRZYGOTOWANIA CWU -
PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC - BRANZA SANITARNA

Przy okresleniu szczegétowego zakresu prac zwigzanymi z modernizacjg systemu grzewczo-
wentylacyjnego oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej kierowano sie wnioskami z audytu
energetycznego opracowanego na zlecenie Zamawiajacego oraz na podstawie wnioskéw z
przeprowadzonej inwentaryzacji architektonicznej, instalacyjnej jak réwniez biorgc pod uwage
wtasne doswiadczenia oraz wiedze techniczng, jak réwniez wytycznymi Inwestora, uwarunkowania
prawne zwigzane z Prawem Budowlanym, odpowiednimi Dziennikami Ustaw oraz wytycznymi
opisanymi w kartach technicznych przewidywanych systemoéw stuzgcych wykonaniu prac.

Zgodnie z powyziszym prace przy modernizacji systemu grzewczo-wentylacyjnego oraz
przygotowania wody uzytkowej polega¢ bedg na wykonaniu nastepujgcego zakresu prac:

» Wymiana Zrddta ciepta

Jako nowe podstawowe zrddto ciepta przewiduje sie kaskade pomp ciepta powietrze/glikol
oraz Kociot kondensacyjny opalany gazem o odpowiedniej wydajnosci jako zrédto rezerwowe dla
pomp ciepta przy skrajnie niskich temperaturach oraz podstawowe Zrédto dla instalacji zasilania,
wody uzytkowej (przegrzew wody) instalacji grzejnikowej. Dla budowy powyzszego zrédta przewiduje
sie:

- Dobdr i montaz kotta kondensacyjnego wiszacego opalanego gazem o odpowiedniej mocy
jako zrodta jako zrédto rezerwowe dla pozostatych systemoéw grzewczych i przygotowania CWU.

- Montaz systemu kominowego dedykowanego

- Montaz zasobnika CWU o odpowiedniej pojemnosci dwuwezownicowego z dodatkowg
grzatka elektryczng dla zasilania z instalacji fotowoltaiki.

- Montaz wymiennika glikol/woda o odpowiedniej wydajnosci,

- Montaz bufora c.o. na instalacji glikolowej,

- Montaz instalacji glikolowej miedzy pompami ciepta a wymiennikiem ciepta (orurowanie,
pompy obiegowe, armatura).

- Montaz konstrukcji wsporczej i fundamentéw dla zabudowy pomp ciepta po stronie
zewnetrznej budynku,

- Montaz kaskady pomp ciepta powietrze/glikol o odpowiedniej wydajnosci , na przygotowane;j
konstrukcji.

- Montaz naczyn przeponowych dla instalacji glikolowej, wody grzewczej oraz przed
zasobnikiem ciepfa,

- Montaz instalacji wody grzewczej w obrebie kottowni miedzy wymiennikiem
glikolowo/wodnym, kottami a sprzegtem hydraulicznym wraz z montazem sprzegta (pompy,
armatura, przewody),

- Montaz instalacji wody grzewczej w obrebie kottowni miedzy sprzegtem hydraulicznym a
zaworami instalacyjnymi na zasilaniu i powrocie z instalacji wewnetrznych (pompy, armatura,
orurowanie),

- Montaz instalacji miedzy kottownig a zasobnikiem CWU (wezownica gérna)

- Montaz instalacji miedzy buforem glikolowym a zasobnikiem CWU (wezownica dolna),

- Montaz instalacji zasilania pradem grzatki elektrycznej w zasobniku,

- Montaz instalacji detekcji gazu,

- Przebudowa istniejacej instalacji wewnetrznej gazu dla potrzeb zasilania nowego kotta,
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- Montaz systemu uzdatniania wody,

- Montaz instalacji skroplin z kottéw i komina,

- Montaz instalacji neutralizacji skroplin,

- Montaz instalacji elektrycznej i AKPiA w obrebie kottowni (zastosowanie regulacji pogodowej
oraz priorytetu zastosowania pomp ciepta w stosunku do kaskady kottéw,

- Montaz izolacji cieplnej dla instalacji glikolowej i wody grzewczej,

- Proéby cisnieniowe na instalacji glikolowej,

- Préby cisnieniowe na instalacji grzewczej.

Uwaga: Moc oraz iloé¢ pomp ciepta i kotta gazowego nalezy zweryfikowa¢ na etapie prac
projektowych.

Prace montazowe oraz remontowe dotyczace zrodet ciepta

Wykonawca na podstawie szczegétowych obliczer,, przy zatozeniu wykonania prac
termomodernizacyjnych, zapotrzebowania na ciepto do ogrzania budynku oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej, w ramach opracowanego przez wykonawce projektu instalacji grzewczej, dobierze
urzadzenia zrédta ciepta (kotty kondensacyjne wiszgce opalane gazem oraz pompy ciepta
powietrze/glikol). Zapotrzebowanie na ciepto dla produkcji cieptej wody uzytkowej oraz dobodr
zasobnika CWU okreslony powinien zostaé na podstawie rzeczywistego zuzycia wody w obiekcie.
Przewiduje sie trzy kotly w systemie kaskadowym oraz siedem pomp ciepta usytuowanych na
zewnatrz budynku réwniez potgczonych w system kaskadowy. W ramach instalacji glikolowej w
obrebie pomp ciepta, przewiduje sie zabudowe bufora ciepta zabudowanego w kottowni. Pojemnos¢
zbiornika dobierze wykonawca na podstawie obliczerr zapotrzebowania ciepta, tak by okres ciagtej
pracy pomp ciepta byt ekonomicznie odpowiedni.

Instalacja glikolowa i instalacja wodna potgczona bedzie poprzez wymiennik przeponowy o
wydajnosci nie mniejszej niz sumaryczna wydajnos¢ pomp ciepta. Instalacje grzewcza wodna nalezy
zaprojektowaé i wykonaé tak by kotty i pompy ciepta mogly pracowac jako Zrddta ciepta
uzupetniajgce sie nawzajem, przy czym jako zrdédto podstawowe pracowaé powinny pompy ciepta.

Wykonawca dobierze ponadto odpowiednio, pompy kottowe, pompy glikolowe, pompy
tadujace, pompy cyrkulacyjne oraz pompy obiegowe dla przewidywanych sekcji grzewczych, jak
rowniez rozdzielacz hydrauliczny, naczynia przeponowe oraz nowe systemy kominowe dedykowane
dla dobranych kottow.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadac¢ znak zgodnosci europejskiej CE. Kotty oraz pompy
ciepta powinny ponadto charakteryzowaé sie obowigzujgcym od konca 2020 r. minimalnym
poziomem efektywnosci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktore zostaty okreslone w
$rodkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.

Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko przystosuje istniejgce pomieszczenie do obowigzujgcych
uwarunkowan prawnych oraz norm, w szczegdlnosci tak by spetniaty wymagania bhp. | ppoz. Projekt
kottowni wraz z montazem pomp ciepta winien by¢ zaakceptowany przez witasciwego rzeczoznawce
do spraw zabezpieczen pozarowych.

W zakres prac wchodzi¢ bedzie ponadto wykonanie przebié przez elewacje dla prowadzenia
instalacji glikolowej, uzupetnienie izolacji elewacji wraz z tynkiem zewnetrznym, wykonanie tynkdéw
wewnetrznych w kottowni, odtworzenie posadzki, montaz umywalki w pomieszczeniu, malowanie
$cian, wykonanie konstrukcji wsporczych i fundamentéw pod urzgdzenia (pompy ciepta, zasobnik,
bufor pojemnosciowy, rozdzielacze, sprzegto hydrauliczne, pompy.

Wykonawca powinien zaprojektowac i wykonaé¢ instalacje niezbedne do prawidtowego
dziatania zrédta ciepta, w tym:

- instalacje odprowadzenia gazéw spalinowych,

- instalacje wentylacji kottowni,

- instalacje glikolowg z zabudowg przewidywanych pomp ciepta, bufora instalacyjnego pomp
glikolowych, wymiennika glikol/woda, wraz z orurowaniem i armatura.
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- instalacje wody grzewczej w obrebie kottowni,

- instalacje uzdatniania i uzupetniania wody w ztadach instalacyjnych,

- instalacje zasilania cieptem zasobnika CWU wraz z pompg tadujgca, i doborem
zasobnika,

- instalacje cyrkulacji w obrebie kottowni,

- instalacje automatyki spinajacg w jeden system zaréwno pompy ciepta jak i kotty jako Zrédto
uzupetniajace,

- instalacje alarmowe: ppoz. ASBiG,

- instalacje elektryczng zasilania urzadzen w kottowni, gniazd elektrycznych, opraw
oswietleniowych,

- instalacje odprowadzenia i uzdatnienia skroplin z kottéw i systemu kominowego,

- instalacje kanalizacji w obrebie kottowni,

- instalacje wody pitnej do przyboru nad umywalka.

Wykonawca powinien zaprojektowa¢ ww. instalacje w sposdb umozliwiajacy spetnienie
wymogoéw producenta proponowanych urzadzen. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ zlokalizowane
w sposéb gwarantujgce sprawng obstuge i dostep do czynnosci konserwacyjnych i remontowych oraz
umozliwiajgcy bezkolizyjne potaczenie z istniejgcymi przewodami kominowymi. Po zainstalowaniu i
uruchomieniu urzadzen grzewczych Wykonawca przeprowadzi ich uruchomienie i regulacje.

Prace montazowe przylaczen do wodnego systemu technologicznego kottowni

Wykonawca zaprojektuje i wykona pofaczenie wodne z projektowanym przez niego

systemem wodnego systemu technologicznego kottowni, zasilajgcego instalacje grzewcze oraz cieptej
wody uzytkowej w budynku. Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie instalacje grzewcze w
systemie zamknietym zabezpieczone naczyniem w zbiorczym przeponowym. W ramach prac
Wykonawca zaprojektuje i wykona rozdzielacze nad ktérymi nalezy przewidzie¢ osobne obiegi
instalacyjne dla systemdw ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania podtogowego oraz CWU.
W ramach powyiszych prac nalezy przewidzie¢ odrebne sekcje grzewcze zasilajgce instalacje
ogrzewania dla czesci ,z6ttej, zielonej” budynku oraz czesci gastronomicznej jak réwniez pomieszczen
sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Dla kazdej z sekcji nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ indywidualnej
regulacji wydajnosci grzewczej sekcji poprzez zabudowe odrebnego zaworu regulacyjnego w ramach
sekcji z odrebnym sterownikiem swobodnie programowalnym.

W ramach przewidywanej instalacji grzewczej Wykonawca dobierze i zabuduje niezbedne
elementy instalacji, potrzebne do prawidtowego dziatania Zrédet ciepta w tym: pompy obiegowe,
armature odcinajaca i zabezpieczajgca, zawory regulacyjne, naczynia wzbiorcze przeponowe, filtry,
manometry, termometry itp.

Przed rozdzielaczami nalezy zabudowac sprzegto hydrauliczne. Na obiegu kottowym nalezy
zabudowac¢ pompy kottowe, zawory odcinajgce, zawory zwrotne, zawory bezpieczenstwa. Na obiegu
miedzy wymiennikiem wodno-glikolowym a trdjnikiem przytagczeniowym wode grzewczg z kottow
nalezy zabudowac pompe oraz zawoér zwrotny.

Na zasilaniu zasobnika CWU zimng woda zabudowaé zawdr zwrotny, filtr, wodomierz,
armature odcinajgcg zawor bezpieczenstwa, zawdr redukcyjny. Nad instalacja nalezy zabudowac
odpowiednie naczynie przeponowe dla wody pitnej

Instalacja utrzymujaca wiasciwa temperature wody na powrocie do kottéw

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje towarzyszgcy gazowym kottom kondensacyjnym
w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie kottowni przed nastepstwami zbyt niskiej temperatury
powrotu.

W ramach powyzszej instalacji przewidzie¢ montaz pomp kottowych oraz sprzegta
hydraulicznego.
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Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy spetnienia wymagan producenta kottéw dot.
minimalnej temperatury wody powrotnej zapewniajacych zachowanie spodziewanej trwatosci
kottowni i gwarancji oraz dostarczenie zwigzanej z tym instrukcji eksploatacyjnej kottow.

Dodatkowo Wykonawca po uruchomieniu wykonanych zrddet ciepta zobligowany jest do
wydania gwarancji na prawidtowe dziatanie projektowanego systemu na okres przewidziany w
umowie wraz z przekazaniem odpowiednich DTR-ek na zabudowane urzadzenia oraz opracowaniem
instrukcji eksploatacji catego zaprojektowanego systemu, wraz z instrukcjg dotyczacag sterowania
elementami instalacji.

Poza czujnikami temperatury wspodtpracujgcymi z systemem automatyki kottdw w instalacji
nalezy dodatkowo zainstalowaé¢ termometry pozwalajgce na bezposrednig kontrole parametréow
temperaturowych kottéw (temperatura zasilania, temperatura powrotu do kotta) oraz niezbedne
manometry.

Rurociagi i armatura

W obrebie kottowni instalacje wody grzewczej wykonad z rury stalowej 1.0308. Przewody do
Srednicy DN50 tgczone winny by¢ przez zaciskanie, przewody powyzej DN50 mozna tgczyé na
kotnierze stalowe pn 1,0 MPa. Wszystkie przewody w obrebie kottowni prowadzi¢ w izolacji
termicznej z wetny bazaltowej w ptaszczu aluminiowym o odpowiedniej grubosci. Dla instalacji
glikolowej na zewnatrz budynku dobra¢ izolacje z kauczuku syntetycznego odpowiedniej grubosci
pod ptaszczem z blachy aluminiowej. Do uszczelnien kotnierzowych zastosowac typowe materiaty do
pracy w temperaturze 100°C i ci$nieniu 10 bar.

Wszystkie elementy obiegu wody pitnej i wody uzytkowej tgcznie z orurowaniem muszg
posiadac atest PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej. Zamawiajacy dopuszcza do montazu
rury tworzywowe PE-Xa do zgrzewania lub ze stali nierdzewnej 1.4521 dla metody zaciskowej. Dla
instalacji CWU i cyrkulacji rekomendowane s3 rury trojwarstwowe np. PE-XC/AL./PE-RT lub ze stali
nierdzewnej 1.4521 taczonej przez zaciskanie.

W najwyiszych punktach instalacji umozliwi¢ jej odpowietrzenie a w najnizszych
odwodnienie, Podparcia pod przewody wykona¢ jako luzne, podpory pod rozdzielacze jako state.
Podpory montowacd do $cian, posadzki oraz pod strop kottowni. Montowanie przewodéw wykonac za
pomocg typowych obejm mocujgcych stalowych ocynkowanych. Dla instalacji tworzywowej dobraé
obejmy systemowe dedykowane dla projektowane] instalacji. Wszystkie obejmy mocujgce za
wyjatkiem punktéow statych winny by¢ zaopatrzone we wkiadki gumowe umozliwiajgce
przemieszczanie sie rurociggu podczas wystepowania naprezen. PrzejScia przewodow przez
przegrody budowlane wykonaé¢ w rurach ochronnych PE lub PP o 2 dymensje wiekszych od rury
przewodowej z wypetnieniem trwale plastycznym. Przewody tworzywowe oraz ze stali nierdzewnej
nie wymagajg zabezpieczenia koryzyjnego. Przewody stalowe ze stali 1.0308 nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie poprzez odpowiedni system malowania pod izolacjg termiczna.

Zawory regulacyjne oraz filtry siatkowe montowaé dopiero po przeptukaniu instalacji i
stwierdzeniu przez nadzor, ze wszystkie przewody prowadzgce medium sg czyste. Predkos¢ ptukania
nalezy przyja¢ w zakresie 0,7 do 1,0 m/s.

Elementy potgczen kotnierzowych armatury z przewodami nalezy wykonaé wg I1SO 7005-
1/2002.

Grubos¢ izolacji dobraé¢ zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi. Rurociagi
oznakowa¢ wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie paskow identyfikacyjnych w kierunku
przeptywu. Oznaczenie wykonaé w sposdb trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.

Instalacje automatyki
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Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje automatyki Zrédta ciepta wraz z
instalacjami towarzyszacymi. Zdalny nadzér kottéw i pomp ciepta bedzie realizowany przez przesyt
instalacji alarmowych poprzez modut GSM z mozliwoscia wyboru adresatéw komunikatoréw
adresowych przez Zamawiajgcego. System nalezy wyposazy¢ w automatyke pogodowa, priorytet
zasilania zasobnika CWU w stosunku do systemdéw grzewczych oraz priorytet zastosowania pomp
ciepta w stosunku do kottéw opalanych gazem. Zaréwno pompy ciepta jak i kotty powinny pracowac
w systemie kaskadowym.

System musi uwzgledniaé prace uktadéw z ostabieniem nocnym oraz weekendowym.

Instalacje elektryczne

Wykonaweca zaprojektuje i wykona instalacje elektryczne zasilajgce urzadzenia w kottowni,
oraz pompy ciepta poza terenem budynku a takze instalacje oswietlenia elektrycznego jak réwniez
instalacje AKPiA i bezpieczenstwa pozarowego.

Instalacje wentylacji

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje wentylacji pomieszczenia kottowni
zapewniajgcy spetnienie zalecen producentéw urzadzen zabudowanych w kottowni oraz wymagan
obowigzujgcego prawa w zakresie skutecznosci wentylacji i bezpieczernstwa uzytkowania kottéw.
Dopuszcza sie zastosowanie istniejgcego systemu wentylacji pomieszczenia po sprawdzeniu obliczen
bilansowych zapotrzebowania powietrza. W przypadku gdy istniejgce przewody wentylacyjne bedg
przewymiarowane w stosunku do wymagan o wiecej niz 20%, nalezy wykonaé nowg instalacje a
istniejgce otwory zamurowad i otynkowac.

Instalacje wodno-kanalizacyjne

Wykonawca przystosuje istniejgce instalacje wodno-kanalizacyjne w pomieszczeniu kottowni.
W miare potrzeby Wykonawca wykona lub wyremontuje istniejgcg studnie schtadzajgcy tak by
zapewni¢ jej szczelno$¢, wraz z montazem odpowiednio dobranej pompy dla umozliwienia
oproéznienia studni. Doprojektowac i wykona¢ dodatkowg kanalizacje z wpustami zeliwnymi pod
neutralizatorem, pod weztem uzdatniania wody, przy rozdzielaczach, przy zasobniku CWU. Instalacje
na terenie kottowni do studni schtadzajgcej wykona¢ z rur zeliwnych kielichowych. Odprowadzenie
Sciekdw spod umywalki wykonaé z rury kielichowej PVC. Istniejgcg kanalizacje w pomieszczeniu
adaptowang do projektowanych rozwigzan nalezy doktadnie oczyscic.

Kottownia powinna by¢ wyposazona w umywalke oraz zawor czerpalny ze ztaczkg do weza.
Kottownie nalezy wyposazy¢ w system uzdatniania wody uzupetniajacej ztady instalacyjne,
doprowadzajacej jej jakos¢ do wymagan przepisdw prawa polskiego oraz norm a takze wytycznych
producentéw kottow. System ten powinien by¢ wyposazony we wstepny filtr mechaniczny oraz
zmiekczacz.

Przebudowa instalacji gazowej w obrebie kottowni
Wykonawca wykona przerébke istniejacej instalacji gazowej w obrebie kottowni

przystosowujac jg do zasilania nowo zabudowanych kottéw.

W ramach przewidywanych prac Wykonawca wykona montaz szafki z zaworem odcinajgcym
elektromagnetycznym dla systemu ASBIG wraz z systemem sygnalizacji zagrozenia nieszczelnoscig
instalacji (sygnalizator Swietlno-akustyczny, czujnik gazu). Powyzszy zawor jest pierwszym elementem
projektowanej instalacji wewnetrznej zasilania gazem przewidywanych kottow.
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Przed palnikami w kottach przewiduje sie dostawe kompletnej sciezki gazowej wraz z
zaworami elektromagnetycznymi odcinajgcymi doptyw gazu do palnika przy braku ptomienia nad
palnikiem. W ramach

Przerdbke Instalacji nalezy wykonac¢ z rur stalowych P235TR2 bez szwu wg PN-EN-10216-1
taczonych przez spawanie oraz z armaturg kotnierzowa na kotnierze PN16 (PN-EN 1091-1). Armature
dobrac z atestem do stosowania w instalacjach gazowych.

Przy skrzyzowaniach z pozostatymi instalacjami wewnetrznymi zachowaé odlegtosé co najmniej 2 cm
miedzy Sciankami zewnetrznymi instalacji. Rury stalowe bardzo starannie zabezpieczy¢ przed korozjg
malujgc zestawem farb antykorozyjnych podkfadowg i nawierzchniowg zestawem epoksydowo-
poliuretanowym na kolor zétty, po wczesniejszym oczyszczeniu rurociggéw do Il — go stopnia
czystosci zgodnie z instrukcjg KOR —IIl A oraz ich odttuszczeniu.

Sciezki gazowe przy palnikach taczyé z instalacjg na state za pomoca dwuztaczki lub wezem
elastycznym szczelnym z atestem do stosowania w instalacjach gazowych w oplocie stalowym. Na
potgczeniach zabudowac zawér gazowy kulowy éwieré-obrotowy.

Kazda wykonana instalacja gazowa rozprowadzajgca paliwa powinna by¢ sprawdzona i
oddana do uzytku zgodnie z okreslonymi procedurami. Wymagania te podane zostaty w
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999 r. z
pdzniejszymi zmianami).

Wedtug wspomnianego rozporzadzenia kazda instalacja gazowa powinna by¢ wykonana
zgodnie z opracowanym projektem technicznym, spetnia¢ zatozone wymagania techniczne i przed
oddaniem do eksploatacji powinna by¢ poddana prébie szczelnosci. Przy przeprowadzaniu préby
szczelnosci przewoddw nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa wykonania préby i
zatozonych uprzednio kryteriéw wytrzymatosci i szczelnosci wszystkich elementéw sktadowych.

Procedura

Proces oddania instalacji gazowej do uzytkowania polega na:

* sprawdzeniu zgodnosci jej wykonania z projektem i wprowadzonymi zmianami w trakcie budowy,
* sprawdzeniu zgodnosci z obowigzujgcymi wymaganymi technicznymi.

* kontroli pozwolenia na budowe,

* sprawdzeniu czy liczba urzadzen gazowych i wielko$¢ zapotrzebowania na paliwo gazowe
odpowiada wydanym warunkom dostawy paliwa gazowego,

* kontroli jakosci wykonania,

* sprawdzeniu doboru materiatéw i wyposazenia oraz certyfikatow zezwalajacych na zastosowanie
odpowiednich elementéw wyposazenia,

* przeprowadzeniu kontroli szczelnosci przewodéw instalacyjnych.

Préby cisnieniowe

Préby cisnieniowe, w zaleznosci od rodzaju instalacji i jej umiejscowienia, mogg by¢ przeprowadzone
z zastosowaniem powietrza, innego gazu obojetnego lub wody. Istotne jest, aby zatozonych préb
cisnieniowych nie przeprowadzaé pod cisnieniem wyzszym niz jest to konieczne z zasady i w czasie

dtuzszym, niz przewidujg to przyjete procedury. Podnoszenie parametréw prébnych moze
spowodowac obcigzenie instalacji, ktére w konsekwencji moze doprowadzi¢ do ostabienia jej
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wytrzymatosci, a to z kolei moze stac sie przyczyng zagrozenia zycia dla péZzniejszych uzytkownikéw
instalacji gazowe;.

Proby szczelnosci

Sposdb przeprowadzenia préby szczelnosci oraz czas, kiedy préba ta powinna by¢ wykonana, okresla
wymienione uprzednio rozporzgdzenie w § 44, gdzie miedzy innymi podano:

* § 44.1 W przypadku: wykonania nowej instalacji gazowej, jej przebudowy lub remontu, wytgczenia
jej z uzytkowania na okres dtuzszy niz 6 miesiecy — nalezy przed przekazaniem jej do uzytkowania
przeprowadzi¢ gtéwng prébe szczelnosci.

* § 44.2 Gtéwng prdébe szczelnosci przeprowadza sie odrebnie dla czesci instalacji przed
gazomierzami oraz odrebnie dla pozostate]j czesci instalacji z pominieciem gazomierzy.

4. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢é wymagania
klasy 0,6 i posiadac swiadectwo legalizacji.

6. Cisnienie czynnika prdbnego w czasie przeprowadzania gtéwnej préby szczelnosci powinno
wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujacej sie w pomieszczeniu zagrozonym
wybuchem ciénienie czynnika prébnego powinno wynosic¢ 0,1 MPa.

7. Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania sie ci$nienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia.

8. Z przeprowadzonej gtéwnej préby szczelnosci sporzadza sie protokdt, ktéry powinien byc
podpisany przez witasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej.

W punkcie 8 § 44 rozporzadzenia podany zapis jednoznacznie stwierdza, iz odbidr techniczny
instalacji przeprowadzany jest przez wykonawce i wtasciciela instalacji z wyraznym pominieciem
dostawcy gazu. Podane wymagania dotyczace przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci odnoszg
sie tylko do instalacji niskiego cisnienia wykonanej wewnatrz budynku.

Adaptacja pomieszczenia

Wykonaweca przystosuje pomieszczenie kottowni w zakresie niezbednym do przekazania jej
do uzytkowania. W ramach prac adaptacyjnych Wykonawca powinien m.innymi:
- Oczysci¢ sufit, sciany, drzwi i okna,
- pomalowac sciany uzupetniajgc ubytki powtoki malarskiej wewngatrz pomieszczenia,
- uzupetnié i posadzke kottowni po wykonaniu instalacji kanalizacji.
Pomieszczenie kottowni musi spetnia¢ wymagania zawarte w odpowiednich normach i wytycznych.

Zasobnik CWU

Wykonawca w ramach projektu dobierze a potem zabuduje odpowiedni zasobnik CWU.
Pojemnos¢ zasobnika nalezy dobra¢ zgodnie rzeczywistymi potrzebami uzytkownikéw obiektu
potwierdzonymi odpowiednimi obliczeniami. Nalezy zastosowac fabrycznie izolowane zasobniki lub
zasobnik z dwoma wezownicami oraz grzatkg elektryczng dla zasilania z instalacji fotowoltaiki. Gérna
wezownica winna by¢ zasilana instalacja glikolowg z pomp ciepta a dolna instalacjg z rozdzielacza
zasilajgcego instalacji grzewczej. Zasobnik powinien by¢ zbudowany ze stali kwasoodpornej lub
stalowy emaliowany od wewnatrz emalig ceramiczng z fabryczng izolacjg poliuretanowg o grubosci
minimum 50 mm w pfaszczu z tworzywa sztucznego lub blachy malowanej proszkowo. Zasobnik
winien by¢ wyposazony w wymagane krééce, stopy umozliwiajgce wypoziomowanie zbiornika oraz
termometr umieszczony w gornej czesci zbiornika w widocznym miejscu.
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Pompy ciepta

Dla celéw grzewczych zastosowac kaskade odpowiedniej ilosci pomp ciepta powietrze/glikol
monoblokowych pracujgcych z czynnikiem chtodniczym R410A lub CO, Pompy o wydajnosci kazdej
minimum 65 kW winny produkowa¢é czynnik grzewczy (r-r glikolu) o temperaturze zasilanie nie mniej
niz 65°C. Praca przy minimalnej temperaturze dolnego Zrddta -20°C. Moc akustyczna urzgdzenia nie
powinna by¢ wieksza od 72dB(A). Pompy ciepta dobraé pracujagce w technologii EVI tak by
wspotczynnik COP nawet przy temperaturze zewnetrznej -20°C nie byt mniejszy niz 2,65.

Pompy obiegowe

W instalacji grzewczej za rozdzielaczami dobrad i zastosowaé pompy obiegowe elektroniczne
dostosowujgce swojg charakterystyke pracy do aktualnych opordw instalacji.

Badania i proby odbiorowe

Po zakonczonych robotach montazowych dotyczacych instalacji grzewczej w kottowni, oraz
przeptukaniu sieci przewoddéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem i
ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy.

Nalezy wykonaé badanie szczelnosci w dwdch prébach wodnych kolejno:

- Przy probie wstepnej, na zimno, nalezy zastosowac cisnienie probne na cisnienie 0,6 MPa dla
instalacji grzewczej. Prébe wykonac¢ przy odfgczonym naczyniu wzbiorczym i zaworze
bezpieczenstwa. Czas obserwacji instalacji podczas préby winien wynosi¢ 30 minut. Spadek
cisnienia na instalacji nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara, nie powinny by¢ widoczne zadne
przecieki z instalacji.

- Po dokonaniu préby na zimno nalezy wykonac préobe eksploatacyjng na gorgco czynnikiem
grzewczym przy wigczonym Zrédle ciepta. Instalacje mozna uznaé za szczelng jezeli po
o$Smiogodzinnej obserwacji nie zauwaza sie mikrowyciekdw z badanej instalacji. Préoby nalezy
wykonaé przed malowaniem rurociggéw i przed zatozeniem izolacji.

- Po przeprowadzeniu préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry bedzie zatgcznikiem
potrzebnym do dokonania odbioru koncowego instalacji.

- Po wykonanych prébach dokonac regulacji rozptywéw wody przez ustawienie odpowiednich
nastaw przeptywu wody grzewczej na zaworach regulacyjnych.

» Montaz nowej instalacji grzejnikowe;j

W ramach zadania przewiduje sie wymiane istniejacych grzejnikdw zebrowanych w ilosci ok
56 sztuk na grzejniki panelowe ptytowe - zgodnie z zapotrzebowaniem ciepta dla poszczegdlnych
pomieszczen. Przed grzejnikami nalezy zamontowad zawory termostatyczne .

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Wykonawca wykona w ramach projektu obliczenia bilansowe zapotrzebowania ciepta dla
pomieszczen przeznaczonych do zabudowy grzejnikdw oraz dokona doboru grzejnikéw dla kazdego z
pomieszczen w ktdrych przewidziana jest wymiana grzejnikdw. Wykonawca na podstawie
szczegdtowych obliczen, przy zatozeniu wykonania prac termomodernizacyjnych, zapotrzebowania na
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ciepto do ogrzania przedmiotowych pomieszczen, w ramach opracowanego przez Wykonawce
projektu instalacji grzejnikowej, dobierze wymagane grzejniki uwzgledniajac ze przewidywana
instalacja bedzie instalacja w systemie zamknietym. Dobrane grzejniki powinny odpowiadaé
wymaganiom dotyczgcym funkcji ogrzewanych pomieszczen. Przed grzejnikami z bocznym
podejsciem czynnika grzewczego oraz przed grzejnikami drabinkowymi nalezy zastosowaé na
gatazkach zasilajgcych zawory termostatyczne katowe. Grzejniki z dolnym podejsciem czynnika
grzewczego dobrac¢ ze zintegrowanym zaworem termostatycznym. Glowice termostatyczne przy
grzejnikach powinny miec¢ blokade nastawy wstepnej na zaworze.

W najwyzszych punktach instalacji przewidzie¢ mozliwos¢ jej odpowietrzenia poprzez
zabudowe na pionach i nad grzejnikami z dolnym podejsciem czynnika grzewczego automatycznych
zaworéw odpowietrzajacych z zaworami stopowymi.

Pod pionami grzewczymi przewidzie¢ montaz zawordow podpionowych.

Badania i proby odbiorowe

- Po zakonczonych robotach montazowych dotyczacych instalacji centralnego ogrzewania, oraz
przeptukaniu sieci przewoddéw oraz przed zakryciem bruzd nalezy sprawdzi¢ zgodnosc
wykonania instalacji z projektem i ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy.

- Nalezy wykonac badanie szczelnosci w dwéch prébach wodnych kolejno:

- Przy prébie wstepnej, na zimno, nalezy zastosowac ci$nienie prébne na cisnienie 0,6 MPa dla
instalacji grzewczej. Prébe wykonaé przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym i zaworze
bezpieczenstwa. Czas obserwacji instalacji podczas préby winien wynosi¢ 30 minut. Spadek
cisnienia na instalacji nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara, nie powinny by¢ widoczne zadne
przecieki z instalacji.

- Po dokonaniu préby na zimno nalezy wykona¢ prébe eksploatacyjng na gorgco czynnikiem
grzewczym przy wigczonym Zrddle ciepta. Instalacje mozna uznac¢ za szczelng jezeli po
o$miogodzinnej obserwacji nie zauwaza sie mikrowyciekdw z badanej instalacji. Proby nalezy
wykonaé przed malowaniem rurociggéw i przed zatozeniem izolacji.

- Po przeprowadzeniu préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry bedzie zatgcznikiem
potrzebnym do dokonania odbioru koncowego instalacji.

- Po wykonanych prébach dokonac regulacji rozptywéw wody przez ustawienie odpowiednich
nastaw przeptywu na zaworach regulacyjnych podpionowych i przed grzejnikami
zabezpieczajgc okreslone nastawy wstepne.

Prace koncowe

Po zakoniczonych robotach instalacyjnych nalezy doprowadzi¢ pomieszczenia do stanu
przeznaczonego do uzywalnosci pomieszczenia. W ramach prac nalezy wykona¢ zabudowe bruzd
podtynkowych, dokona¢ malowania pomieszczenia i oczyszczenia go z pozostatosci po pracach
montazowych i wykonczeniowych.

» Montaz nowej instalacji ogrzewania podtogowego

Instalacje ogrzewania podtogowego przewiduje sie w pomieszczeniach budynku nr 1 -
Szkota podstawowa, tacznie okoto 1424 m? powierzchni ogrzewanej. Dla realizacji powyzszego
zadania przewiduje sie :
- Demontaz warstw wykonczeniowych podtdg
- Montaz petli ogrzewania podtogowego w istniejgcych wylewkach.
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- Montaz szaf rozdzielaczowych z pompami mieszajgcymi dla systemdéw ogrzewania
podtogowego,

- Montaz instalacji zasilania weztéw rozdzielaczowych miedzy kottownig a szafkami,

- Montaz systemoéw regulacji wydajnosci petli ogrzewania podfogowego,

- Préby cisnieniowe instalacji podfogowej,

- Zalanie jastrychem utozonych petli,

- Uzupetnienie warstwy posadzki,

- Montaz izolacji cieptochronnej na instalacji grzewczej.

- Zakrycie bruzd dla zabudowy instalacji.

INSTALACJE OGRZEWANIA PODLtOGOWEGO

Wykonawca wykona w ramach projektu obliczenia bilansowe zapotrzebowania ciepta dla
pomieszczen przeznaczonych do zabudowy petli ogrzewania podtogowego oraz dokona doboru ich
dtugosci i lokalizacji dla kazdego z przewidywanych do ogrzewania pomieszczen.

Prace montazowe dotyczgce instalacji ogrzewania podtogowego

Wykonawca na podstawie szczegétowych obliczern, przy zatozeniu wykonania prac
termomodernizacyjnych, zapotrzebowania na ciepto do ogrzania przedmiotowych pomieszczen, w
ramach opracowanego przez Wykonawce projektu instalacji ogrzewania podtogowego, dobierze
wymagang ilos$¢ i rozktad petli ogrzewania podtogowego uwzgledniajac ze przewidywana instalacja
bedzie instalacjg w systemie zamknietym. Dobrane petle powinny by¢ =zasilane z szaf
rozdzielaczowych w zabudowie we wnekach sciennych najlepiej w obrebie korytarzy. Przewiduje sie
zastosowanie regulacji ilosciowej na poszczegdlnych petlach oraz regulacji jakosciowej w ramach
wezta zmieszania pompowego.

Catos¢ zabezpieczona jest i pozostanie naczyniem przeponowym istniejgcym, ktore
Wykonaweca zabuduje na terenie istniejgcej kottowni.

Przewody rozprowadzajgce z kottowni w kierunku ogrzewanych pomieszczen przewidzieé
jako osobne sekcje pod stropem podpiwniczenia. Na projektowanych sekcjach zabudowa¢ odrebng
pompe

W sktad wezta szafki wchodzi zawdr regulacyjny dtawigcy na zasilaniu wody grzewczej,
pompa obiegowa mieszajagca dla petli ogrzewania podtogowego, automatyczny zawoér
odpowietrzajacy, filtr siatkowy, oraz zawory regulacyjne z sitownikiem sterowanym impulsem z
czujnika pomieszczeniowego zabudowanymi na petlach ogrzewania podtogowego. Pompa z zaworem
realizowa¢ powinna jakosciowo temperature wody w petlach grzewczych. Czujnik temperatury w
pomieszczeniach ogrzewanych otwiera lub zamyka zawér regulacyjny. Przewidywany rozstaw
utozenia rur w petlach przyjg¢ nie mniej niz 10 cm.

Rurociagi i armatura

Przewody rozprowadzajgce wode grzewczg pod stropem piwnic wykonaé z rury stalowej
1.0308. Przewody do $rednicy DN50 tgczone winny by¢ przez zaciskanie, przewody powyzej DN50
mozna taczy¢ na kotnierze stalowe pn 1,0 MPa. Wszystkie przewody w obrebie piwnic prowadzi¢ w
izolacji termicznej z pianki polietylenowej lub polipropylenowej w ptaszczu aluminiowym o
odpowiedniej grubosci. Do uszczelnienn kotnierzowych zastosowaé typowe materiaty do pracy w
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temperaturze 100°C i ci$nieniu 10 bar. Podpory montowaé do $cian, oraz pod stropem
podpiwniczenia.

Piony instalacyjne oraz odcinki poziome doprowadzajgce wode instalacyjng do rozdzielaczy
wykona¢ z rury tréjwarstwowej PE-XC/AL./PE-RT tgczonej przez zaciskanie lub zgrzewanie.

Przewody w miare mozliwosci montowaé w bruzdach podtynkowych w odpowiedniej izolacji.
Przewody prowadzone na zewnatrz Scian ostonié ptytg gipsowo-kartonowsa.

Montowanie przewoddw na zewnatrz s$cian wykona¢ za pomocg typowych obejm
mocujacych stalowych ocynkowanych. Dla instalacji tworzywowej dobra¢ obejmy systemowe
dedykowane dla projektowanej instalacji. Wszystkie obejmy mocujace za wyjatkiem punktow statych
winny by¢ zaopatrzone we wktadki gumowe umozliwiajgce przemieszczanie sie rurociggu podczas
wystepowania naprezen. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé w rurach
ochronnych PE lub PP o 2 dymensje wiekszych od rury przewodowej z wypetnieniem trwale
plastycznym. Przewody tworzywowe nie wymagajg zabezpieczenia korozyjnego. Przewody stalowe ze
stali 1.0308 nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez odpowiedni system malowania pod izolacjg
termiczna.

Zawory termostatyczne montowaé dopiero po przeptukaniu instalacji i stwierdzeniu przez
nadzér, ze wszystkie przewody prowadzgce medium s3g czyste. Predkos¢ ptukania nalezy przyja¢ w
zakresie 0,7 do 1,0 m/s.

Elementy potaczen kotnierzowych armatury z przewodami nalezy wykona¢ wg ISO 7005-
1/2002.

Grubosc izolacji dobrac zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi.

Badania i préby odbiorowe

- Po zakoniczonych robotach montazowych dotyczacych instalacji ogrzewania podfogowego
oraz przeptukaniu sieci przewoddéw oraz przed zakryciem bruzd i zalania jastrychem petli
grzewczych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem i ewentualnymi
wpisami do Dziennika Budowy.

- Nalezy wykonaé badanie szczelnos$ci wodg lub sprezonym powietrzem zgodnie z Wytycznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wydanych przez COBRITI INSTAL (07-2003).
Warto$¢ cisnienia probnego przyjag¢ na podstawie Wytycznych Projektowania Instalacji
Centralnego Ogrzewania wydanych przez COBRITI INSTAL (08-2001)

- Po przeprowadzeniu préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry bedzie zatgcznikiem
potrzebnym do dokonania odbioru koncowego instalacji.

- Po wykonanych prébach dokonac regulacji rozptywéw wody przez ustawienie odpowiednich
nastaw przeptywu na zaworach regulacyjnych na petlach ogrzewania podtogowego.

Prace koncowe

Po zakoniczonych robotach instalacyjnych nalezy doprowadzi¢ pomieszczenia do stanu
przeznaczonego do uzywalnosci pomieszczenia. W ramach prac nalezy wykona¢ zalanie jastrychem
utozone petle ogrzewania podtogowego, odtworzenie posadzki ogrzewanego pomieszczenia,
zabudowe bruzd podtynkowych, dokona¢ malowania pomieszczenia i oczyszczenia go z pozostatosci
po pracach montazowych i wykonczeniowych.
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» Montaz systemu klimatyzacji

Przy okresleniu szczegétowego zakresu prac zwigzanych z budowa systemu klimatyzacji
budynku wzieto pod uwage relacje z uzytkowania obiektu przez Zamawiajgcego, wnioski z
przeprowadzonej inwentaryzacji architektonicznej, instalacyjnej jak réowniez wytyczne Inwestora,
uwarunkowania prawne zwigzane z Prawem Budowlanym, odpowiednimi Dziennikami Ustaw oraz
wytycznymi opisanymi w kartach technicznych przewidywanych systemoéw stuzgcych wykonaniu
prac.

Przewiduje sie budowe systemu klimatyzacji temperaturowej dla pracowni komputerowych
oraz pomieszczen administracyjnych, sekretariatéw, pokoi nauczycielskich, gabinetéw dyrektorskich.
Dla powyzszych celéw przewiduje sie odrebne systemy klimatyzacji temperaturowej dla pomieszczen
w "zielonej” czesci obiektu i odrebnie dla pomieszczen w ,zéttej” czesci obiektu. Przewiduje sie
zastosowanie systemdw klimatyzacji ze zmienng iloscig czynnika chfodniczego krazacego w uktadzie
(systemy klimatyzacji VRF). Jednostki zewnetrzne nalezy przewidzie¢ na Scianach elewacyjnych po
potnocnej stronie obu czesci obiektu. Jednostki wewnetrzne w klimatyzowanych salach. Przewiduje
sie zastosowanie systemow z mozliwoscig grzania i chtodzenia pomieszczen w zaleznosci od
warunkéw pogodowych i wewnetrznych w pomieszczeniach.

Zgodnie z powyzszym prace przy budowie systemu klimatyzacji polega¢ bedg na wykonaniu
nastepujacego zakresu prac:

- wykonaniem dokumentacji technicznej w ramach ktérej nalezy dokfadnie obliczy¢
zapotrzebowanie chtodu dla klimatyzowanych pomieszczen biorgc pod uwage zyski ciepta od
nastonecznienia przy uwzglednieniu akumulacji ciepta w przegrodach budowlanych, od wymiany
powietrza wentylacyjnego, od oséb przebywajgcych w pomieszczeniu, od urzadzen elektrycznych,
ktore mogg pracowa¢ w pomieszczeniach, jak rdwniez nalezy wzig¢ pod uwage ewentualnych
zyskéw ciepta od oswietlenia elektrycznego oraz przenikania ciepta od strony przegréd
wewnetrznych z pomieszczeniami nieklimatyzowanymi.

- odpowiedni dobdr i zakup urzadzen klimatyzacyjnych w celu umozliwienia dostarczenia
chtodu dla poszczegdlnych stref klimatyzowanych, bioragc pod uwage mozliwosé zabudowy urzadzen
zewnetrznych na scianach elewacyjnych, tak by byto to technicznie mozliwe i nie powodowato
problemu z eksploatacjg tych urzadzen.

- wykonawca powinien przewidzie¢ prace zwigzane z wykonaniem i montazem na elewacji
konstrukcji wsporczych pod jednostki zewnetrzne,

- nalezy przewidzie¢ montaz jednostek zewnetrznych na przygotowanych konstrukcjach oraz
jednostek wewnetrznych na wewnetrznych Scianach pod stropem klimatyzowanych pomieszczen,

- wykonanie przebi¢ przez przegrody budowlane dla umozliwienia przeprowadzenia instalacji
chtodniczej, skroplin, AKPiA oraz elektrycznej miedzy przegrodami,

- montaz instalacji chfodniczej freonowej miedzy jednostkami zewnetrznymi a wewnetrznymi
w klimatyzowanych pomieszczeniach, (jezeli to mozliwe to przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem
korytarzy przy $cianach oraz pod warstwg ocielenia elewacji),

- prace zwigzane z napetnieniem instalacji czynnikiem chtodniczym i przeprowadzenie préb
szczelnosci,

- prace zwigzane z izolacjg termiczng instalacji chtodniczej,

- montaz instalacji odprowadzenia skroplin z urzadzen wewnetrznych do tréjnikdw ponad
syfonami pod umywalkami, zlewozmywakami itp. (prowadzenie instalacji przewidzie¢ maksymalnie w
bruzdach podtynkowych),

- montaz instalacji elektrycznej zasilania zespotow klimatyzacyjnych,

- montaz sterownikdw nasciennych oraz instalacji impulsowej sterowania zespotami
klimatyzacyjnymi,

- prace zwigzane z maskowaniem tras prowadzenia przewoddéw chtodniczych pod stropem
poprzez zabudowe ptytg gipsowo-kartonowa,
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- prace koncowe zwigzane z otynkowaniem i malowaniem przejs¢ instalacji przez przegrody
budowlane, zabudowy konstrukcji wsporczych oraz podwieszen pod zespoty klimatyzacyjne i
instalacje chtodnicza,

- prace porzadkowe dotyczagce doprowadzenia pomieszczen klimatyzowanych do stanu
przewidywanego, oraz wywiezienie materiatéw pozostatych po robotach,

- prace zwigzane z odbiorem instalacji i przekazaniem jej Uzytkownikowi.

INSTALACIJA KLIMATYZACJI TEMPERATUROWEI

Przewiduje sie budowe nowe] instalacji klimatyzacji temperaturowej dla pracowni
komputerowych oraz pomieszczen administracyjnych, sekretariatow, pokoi nauczycielskich,
gabinetéw dyrektorskich zaréwno w nowej jak i w starej czesci obiektu. Dla powyzszych celéw
przewiduje sie odrebne systemy klimatyzacji dla pomieszczen w “zielonej” czesci obiektu i odrebnie
dla pomieszczen w ,26ttej” czesci obiektu. Przewiduje sie zastosowanie systemow klimatyzacji ze
zmienng iloscig czynnika chtodniczego krgzgcego w uktadzie (systemy klimatyzacji VRF). Zabudowe
jednostek zewnetrznych przewiduje sie na Scianach elewacyjnych po pdétnocnej stronie obu czesci
obiektu. Jednostki wewnetrzne zaréwno podstropowe jak i przyscienne zlokalizowane bedg w
klimatyzowanych salach. Przewiduje sie zastosowanie systeméw z mozliwoscig grzania i chtodzenia
pomieszczen w zaleznosci od warunkdw pogodowych i wewnetrznych w pomieszczeniach.

Prace przygotowawcze

Wykonawca w ramach opracowanego projektu wykona obliczenia bilansowe
zapotrzebowanie chtodu dla klimatyzowanych pomieszczen biorgc pod uwage zyski ciepta od
nastonecznienia przy uwzglednieniu akumulacji ciepta w przegrodach budowlanych, od wymiany
powietrza wentylacyjnego, od oséb przebywajgcych w pomieszczeniu, od urzadzen elektrycznych,
ktore mogg pracowa¢ w pomieszczeniach, jak réwniez nalezy wzig¢ pod uwage ewentualnych
zyskdw ciepta od oswietlenia elektrycznego oraz przenikania ciepta od strony przegrod
wewnetrznych z pomieszczeniami nieklimatyzowanymi.

Na podstawie obliczen doborowych Wykonawca dokona zakupu odpowiednich urzadzen
klimatyzacyjnych w celu umozliwienia dostarczenia chtodu dla poszczegdlnych stref
klimatyzowanych, biorgc pod uwage mozliwo$¢ zabudowy urzadzen zewnetrznych na $cianach
elewacyjnych, tak by byto to technicznie mozliwe i nie powodowato problemu z eksploatacjg tych
urzadzen.

Transport urzadzen i elementéw instalacji wraz z ich bezpiecznym przechowaniem lezy po
stronie Wykonawcy.

W celu umozliwienia montazu jednostek zewnetrznych na $cianach elewacyjnych
Wykonawca zabezpieczy bezpieczny ich montaz poprzez montaz odpowiednich rusztowan badz
zabezpieczenia zwyzki transportowe;.

Prace zwigzane z montazem urzadzen

Wykonawca wykona lub zamdwi odpowiednie konstrukcje wsporcze pod jednostki
zewnetrzne, ktdre przewiduje sie do montazu na elewacjach pétnocnych budynku oraz zapewni ich
montaz kotwigc do $cian zewnetrznych budynku w wyznaczonych do tego celu miejscach. Na
konstrukcjach nalezy zabudowac jednostki zewnetrzne zgodnie z wytycznymi dostarczonymi przez
wytworce.
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Odpowiednie jednostki wewnetrzne Wykonawca zabuduje w pomieszczeniach
klimatyzowanych najlepiej pod stropem przy wewnetrznych scianach tych pomieszczen. Prace
wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR-ce urzadzen.

Prace zwigzane z montazem instalacji freonowej

Wykonawca wykona montaz instalacji freonowej miedzy jednostkami wewnetrznymi w
klimatyzowanych pomieszczeniach a jednostkami zewnetrznymi na elewacji budynku. W tym celu
nalezy przewidzie¢ wykonanie odpowiednich przebi¢ przez $ciany elewacyjne i wewnetrzne w
budynku. Jako czynnik chtodniczy przewiduje sie freon R410A w postaci cieczy oraz par (powroét z
klimatyzatorow). Przewody chtodnicze taczace jednostki wewnetrzne z agregatami przewidziec z
miedzi (SF-Cu) wg DIN 1787 o odpowiednich srednicach zgodnych z przeptywem masowym czynnika
chtodniczego. Prowadzenie instalacji przewidzie¢ mozliwie pod stropem korytarzy. Przewody
podwiesi¢ do konstrukcji stropu na podwiesiach w rozstawie zgodnie z wytycznymi wykonania i
odbioru instalacji. Przewody na zewnatrz budynku prowadzi¢ w warstwie ocieplenia elewacji.

Przewody faczy¢ lutujgc lutem kapilarnym. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane
powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych z rur polietylenowych PESZLA o srednicach o dwie
dymensje wiekszych od przewoddw instalacyjnych. Tuleje przed zatynkowaniem wypetnic
wypetnieniem trwale plastycznym.

Armature odcinajgcg przewidzie¢ jako mosiezng gwintowang z atestem do instalacji
freonowych. Zawory odcinajgce montowac przy agregatach zewnetrznym oraz klimatyzatorach.

Wszystkie przewody chtodnicze wewnatrz budynku winny by¢ izolowane zimnochronnie
izolacjg z kauczuku syntetycznego pod ptaszczem z folii aluminiowej lub PVC. Przewody na zewnatrz
budynku izolowac izolacjg z kauczuku syntetycznego pod ptaszczem odpornym na promienie UV oraz
warunki atmosferyczne.

Prace zwigzane z montazem instalacji skroplin

Przewidzie¢ montaz instalacji do odprowadzenia skroplin spod tac pod zespoftami
klimatyzacyjnymi. Instalacja skroplin winna by¢ wykonana dla kazdego z urzadzen wewnetrznych.
Przewody skroplin przewidzie¢ z rury PE-Xa. Trase prowadzenia przewoddéw zaprojektowac i
wykona¢ w kierunku najblizszych przyboréw (umywalek lub zlewozmywakdéw). Skropliny mozna
zbiera¢ wspdlng instalacjg z kilku jednostek wewnetrznych nalezgcych do réinych systeméw
klimatyzacyjnych. Instalacja skroplin powinna by¢ prowadzona w bruzdach podtynkowych w otulinie
izolacyjnej. Przejscie rur przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w rurach ostonowych.
Odprowadzenie skroplin do kanalizacji powinno by¢ wykonane poprzez tréjniki zabudowane nad
syfonami umywalkowymi lub zlewozmywakowymi w pomieszczeniach sanitarnych lub socjalnych w
przeciwnym wypadku odprowadzenie skroplin winno by¢ indywidualnie zasyfonowane .

W ramach przewidywanych prac nalezy uwzgledni¢ prace zwigzane z wykonaniem bruzd
Sciennych przebi¢ przez Sciany i stropy wewnetrzne w budynku, prace montazowe oraz prace
wykonczeniowe,

Prace zwigzane z montazem instalacji elektrycznej i AKPiA
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Przewidzie¢ montaz instalacji zasilania elektrycznego do kazdego z urzadzen elektrycznych
(jednostki zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez rozbudowe istniejgcej instalacji elektrycznej w
obiekcie.

Nalezy przewidzie¢ rowniez montaz urzadzen AKPiA sterowania zespotami klimatyzacyjnymi
(sterowniki, czujniki temperatury wewnetrznej) oraz przewodéw impulsowych. Powyzsze wykonaé
biorgc pod uwage schematy podtgczen elektrycznych zamieszczone w DTR-ce urzadzen
klimatyzacyjnych.

Badania i proby odbiorowe

- Po zakonczonych robotach montazowych dotyczacych instalacji klimatyzacji nalezy
przewidzie¢ sprawdzenie zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem i ewentualnymi wpisami do
Dziennika Budowy.

- Przed przystgpieniem do préb szczelnosci nalezy instalacje napetni¢ dedykowanym
czynnikiem chtodniczym.

Préby szczelnosci instalacji wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem 1516/2007 ustanawiajgcym
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe
wymogi w zakresie kontroli szczelnosci w odniesieniu do stacjonarnych urzadzen chtodniczych i
klimatyzacyjnych oraz pomp ciepta zawierajacych niektore fluorowane gazy cieplarniane.

- Dopuszcza sie wykonanie préb szczelnosci instalacji azotem technicznym. Prébe wykonaé
przy ci$nieniu 2.5 MPa. Czas préby minimum 12 godz. dopuszczalny spadek cisnienia 0,1% na
godzine.

Prace koncowe

Po zakoniczonych robotach instalacyjnych nalezy doprowadzi¢ pomieszczenia i elewacje do
stanu docelowego uwzgledniajgc prace izolacyjne obudowy instalacji plyta gipsowo-kartonowsa,
tynkarskie oraz malarskie.

W ramach prac nalezy wykonac zaizolowanie przejs¢ przewoddw przez konstrukcje $cian i
stropéw w zaleznosci od przyjetego rozwigzania. Uzupetnié¢ usuniete czesdci pokrycia Scian, stropu
posadzek doprowadzajgc do stanu docelowego. Uzupetni¢ tynki wewnetrzne po pracach zwigzanych
z wykonaniem bruzd $ciennych oraz prac montazowych instalacji,

Wykonaé malowanie $cian i stropéw w pomieszczeniach.

Eksploatacja projektowane] instalacji spetni¢ powinna wymagania higieniczno-sanitarne
zabezpieczajac odpowiedni komfort cieplny pomieszczen. Podczas realizacji inwestycji wszystkie
prace nalezy wykonywaé zgodnie z ogélnie przyjetymi zasadami bhp. Prace na dachu prowadzié z
odpowiednim zabezpieczeniem. Wszystkie urzadzenia winny posiadaé certyfikat zgodnosci
obowigzujgcy ustawg i posiadac¢ znak bezpieczenstwa B. Ponadto kazde urzadzenie powinno posiadac
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swojg DTR-ke. Pracodawca powinien poinformowac pracownikéw o istniejgcych zagrozeniach, w
razie zaistniatej awarii.

Po zakoriczeniu odbioru instalacji Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia gwarancji
na dziatanie instalacji na okres zgodny z umowag, przekazania wszystkich DTR-ek zabudowanych
urzadzen, opracowanie instrukcji obstugi instalacji w jezyku polskim oraz na przeprowadzenie
szkolenia eksploatacyjnego.

3.4.2 MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ — PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC - BRANZA
ELEKTRYCZNA

Na etapie projektu nalezy sporzadzi¢ bilans mocy dla catego obiektu. W bilansie nalezy uwzglednié
przede wszystkim:

e obwody oswietlenia wewnetrznego

e oswietlenie zewnetrzne budynku,

e obwody gniazd

e zasilanie urzadzen technologicznych ( wentylacja klimatyzacja)
e zasilanie urzadzen grzewczych- pompy ciepta

e zasilanie wszelkich innych urzadzen

Po sporzadzeniu bilansu mocy dla obiektu w przypadku zbyt matej mocy umownej nalezy wystgpié do
ZE o zwiekszenie mocy na obiekcie.

W obecnym stanie uktad pomiarowo rozliczeniowy znajduje sie w pomieszczeniu technicznym -1.04
w piwnicy budynku. Na etapie prac remontowych nalezy zabudowaé nowe skrzynie oraz dokonad
wyniesienia uktadu pomiarowego na zewngatrz na fasade budynku. Nalezy zastosowac¢ obudowy
zgodne ze standardem wykonania zaktadu energetycznego oraz dopetni¢ wszystkich formalnosci
zwigzanych z ww. pracami.

Obok uktadu pomiarowo rozliczeniowego nalezy zabudowaé gtéwny pozarowy wytacznik pradu
zgodny z obowigzujgcymi przepisami. Aparaty wyzwalajgce (wylaczniki zbijakowe) nalezy
zamontowac przy wejsciach do budynku).

Gtéwna linie zasilajgcg wyprowadzic z zestawu przytgczeniowo-pomiarowego ZPP zlokalizowanego na
fasadzie budynku zgodnie z warunkami przytgczeniowymi zaktadu energetycznego kablem
elektroenergetycznym w izolacji N2XH-J o przekroju dobranym na etapie projektu i wprowadzi¢
poprzez przepust kablowy do pomieszczenia -1.04 a nastepnie do rozdzielni gtdwnej obiektu.

Rozdzielnica gtéwna RG, rozdzielnie obiektowe

Rozdzielnice gtéwng obiektu nalezy zabudowaé w pomieszczeniu technicznym na -
1.04 w piwnicy budynku. Rozdzielnie nalezy zaprojektowac sie jako szafe wolnostojgcg na cokole, o
pradzie znamionowym wynikajgcej z projektu i stopniu ochrony IP41.
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W rozdzielnicy gtéwnej projektuje sie zabudowe wytgcznika gtdwnego, kontrole optyczng obecnosci
napiecia, ochrone przepieciowg o stopniu B+C, zabezpieczenie obwoddw ogdélnych gniazd i
oswietlenia, zabezpieczenie poszczegdlnych rozdzielnic na obiekcie, obwoddéw gniazd i zasilania
wszelkich urzadzen technologicznych. Nalezy przewidzie¢ ok 20% rezerwy miejsca, tak aby byfa
mozliwos¢ pdzniejszej rozbudowy rozdzielnicy.

Z rozdzielni gtdwnej nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce poszczegdlne rozdzielnie
obiektowe:

e rozdzielnia zasilania kuchni i stotéwki RK
e rozdzielnia zasilania budynku gimnazjum RG1
e rozdzielnia zasilania budynek sali gimnastycznej RG2

Rozdzielnice obiektowe nalezy wykonac jako podtynkowe o stopniu ochrony IP41 oraz wyposazone w
drzwi z zamkiem. W rozdzielnicach projektuje sie zabudowe wytacznika gtéwnego, kontrole optyczng
obecnosci napiecia, ochrone przepieciowa o stopniu B+C, zabezpieczenie obwoddéw ogdlnych gniazd i
oswietleni, w przypadku rozdzielni kuchni zabezpieczenia dla obwoddéw technologicznych kuchni.

Zaréwno obudowy jak i wyposazenie rozdzielnic nalezy wykona¢ z materiatdw znanych i
sprawdzonych producentéw ( Legrand, Hager, Eaton) oraz nie nalezy stosowac aparatury réznych
producentéw o ile nie jest to konieczne. Po prefabrykacji i montazu rozdzielnic nalezy dokonaé
pomiary sprawdzajgce poprawnos¢ wykonania przed oddaniem ich do uzytku.

Trasy kablowe, przewody i kable

Instalacje wykona¢ jako podtynkowa przewodami o klasie izolacji B2ca. W przypadku
mozliwosci zastosowanie tras kablowych w postaci koryt kablowych nalezy stosowac elementy
montazowe oraz systemu uchwytéw zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu
kablowego. Uchwyty i systemy nosne nalezy montowac trwale i pewnie do konstrukgcji, $cian i sufitéw
budynku. Dla obwoddéw oswietlenia stosowaé przewody N2XH-J 3/4x 1,5 mm?2, dla obwoddw gniazd
ogolnych stosowac przewody N2XH-J 3x2,5 mm2. Dla urzadzen technologicznych stosowa¢ przewody
N2XH-J o przekrojach dobranych do poszczegdlnych urzadzen na etapie projektu.

Instalacja oswietlenia podstawowego wewnetrznego

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonaé przewodami N2XH-J 3/4x 1,5
mm2. W pomieszczeniach komunikacji | sanitariatdw nalezy zastsoowac czujniki ruchu . W salach
zaje¢ ( klasach) nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe w postaci natynkowych paneléw LED o
parametrach co najmnie;j:

Napiecie zasilania: 220-240V 50/60Hz
Moc: 40W

Wspdtczynnik mocy: 0,96

Strumien swietlny: 4400 Im
Skuteczno$é: 110 Im/W

Temperatura barwowa: 4000K
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Stopier odwzorowania barw: Ra 80

Klasa ochronnosci: Il

Stopien szczelnosci: IP40

Wymiary (bez zasilacza): 595x595x32

ptaska obudowa z aluminiowg ramka i kloszem z PMMA
rownomierny rozktad swiatta na catej powierzchni

brak niepozadanego efektu ol$nienia i pulsowania swiattfa
réoznorodne mozliwosci sposobu montazu

trwatos¢ 50 tys. godzin

llo$¢ oraz rozmieszczenie opraw w poszczegdlnych klasach nalezy dobraé na etapie projektu, tak aby
spetniaty obowigzujgce przepisy w tym zakresie. W klasach, w ktorych oprawy typu LED zostaty juz
zastosowane nalezy dokona¢ pomiaréw parametrow oswietlenia i w sytuacji utrzymania
poprawnych parametréw istniejgce oprawy nalezy pozostawic. Sterowanie oswietleniem w klasach
wykonaé poprzez tacznik podtynkowy podwajny.

W korytarzach i klatkach schodowych nalezy zastosowaé oprawy w postaci natynkowych paneli LED
o parametrach jak wyzej i wymiarach: Wymiary (bez zasilacza): 295x1195x32. Sterowanie
oswietleniem wykona¢ poprzez taczniki podtynkowe w miejscach ustalonych z uzytkownikiem.

W sanitariatach stosowaé oprawy podtynkowe o parametrach co najmniej 18W 1620Ilm IK10 4000K
sterowane przy pomocy czujnika ruchu lub obecnosci.

llos¢ oraz rozmieszczenie opraw w czesciach komunikacyjnych nalezy dobrac na etapie projektu.

Na fasadzie budynku nalezy zamontowac¢ oprawy typu naswietlacze LED w odlegtos$ciach ok 15m od
siebie w celu oswietlenia terenu wokdt szkoty. Oprawy sterowane za pomocg zegara
astronomicznego z mozliwoscig ustawienia przerwy nocnej.

Rozktad opraw w klasach, przypisanie opraw do danego przetacznika (potowa przetgcznika do lamp
nad tablicg, druga potowa - reszta sali dydaktycznej) nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.
Instalacja gniazd wtykowych i wypustéw kablowych

Dla obwodéw gniazd ogdlnych stosowal przewody N2XH-J 3x2,5 mm2, dla obwoddéw 3
fazowych stosowac przewody N2XH-J 5x2,5 mm2 lub o przekroju dobranym dla potrzeb zasilania
urzadzen.

W kazdej sali zaje¢ nalezy wykona¢ gniazda wtykowe:

- dla rzutnika na suficie sali

- dla tablicy multimedialnej

- w okolicach biurka — 3 szt

- przy wejsciu do sali ( pod wtgcznikiem) gniazdo porzadkowe

- w tyle sali dydaktycznej (zajecia z magnetofonem z tytu sali)
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Lokalizacje wszystkich gniazd wtykowych nalezy ustali¢ z Zamawiajacym, ze wzgledu na rdzine
przeznaczenie sal i rdznego zapotrzebowania na gniazda. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
wykonanie wiekszej ilosci gniazd w salach: jezykowej, pracowni chemicznej, pracowni plastyczno-
technicznej, sali technicznej, pracowniach matematyczno-informatycznych.

W pomieszczeniach technicznych przewidzie¢ gniazda 230V dla potrzeb technologi w miejscach
ustalonych na etapie projektu/ wykonawstwa.

W pomieszczeniach biurowych nalezy wykona¢ po 4 szt gniazd 230V w miejscach biurek oraz gniazda
podwdjne 230V w miejscach montazu urzadzen biurowych. W kazdym pomieszczeniu wykonad
gniazdo porzadkowe 230V pod wtgcznikiem.

Gniazda w klasach, korytarzach oraz w pomieszczeniach technicznych stosowac jako podtynkowe w
systemie ramkowym z klapka.

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W budynku szkoty nalezy wykona¢ instalacje oswietlenia awaryjnego z wykorzystaniem opraw LED z
autonomicznym zrdodtem zasilania rezerwowego oraz z autotestem. Oswietlenie awaryjne nalezy
zastosowac w klatkach schodowych, w korytarzach w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej, w kuchni,
jadalni, sali gimnastycznej, przy urzadzeniach przeciwpozarowych. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy
zastosowac na drogach ewakuacyjnych w budynku. Rozmieszczenie opraw nalezy dobraé na etapie
projektu oraz uzgodnic z rzeczoznawca do spraw pozarowych.

Instalacja monitoringu

W budynkach szkoty nalezy uzupetni¢ instalacje monitoringu wizyjnego w korytarzach oraz klatkach
schodowych wewnatrz budynku oraz na zewnatrz na fasadzie w celu monitoringu terenu wokét
szkoty. llos¢ kamer oraz ich rozmieszczenie nalezy dobra¢ w taki sposdb, aby nie byto stref
,martwych” ( nie monitorowanych) w tych pomieszczeniach oraz na zewnatrz. System monitoringu
nalezy oprze¢ o kamery oraz rejestratory w systemie IP o parametrach jak ponizej lub lepszych:

Kamery wewnetrzne:

Standard: TCP/IP
Przetwornik: 1/2,7 " CMOS
Wielkos¢ matrycy: 5 Mpx

Rozdzielczosé:

2880 x 1620 -5 Mpx

Obiektyw: 2.8
Kat widzenia: 106 °
Zasieg oSwietlacza IR: 30m

Kompresja obrazu:

H.265; H.264; H.264B; MIPEG (only supported by the sub stream
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Wejscia / wyjécia alarmowe:

Audio:

Interfejs sieciowy:

Protokoty sieciowe:

WEB Server:

Maks. liczba uzytkownikéw
on-line:

ONVIF:

Predkos¢ transmisji
strumienia gtdwnego:

Wybrane funkcje:

Zasilanie:

Pobdr mocy:
Obudowa:

Kolor:

Brak
TAK: (Wbudowany mikrofon)

10/100 Base-T (RJ-45)

IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS;

DDNS; NTP; Multicast

Wbudowany, Web Viewer

20

Profile S/Profile T

2880 x 1620 (1 fps—20 fps)

2688 x 1520 (1 fps—25/30 fps)

DWDR - zakres dynamiki oswietlenia

3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

ROI - poprawianie jakosci wybranych fragmentéw obrazu
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

BLC - konfigurowalna kompensacja $wiatta wstecznego
HLC - Kompensacja silnego swiatta (punktowego)

Tryb dzieri/noc (color/b&w/auto)

Detekcja ruchu - maks. 4 strefy

Strefy prywatnosci - maks. 4

Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

PoE (802.3af),

12V DC/350 mA

<4,5W

Dome - Metalowa

Biaty
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Kamera zewnetrzna:

Przetwornik
Rozdzielczos¢
RAM / ROM
Migawka

Minimalne
oswietlenie

Oswietlacz

Zasieg oswietlacza

Kontrola oswietlacza

Obiektyw

Rodzaj
Ogniskowa

Kat widzenia

Regulacja ostrosci
Tryb Makro

Zasieg DORI

Obraz

Kompresja wideo

Jednoczesna liczba
strumieni wideo

Rozdzielczosé

1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
5Mpx, 2592 x 1944 pikseli
256MB / 128MB

Automatyczna / reczna, 1/3~1/100000s

0.008 Lux/F1.6

1 dioda IR LED
30m (98.4ft)

Automatyczna / reczna

Statoogniskowy (M12)
2.8mm (F1.6)

H: 103°

V:71°

D: 132°

Stata

0.9m (2.95ft)

Wykrywanie: 56m (183.73ft)
Obserwacja: 22.4m (73.49ft)
Rozpoznanie: 11.2m (36.75ft)

Identyfikacja: 5.6m (18.37ft)

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264B

MIJPEG (strumien pomocniczy)

5Mpx (2592x1944)



przetwarzania
4Mpx (2688x1520)
3Mpx (2048x1536)
1080p - 2Mpx (1920x1080)
1.3Mpx (1280x960)
720p (1280x720)
D1 (704x576 / 704x480)
VGA (640x480)
CIF (352x288 / 352x240)
Predkosc i
rozdzielczosé 5Mpx (1~ 20kl/s)
przetwarzania
(gtéwny strumien) 4Mpx (1 ~ 25/30kl/s)
Predkosc i
rozdzielczos¢ D1 (1~ 25/30kl/s)

przetwarzania

(pomocniczy strumien)

Kontrola szybkosci

transmisji CBR /VBR
Bitrate 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264)
12Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
Dzierr / Noc Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biaty

Kontrola wzmocnienia Automatyczna (AGC) / reczna

Automatyczny (AWB) / naturalny / oswietlenie uliczne / zewnetrzny /

Balans bieli reczny

Kompensacja tta BLC / HLC / WDR 120dB
Redukcja szumoéw 3D DNR

Smart IR Wsparcie

Strefy prywatnosci Wt. / wyt. (4 obszary)

Detekcja ruchu Wt. / wyt. (4 obszary)
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Obszar
zainteresowania (Roi)

Lustrzane odbicie

Obroét obrazu

Inteligentne funkcje

Wyzwalacz zdarzen

Funkcja IVS

Interfejs

Ethernet
Zasilanie
Pamieé
Sie¢

Obstugiwane
protokoty

Zgodnosc ze
standardem

Uzytkownicy online

Archiwizacja sieciowa

Obstuga przez
przegladarki www

Zdalne sterowanie

Pozostate

Certyfikat

Wt. / wyt. (4 obszary)

Wt. / wyt.

0°, 90°, 180°, 270°

Wykrywanie ruchu, sabotaz, brak karty pamieci, przepetniona pamie¢ karty,
utrata potgczenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostep, wykrywanie
napiecia

Przekroczenie linii, wykrycie intruza

1x RJ45 10/100 Base-T
1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie

1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB

IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP;
FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS;
PPPoE; 802.1x; Bonjour

ONVIF (Profil S / Profile G / Profile T), CGI, Milstone, Genetec, P2P

20 uzytkownikéw
NAS

FTP

SFTP

karta MicroSD

IE, Chrome, Firefox

CMS (Smart PSS), DSS, P2P

urzadzenia mobilne: iOS, Android

LVD: EN60950-1

EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
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FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B

UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Regulacja potozenia Panorama: 0° ~ 360°

Nachylenie: 0° ~ 90°

Obrot: 0° ~ 360°

Konstrukcja Metal
Klasa szczelnosci IP67
Zasilanie DC 12V (+30%)

PoE DC 48V (802.3af, klasa 0)

Pobdr mocy <5.6W
Wilgotnos¢ 0 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura

otoczenia

-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)

Temperatura pracy -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)

Rejestrator:

llo$¢ kanatéw:32

Rozdzielczos¢ nagrywania:do 8 Mpx (4K Ultra HD)
Bitrate in/out: 200/ 96 Mbps

Kompresja wideo: H.265/ H.264

Wyjscia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
Wejscia/Wyjscia audio:1x RCA/ 1xRCA

Porty USB:1x USB 2.0, 1x USB 3.0

Interfejs sieciowy:1x Ethernet10M/100M/1000M

Podglad na zywo: web serwer, obstuga przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS,

android), P2P

Protokoty sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP,

DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS

Miejsce na dyski twarde: 2x HDD (do 6TB)
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Instalacja sieci LAN

W szkole nalezy uzupetnic¢ instalacje sieci LAN kat 6 przy zastosowaniu przewodow w klasie izolacji
B2ca. Instalacja sieci LAN bedzie sie sktadac z centralnego punktu dystrybucyjnego w postaci stojgcej
szafy RACK umieszczonej w pomieszczeniu technicznym -1.04 w piwnicy skad zostanie
rozprowadzona do poszczegdlnych klas i innych pomieszczen.

W kazdej klasie nalezy wykona¢ gniazdo 2xRJ45 kat 6 w okolicach biurka nauczyciela oraz gniazdo
RJ45 przy rzutniku.

W kazdej sali informatycznej (2 szt) nalezy wykonaé 17 szt gniazd 2xRJ45 kat 6. Doktadne
rozmieszczenie gniazd nalezy ustalié¢ na etapie projektu.

W korytarzach nalezy wykonaé gniazda RJ45 kat 6 dla istniejgcych acces pointéw WIFI.

W Sekretariacie, gabinetach biurowych, pokojach nauczycielskich nalezy wykona¢ gniazda 2xRJ45 kat
6 w okolicach biurek oraz w miejscach montazu drukarek sieciowych i innych urzadzen sieciowych.
Doktadne lokalizacje ustali¢ z uzytkownikiem instalacji.

W bibliotece oraz kuchni oraz sali gimnastycznej nalezy wykonaé przynajmniej po 1 gniezdzie 2xRJ45
kat 6 w miejscach ustalonych z uzytkownikiem.

Ze wzgledu na rozlegtos¢ instalacji dopuszcza sie zastosowanie lokalnych punktéw dystrybucyjnych,
ktdry przy pomocy sSwiattowodu bedzie potgczony z GPD w pomieszczeniu technicznych.

Szafy GPD oraz LPD nalezy wyposazy¢ w niezbedne wyposazenie w postaci wentylatoréw, patch
paneli, patch cordéw, urzadzen aktywnych switch, tak aby sie¢ miata petng funkcjonalosé. Switch o
parametrach co najmniej: Architektura sieci: Gigabit Ethernet , Ztgcza: RJ-45 10/100/1000 Mbps - 24
szt. SFP - 4 szt. Console port - 1 szt. USB 2.0 - 1 szt. Obstugiwane standardy: IEEE 802.3 IEEE 802.3 u
IEEE 802.3 x IEEE 802.3 z IEEE 802.3 ab IEEE 802.3 ad IEEE 802.1 d IEEE 802.1 p IEEE 802.1 s IEEE 802.1
w IEEE 802.1 Q IEEE 802.1 x, Przepustowos¢: 56 Gb/s

Instalacja fotowoltaiczna

W stanie obecnym na dachu budynku jest zainstalowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 30kW.
W celu zwiekszenia samowystarczalnosci budynku na energie elektryczng nalezy wykonaé¢ dodatkowa
instalacje fotowoltaiczng o mocy 30kW w celu zapewnienia petnego pokrycia mocy zapotrzebowanej
dla obiektu. Wielko$¢ mocy instalacji fotowoltaicznej nalezy skonfrontowac z bilansem mocy dla
zespotu budynkdéw i precyzyjnie okresli¢ moc planowanej instalacji. Instalacje nalezy wykona¢ na
dachu budynku z elementéw. Elementy instalacji w postaci paneli fotowoltaicznych oraz falownika
sieciowego nalezy oprzeé¢ o produkty znanych i sprawdzonych producentéw na polskim rynku. Po
wyborze najbardziej optymalnego usytuowania instalacji nalezy oceni¢ zasadnos$¢ stosowania
optymalizatordw mocy i jezeli to koniecznie nalezy te urzadzenia zastosowac.

Instalacja uziemienia i instalacja odgromowa

Przed przystgpieniem do projektowania nalezy dokonaé ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych
parametry instalacji uziemiajacej budynku. W razie koniecznosci nalezy instalacje uziemiajgcg
doprowadzi¢ do stanu zgodnego z przepisami. Na etapie remontu w zwigzku z planowanymi pracami
zwigzanymi z ociepleniem budynku nalezy wymieni¢ przewody odprowadzajgce oraz puszki rewizyjne
zfacz kontrolnych na nowe. Instalacje odgromowa na dachu nalezy jezeli to konieczne doprowadzic
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do stanu zgodnego z przepisami. W zwigzku z planowang rozbudowg instalacji fotowoltaiczne;j,
instalacje nalezy objg¢ ochrong odgromowa.

3.4.3 MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ - PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC -
BRANZA BUDOWLANA

> Sciany zewnetrzne — elewacja

Przed wykonaniem termomodernizacji scian nalezy dokonac ich naprawy poprzez skucie fragmentéw
tynkéw, zaszpachlowanie i zatynkowanie ubytkdw tynkéw, wyrdwnanie powierzchni S$cian.
W szczegdlnosci naprawy wymaga Sciana szczytowa w Sali gimnastycznej. Naprawa $ciany winna
zosta¢ dokonana w oparciu o stosowng ekspertyze techniczng jaj stanu, oraz sposobu naprawy.
Ponadto w obrebie budynku nr 1 — szkota podstawowa nalezy przewidzie¢ demontaz
istniejgcych balkondéw i uzupetnienie orynnowania w miejscu ich demontazu. Sciany
zewnetrzne nalezy przygotowaé do ocieplenia poprzez jej uprzednie przygotowanie tj. poprzez skucie
tynkéw odparzonych a na $cianach pozostatych oczyszczenie powierzchni $cian z kurzu, pytu
szczotkami drucianymi i zmycie wodg. Sprawdzi¢ nalezy réwniez przyczepnos$¢ podtoza. Ocieplenie
Scian zewnetrznych nalezy wykona¢ w technologii "lekkiej-mokrej" przy zastosowaniu systemu
jednego producenta dla catosci materiatow. Mieszanie sktadnikdw z rdéinych systemow jest
niedopuszczalne. Prace wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu
dociepleniowego oraz sztukg budowlang i Polskimi Normami. Wszystkie materiaty do wykonania
ocieplenia muszg odpowiadaé¢ wymaganiom obowigzujgcych obecnie norm i aprobat technicznych,
posiadac atesty higieniczne. Materiaty powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych,
fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.

Docieplenie $cian zewnetrznych nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w dowolnej metodzie
bezspoinowego Systemu Ocieplen ETICS ze styropianu lub wetny mineralnej skalnej grubosci 10 cm
o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,042 W/(m-K).

Do ocieplenia osciezy nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 2 cm.
Krawedzie zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi. Wymiana wszystkich parapetéw zewnetrznych w
budynku na nowe wykonane z blachy stalowej powlekanej (zewnetrzne). Wykonanie nowych
obrébek blacharskich. Wszystkie obrébki blacharskie nalezy zaprojektowac i wykonaé wg jednolitego
systemu.

Tynki zewnetrzne elewacyjne cienkowarstwowe dla projektowanego budynku powinny cechowac sie:
trwatoscig, odpornoscig na zabrudzenia, odpornoscig na glony, odpornoscig na uderzenia, paro
przepuszczalnos$cig, mrozoodpornoscig, fatwoscig czyszczenia i odnawiania. Zaleca sie zastosowanie
tynkéw silikonowych lub silikatowych. Nie przewiduje sie zastosowania tynkéw akrylowych.
Ostateczny wybdr tynku elewacyjnego i kolorystyki powinien by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca winien wykona¢ projekt kolorystyki elewacji z uwzglednieniem kolorystyki stolarki
okiennej i drzwiowej, rur i rynien spustowych oraz innych elementéw znajdujacych sie na elewacji.

Kolorystyka elewacji powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie wykonywania projektu
wykonawczego.

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej:

» projekt elewacji wraz z kolorystyka (do uzgodnienia z Zamawiajgcym),
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» detale architektoniczno — budowlane.

Nalezy zaprojektowac napis elewacyjny z nazwg szkoty. Umiejscowienie napisu w miejscu usunietego
balkonu miedzy 1 a 2 pietrem budynku. Napis musi by¢ widoczny z drogi.

Oswietlenie

Wykonawca dokona wymiany obecnie uzytkowanych w obiekcie opraw oswietlenia wewnetrznego
i zewnetrznego na elewacjach. Wymiana ma by¢ wykonana w oparciu o nowe energooszczedne
oprawy typu LED charakteryzujgce sie zmniejszeniem zuzycia energii elektrycznej i mocy oprawy,
mozliwoscig wielokrotnego zataczenia oswietlenia w ciggu dnia bez skrdcenia zywotnosci zrédet
Swiatta, brakiem efektu pulsowania $wiatta, niskg temperaturg oprawy w trakcie dziatania (dtuzszy
czas zycia oprawy), wiekszg odpornosciag na wahania napiecia, zywotnoscig min. 50 000 godz.,
z dostosowaniem do normatywnego poziomu natezenia oraz rbwnomiernosci oswietlenia. Proponuje
sie wymiane opraw oswietleniowych w stosunku 1:1, czyli w miejsce oprawy starego typu nalezy
przewidzie¢ jedng oprawe w technologii LED. Dopuszcza sie zastosowanie mniejszej bgdz wiekszej
ilosci opraw, tak aby spetnione zostaty wymagania norm i przepiséw dotyczgcych parametrow
oswietlenia w danym pomieszczeniu. Wybrane przez Wykonawce rozwigzanie nalezy przedstawic
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Przewiduje sie montaz nastropowy lub wbudowanie oprawy
(zaleznie od charakteru i warunkdw pomieszczenia). Parametry montowanych opraw muszg
zapewni¢ spetnienie wymagan norm i przepiséw dotyczgcych parametrow oswietlenia w danym
pomieszczeniu.

Oswietlenie nalezy wykonaé zgodnie z parametrami okreslonymi w normie PN-EN 12464-11:2012:
,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”. Przy
spetnieniu wartosci wielkosci takich jak:

e poziom natezenia oswietlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,
e réwnomiernos¢ oswietlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,

e ols$nienie,

e rozktad luminancji,

e barwa $wiatta (ma sprzyjac pracy,) i oddawanie barw.

Projektujgc oswietlenie nalezy kierowac sie analizg techniczno-ekonomiczng. W analizie tej nalezy
uwzglednic:

e parametry zrodet Swiatta,

e rodzaj zastosowanych opraw oswietleniowych,

e zaktadang trwatosc i niezawodnos¢ urzadzen oswietleniowych,
e komfort pracy i zdrowie ludzi,

e spetnienie wymagan technicznych oswietlanych powierzchni,
e zaktadane naktady finansowe na realizacje projektu,

e oszczednos$é energii elektrycznej i jej koszt zakupu,

e koszty serwisowania urzadzen oswietleniowych podczas zaktadanego okresu eksploatacji.
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Opis parametréw technicznych dla oswietlenia LED stosowanego we wszystkich pomieszczeniach
w ktérych wymieniane bedzie oswietlenie:

e wyréb musi posiadac wszystkie wymagane certyfikaty i atesty,
e klasa szczelnosci: IP20, IP44 lub IP65 (w zaleznosci od przeznaczenia danego pomieszczenia).

Projektujgc i wykonujgc wymiane na oprawy LED nalezy doposazy¢ instalacje w zabezpieczenia przed
mocg bierna.

Zakres Zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane
w zakresie: wykonanie wymiany opraw oswietleniowych oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego
elewacyjnego, a nastepnie wykonanie tych prac budowlanych wg. powyziszych projektéw oraz
dokonanie wszelkich odbioréw technicznych.

Po wymianie oswietlenia nalezy przeprowadzi¢ pomiary natezenia oswietlenia i przedstawié protokét
z ich wykonania. Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ dla kazdego pomieszczenia pomiar
natezenia Swiatfa i by¢ zgodny z obowigzujgcg norma PN.

» Docieplenie dachéw ptaskich

Ocieplenie stropu nalezy zaprojektowa¢ z wetny mineralnej badz szklanej grubosci 30 cm
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,04 W/(m-K).

Przed utozeniem wetny strop poddasza nalezy uprzatngé. Po uporzadkowaniu podtoza nalezy
sprawdzi¢ czy nieréwnosci powierzchni stropu pozwalajg na bezposrednie utozenie ptyt z wetny
mineralnej. W przypadku wiekszych nieréwnosci nalezy je wyréwnac zaprawg cementowg, przed
roztozeniem paroizolacji. Wetne mineralna uktadamy na catej powierzchni dachu, tak aby zachowad
szczelnosé ocieplenia. Wetne mineralng nalezy zabezpieczy¢ warstwa wiatroizolacji.

> Remont stropodachu nad Stotéwka — demontaz swietlikow

Nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ remont stopu nad stotéwkg w ten sposdb aby zlikwidowac istniejacy
Swietlik dachowy, oraz umozliwi¢ dokonanie ocieplenia stropodachu.

Ocieplenie dachu, nalezy zaprojektowaé z wetny mineralnej, lub styropiany i styropapy, grubosci 30
cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz A = 0,040 W/(m-K).

> Remont 3 sanitariatéw w budynku nr 4- gimnazjum

Wykonawca wykona remont sanitariatéw w budynku Gimnazjum na 3 kondygnacjach. Zakres
remontu obejmuje wymiane instalacji wod- kan, elektrycznej , wymiana kabin , wymiana ptytek
Sciennych i podtogowych, wymiana armatury , nalezy zastosowac baterie
umywalkowe z czujnikiem ruchu. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie
projektowym.

> Woykonanie posadzki PCV

Wykonawca wykona wymiane podtég w pomieszczeniach budynku w iloéci ok. 2000m’ wraz z
przygotowaniem podtoza pod wyktadzine. Kolorystke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Podloze
musi by¢ mocne i stabilne bez spekan, suche czyste wolne od substancji (brud, oleje,smary)
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mogacych zmniejsza¢ przyczepnosé. Wylewane jastrychy anhydrytowe nalezy przeszlifowaé i
odkurzyé. Podtoze nalezy sprawdzi¢ w oparciu o obowigzujgce normy i odpowiednie instrukcje.
Odspojone fragmenty powierzchni i warstwy mogace ostabi¢ przyczepno$é do podtoza nalezy
starannie usung¢ np. poprzez szczotkowanie, szlifowanie, srutowanie lub frezowanie. Luzne czesci
podfoza oraz znajdujacy sie na powierzchni pyt nalezy dokfadnie odkurzy¢. Srodek gruntujacy nalezy
zawsze pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia. Podczas prowadzenia prac przestrzega¢ wskazéwek
zawartych w kartach technicznych stosowanych produktow.

Uktadanie wyktadzin:

taczenie : Sgsiadujgce ze sobg pasy wyktadziny spajane sg termicznie, przy pomocy specjalnych
sznurdéw spawalniczych. Przed wykonaniem faczenia sznurami spawalniczymi, miejsca faczen nalezy
sfrezowac przy pomocy recznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezujacej, nie gtebiej niz na 3/4
grubosci wyktadziny. Nastepnie uzywajgc zgrzewarki elektrycznej, stuzgcej do spawania termicznego,
nalezy "zespawac" brzegi za pomocg sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy odcig¢ po
ostygnieciu.

Kontrola:

Upewni¢ sie, czy na nowo potozonej wyktadzinie nie ma plam po kleju oraz pecherzy powietrza i czy
taczenia sg ciggte.

Instrukcje czyszczenia i konserwacji:

Stosowanie srodkéw woskujacych czy innych substancji nabtyszczajgcych (pasty, lakiery) doprowadza
do wystgpienia lepkosci na powierzchni wyktadzin.

Efektem Zle wykonanej konserwacji moze by¢ ostabienie ich higienicznego charakteru, a tym
samym stworzenie lepszych warunkow dla rozwoju drobnoustrojow.
Czyszczenie wstepne (po montazu wykfadziny):

Odkurzanie, zamiatanie lub przecieranie na sucho podtogi w celu usuniecia kurzu; jezeli zachodzi taka
koniecznos¢ nalezy zmy¢ posadzke letnia wodg przy uzyciu maszyny polerujacej lub przy pomocy
mopa.

> Montaz zaluzji fasadowych w oknach sal lekcyjnych i pomieszczen socjalnych 9 bez
korytarzy) od strony DK 75

Nalezy zaprojektowaé | wykonaé montaz zaluzji fasadowych w oknach sal lekcyjnych, gabinetach,
pokojach nauczycielskich - w oknach od strony DK 75 . System zaluzji fasadowych nalezy wyposazy¢
w naped elektryczny, ktéry umozliwi swobodne sterowanie zaluzjg oraz katem nachylania lameli.
Sterowanie zaluzji przewodowe z wykonaniem przetgcznika umieszczonego w Scianie. Kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajacycm .

> Wykonanie izolacji wraz z odwodnieniem wokoét sali gimnastycznej

Ocieplenie $cian zewnetrznych fundamentowych nalezy wykona¢ do gtebokosci taw
fundamentowych poprzez przymocowanie do podtoza za pomocg masy klejgcej ptyt polistyrenu
ekstrudowanego (XPS 100, styrodur) o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz A = 0,032
W/(m-K) i o grubosci minimum 10 cm.

W ramach ocieplenia Scian fundamentowych nalezy:
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e Zdemontowac istniejgce opaski betonowe.
¢ Wykona¢ wykop do poziomu taw fundamentowych.

e Sku¢ na catej wysokosci $cian pozostatosci tynkdw; oczysci¢ powierzchnie $cian, usungé zaprawe z
poluzowanych i obsypujacych sie spoin.

e Sciany oczyscié¢ z kurzu i zmy¢é woda pod ciénieniem. Po wyschnieciu $ciany nalezy zagruntowaé
emulsjg gruntujaca.

e Na powierzchni scian wykonac¢ grubowarstwowg izolacje przeciwwodng z masy bitumicznej badz
szlamu (izolacja typu ciezkiego). Nastepnie sciany nalezy ociepli¢ za pomocg ptyt XPS o grubosci min 10
cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta lambda wynoszgcym max 0,032 W/(m-K). Ocieplenie $cian
fundamentowych nalezy wykonaé od poziomu opaski do poziomu fawy fundamentowe].

e Wzdtuz $cian fundamentowych nalezy utozy¢ izolacje z folii kubetkowej polietylenowej wyttaczanej, z
systemem zatrzaskowego tgczenia brzegdéw, montowang czescig wypuktg do muru.

e Izolacje $cian fundamentowych nalezy wykonac z uzyciem materiatéw pochodzgcych od jednego
producenta i sktadajgcych sie na spdjny system ocieplenia Scian fundamentowych. Materiaty
przewidziane do zastosowania nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

* Po wykonaniu ocieplenia nalezy zasypa¢ urobkiem z wykopdw spetniajgcym wymogi materiatu
zasypowego zageszczajgc zasyp w warstwach (zageszczenie do 1s=0,95).

* Nalezy wykona¢ nowe opaski o szerokosci 0,5 m, z kostki betonowej gr. 6 cm. Opaska ma zostac
ograniczona obrzezem betonowym 6/20 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. Dodatkowo
nalezy odtworzy¢ zniszczone w czasie prac elementy elewacji budynku i zieleni znajdujacej sie wokot
niego.

Prace nalezy wykonywac odcinkami.

W ramach prac nalezy wykona¢ modernizacje zewnetrznego drenazu opaskowego wokét
odkopywanych $cian fundamentowych. Wode z nowych rur drenazowych nalezy odprowadzi¢ do
zbiornika retencyjnego znajdujacego sie w miejscu wskazanym przez Inwestora w poblizu
modernizowanego budynku.

Technologie wykonania drenazu nalezy dobra¢ w zaleznosci od warunkéw gruntowych panujacych
wokot budynku Sali gimnastycznej.

Wykop pod drenaz nalezy zabezpieczy¢ geowtdkning. Rury uktadac ze spadkiem w kierunku studzienek
rewizyjnych. Srednice rur nalezy dobraé¢ do warunkéw panujacych w danej lokalizacji. Wokét rur
drenarskich wykonac obsypke filtracyjng z luzno utozonego zwiru. W miejscach tgczenia rur i ich
zatamaniach nalezy zamontowac studzienki rewizyjne.

Odwodnienie ma zosta¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i warunkami technicznymi do
projektowania i realizacji odprowadzenia wéd deszczowych i opadowych.

3.5. Wymagania Zamawiajgcego stosunku do przedmiotu zamdwienia

Teren planowanej inwestycji nie jest objety zadnym planem miejscowym i nie lezy w obszarze, ktory
wymaga sporzadzenia planu na podstawie odrebnych przepiséw. Przedmiotowy budynek nie jest
wpisany do rejestru zabytkow i nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.
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Prace wewnatrz budynku powinny odbywaé sie gtdwnie w okresie przerwy wakacyjnej i ferii
zimowych. Prace prowadzone podczas zajec¢ szkolnych nie powinny zaktdcaé pracy szkoty zaréwno
pod wzgledem hatasu, jak i bezpieczenstwa.

Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych bedzie uzytkowane. Zamawiajgcy
wymaga od przysztego Wykonawcy, iz wszelkie prace wewnetrzne nalezy prowadzi¢ etapami, a o ich
rozpoczeciu nalezy poinformowaé¢ Zamawiajgcego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Wykonanie nowych zZrédet ciepta, montazu grzejnikdw z zaworami termostatycznymi oraz regulacje
instalacji c.o0. nalezy zakonczy¢ przed rozpoczeciem sezonu grzewczego. Korzystanie z dostawy energii
elektrycznej, internetu, wody i korzystanie z kanalizacji powinno odbywac sie caty czas bez zaktécen.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac remontowych nalezy opracowa¢ dokumentacje
projektowa. Zaopatrzenie budynku w media zapewniajg istniejace sieci.

3.5.1. Wymagania dotyczgce wykonania wizji lokalnej

Przed ztozeniem oferty zaleca sie przeprowadzenia wizji lokalnej w celu uzyskania niezbednej
informacji do dokonania prawidtowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z ogledzin obiektu obcigza
Wykonawece sktadajgcego oferte.

3.5.2. Wymagania dotyczace terenu budowy

Urzadzenie terenu budowy w zakresie niezhednym do wykonania prac i wykorzystania wspdélnych
instalacji bedzie ustalane wspdlnie pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczedstwa dla poruszania sie po
nieruchomosciach oraz poza nimi zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla oséb
trzecich.

Wykonawca powinien przekaza¢ projekt zagospodarowania placu budowy, harmonogram zajecia
i zwolnienia budynku w ciggu 7 dni od rozpoczecia prac lub kazdego z etapdw prac.

Wykonawca sporzadza projekt zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

» instalacji placu budowy, pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia;
» pojemnikéw na odpady, usuwanie Smieci i odpaddéw;

» organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji i innych instalacji;

wygrodzenia dojs¢ do szkoty;

usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy;
oszczednego gospodarowania przestrzenig konieczng do przeprowadzenia prac;
zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét;

zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej;

zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

zapewnienia ochrony zdrowia;

YV V. V VvV ¥V V VY V

zapewnienia ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej;
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3.5.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Terenu Budowy, na ktérym realizowane bedzie
zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i po podpisaniu umowy przekaze go
Wykonawcy w celu realizacji inwestycji.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu ,Protokdt przekazania
terenu budowy” podpisany przez Kierownika Budowy. Jednoczesnie od momentu podpisania
protokotu odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

3.5.4. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania terenu budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej oraz ogtoszen, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 poz. 953
z pozniejszymi zmianami).

3.5.5. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy, budynku, chodnikéw itp., ktére przylegajag do miejsca wykonywania Robdt oraz terenu
w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisa¢, sfotografowac i
sfilmowaé. Dokumentacje takg (w formie zdje¢, filmu i opisu) nalezy przekazaé Zamawiajgcemu w
dwéch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robdt na Terenie
Budowy.

Wykonawca sporzadzi réwniez dokumentacje elementéw demontowanych podczas realizacji prac
termomodernizacyjnych na podstawie ktérych dokona odtworzenia stanu pierwotnego.

3.5.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zapewnia:

» organizacje zaplecza Wykonawcy;

> dostawe, montaz, wyposazenie zaplecza z zachowaniem warunkéw okreslonych prawem;

» wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow;

» utrzymanie Zaplecza Wykonawcy;

» utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy;

» ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia;

» utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji;

» zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.;

» utrzymanie czystoSci pomieszczen i placow;

» zapewnienie potrzebnych materiatow, sSrodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.;

» zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen;
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» likwidacja zaplecza Wykonawcy;
» oczyszczenie terenu.

Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca
powinien ujg¢ w wycenie.

3.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

3.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez jego personel.

3.5.9. Ochrona wtasnosci

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia obiektu
w ktérym wykonywane sg prace budowlane.

3.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdéb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu aktualne dokumenty dotyczgce szkolenia BHP pracownikéw, instrukcje BHP na
terenie budowy.

3.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

3.5.12.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa oraz z PFU

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robdt zgodnie z zakresem i wytycznymi okreslonymi
W niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacjg projektowa wykonang przez
Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi
w trakcie realizacji Umowy.
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3.5.13. Wymagania dotyczace wyrobow i materiatéw budowlanych oraz urzadzen

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy
realizacji inwestycji, powinny odpowiadaé¢, co, do jakosci wymogom dla wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegélnosci
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie wyroby, materiaty budowlane oraz urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg produktami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robét.
Beda to produkty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej
zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi.

Wykonawca zobowigzany jest co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek wyrobdéw i materiatéw budowlanych oraz urzadzen przeznaczonych do Robét uzyskaé
od Zamawiajgcego akceptacje zastosowania tych materiatéw przedktadajgc w szczegdlnosci karty
materiatowe zawierajgce probki, certyfikaty, deklaracje zgodnosdci, atesty, aprobaty, Swiadectwa
dopuszczeniowe oraz wszelkie dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiatéw lub urzadzen jezeli nie beda
odpowiadaty mu kolorystycznie, nie bedg pasowaty pod wzgledem estetycznym lub funkcjonalnym
do innych materiatéw lub urzadzen, jak réwniez jezeli Zamawiajgcy bedzie miat uzasadnione
watpliwosci co do zrddta ich uzyskania. Zamawiajacy wymaga uzycia materiatdw i urzadzen o
odpowiedniej jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci oraz estetyce. Przy wykonywaniu robot nalezy
uwzgledniad instrukcje producenta materiatow.

Materiaty niespetniajgce wymagan

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj Roboét, w ktérym znajduja sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt powinny mieé Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

3.5.14. Wymagania dotyczace sprzetu i transportu

Sprzet
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym PFU i w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inwestorowi Zastepczemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe] i w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace niniejszym warunkom bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

3.5.15. Wymagania dotyczgce wykonania roboét

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukoriczenia Robdt okreslonych
zgodnie z Umowa oraz do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowag oraz za jakos¢
zastosowanych wyrobdw i materiatéw budowlanych, urzadzen oraz wykonywanych Robét, a takze za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami PFU.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy wyroby, materiaty, urzadzenia i dokumenty Wykonawcy
oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi konieczne do wykonania Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej
urzadzen i materiatdw, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary
robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe. Na Wykonawcy spoczywa
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obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych
zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robét.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

Polecenia Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Po zakonczeniu robdt, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem wymaganych przepisami
lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. Czynnosci te Wykonawca powierzy osobom
uprawnionym, ktére potwierdzg protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia nalezy uzywad
przyrzadéw posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom przepiséw okreslajgcych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
3.5.16. Wymagania dotyczace zapewnienia jakosci
Kart materiatowe

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego
wszelkich kart materialowych wg wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, lub
Zamawiajgcego, min 7 dni przed ich wmontowaniem.

Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajagc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan i pomiaréw.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowaé¢ mozna wytyczne albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ.

3.5.17. Wymagania dotyczgce dokumentacji budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

» dziennik budowy;

» protokoty przekazania Terenu Budowy;
protokoty ze wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji;
dokumenty laboratoryjne;
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
korespondencje na budowie;

protokoty odbioru robét;

YV V V V V VY

opinie ekspertéw i konsultantéw;
» instrukcje oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
nastepujgcych dokumentow:

e rysunki robocze;

e aktualizacja harmonogramu robdt;

e dokumentacja powykonawcza;

e instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen ze stron.
3.5.18. Wymagania dotyczgce odbioru robét

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o terminach zakoriczenia robdt.
Kierownik Budowy zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioréw kolejnych etapdw prac oraz robét.
Terminy przystgpienia do odbioréw kolejnych etapéw prac, robdt i czynnosci reguluje umowa.

Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
w przepisach badan, préb technicznych, rozruchéw instalacyjnych i innych. Gotowos$¢ do odbioru
koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej, a takze udostepni
Zamawiajgcemu cato$¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawcze;.
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Z czynnosci odbioru koricowego, sporzgdzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci

danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokdt odbioru podpisany przez

Strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru.

Zamawiajgcy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem terminu gwarancji oraz

date odbioru robét przed uptywem okresu rekojmi, zgodnie z zapisami umowy.

3.5.19. Wymagania dotyczgce robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku

oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do realizacji

przedmiotu zamdwienia.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

przygotowanie terenu;
wybudowanie objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu zastepczego;

zabezpieczenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci
dla uzytkownikéw obiektu;

optaty dzierzawy terenu;
wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych;

dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oswietlenie,
znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy;

eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych;
pobdr niezbednych medidw z sieci i zrzut do kanalizacji;
demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych;

prace porzgdkowe.

Jako roboty towarzyszgce Zamawiajgcy traktuje:

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy;
zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa Robét;
koszt rekultywacji terenu;

koszt wywozu odpaddw i ich utylizacja;

wykonanie obrébek osadzonej stolarki okiennej, drzwiowej, opraw oswietleniowych oraz
grzejnikdow jak réwniez ponowny montaz elementdw zewnetrznych elewacji ktére nie sg
przewidziane do wymiany;

zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatdw oraz prac budowlano-montazowych i potgczeniowych, ktére zakonczone zostang
osiggnieciem zatozonych efektéw inwestycyjnych;
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e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw, testéw oraz
ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji
i W wymaganym czasie po jej zakonczeniu;

e wykonanie niezbednych robét, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z odpowiednimi
instytucjami;

e optaty za nadzory petnione przez wtascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace ze
wspoétuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa robot;

e wykonanie Dokumentacji wykonawczej;

e wykonanie Dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacja geodezyjng w
wymaganym Prawem i przez Zamawiajgcego zakresie doprowadzenie Terenu Budowy do
stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub wynikajgcego
z uzgodnien.

Wykonawca poniesie koszty wszystkich robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdwienia.

3.5.20. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

3.5.21. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.
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lll) Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtoszenie witasciwym wiadzom planowanych w ramach realizacji

Zamoéwienia prac budowlanych i montazowych. W przypadku koniecznosci uzyskania w ramach

prowadzenia prac projektowych lub realizacyjnych jakichkolwiek uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen,

decyzji administracyjnych, opinii itp. nalezy to do obowigzkéw Wykonawcy.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig objetg realizacjg niniejszego

Zamoéwienia.

Stosowne oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane zamieszczono w Zatgczniku 2.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem w wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z pdZniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Obwieszczenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019 poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1133 z pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004.202.2072
z pbézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach zgodnosci i nadzoru rynku Dz. U. 2019 poz.

544).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881)
i powigzane rozp.;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U.2002 p0z.0953);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania Dz.U.2014 poz. 1040);
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386) i powigzane
rozp.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 z pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z pdziniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robodt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2003 nr 80 poz. 717 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.1991 nr 81 poz. 351
z pbézniejszymi zmianami);

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzolacja cieplna przewoddw, armatury i

urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze;
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PN-EN 10305-1:2010 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 1: Rury
bez szwu ciggnione na zimno;

PN-EN 10305-2:2010 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 2: Rury ze
szwem ciggnione na zimno;

PN-EN 10305-3:2010 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 3: Rury ze
szwem kalibrowane na zimno;

PN-EN 1366-3:2010 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes¢ 3:
Uszczelnienia przejsé instalacyjnych;

PN-EN ISO 15874-1:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen PP. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne;

PN-EN 1SO 15874-2:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen PP. Czes¢ 2: Rury;

PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen PP. Cze$¢ 3: Ksztattki;

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach;

PN —HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa;

PN —IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym;

PN — IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego;
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie sSrodkdéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym;

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne;

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie;

PN — IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobodr
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczenie izolacyjne, tgczenie i sterowanie - Sekcja
534/: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami;

PN — IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw;
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e PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja;
e PN-EN 62305:2009 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1 + 4;

inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym.
Wykonawca powinien uwzgledniaé zmiany rozporzadzen, ustaw, przepisdow, wytycznych, norm itp.
oraz uwzgledniac je w opracowaniach.

Dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi obowigzujgcymi na dzien wystgpienia
o pozwolenie na budowe i zgtoszenia robét.

W przypadku, gdy materiaty i standard wykonania nie s3 w petni wyspecyfikowane w niniejszym
dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach bedzie nalezato zapewnic¢ wykonanie
robot o jak najwyzszej jakosci. W takich okolicznosciach, Inspektor okresli czy materiaty oferowane
i dostarczone na plac budowy nadajg sie do zastosowania w robotach, a decyzja Inspektora w tym
zakresie bedzie ostateczna i obowigzujaca.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

e Zafacznik nr 1 : Audyt energetyczny
e Zafacznik 2 : Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

e Zafacznik 3: Inwentaryzacja budynku
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