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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna ST-03.00.00 - Wymagania w zakresie instalacji 
elektrycznych odnosi się do wymagań dla poszczególnych wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru Robót w zakresie instalacji elektrycznych, które 
zostaną wykonane w ramach inwestycji.  

 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są roboty 
w zakresie instalacji elektrycznych, w zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. 
obiektu i oddania go do użytku zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury 
przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, 
polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
1.2.2. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. Roboty 
budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 
01 CPV 45315600-5: Linie kablowe nn 
02 CPV 45315700-5: Rozdzielnice odbiorcze 
03 CPV 45311100-1: Wewnętrzne linie zasilające 
04 CPV 45311100-1: Instalacja siłowa i odbiorów technologicznych 
05 CPV 45311100-1: Połączenia wyrównawcze 
06 CPV 45311100-1: Pomiary elektryczne 

1.3. Zakres stosowania ST 
ST należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej 
dla danego zadania inwestycyjnego. 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 
wykonawcę w języku polskim. 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące 

 inwentaryzacja powykonawcza, 
 wykonanie podpór i konstrukcji montażowych, 
 wykonanie tymczasowych przyłączy. 
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1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne 
z punktu widzenia organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia 
interesów osób trzecich. 
 
1.5.1. Organizacja robót budowlanych 
 
1.5.1.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1.2. Zgodność z dokumentacją projektową 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowią część umowy 
(kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji 
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. 
 
1.5.1.3. Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy 
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentów, zgodnie z punktem 
"Dokumenty budowy" w rozdziale 6. "Opis działań związanych z kontrolą, badaniami 
oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów 
odniesienia" niniejszej Specyfikacji. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym 
odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
1.5.1.4. Koordynacja prac z podwykonawcami 
Poszczególni wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy 
przedkładają swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy. 
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Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty każdemu z zainteresowanych 
podwykonawców. Generalny Wykonawca winien przekazać wszystkie elementy 
niezbędne do kontynuacji prac przez podwykonawcę. Procedury i niejasności 
dotyczące procesu budowy wyjaśnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim 
podwykonawcom. 
Należy sporządzić Zeszyt Zadań Ogólnych, w którym uściśla się relacje pomiędzy 
wykonawcami. 
Wykonawca powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych 
i transporcie wewnętrznym oraz w interpretacji poszczególnych zadań. 
W przypadku uchybień ze strony wykonawców należy poinformować Inwestora 
i Projektantów. 
Należy informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz 
w harmonogramie zadań. 
 
1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy 
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
ST. 
 
1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
Wykonawca odpowiada za znajdujące się na terenie budowy wyroby budowlane we 
własnym zakresie. Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 

  zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, zamarzaniem 
i zawilgoceniem, 

  zabezpieczenia i konserwacji przewodów, sieci, 
  zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków 

przechowywania wyrobów budowlanych 
  zabezpieczenie wymaganych procesów technologicznych 

 
 

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 
  Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych 

odcinków, 
  Projekt zaplecza technicznego budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 
  Urządzenie placu budowy w zakresie, niezbędnym do wykonania prac 

i wykorzystania wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie z Inwestorem 
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z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków 
bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie działki oraz poza nią zarówno 
dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych. 

  Wykonawca powinien przekazać plan placu budowy, harmonogram zajęcia 
i zwolnienia poszczególnych stref wraz z harmonogramem montażu 
i demontażu instalacji i sprzętu w ciągu 15 dni od rozpoczęcia prac. 

Generalny Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy 
z uwzględnieniem: 

  rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy. 
  instalacji placu budowy: pomieszczeń, warunków BHP, ogrodzenia, 

oświetlenia, pojemników na odpady, usuwanie śmieci i odpadów. 
  organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, 

wody, kanalizacji i innych instalacji. 
  wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych. 
  usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy. 
  oszczędnego gospodarowania przestrzenią koniecznego do przeprowadzenia 

budowy. 
  zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót. 
  zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej. 
  zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. 
  zapewnienia ochrony zdrowia. 
  zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej. 
  odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia. 

 
1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji biegnących tranzytem na wyższe 
kondygnacje, takie jak, kable, rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierowników, 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenia informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i rządzeń w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru 
i odpowiednich kierowników o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru 
i zainteresowanych kierowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 
i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

  utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
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przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) Lokalizację, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 
lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 
1.5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Generalny Wykonawca powinien zatrudniać specjalistę do spraw BHP I P.POŻ., 
posiadającego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla 
prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika 
robót jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 
Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji 
psychicznej i fizycznej, ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną.  
W zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt 
ochronny. 
Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporządza program bezpieczeństwa 
i prowadzi instruktaże z pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz 
podaje numery telefonów awaryjnych, a także odpowiada za noszenie odzieży 
roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników. 
Generalny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z prowadzenia robót budowlanych. 
Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (niewyłącznie): 

  bariery na obrzeżach rusztowań, 
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  znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 
  prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 
  pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 
  poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 
  wewnętrzne drabiny, schody i pomosty, 
  kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu, 
  inne. 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla 
wszystkich uczestników procesu budowlanego. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 
nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze 
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania 
w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub 
zharmonizowane z państwami Unii Europejskiej wg potrzeb. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 

 



-9- 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zniszczeniem lub kradzieżą oraz zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Miejsca składowania materiałów 
i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. Materiały drobnicowe układa 
się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju 
i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się 
w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. Przy 
składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

  0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 
  5m - od stałego stanowiska pracy 

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien 
wykluczyć ryzyko ich spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form 
trwałego odkształcenia. 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub 
ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze 
składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu 
drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 
przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca jest 
zabronione.  
Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
3.1. Instalacje elektryczne 
3.1.1. Instalacje elektroenergetyczne 
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Prace mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Instalacje elektryczne 
Materiały dla instalacji elektroenergetycznych powinny być transportowane 
pojazdami, w których materiały te byłby osłonięte i zabezpieczone przed 
zamoknięciem lub zawilgoceniem. Jedynym wyjątkiem mogą być kable ziemne. 
Pozostałe wymagania zgodnie ze Specyfikacją Ogólną Wykonania i Odbioru Robót. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 
UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO 
SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 
5.1.0 – Instalacje elektryczne 45310000-3 
5.1.1.1 -   Instalacje elektroenergetyczne zewnętrzne-sieci 

 
Układaniem przewodów powinny zajmować się osoby posiadające 
stosowne uprawnienia budowlane i szkolenia BHP i SEP.  
Podłączenie kabli z wykonać zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki 
tj. stosowanie właściwych materiałów, osprzętu i urządzeń montażowych. 
Prace na wysokościach wykonać zgonie z wymaganiami BHP 
i wykorzystaniem atestowanego sprzętu. Całość prac wykonać z godnie 
z normami. Używać profesjonalnych narzędzi. 
 
Warunki wykonywania robót są zawarte w projekcie wykonawczym. 
Po zakończeniu robót należy: 
• sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót, 
• sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń, 
• sprawdzić działanie instalacji, 
• sprawdzić działanie podłączonej aparatury, 
• wykonać pomiary elektryczne, 
• przy odbiorach nawet cząstkowych winien być Inspektor Nadzoru. 
 
 

5.1.1.2 -   Instalowanie rozdzielnic elektrycznych 
Instalowaniem rozdzielnic powinny zajmować się osoby posiadające 
stosowne uprawnienia budowlane i przeszkolone BHP i SEP. 
Rozdzielnice po zamontowaniu sprawdzić pomiarami. Stosować 
atestowane i dopuszczone na rynek polski urządzenia i obudowy.  
 
Warunki wykonywania robót są zawarte w projekcie wykonawczym. 
Po zakończeniu robót należy: 
• sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót, 
• sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń, 
• sprawdzić działanie instalacji, 
• sprawdzić działanie podłączonej aparatury, 
• wykonać pomiary elektryczne, 
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• przy odbiorach nawet cząstkowych winien być Inspektor Nadzoru. 
 

5.1.1.3 -   Układanie przewodów elektrycznych 
Układaniem przewodów powinny zajmować się osoby posiadające 
stosowne uprawnienia budowlane i szkolenia BHP i SEP. Przewody po 
ułożeniu sprawdzić pomiarami. Przewody układać zgodnie z normami 
równolegle do ścian i sufitów, a odejścia pod kątem prostym. Zakaz 
układania kabli po skosie. Zachować normatywne odległości od instalacji 
teletechnicznych instalacji wodnej i C.O. 
Kable na korytkach kablowych lub drabinkach kablowych układać prosto 
mocując je do korytka lub drabinki w 1-nej warstwie. Przy przejściach 
kabli przez ściany stosować atestowane pianki o odporności właściwej do 
EI ściany.  
Materiały zastosowane powinny mieć odpowiednie parametry podane 
w projekcie wykonawczym. 
Warunki wykonywania robót są zawarte w projekcie wykonawczym. 
Po zakończeniu robót należy: 
• sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót, 
• sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń, 
• sprawdzić działanie instalacji, 
• sprawdzić działanie podłączonej aparatury, 
• wykonać pomiary elektryczne, 
• przy odbiorach nawet cząstkowych winien być Inspektor Nadzoru. 
 

5.1.1.4 -  Instalowanie osprzętu elektrycznego  
Instalowaniem osprzętu elektrycznego powinny zajmować się osoby 
posiadające stosowne uprawnienia budowlane i szkolenia BHP i SEP. 
Osprzęt stosować o standardzie średnim nie gorszym niż firmy Legrand 
lub Berker. Gniazda lub wyłączniki umieszczone obok siebie blokować 
we wspólne ramki. 
 

5.1.1.5 - Uziomy i połączenia wyrównawcze 
Montażem instalacji uziomowej i połączeń wyrównawczych powinny 
zajmować się osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane 
i przeszkolone BHP i SEP. Instalacje po zamontowaniu sprawdzić 
pomiarami. Stosować atestowane i dopuszczone na rynek polski 
materiały. Instalacje wykonać zgodnie z normami. Miejsca spawania 
bednarki lub instalacji odgromowej zabezpieczyć przed korozją. 
Ochronnik przepięć kombinowany typu 1 musi składać się z elementu 
odcinającego, czyli musi to być ochronnik iskiernikowo-warystorowy. 
 
Warunki wykonywania robót są zawarte w projekcie wykonawczym. 
Po zakończeniu robót należy: 
• sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót, 
• sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń, 
• sprawdzić działanie instalacji, 
• wykonać pomiary elektryczne, 
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• przy odbiorach nawet cząstkowych winien być Inspektor Nadzoru. 
 

 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez 
Polskie Prawo Budowlane, Prawo Pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a także 
stosowne Polskie Normy i Normy Branżowe. Prowadzenie robót powinno zapewniać 
ochronę zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych, zabezpieczenie 
interesów osób trzecich, a także nie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego 
w zakresie większymi niż przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony 
z odpowiednimi organami administracji państwowej. 
 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
  BHP, 
  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 
i załadunku materiałów 

  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu, 

  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.3. Badania i pomiary 10 CPV 45311100-1  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, badania materiałów i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z:  

 Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7.Dokumenty budowy Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 
w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 
do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

  datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
  datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji 

Projektowej,  
  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia 

jakości i harmonogramów robót, 
  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 

robót, 
  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach,  
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
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z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 

w Dokumentacji Projektowej,  
 dane   dotyczące   czynności   geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych   

przed   i w trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je 

przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru 
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6.7.1. Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru 
Obmiarów. 
 
6.7.2. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3), 
następujące dokumenty:  

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania Terenu Budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

 
6.7.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie czy uszkodzenie w stopniu 
uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed 
tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 
Kosztorysie lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  
i Inspektora Nadzoru. 
 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi 
wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach 
odpowiednich dla danego rodzaju robót. 
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych 
i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 10 CPV 45311100-1 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie przez cały okres trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
  odbiorowi częściowemu, 
  odbiorowi wstępnemu 
  odbiorowi końcowemu. 
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Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
  dokumentacją projektową 
  kosztorysem ofertowym 
  ustaleniami z Inwestorem 
  ustaleniami z Projektantem 
  wiedzą i sztuką budowlaną 
  Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
  wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi 

danego zakresu robót 
 
 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem   do Dziennika   
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
8.2. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej. 
 
8.2.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
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Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację   projektową podstawową z   naniesionymi   zmianami lub 
powykonawczą oraz   dodatkową, jeśli   została sporządzona w trakcie 
realizacji Umowy.  

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 

 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST i ew.PZJ. 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
 Opinię   technologiczną   sporządzoną   na   podstawie   wszystkich   wyników   

badań   i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 
zgodnie z ST i PZJ. 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. 
na przełożenie linii telefonicznej, elektrycznej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 Instrukcje eksploatacyjne. 
 Inne. 

 
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót". 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.4. Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC  
TOWARZYSZĄCYCH 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:  

  robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,  
  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

  dokumentacja projektowo-kosztorysowa 
  aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
  SIWZ 
  umowa z Inwestorem 
  obowiązujące polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy 

zharmonizowane europejskie 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 
z późniejszymi 
      uzupełnieniami 
  PN-IEC 664-1 1998- Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 
nn.  
      Zasady,  wymagania i badania. 
  PN-EN 61000-3-2:2014-10- Kompatybilność elektromagnetyczna- 
Dopuszczalne poziomy emisji 

              harmonicznych prądu 
  PN-HD 60364-1: 2010- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-
zakres, przedmiot   
       i wymagania podstawowe 
  PN-HD 60364-4-41: 2009- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- 
Ochrona dla  
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       zapewnienia bezpieczeństwa- ochrona przeciwporażeniowa 
  PN-IEC 60364-4-42: 2011- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- 
Ochrona dla 
       zapewnienia bezpieczeństwa- ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego 
  PN-HD 60364-4-443: 2016-03- Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych- Ochrona dla 
       zapewnienia bezpieczeństwa- ochrona przed przepięciami 
 PN-HD 60364-5-51: 2011- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- 
Dobór i montaż 
       wyposażenia elektrycznego-postanowienia ogólne 
 PN-IEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- 
Dobór i montaż 
       wyposażenia elektrycznego- oprzewodowanie - obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów 
 PN-HD 60364-5-54: 2011- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- 
Dobór i montaż 
       wyposażenia elektrycznego- uziemienia i przewody ochronne  
 PN-IEC 60364-6-61: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- 
sprawdzanie 

odbiorcze  
 PN-EN-12464-1: 2012 Światło i oświetlenie miejsc pracy w wnętrzach 
 PN-EN 1838: 2013-11 Oświetlenie awaryjne 
 Rozporządzenie Ministra 
      Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny   
      odpowiadać budynki i ich usytuowanie/ Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 
2002r/ 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 
1992r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów 
budowlanych i terenów.w  
 PN-EN-62305: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
 

Oraz inne normy i rozporządzenia niewymienione powyżej. 


