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CZĘŚĆ I 
 
 

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 
 
 

„PROJEKT REMONTU ELEWACJI WRAZ Z WYKONANIEM 
IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU A, B, C i H” 

BUDYNEK H 
 
 
 

 
 Fot. Elewacja frontowa H/E1 budynku H 
 
 
1.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI 

1.1 Przedmiotem inwestycji jest wykonanie konserwacji elewacji oraz założenie izolacji 
przeciwwodnej oraz termicznej w strefie podziemnej ścian fundamentowych. 
Nowoprojektowana inwestycja z racji swojego charakteru nie będzie zakłócała funkcji 
sąsiednich. Teren w około budynku zostanie podporządkowany planowanej inwestycji z 
przywróceniem do stanu zastanego oraz zagospodarowany w celu możliwości jego 
sprawnej budowy. Prace nie spowodują, iż budynek będzie oddziaływał negatywnie na 



sąsiadującą zabudowę w myśl ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z 
późniejszymi zmianami. 

1.2 Z powodów ograniczonych środków finansowych i okresowego finansowania inwestycji 
przewiduje się realizację zadania w kilku zamierzeniach inwestycyjnych z podziałem na 
poszczególne elewacje.  

 

 
                       Rys. Budynek H – oznaczenia elewacji. 

 
2.0 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY DZIAŁKI 

2.1 Położenie – budynki zabytkowego Zespołu Akademii Morskiej w Gdyni położone są w 
Gdyni Grabówku. Budynki zespołu A, B, C, H położone są na działkach 370/11, 253/12 
które graniczą z działkami pasa drogowego ul. Morskiej. 

2.2 Ukształtowanie powierzchni –  
2.2.1 Powierzchnia działek 370/11, 253/12 ukierunkowana PN-W ku zatoce 

Gdańskiej od strony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 
2.3 Zainwestowanie: 

2.3.1 Działki 370/11, 253/12 zajmowana jest przez zabytkowy zespół Akademii 
Morskiej w Gdyni.(Rys. planu kampusu AMG)  

2.3.2 Campus Akademii Morskiej w Gdyni rozplanowany jest na planie zbliżonym 
do trapezu prostokątnego, którego boki zamykają ulice: od północy – ul. 
Grabowo, od zachodu (biegnąca diagonalnie) – ul. Kapitańska, od południa – 
posesja Technikum Hotelarskiego. Kompleks uczelni składa się z 9 budynków 
oznaczonych literami: A, B, C, D, F, H, I, J, L oraz 4 małych bez oznaczenia. 
Trzy główne gmachy (A, B, C) od ul. Morskiej wraz znajdującymi się między 
nimi przejazdami bramnymi tworzą spójnie skomponowany front uczelni, 
którego środkowa część jest cofnięta. Wzdłuż płd. granicy uczelni usytuowane 
są budynki J – równolegle do niej, I oraz H – prostopadle. Północną elewację 
buduje równoległe do ulicy skrzydło budynku C oraz prostopadle do niej 
ustawione budynki D i L. Przy północnej krawędzi ograniczającej uczelnię 
znajduje się boisko. Budynek F zbudowano na zapleczu północnej części 
północnego skrzydła budynku C. 
 
 

 

 



 
Rys. Plan campusu Akademii Morskiej w Gdyni 
 
 

2.4 Uzbrojenie techniczne – projekt nie wymaga ingerencji w sieci miejskie. Nie dokonuje 
się korekt przebiegów sieci miejskich. 

2.4.1 W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych robót na terenie działek 370/11, 
253/12 znajdują się: 
2.4.1.1 Sieć wodociągowa  
2.4.1.2 Sieć elektroenergetyczna 
2.4.1.3 Instalacja elektroenergetyczna oświetlenia 
2.4.1.4 Sieć telekomunikacyjna 
2.4.1.5 Sieć ciepłownicza 
2.4.1.6 Kanalizacja sanitarna 
2.4.1.7 Kanalizacja deszczowa 
2.4.1.8 Sieć technologiczna zasilania silników szkoleniowych 

2.5 Zieleń urządzona, krzewy i drzewostan w strefie oddziaływania robót budowlanych 
2.5.1 W strefie wykopu w celu wykonania izolacji przeciwwodnej i termicznej 

pionowej fundamentów znajdują się:  
2.5.1.1 Niskie drzewo w odległości około 6,30m od elewacji H/E2 budynku H. 
2.5.1.2 Dwa drzewa w odległości około 5,40m od elewacji H/E4 budynku H. 
2.5.1.3 Drzewo w odległości 8,05m od elewacji H/E4 budynku H. 

2.6 Stan środowiska naturalnego – zrównoważony, w postaci typowej dla kampusów 
akademickich, bez zagrożeń ani elementów cennych.  

2.6.1 Na budynku nie występują żyjące dziko zwierzęta objęte ochroną oraz 
zarówno ich siedliska i ostoje. Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, z 
uszczegółowionym zapisem § 6 pkt 4 rozporządzenia ministra środowiska w 
sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, 
obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi 

2.7 Adaptacje i rozbiórki – wymianie ulegną studzienki doświetleniowe oraz częściowo 
nawierzchnie sąsiadujących terenów utwardzonych, ścieżki piesze oraz elementy 
opaski betonowej w tym w pasie drogowym.  

2.8 Urządzenia budowlane: 
2.8.1 Budynek H na terenie działek 370/11, 253/12 otoczony jest strefą chodników i 

dróg pieszo – jezdnych, wewnętrznych oraz od strony południowej budynek 
znajduje się w odległości 4,3m od granicy działki. 

2.8.2 W strefie wykonywania prac znajduje się współczesny mur oporowy. Należy 
bezwzględnie zachować go w stanie niepogorszonym. Konserwacja muru nie 
jest przedmiotem niniejszego projektu. 

2.9 Dostępność komunikacyjna – istniejący zabytkowy budynek H znajduje się w głębi 
działek nr 370/11, 253/12 od strony zachodniej i nie graniczy z żadnym pasem 
drogowym. Dojazd tylko drogami wewnętrznymi. 

 



3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE I ZABUDOWA DZIAŁKI 
3.1 Zabudowa: Brak projektowanej nowej zabudowy. Parametry jak kubatura obiektów, 

powierzchnia zabudowy nie ulegają zmianie. 
3.1.1 Zagospodarowanie działki budowlanej w otoczeniu budynku H generalnie nie 

ulega zmianie poza częściową zmianą wykończenia nawierzchni chodników i 
dojazdów przylegających do elewacji budynku.  

3.1.2 Ingerencja w otacząjący budynek teren spowodowana jest koniecznością 
wykonania wykopu w celu założenia izolacji pionowej przeciwwodnej oraz 
termicznej oraz wykonaniem izolacji poziomej fundamentów. Wykonanie 
wykopów jest dogodnym momentem w celu przeprowadzenia remontu 
nawierzchni chodników wewnętrznych i zewnętrznych.  

3.1.3 Do odtworzenia ciągów pieszych na terenie działek 370/11, 253/12 należy 
stosować płytki betonowe w kolorze naturalnym z nawierzchnią z otoczaków 
płukanych (4-15mm) w obrzeżach lub krawężnikach betonowych oraz należy 
przywrócić oryginalne nawierzchnie z kamieni polnych tak zwanych „kocich 
łbów”. 

3.1.4 Do odtworzenia ciągów pieszych od strony zachodniej (H/E4) oraz północnej 
(H/E1) budynku H na terenie działek 370/11, 253/12 należy stosować materiał 
istniejący. Wzdłuż elewacji H/E1 nawierzchnia z kamieni polnych tak zwanych 
„kocich łbów”, zaś wzdłuż elewacji H/E4 prefabrykaty drogowe typu „trylinka”. 
W razie braków materiałowych należy wykonać uzupełnienia materiałem 
nowym identycznym. 

3.2 Układ komunikacyjny: 
3.2.1 Bez zmian. Nie dokonuje się zmian projektowych w układzie komunikacyjnym. 

3.3 Zieleń:   
3.3.1 Powierzchnia biologicznie czynna działki bez zmian odtwarza się zakres 

istniejących zieleńców, chodników, dojazdów. 
3.3.2 W strefie bliskiej wykopu w celu wykonania izolacji przeciwwodnej i termicznej 

pionowej fundamentów znajdują się:  
3.3.2.1 Niskie drzewo w odległości około 6,30m od elewacji H/E2 budynku H. 
3.3.2.2 Dwa drzewa w odległości około 5,40m od elewacji H/E4 budynku H. 
3.3.2.3 Drzewo w odległości 8,05m od elewacji H/E4 budynku H. 
3.3.2.4 Nie planuje się usuwania, czy przesadzania drzew lub krzewów. 
3.3.2.5 W trakcie wykonywanych prac należy zwrócić szczególną uwagę na 

system korzeniowy drzew w pobliżu wykonywanych prac oraz na stan 
kory pni. Podczas prowadzenia prac budowlanych należy właściwie i z 
należytą ostrożnością chronić ww. drzewa. Należy po obwodzie 
osłonić pnie drzew przeciw uderzeniowo tarcicą drewnianą do 
wysokość 2,5m na mocowaniu z druta stalowego o odpowiedniej 
wytrzymałości. Nie należy w obrębie korony drzewa składować 
materiałów budowlanych ani z ziemi z wykopów. Odkryte korzenie 
podczas wykonywanych wykopów należy chronić przed 
przesuszeniem i przemarznięciem. Krawędź wykopu w bezpośrednim 
sąsiedztwie drzew należy osłaniać warstwami wilgotnego torfu i 
tkaniną jutową lub matami słomianymi według odpowiedniej 
technologii mocowania. Wykopy w bezpośrednim sąsiedztwie 
systemu korzeniowego drzewa wykonywać ręcznie tylko i wyłącznie w 
obecności i pod kontrolą kierownika budowy. Przedmiotowe drzewa w 
okresie prowadzenia prac budowlanych wymagają stałej obserwacji i 
w przypadku pogorszenia się ich stanu zdrowotnego bądź zachwiania 
ich stabilności należy niezwłocznie powiadomić inspektora nadzoru.   

3.3.2.6 Teren w sąsiedztwie roślinności zabezpieczyć szalunkami z tarcicy 
drewnianej, sosnowej przeciw osuwaniu. 

3.4 Sieci uzbrojenia terenu: 
3.4.1 Brak nowoprojektowanych sieci lub przyłączy mediów. 
3.4.2 Przy wykonywaniu wykopu w sąsiedztwie istniejących sieci wszelkie prace ziemne 

należy wykonywać ręcznie.  
3.4.3 W przypadku odkrycia sieci w tym sieci niezinwentaryzowanych należy 

zabezpieczyć je przed zniszczeniem, osunięciem, oraz przed dostępem osób 
niepowołanych. W przypadku zniszczeń sieci niezwłocznie powiadomić kierownika 
budowy oraz właściciela sieci. 

3.4.4 Gdy w wykonywanych wykopach występują studzienki sieci i instalacji 
zewnętrznych należy je zabezpieczyć lub czasowo zdemontować w celu 
wykonania robót, a następnie odtworzyć zgodnie ze stanem pierwotnym.  

3.4.5 Gdy w wykonywanych wykopach występują sieci oraz instalacje w tym elementy 
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej należy je zabezpieczyć lub czasowo 



zdemontować w celu wykonania robót, a następnie odtworzyć zgodnie ze stanem 
pierwotnym dokonując niezbędnych wymian, redukcji, uzupełnień i montaży 
nowych elementów w tym wymiany wpustów rur spustowych wraz z rewizjami.  

3.5 Urządzenia budowlane  
3.5.1 Projektuje się wymianę istniejących studzienek doświetleniowych kondygnacji 

piwnicy z murowanych na prefabrykowane, systemowe studzienki poliestrowe ze 
stalowymi pokrywami kratowymi, ocynkowanymi. 

 
 

4 DANE LICZBOWE 
4.1 Powierzchnia działek budowlanych     37.070.94m2 

4.1.1.Powierzchnia zabudowy       985,28m2  
4.2 Ilość kondygnacji naziemnych   2 kondygnacje  
4.3 Ilość kondygnacji podziemnych   1 kondygnacja  
4.4 Wysokość elewacji    10,30m (max)  
 
 

5 OCHRONA KONSERWATORSKA 
5.1 Decyzją z dnia 25 marca 1987 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku 

kompleks budynków Akademii Morskiej w Gdyni wpisano do Rejestru Zabytków 
Województwa Gdańskiego (obecnie Pomorskiego) pod numerem 1153 (dawny 1002). 

5.2 Projekt podlega uzgodnieniu w postaci decyzji w urzędzie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Gdańsku 

 
 
6 WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ – NIE DOTYCZY 
 
 
7 ZAGROŻENIA 

7.1 Istniejące zagrożenia dla środowiska – nie stwierdzono. 
7.2 Przewidywane zagrożenia dla środowiska – nie przewiduje się: prace budowlane nie będą 

powodować żadnych dodatkowych zanieczyszczeń, ponadnormatywnych emisji ani 
zakłóceń oraz ocenia się, że budynek po przeprowadzonych pracach nie będzie uciążliwy 
zarówno dla ludzi, jak i środowiska w rozumieniu prawa budowlanego oraz przepisów 
odrębnych. 

7.3 Istniejące zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu – nie 
stwierdzono. 

7.4 Przewidywane zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów – 
nie przewiduje się.  

 
 
8 WARUNKI WYNIKAJĄCE Z PLANU MIEJSCOWEGO:  

8.1 brak obowiązującego planu miejscowego dla terenu inwestycji.  
8.2 Obecnie (kwiecień 2015) sporządzany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla 

przedmiotowego terenu nr 0903 – „Morska – Komandorska, Kapitańska”.  
8.3 Niniejsza inwestycja ze względu na swój zakres – remont obiektu zabytkowego - nie 

wymaga ustanowienia decyzji o warunkach zabudowy. 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                
Projektant:  mgr inż. arch. Mateusz Gzowski  

 
Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w specjalności 
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Gdańsk, dn.29.04.2015 r 



 
 

                                                                              
 

Gdańsk, dn.29.04.2015 r. 
 
 
 

 
CZĘŚĆ II 

 

OPIS TECHNICZNY 
 
 

 

„PROJEKT REMONTU ELEWACJI WRAZ Z WYKONANIEM 
IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU A, B, C i H” 

BUDYNEK H  
 
 

1. DANE OGÓLNE 
 

1.1. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 
1.1.1. Umowa z Inwestorem – Akademia Morska w Gdyni 
1.1.2. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (wraz z późniejszymi zmianami)  
1.1.3. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (wraz z późniejszymi 

zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.  

1.1.4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (wraz 
z późniejszymi zmianami) 

1.1.5. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dz.u. nr162 
poz. 1568 (wraz z późniejszymi zmianami) 

1.1.6. Dyspozycje funkcjonalne Inwestora 
1.1.7. Dyspozycje konserwatorskie Inspektora PKWZ w Gdańsku Jana Tuska. 
1.1.8. Mapa do celów projektowych udostępniona przez Inwestora 
1.1.9. Badania konserwatorskie wraz z programem konserwatorskim autorstwa mgr Anny 

Nowakowskiej. 
1.1.10. Inwentaryzacja działki oraz budynków istniejących 
1.1.11. Oględziny istniejącej działki oraz działek sąsiednich 

 
 
 

1.2. RYS HISTORYCZNY  
 
W czerwcu 1920 roku ówczesny minister spraw wojskowych podpisał akt utworzenia Szkoły 

Morskiej z siedzibą w Tczewie. Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 8 grudnia. Była to szkoła typu 
licealnego, gdzie nauka trwała 3,5 roku.  

W związku z budową portu morskiego w Gdyni powstała koncepcja przeniesienia Szkoły 
Morskiej do Gdyni. W 1927 roku powstało Towarzystwo Szkoły Handlu Morskiego i Techniki 
Portowej w Gdyni, którego celem działalności była budowa kompleksu Morskich Szkól 
Zawodowych w Gdyni, które miały kształcić wykwalifikowaną kadrę dla rozwijającego się młodego 
portu. W skład kompleksu miały wchodzić: Szkoła Handlu Morskiego dla kształcenia 
przedsiębiorców i pracowników biur handlowych i przewozowych, Szkoła Budowlano-Drogowa dla 
kształcenia techników budowlanych, Szkoła Rzemieślnicza celem kształcenia rzemieślników 
różnych specjalności oraz Szkoła Morska dla kształcenia oficerów i mechaników morskich i Szkoła 



Jungów dla kształcenia maszynistów okrętowych i rybaków na kutrach. W lipcu 1928 roku 
położono kamień węgielny pod nową siedzibę Szkoły Morskiej w Gdyni. Uczelnia została tam 
przeniesiona w czerwcu 1930 roku i otrzymała nazwę Państwowej Szkoły Morskiej. 

Obowiązujący w Tczewie trzyletni okres nauki został wydłużony do około 4 lat. Uczelnia 
otrzymała nowocześnie wyposażone gabinety i pracownie, nastąpiły zmiany w organizacji 
studiów. Przy szkole istniał internat obliczony na około 180 słuchaczy. Wraz z przenosinami 
Szkoła otrzymała nowy statek szkolny "Dar Pomorza”. 

W latach trzydziestych wraz z rozwojem polskiej marynarki handlowej następował dalszy 
rozwój Państwowej Szkoły Morskiej. W 1938 roku poza wydziałami mechanicznym i 
nawigacyjnym utworzono trzeci wydział Transportu i Administracji Morskiej. We wrześniu 1939 
roku gmachy Szkoły pełniły rolę szpitala, później mieściły się w nich koszary, a następnie znów 
szpital.  

 
 
 
 
 

 
Widok na północną elewację gmachu głównego budynku A; na drugim planie  
budynek B, http://www.naszagdynia.com/szkola-morska 
 
 
 
 
 

   
a) Widok na północną elewację gmachu głównego budynku B, wraz z przejazdem  
bramnym między budynkami A i B. b) zbliżenie na przejazd. 
http://www.am.gdynia.pl/historia-wsm 
 



 
Oryginalne ogrodzenie od wschodu wokół kompleksu akademii morskiej, 
http://wolneforumgdansk.pl/viewtopic.php?t=176 
 
 
 
 

Budynek „A” Akademii Morskiej w Gdyni podobnie jak będący najbardziej cennym 
obiektem w kompleksie uczelnianych zabudowań Gmach Centralny – budynek „B” należą do 
czołowych przykładów polskiej architektury doby modernizmu. Budynek H był budynkiem o 
funkcji uzupełniającej, w której znajdowały się warsztaty praktyczne z mechaniki silników 
statków. Budynek został wybudowany w stylistyce budynków od ul. Morskiej. Zastosowano 
detal cegły betonowej, detal krat, strukturę tynku. Zastosowano ciekawe rozwiązanie pilastrów 
o planie trójkąta (analogiczne rozwiązanie znajduje się na dawnej przychodni w Gdańsku przy 
ul. Wałowej). Projektantem zespołu Akademii Morskiej w Gdyni był Wacław Tomaszewski. 
Można powiedzieć, że niniejszy projekt był jego najważniejszym i najlepszym projektem w 
całej życiowej karierze. 

Stylistyka kompleksu budynków Akademii Morskiej w Gdyni utrzymana jest w 
charakterystycznej dla II fazy modernizmu, zapoczątkowanej w latach 30–tych, tendencji do 
pewnego sceptycyzmu wobec czysto funkcjonalistycznych form. Druga połowa lat 
trzydziestych przyniosła pewien zwrot w estetyce europejskiej. Wzrost tendencji 
nacjonalistycznych i totalitarnych spowodował tęsknotę za formą monumentalną i podniosłą. 
Dodatkowo koniec światowego kryzysu finansowego pozwolił na zaprzestanie oszczędności i 
pewien zwrot ku materiałowej perfekcji. 

W opisywanym kompleksie budynków w pewnym stopniu zrezygnowano z czysto 
praktycznych form na rzecz zastosowania elementów nadających obiektom wrażenie 
solidności i trwałości. Tendencje te uwidaczniają się szczególnie w partiach cokołu 
(oryginalnie masywne, znacznie wystające przed lico płyciny nawiązujące do rustykalnych 
bonii) czy w charakterze dość okazałych gabarytów gierowanego, ząbkowanego gzymsu 
wieńczącego (podokapowego). 

Wzniesiony w stylu wyraźnie nawiązującym do Art Déco kompleks wykazuje wyraźne 
znamiona wpływów ceglanej architektury z kręgu szkoły hamburskiej. Całość założenia 
monumentalna i oparta na klasycznych kanonach symetrii wykazuje w rozwiązaniu 
poszczególnych budynków wyraźnie modernizujący charakter. W formach przestrzennych 
centralnie położonego budynku tego zespołu – Szkoły Handlu Morskiego widzimy oryginalną 
grę detalu ceglanego, podobną do tej, która wywodzi się od twórczości architektów 
hamburskich. Stojący obok gmach Szkoły Morskiej (ul. Morska 83) – obecnie Akademii 
Morskiej – prezentuje również pięknie opracowany, geometryczny detal elewacji, który w 
oryginale ceglany został jednak w latach 70–tych ubiegłego wieku w części środkowej 
otynkowany. Szczególnie efektownie rozwiązano część wejściową do budynku, gdzie portal 



ujęto w trzy arkadki wsparte na kubizujących konsolach i podparte kryształkowymi 
emblematami.   

 
1.3. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  

1.3.1. Konserwacja elewacji ceglanej wraz z detalem architektonicznym 
1.3.2. Konserwacja oraz odtworzenie cokołu żłobkowanego 
1.3.3. Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych 
1.3.4. Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych 
1.3.5. Wykonanie wymiany zdegradowanych tynków pomieszczeń piwnicznych  
1.3.6. Wykonanie izolacji termicznej ścian piwnicznych 
1.3.7. Wykonanie opierzeń blacharskich elewacji. 
1.3.8. Konserwacja z odtworzeniem stolarki drzwiowej zewnętrznej (częściowo dokonano 

odtworzenia drzwi drewnianych) 
1.3.9. Konserwacja i odtworzenie krat zewnętrznych 
1.3.10. Wymiana okien na poziomie piwnicy 
1.3.11. Wymiana studzienek doświetleniowych okien piwnicznych 
1.3.12. Wykonanie odtworzenia warstw nawierzchni pieszo jezdnych 

 
   

2. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE  
 

2.1. WYTYCZNE DO REALIZACJI OBIEKTU - Kierownik budowy powinien realizować obiekt 
zgodnie z przepisami prawa. W szczególności z: 

2.1.1. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (z późniejszymi zmianami) 
2.1.2. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi 

zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

2.1.3. oraz także z innymi obecnie obowiązującymi przepisami ochrony pożarowej obiektów, 
higieny pracy, przepisami sanitarnymi, bezpieczeństwa pracy, planem BIOZ, itd. 

2.1.4. Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych Kierownik Budowy winien jest 
przeanalizować całą dostępną dokumentację dotyczącą obiektu i zrozumieć wszelkie 
zawarte w niej postanowienia. W razie napotkania niejasności, niejednoznaczności, 
niezgodności danych zawartych w poszczególnych opracowaniach, Kierownik Budowy 
wyjaśni je przed rozpoczęciem robót. 

2.1.5. Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac budowlanych i zabiegów konserwatorskich 
należy wykonać dokumentacje fotograficzną, najpierw ogólnikową poszczególnych 
elewacji, następnie szczegółową dokumentację z poziomu rusztowania. Podczas 
oglądu, przed przystąpieniem do prac należy dodatkowo zweryfikować program 
konserwatorski, który pozostawia pewien margines na korektę. Należy wykonać 
dodatkowe odkrywki, szczególnie w trudnodostępnych, wysokich partiach budynku 
(gzyms koronujący, proporce w górnej kondygnacji, opaski okien szczelinowych). 

2.1.6. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zabezpieczyć osłabione detale 
architektoniczne, stolarkę drzwiową i okienną oraz pozostałe, mogące ulec zniszczeniu 
elementy elewacji. Zabezpieczyć należy partie, które mogłyby być narażone na 
występowanie czynników mechanicznych czy chemicznych związanych z technologią 
prac. 

2.1.7. Podczas wstępnych działań przy elewacji należy uporządkować sprawę przewodów 
elektrycznych/telefonicznych, prętów, elementów instalacji odgromowej etc. Problemy te 
są istotne zarówno ze względów estetycznych, jak i z uwagi na bezpieczeństwo 
wykonujących prace.  

2.1.7.1. Z elewacji należy usunąć znajdujące się tam kable (lampy). 
Niewykorzystywane obecnie elementy instalacji elektrycznych (kable, lampy, 
mocowania) oraz pozostałe elementy metalowe o nieznanej funkcji należy 
całkowicie usunąć z elewacji. Pełniące swoją funkcję kable etc. można pozostawić 
na obiekcie pod warunkiem ustalenia sposobu ich mocowania (odpowiednie 
osłonki do kabli poprowadzone w mało widocznych miejscach bądź 
fragmentaryczne zamurowania instalacji).   

2.1.7.2. Instalację odgromową należy poddać estetyzacji oraz renowacji. Bednarkę 
wystającą z gruntu należy naprostować. Połączenia należy uzupełnić i 
odpowiednio skręcić. Linki / pręty stalowe uziomu należy naciągnąć oraz 
naprostować. Wszelkie ślady korozji w tym elementów mocowania 
przygzymsowego, górnego należy zlikwidować przez oczyszczenie, pomalowanie 
farbami antykorozyjnymi oraz wierzchnimi w kolorze stali ocynkowanej. 

 
 



2.2. ZEWNĘTRZNA FORMA ARCHITEKTONICZNA 
2.2.1. Zadaniem niniejszego projektu jest konserwacja, zabezpieczenie oraz odtworzenie 

elementów zabytkowego zespoły budynków Akademii Morskiej w Gdyni, sztandarowego 
przykładu modernizmu gdyńskiego, stanowiącego podstawę wpisu obiektu do rejestru 
zabytków Województwa Pomorskiego. 

2.2.2. W celu określenia sposobu wykonania robót konserwatorskich i odtworzeniowych należy 
posługiwać się Programem Prac Konserwatorskich autorstwa Anny Nowakowskiej. 

2.2.3.  Przywraca się w jak największym stopniu oryginalny wygląd obiektu H z okresu z przed 
II Wojny Światowej.  

2.2.3.1. Przywraca się oryginalny kształt cokołu przez odtworzenie żłobkowań według 
zachowanego, istniejącego wzoru.  

2.2.3.2. Elewację ceglana, powierzchnie tynkowane wraz z detalem architektonicznym 
poddaje się konserwacji. 

2.2.3.3. Stolarka drzwiowa została prawie w całości poddana konserwacji. Przywraca 
się oryginalny kształt i kolor pozostałej 1 sztuce drzwi i scala się je kolorystycznie z 
innymi drzwiami występującymi na obiekcie. Dokonuje się konserwacji 
istniejących, stalowych drzwi pożarowych do pomieszczenia silnikowni. 

2.2.3.4. Dokonuje się konserwacji, remontu oraz odtworzenia zabytkowych krat 
okiennych zgodnie z istniejącym, zachowanym wzorem. 

2.2.3.5. Dokonuje się wymiany stolarki okiennej na poziomie kondygnacji podziemnej 
– piwnicy. Stosuje się proste okna drewniane w kolorze białym. 

2.2.3.6. Wymienia się stare i duże, skorodowane, murowane studzienki 
doświetleniowe okien piwnicznych na nowe, estetyczne prefabrykowane studzienki 
doświetleniowe z górnym rusztem ze stali ocynkowanej. 

2.2.3.7. Po pracach izolacyjnych dokonuje się odtworzenia nawierzchni ciągów 
pieszych oraz wewnętrznych jezdnych.  

 
2.3. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY 

2.3.1. Istniejący obiekt w zakresie konserwacji i remontu stanowi kontynuację historycznego, 
międzywojennego charakteru miasta Gdyni.   

 
2.4. ZACHOWANIE I ADAPTACJA ELEMENTÓW HISTORYCZNYCH  

2.4.1. W związku na zachowaniem oryginalnych, zabytkowych elewacji budynek stanowi 
ciekawy przykład modernizmu gdyńskiego. Obecna degradacja elewacji spowodowana 
jest długoletnim użytkowaniem budynku z wykonywaniem tylko fragmentarycznych, 
doraźnych i niezbędnych reparacji elewacji obiektu. 

2.4.2. Ogólne wytyczne podczas prowadzenia prac w sąsiedztwie zabytkowych elewacji. 
Wszelkie elementy zabytkowe elewacji podczas prowadzenia prac muszą być w 
odpowiedni sposób zabezpieczone w sposób zapobiegający: 

2.4.2.1. Uszkodzeniem mechanicznym 
2.4.2.2. Zagubieniem 
2.4.2.3. Dalszym rozwojem korozji 
2.4.2.4. Wszystkie elementy przed poddaniem konserwacji w przypadku demontażu 

muszą zostać skatalogowane.  
2.4.2.5. Ich demontaż z podaniem ilości elementów zdemontowanych musi zostać 

odnotowany w dzienniki budowy.  
2.4.2.6. Należy sporządzić numeryczny spis elementów demontowanych i przedstawić 

go nadzorowi autorskiemu oraz konserwatorskiemu. Należy przyporządkować nr 
demontowanemu elementowi zaczynając od nr 1. Poszczególne elementy 
składowe po rozczłonkowaniu odpowiednio ponumerować zaczynając od nr 
(przykładowo 1.1). Przykład: drzwi (nr 1) do konserwacji gdzie elementami 
składowymi będzie: skrzydło (nr 1.1), ościeżnica(nr 1.2), naświetle(nr 1.3), 
zawiasy(nr 1.4), itd. …) 

2.4.2.7. Elementy po demontażu muszą być składowane w odpowiednich warunkach 
zapewniających ich bezpieczeństwo, ochronę przed osobami trzecimi, dogodne 
warunki składowania (niska wilgotność, zapewnienie dobrej wentylacji, ochrona 
przed warunkami atmosferycznymi).  

2.4.2.8. Sposób składowania musi być przedstawiony nadzorowi konserwatorskiemu 
do akceptacji. Należy potwierdzić kompletność zdemontowanych elementów. 

2.4.2.9. Elementy muszą być konserwowane przez odpowiedni personel posiadający 
właściwe uprawnienia konserwatorskie. 

2.4.2.10. Przekazanie do montażu w obiekcie elementów musi być potwierdzone przez 
nadzór konserwatorski jako elementy oryginalne. Należy potwierdzić kompletność 
uprzednio zdemontowanych elementów. 



2.4.2.11. Po zamontowaniu na obiekcie elementy muszą zostać zabezpieczone przed 
zniszczeniem podczas prowadzenia dalszych prac konserwatorskich oraz 
budowlanych (np. osłony z płyt OSB, gąbki, folii, itp. – dobór z inspektorem 
nadzoru konserwatorskiego oraz z inspektorem nadzoru) 

2.4.2.12. Elementy konserwowane bez demontażu należy chronić przed ponownym 
zniszczeniem podczas prowadzenia prac budowlanych stosując dodatkowe 
zabezpieczenia typu ww. osłony. 

2.4.2.13. Zachowanie oryginalnych elementów historycznych do konserwacji lub do 
wykorzystania jako wzoru: zgodnie z (PPK) Anny Nowakowskiej. 

 
Historyzujące drzwi w elewacji H/E2 
 

FOT. Historyzujące drzwi w elewacji bocznej 
 

 
 

 
 
Współczesne, pożarowe drzwi stalowe do zachowania i renowacji 
 

FOT. Widok stalowych drzwi pożarowych w elewacji H/E4 
 

 
 

 



 
Oryginalny odcinek cokołu ryflowanego 
 

FOT. Oryginalny odcinek cokołu ryflowanego 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Oryginalne kraty okien 
 

FOT. Oryginalne kraty okien 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wzór klamki do wykonania w istniejących drzwiach na wszystkich elewacjach poza 
drzwiami pożarowymi – wzór z budynku A – elewacja A/E11 lub budynku B – 
elewacja B/E1 

 
FOT. Wzór klamki do wykonania nowych 

 

 
 

 
 

2.5. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
2.5.1. Budynek obecnie dostosowany jest dla dostępu osób niepełnosprawnych. Projekt nie 

ingeruje w sposób dostępu dla osób niepełnosprawnych. 
 
 

2.6. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE 
2.6.1. Odgromowa – elementy skorodowane należy oczyścić oraz zaizolować przeciw korozji 

farbami do metali w kolorze stali ocynkowanej 
2.6.2. Elewacje należy oczyścić z wtórnie zainstalowanych instalacji oraz zlikwidować stare 

oprawy oświetleniowe zainstalowane na elewacji. 
 
 

2.7. ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ  
2.7.1.  Zgodnie ze stanem istniejącym bez zmian. 
2.7.2. W obiekcie wymieniono większość rur spustowych oraz rynien  
2.7.3. Z powodu nie estetycznego i nieprzystającego do prestiżu budynku Akademii Morskiej 
w Gdyni wyglądu wpustu rur spustowych w teren podczas wykopów należy wymienić 
osadniki żeliwne z rewizją na poziomie terenu wejścia rury spustowej pod ziemie na syfony 
Geigera DN150 z osadnikiem. Klapa rewizyjna na poziomie chodnika. W dosztukowywanym, 
dolnym odcinku rury spustowej zastosować systemową rewizję z wypustem awaryjnym w 
przypadku odbioru instalacji burzowej. W celu osadzenia syfonu Geigera w rudze KD 
zastosować systemowe redukcje PCV lub żeliwną. W celu wprowadzenia rury spustowej do 
syfonu zastosować kołnierz kryjący nasadzany. Na narożniku elewacji H/E1 oraz H/E2 rura 
spustowa posiada już syfon Geigera, który należy jedynie poddać oczyszczeniu i malowaniu 
farbami ftalowymi w kolorze czarnym. 



 
 
  Syfon z osadnikiem Geigera 

 
 
 

FOT. Istniejące, nieestetyczne wpusty rur spustowych 
 

 
 

 
  

2.8. IZOLACJE TERMICZNE  
2.8.1. Budynek zabytkowy – ze względów konserwatorskich brak możliwości docieplenia ścian 

w strefie ponad gruntem (budynki są sztandarowymi przykładami modernizmu 
gdyńskiego). Możliwe jest ocieplenie strefy podziemnej ścian fundamentowych w 
sposób niewidoczny z poziomu terenu. Po wykonanych pracach dokonać odtworzenia 
nawierzchni drogowych. 

2.8.2. Docieplenie strefy podziemnej - styropian fundamentowy, ryflowany, grubości 100mm na 
kleju bitumicznym na ścianach fundamentowych do poziomu ~12cm poniżej chodnika. 
Ocieplenie do górnej półki fundamentów. Izolacja cieplna ścian fundamentów i ścian 
piwnic, z izolacją przeciwwodną, silnie obciążonych, gdzie nie występuje parcie 
hydrostatyczne na powierzchni płyty. Izolacja termiczna ze względów konserwatorskich 
nie widoczna z poziomu terenu. Listwa montażowo - wentylacyjna foli kubełkowej 
znajduje się w linii górnej powierzchni terenu na około budynku. Parametry techniczne 
materiału izolacyjnego: 



2.8.2.1. Kształt płyty – zakładkowy z ryflowaniem spodnim 
2.8.2.2. Wynik współczynnika przewodzenia ciepła λmin: 0,036 [W/(m·K)] 
2.8.2.3. Mała nasiąkliwość - po 28 dobach przy całkowitym zanurzeniu <0,7% 
2.8.2.4. Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu > 150 kPa 
2.8.2.5. Wytrzymałość na zginanie: ≥ 200 kPa 
2.8.2.6. Produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2009 
 

2.9. IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE  
2.9.1. Izolacja pionowa podziemna z systemowej izolacyjnej masy szpachlowej.  

2.9.1.1. Parametry techniczne izolacyjnej masy szpachlowej: 
2.9.1.2. Wykonywanie właściwych, bezspoinowych, hydroizolacji pionowych bez 

wkładek zbrojących 
2.9.1.3. Odporna na wysokie ciśnienie wody do 0,8 MPa 
2.9.1.4. Mostkowanie rys: 1–1,5 mm 
2.9.1.5. Wykonana z asfaltów modyfikowane polimerami z włóknami zbrojącymi na 

rozpuszczalnikach organicznych. 
2.9.1.6. Temperatura zastosowania montażowego +5 st. C do +25 st. C 
2.9.1.7. Posiada Atest higieniczny PZH 
2.9.1.8. Technologia wykonania: 
2.9.1.9. W celu wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych należy wykonać 

wykop roboczy o kącie nachylenia ścian około 60 stopni.  
2.9.1.10. Należy zdemontować warstwy nawierzchni pieszo jezdnych. Należy zdjąć 

warstwę wierzchnią na całej szerokości wykopu naruszającego warstwy 
nawierzchni. W przypadku kamieni polnych oraz płyt typu „trylinka” należy 
składować je w celu ponownego użycia. 

2.9.1.11. Należy wykonać wykop roboczy do spodu fundamentów, a ziemię z wykopów 
składować w bezpieczny sposób, zapobiegający zniszczeniu wykopu oraz 
niezagrażający życiu i mieniu. Ziemię z wykopów składować za porozumieniem na 
terenie Inwestora lub zagospodarować we własnym zakresie. 

2.9.1.12. Wykop musi posiadać na dnie płaską strefę roboczą szerokości około 60cm 
od ściany fundamentowej budynku. 

2.9.1.13. Po wykonaniu wykopu należy oczyścić powierzchnię muru z resztek ziemi, 
odspojonych elementów, ruchomych elementów. Mur piwniczny powinien 
„pooddychać” w celu pozbycia się wilgoci z muru około tygodnia. Do dalszych prac 
można przystąpić za zgodą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który określi 
stopień zawilgocenia muru i stwierdzenia czy wymaga on dalszego osuszania. 

2.9.1.14. Należy przemurować luźne elementy muru oraz uzupełnić brakujące spoiny. 
Zakaz stosowania zaprawy cementowej. 

2.9.1.15. Naprawiona powierzchnię należy zagruntować oraz założyć warstwy tynku 
podkładowego. Systemowy szpryc cementowy 50% powierzchni a następnie 
systemowy tynk podkładowy pod izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne. 

2.9.1.16. Uzyskaną gładką nawierzchnię należy zagruntować 
2.9.1.17. Następnie wykonać warstwę izolacji pionowej z systemowej izolacyjnej masy 

szpachlowej. Izolacja od poziomu terenu do spodu fundamentów. Styki i kanty 
wewnętrzne wyrobić w zaprawie betonowej C20/25 w celu uniknięcia ostrych 
przełamań powierzchni i ukierunkowania kierunku spływu wody w gruncie. 
Wykonać uszczelnienia przy nowych prefabrykowanych studzienkach 
doświetleniowych. 

2.9.1.18. Po wykonaniu izolacji termicznej i założeniu foli kubełkowej na listwie 
montażowej, wentylacyjnej należy zasypać wykop gruntem klasy G1. Grunt 
zagęszczać w warstwach co 30cm. 

2.9.1.19. Należy odtworzyć warstwy nawierzchni według rysunków szczegółowych. 
Należy odtworzyć warstwy nawierzchni z kamieni polnych oraz z płyt nawierzchni 
pieszo-jezdnej – płyty typu „trylinka”. Niedobór materiału uzupełnić. 

2.9.2. Izolacja zewnętrzna ścian fundamentowych z folii kubełkowej na systemowej listwie 
montażowej na poziomie terenu. Folia kubełkowa pełni też zadanie osłonowe i ochronne 
dla folii kubełkowej. Systemowa listwa pozwalająca na wentylowanie strefy pod folią 
kubełkową. Listwa montażowo - wentylacyjna foli kubełkowej znajduje się w linii górnej 
powierzchni terenu na około budynku.   

2.9.2.1. Materiał: HDPE polietylen z uszczelką elastomero-bitumiczną, 
2.9.2.2. Temperatura układania: od -30° do +60° C 
2.9.2.3. Wysokość wytłoczeń: 8 mm 

2.9.3. Izolacja pozioma ścian fundamentowych – iniekcja ciekłokrystaliczna, jednostronna, 
wykonywana od zewnątrz z wykopu na poziomie bezpośrednio nad fundamentem. 
Iniekcję należy też zastosować w pionie, w połączeniu muru oporowego np. 



zewnętrznych schodów piwnicznych z ścianą budynku. Zabieg ma na celu ograniczenie 
przedostawania się wilgoci z muru oporowego na ścianę budynku. Dotyczy także ścian 
nośnych piwnicznych 

2.9.3.1. Parametry techniczne iniektu: 
2.9.3.2. Możliwość stosowania w murach o wysokim stopniu przesiąknięcia wilgocią 

x<95% 
2.9.3.3. Wysoka zdolność penetracji kapilar o małej średnicy 
2.9.3.4. Nie tworzenie związków soli szkodliwych dla murów oraz możliwość 

wykorzystywania w murach grubych 
2.9.3.5. Gęstość ~1,05kg/dm3 

 
2.10. WENTYLACJA 

2.10.1. W celu możliwości kontroli przepływu powietrza w wymienianych oknach piwnicznych 
należy zastosować systemowe nawietrzaki okienne mocowane w ościeżnicy okien. 
Nawietrzaki okienne w kolorze okien – białe. 

2.10.2. Wymiana czynnych kratek wentylacyjnych elewacyjnych na kratki stalowe, 
ocynkowane, żaluzjowe w kolorze szarym RAL7039. Kratki nieczynne należy 
zamurować i odtworzyć lico muru. 
 

2.11. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
2.11.1. Dokonuje się renowacji drzwi pożarowych w elewacji H/E4. 
2.11.2. Ze względów na słabą wentylację pomieszczeń lekcyjnych oraz biurowych projektuje 

się instalację białych nawietrzaków w istniejących oknach kondygnacji naziemnych 
wszystkich pięter.  

2.11.3. W budynku odtworzono już historyzujące drzwi poza jednymi drzwiami na elewacji 
H/E3. Drzwi należy odtworzyć zgodnie z istniejącymi wzorami na budynku. 

2.11.3.1. Wykonuje się drzwi na wzór istniejących drzwi historyzujących. 
 
FOT. Zachowane drzwi historyzujące 

 

 
 

 
2.11.3.2. We wszystkich drzwiach należy odtworzyć klamki mosiężne odtworzone na 

podstawie zachowanych oryginałów 
2.11.3.3. We wszystkich drzwiach należy zainstalować nowe odporne na działanie 

zewnętrznych warunków atmosferycznych zamki oraz wkładki patentowe.  
2.11.3.4. Nowe warstwy malarskie drzwi o dużej odporności na wilgoć oraz na 

niekorzystne działanie promieni słonecznych (UV). Nowo wykonywane drzwi oraz 
drzwi pożarowe wyposażyć w samozamykacze mocowane od wewnętrznej strony 
budynku. Samozamykacze systemowe z regulowaniem zamykania hydraulicznym. 
Nastawna siła zamykania, wynosi EN 3 albo EN4. Zamykanie drzwi o szerokości 
skrzydła do 1100 mm 

2.11.3.5. Nie projektuje się wymiany okien piwnicznych w budynku H, gdyż wszystkie 
okna piwniczne wymieniono na nowe. 

2.11.3.6. Poddaje się konserwacji drzwi drewniane na poziomie piwnicy 



FOT. Drzwi do konserwacji na poziomie 
piwnicy 

 

 
 

 
 

2.12. WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH – zgodnie z Programem Prac 
Konserwatorskich (PPK) autorstwa Anny Nowakowskiej. 

2.12.1. Demontaż elementów wtórnych na budynku typu stare kable, lampy, nieczynne kratki 
wentylacyjne, wtórne daszki nad drzwiowe. 

2.12.2.   Wykonanie dokumentacji fotograficznej i doprecyzowanie badań odkrywkowych. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac budowlanych i zabiegów konserwatorskich 
należy wykonać dokumentacje fotograficzną, najpierw ogólnikową poszczególnych 
elewacji, następnie szczegółową dokumentację z poziomu rusztowania. Podczas 
oglądu, przed przystąpieniem do prac należy dodatkowo zweryfikować program 
konserwatorski, który pozostawia pewien margines na korektę. Należy wykonać 
dodatkowe odkrywki, szczególnie w trudnodostępnych, wysokich partiach budynku (np. 
gzyms koronujący). 

2.12.3. Przed przystąpieniem do kolejnych zabiegów należy zabezpieczyć osłabione detale 
architektoniczne, stolarkę drzwiową i okienną oraz pozostałe, mogące ulec zniszczeniu 
elementy elewacji. Zabezpieczyć należy partie, które mogłyby być narażone na 
występowanie czynników mechanicznych czy chemicznych związanych z technologią 
prac. 

2.12.4. Konserwacja muru z betonowej cegły z konserwacją i odtworzeniem elementów 
dekoracyjnych: 

2.12.4.1. Dezynfekcja obiektu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych, działań 
konserwatorskich, oraz jakichkolwiek zabiegów technologicznych należy wykonać 
dezynfekcję w miejscu zidentyfikowania mikroflory (głównie dolne partie budynku 
oraz ewentualne fragmenty muru przy wadliwie zamontowanych rynnach).  

2.12.4.2. Wzmocnienie i zabezpieczenie silnie osłabionych elementów. Osłabione 
partie cegieł oraz oryginalnych, dekoracyjnych detali należy wzmocnić przez 
preparaty na bazie tetraetoksysilanu. 

2.12.4.3. Wstępne wzmocnienie partii rozwarstwionych. W celu wzmacniania 
wstępnego zastosować masy iniekcyjne dla podklejania delikatniejszych, 
oryginalnych tynków i detali architektonicznych. 

2.12.4.4. Mechaniczne usunięcie wtórnych, zdestruowanych lub zasolonych zapraw 
spoinujących, tynków i uzupełnień ubytków. Wtórne, np. nieestetyczne cementowe 
łaty i wadliwie wykonane uzupełnienia zarówno w samych kształtkach ceglanych 
jak i detalach architektonicznych można usunąć z budynku. Zaprawy takie 



widoczne są m.in. przy niektórych parapetach okiennych. Miejsca braków po 
obecnych zaprawach należy uzupełnić zaprawą wapienno-cementową. 

2.12.4.5. Tynki w płycinach międzyokiennych. Obecnie występujące w płycinach 
międzyokiennych tynki są wtórne i nieestetyczne (przypominają zwykłą, betonową 
obrzutkę). Tynki te należy w całości usunąć z budynku. Po usunięciu wtórnych 
zapraw należy dokonać oceny stopnia i stanu zachowania znajdującej się pod nimi 
oryginalnej wyprawy z miką. W przypadku możliwości konserwacji tynku należy ją 
wykonać przy pomocy materiału tynkarskiego odpowiadającego oryginałowi. Jeżeli 
nie będzie możliwe zachowanie oryginału należy wykonać nowy tynk przy pomocy 
materiału tynkarskiego odpowiadającego oryginałowi. 

2.12.4.6. Oczyszczanie powierzchni elewacji.  
2.12.4.7. Doczyszczanie poszczególnych partii detali architektonicznych i cegieł.  
2.12.4.8. Miejscowe odsalanie obiektu. Niektóre partie murów (szczególnie przyziemia) 

a także tynków (głównie poziome pasy pod oknami w elewacji zachodniej skrzydła 
zachodniego) budynku są zasolone. 

2.12.4.9. Naprawy w partiach murów. Przemurowania, uzupełnienia brakujących lub 
silnie zdestruowanych cegieł. Flekowanie partii muru.  

2.12.4.10. Należy pozostawić ubytki świadczące (tylko większe grupy) o prowadzonych 
podczas II Wojny Światowej w dniach 26-28 marca 1945 roku działaniach 
zbrojnych na terenie Kompleksu Szkół Morskich.  Ślady po amunicji należy 
zabezpieczyć w sposób zachowawczy, tak by powstrzymać dalszy postęp 
zniszczeń poprzez ingerencję wody etc. Nie należy na tego typu ubytkach w licu 
ceglanym przeprowadzań prac restauratorskich – odtwórczych.     

2.12.4.11. Szycie spękań murów. W miejscach widocznych spękań, a także tam, gdzie 
ewentualnie pod obecnymi tynkami zidentyfikowane zostaną dodatkowe, znaczne 
osłabienia w strukturze muru należy wykonać przemurowania i tzw. szycia murów 
przy zastosowaniu prętów karbowanych ze stali nierdzewnej. 

2.12.4.11.1. W co 2 spoinie istniejącej rysy muru należy wzdłuż murów wkleić 
systemowe, karbowane pręty zszywające ze stali nierdzewnej wklejane na 
systemowych klejach do prętów karbowanych. 

2.12.4.11.2. Wszelkie rysy i szczeliny należy starannie oczyścić i zszyć prętami 
wklejając w usunięte i oczyszczone spoiny na głębokość minimalną 40 mm. 

2.12.4.11.3.  Rysy i szczeliny należy po zszyciu zainiektować i uzupełnić spoinę 
według Programu Prac Konserwatorskich. 

2.12.4.11.4. Długość minimalna prętów to 1,5 m 
2.12.4.11.5. Przy wykonywaniu napraw starannie przestrzegać zaleceń 

producentów systemów. 
2.12.4.12. Zapuszczanie szczelin, pęknięć, rozwarstwień. W miejscach występowania 

znacznych rozmiarów (powyżej ok. 3 mm) odspojeń w partii cegieł czy powstałych 
w wewnętrznych warstwach muru pęcherzy zaleca się ich wypełnienie specjalnymi 
masami iniekcyjnymi znajdującymi się w ofertach dostępnych na rynku 
producentów materiałów budowlano-konserwatorskich. 

2.12.4.13. Uzupełnianie ubytków w cegłach. Duże ubytki muru (partie całych cegieł) 
należy likwidować metodami przemurowań. Do uzupełniania mniejszych ubytków 
w cegłach i ich późniejszego opracowania można dobrać zaprawę o odpowiednich 
parametrach fizykomechanicznych. 

2.12.4.14. Uzupełnianie ubytków zapraw spoinujących – łączących cegły. W miejscach 
obecnych ubytków oraz w partiach usunięcia wtórnych lub zdestruowanych zapraw 
spoinujących cegły należy wykonać ich rekonstrukcję. W miejscach uzupełnień 
materiał należy scalić kolorystycznie. 

2.12.5. Wykonanie uzupełnień/rekonstrukcji tynków zgodnie z historycznym opracowaniem 
2.12.5.1. Zaprawa do rekonstrukcji miejscowych braków w tynkach historycznych (z 

miką).  
2.12.5.2. Zaprawa do uzupełnienia mniejszych braków tynków. W miejscach mniejszych 

ubytków zapraw oryginalnych, w zależności od ich wielkości i grubości, należy 
zastosować odpowiednie zaprawy konserwatorskie cienkowarstwowe. 

2.12.6. Konserwacja dekoracyjnych detali architektonicznych - wapienno-cementowych z 
miką, betonowych – lastriko  

2.12.6.1. Doprecyzowanie badań stratygraficznych. Przed przystąpieniem do dalszych 
prac konserwatorskich należy przygotować szczegółową dokumentację 
fotograficzną każdego z dekoracyjnych detali architektonicznych i uściślić program 
prac konserwatorskich. Wykonane miejscowo (przy okazji zabiegów oczyszczania) 
odkrywki schodkowe pomogą w ostatecznej weryfikacji kolorystyki poszczególnych 
elementów elewacji. 

2.12.6.2. Oczyszczenie powierzchni.  



2.12.6.3. Wzmocnienie strukturalne zapraw.  
2.12.6.4. Zapuszczenie szczelin, pęknięć, rozwarstwień 
2.12.6.5. Uzupełnienie ubytków.  
2.12.6.6. Rekonstrukcje brakujących fragmentów  
2.12.6.7. Dekoracyjne detale należy scalić kolorystycznie. 

2.12.7. Rekonstrukcja oryginalnego cokołu budynku 
2.12.7.1. Oryginalny cokół budynku zachował się częściowo. Został on częściowo 

usunięty i zastąpiony współczesnym tynkiem. 
2.12.7.2. W całym budynku należy zrekonstruować oryginalne opracowanie cokołu 

zgodnie z historycznym wzorem 
2.12.7.3. Do rekonstrukcji stosować mocne zaprawy cementowe z grubym kruszywem. 

Aby nadać zaprawom cechy imitacji należy wykonać uprzednio stosowne próby na 
obiekcie. 

2.12.7.4. Ważne by odpowiednio opracować ich powierzchnię, stosownie do 
poszczególnych partii poprzez np. żłobkowanie. Zaprawy do rekonstrukcji muszą 
być dodatkowo barwione w masie. 

2.12.8. Miejscowa hydrofobizacja i szlamowanie  
2.12.8.1. Celem ochrony przed bezpośrednim działaniem wody opadowej wykonać 

hydrofobizację wszystkich wystających przed lico a nieprzysłoniętych obróbkami 
blacharskimi powierzchni poziomych elewacji. W niektórych partiach (miejsca mało 
widoczne) dla większego zabezpieczenia powierzchni założyć szlamy.  

2.12.8.2. Przed założeniem szlamu należy odpowiednio przygotować podłoże 
(mur/wypust) – zawsze ze spadkiem od elewacji, tak aby na jego powierzchni nie 
zatrzymywała się spływająca po ścianach woda opadowa. 

2.12.9. Konserwacja elementów metaloplastycznych oraz metalowych – kraty, barierki, 
elementy ogrodzenia, instalacja odgromowa. 

2.12.9.1. Opisanym poniżej pracom należy poddać wszystkie elementy 
metaloplastyczne znajdujące się na obiekcie.  

2.12.9.2. Prace konserwatorskie powinny polegać na usunięciu wtórnych warstw 
przemalowań i produktów korozji (np. poprzez piaskowanie) i założeniu nowych 
powłok antykorozyjnych (inhibitorów) oraz warstwy farby. Proponowane farby do 
malowania powinny mieć stosowne atesty.  

2.12.9.3. Kolorystyka poszczególnych elementów znajduje się w rozdziale Wytyczne 
Konserwatorskie.   

2.12.9.4. Ewentualne braki formy (powstałe z przyczyn uszkodzeń mechanicznych bądź 
w wyniku korozji) należy zrekonstruować metodami kowalskimi.  

2.12.9.5. Wiele z oryginalnych krat wymagało będzie napraw ślusarskich polegających 
m. in. na prostowaniu czy dosztukowywaniu części mocno powyginanych 
fragmentów. 

2.12.9.6. Wiele elementów metalowych typu kraty okienne musi zostać odtworzone ze 
względów na brak lub wymianę na współczesną nie konserwatorską formę. 

2.12.9.7. Należy poddać renowacji elementy typu kominki stalowe, elektryczne lub inne 
przez zabezpieczenie śladów korozji oraz pomalowanie w kolorze muru. Instalacja 
gazowa zgodnie z przepisami odrębnymi malowana na żółto. 

2.12.10. Wykonanie opierzeń blacharskich elewacji oraz parapetów. Stosować blachę 
tytanowo – cynkową grubości ~0,5mm na rąbek stojący w kolorze (patyna szaro - 
grafitowa – próbka do akceptacji architekta i nadzoru konserwatorskiego). Opierzenia 
stosuje się tylko na elementach znacznie wystających poza lico ściany jak parapety, 
konsole, itp. 

 
2.13. KOLORYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ELEWACJI: według PPK 

autorstwa Anny Nowakowskiej. Wszystkie kolory elementów należy potwierdzić podczas 
komisji konserwatorskich lub nadzoru konserwatorskiego w porozumieniu z architektem. 

2.13.1. Tło elewacji, kolor cegły: (szarość, kolor cementu – malowanie laserunkowe 
odtworzeniowe w celu oddania kolorystycznego lica cegły) S3005–G80Y / S3005–G50Y 
/ S3010–G80Y) 

2.13.2. Detal architektoniczny: 
2.13.2.1. Cokół ryflowane, poziome pasy, S6005–G50Y  
2.13.2.2. Ząbkowany i ryflowany gzyms wieńczący, proporce, S2005–Y60R (ugrowo-

różowy) 
2.13.3. Stolarka drzwiowa w kolorze naturalnego drewna o jasnym, zimnym odcieniu 

(przypominającym dąb czy buk), 
2.13.4. Stolarka okienna, S1002–G50Y (lekko zgaszona biel / ecru)  
2.13.5. Kraty okienne, S1002–G50Y (lekko zgaszona biel / ecru) 



2.13.6. Pozostałe elementy metalowe, kraty w przejeździe bramnym, S5020-G70Y (oliwkowo-
szary) 

2.13.7. Kominy: S4005–G80Y (szary) 
 

2.14. WYMIANA ZDEGRADOWANYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH NA POZIOMIE 
PIWNICY: 

2.14.1. Po pracach zabezpieczenia przed penetracja wody ścian piwnicznych w postaci 
izolacji pionowej oraz poziomej, należy wymienić zdegradowane i zniszczone tynki 
piwniczne na tynki WTA. Izolacji poziomej poddaje się także ściany nośne piwniczne. 

2.14.2. Skuć tynki zdegradowane oraz odspojone na całej nawierzchni ściany lub sufitu. 
2.14.3. Wywieźć i zutylizować skute tynki 
2.14.4. Oczyścić ścianę a następnie zagruntować środkiem o wysokiej paroprzepuszczalności 
2.14.5. Założyć systemowy tynk 3 warstwowy typu WTA 
2.14.6. Pomalować farbami zmywalnymi o wysokiej paroprzepuszczalności 
2.14.7. Odtworzyć fartuchy ścienne z gresu na kleju. 

 
3. ODTWORZENIE NAWIERCHNI TERENU 

3.1.  Ingerencją w otacząjący teren budynku spowodowana jest koniecznością wykonania wykopu 
w celu założenia izolacji pionowej przeciwwodnej oraz termicznej oraz wykonaniem izolacji 
poziomej fundamentów. Wykonanie wykopów daje powód do remontu nawierzchni 
chodników wewnętrznych i zewnętrznych.  

3.2. Nowa nawierzchnia chodników pieszych na terenie działki 370/11 będzie wykonana: 
3.2.1.  Zamiana kostki betonowej na płyty betonowe 300/300/50mm w kolorze naturalnym z 

nawierzchnią ścieralną z otoczaków płukanych o uziarnieniu we frakcji 4/15mm. Płyty 
układane rzędowo na piasku stabilizowanym mechanicznie oraz cementem. 

3.2.2. Krawędziowy pas o szerokości około 600mm (w zależności od odchyłu ścieżek) przy 
budynku elewacja H/E4 oraz krawężniku / obrzeżu betonowym trawnika z szarej kostki 
granitowej o rozmiarach 4/6cm oraz 8/11cm układanej na piasku stabilizowanym 
mechanicznie oraz cementem. 

3.2.3. Dobór materiału nawierzchni dobrany jest z materiałów szlachetnych ze względów 
konserwatorskich. Rozwiązanie stanowi kontynuację oryginalnego rozwiązania 
znajdującego się obecnie przy elewacji H/E2. 

 

 
Fot. Nawierzchnia terenu wzdłuż elewacji H/E2 z kamieni polnych „kocie łby” 

 
 

3.3. Odtworzenie pasów jezdnych na terenie działki 370/11 na podbudowie drogowej do 
poruszania się pojazdów ciężarowych. Pasy jezdne znajdują się od strony elewacji H/1-2, 
H/E4. 

3.4. W celu wykonania prac przy nawierzchni i izolacji należy usunąć tymczasowe urządzenia przy 
elewacji H/E3w postaci osłon z poliwęglanu. 



 
 

4. ROZBIÓRKI 
4.1. Dokonuje się rozbiórki i utylizacji istniejących studzienek doświetleniowych znajdujących się w 

złym stanie technicznym i kolidujących z wykonaniem izolacji przeciwwodnej ścian 
fundamentowych. Stare studzienki zastępuje się nowymi, prefabrykowanymi, z wierzchnia 
kratą z rusztu stalowego, ocynkowanego. 

4.2. Dokonuje się rozbiórki i częściowej utylizacji chodników sąsiadujących z elewacją w celu 
zastąpienia ich preferowanym przez Urząd Konserwatora Zabytków w Gdańsku 
rozwiązaniem nawierzchni. Należy wywieźć kostkę betonową oraz zutylizować wylewkę 
betonową przy elewacji H/E3. 

4.3. Dokonuje się czasowego demontażu studzienek instalacyjnych kolidujących z głębokością 
wykopów roboczych, odcinków KD i KS w celu wykonania izolacji przeciwwodnej. 
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