ETAP | - Budowa zintegrowane;j sieci Sciezek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogi DW 965 na odc. 010

km 1+491,24 do odc. 010 km 2+005 (o dtugosci ok. 513,76 mb)
PRZEDMIAR
L.p. Kod pozycji Opis i wyliczenia | J.m. | jet::\:ssctek | Razem
ROBOTY PRZYGOTOWAW
01.00.00 CZE
01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,514
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,514
2 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub darniny m? 2574
Zdjecie warstwy humusu na gr. 15cm m? 2574
3 01.03.25 Scinanie drzew o $rednicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz st 7
wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny :
Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i
karpiny. Drewno oraz materiaty pozyskane przechodza na wtasnosé szt. 7
Wykonawcy. Odwdz i ewentualna utylizacja pozostaje w gestii wykonawcy.
4 01.03.25 Scinanie drzew o $rednicy 36-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz st 3
wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny :
Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i
karpiny. Drewno oraz materiaty pozyskane przechodza na wtasnosé szt. 3
Wykonawcy. Odwoz i ewentualna utylizacja pozostaje w gestii wykonawcy.
5 01.03.25 Scinanie drzew o $rednicy 76-130 cm wraz z karczowaniem pni oraz szt 2
wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny :
Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i
karpiny. Drewno oraz materiaty pozyskane przechodza na wtasnosé szt. 2
Wykonawcy. Odwoz i ewentualna utylizacja pozostaje w gestii wykonawcy.
OBUTY ZIEVIN
02.00.00 [¥ £
02.01.01 Wykonanie wykopéw
é 02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-VI z transportem 3
m 207,25
urobku
Wykonanie wykopow w gruncie kat. I-VI wraz z ewentualnym
wykonaniem zabezpieczenia wykopu szalunkami, odwodnieniem.
Nadwyzka wykopu do wbudowania w nasyp. Wywiezienie nieprzydatnego m? 207,25
materiatu na koszt wykonawcy na odktad wg uznania i ewentualng
utvlizacia
02.03.01 Wykonanie nasypow
7 02.03.01 Wykonanie nasypéw mechanicznie w gruncie kat. |-Vl z pozyskaniem i
transportem gruntu wraz z zageszczeniem gruntéw w nasypie i zwilzenie m3 2077
w miare potrzeby warstw zageszczanych woda
Wykonanie nasypow z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu m3 2077
wraz z zageszczeniem gruntéw w nasypie. Urobek pozyskany z wykopu.
03.00.00 UUWUDNIENIE RURFUSU DRUUOUWTOU
8 03.02.03 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC ze $cianka lita o srednicy 40 m 238
cm z obsypka i zasypka
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC - U kl. "S" (SN8) Dn400 m 438
9 03.02.03 Wykonanie przykanalikéw z rur PVC o srednicy 20 cm m 63
Wykonanie przykanalikéw z rur PVC - U kl. "S" (SN8) Dn200 m 63
10 03.02.03 Wykonanie studni rewizyjnych o srednicy 1,0m szt. 21
Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $rednicy 1,0 m
wraz z wykonaniem podbudowy z betonu C16/20 gr. 20cm z wiazem typu szt. 21
ciezkiego D400
1 03.02.03 Wykonanie studzienek wodosciekowych szt. 22
przykraweznikowych szt. 21
zwyktych (1+816) szt. 1
12 03.02.03 Wykonanie zasypki piaskowej rur kanalizacyjnych m? 451
Wykonanie zasypki piaskowej rur kanalizacyjnych, studni rewizyjnych, 3 451
przykanalikdw i studzienek wodosciekowych wraz z zaggszczeniem m
13 03.03.01 Wykonanie rury drenarskiej wraz z obsypka m 514
Woykonanie rury drenarskiej z PP o $rednicy 110 m 514
04.00.00 PODBUDOWA
04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
14 04.04.02 Wykonanie ulepszonego podtoza m? 1818
Wykonanie ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej kruszywem
C90/3 z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. warstwy 20 cm na $ciezce pieszo- m? 1818
rowerowej
15 04.04.02 Wykonanie ulepszonego podtoza m? 47
Wykonanie ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej kruszywem 2 47
C90/3 z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. warstwy 24 cm na zjazdach m
16 04.04.02 Wykonanie podbudowy z ulepszonego podtoza m? 1818
Wykonanie podbudowy z ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 3 1818
kruszywem C90/3 z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. warstw 20 cm m
17 04.04.02 Wykonanie podbudowy z ulepszonego podlé)ia m? 47
1




Wykonanie podbudowy z ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej

kruszywem C90/3 z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 25 cm na zjazdach m 47
05.00.00 NAWIERZCHNIE
18 05.03.05 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. m2 1865
warstwy po zageszczeniu 5 cm
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm, wraz z czyszczeniem oraz
skropbieniem warstwv poorzedniei emulsia asfaltowa kationowa
zjazdy w ciggu pieszo-rowerowym 47
ciag pieszo-rowerowy 1818
19 05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej
wibroprasowanej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m2 20
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej
wibroprasowanej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j 1: 4 gr.
zjazdy 20
06.00.00 ROBOTY WYRONCZENTOWE
20 06.01.01 Umocnienie skarp ptytami azurowymi. Wypetnienie wolnych przestrzeni m? 203
betonem, podsypka cementowo-piaskowa 5cm
Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x8 cm typu "krata" na 2
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm m 403
21 06.01.01 Zabezpieczenie przylegtego terenu poprzez wykonanie palisady m 76
betonowei/elementy prefabrvkowane
wysokos¢ $cianki 205 m 38
wysokos¢ scianki 280 m 38
07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.01.01 Oznakowanie poziome
22 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstowymi - biate - m2 2.2
linie
Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstowymi koloru m2
biatego
linie przerywane m2
P-6 m2 4,4
linie ciggte m2
P-10 m2 14
P-4 m2 4,8
23 07.01.01 :i)r:ir;akowanle poziome jezdni materiatami grubowarstowymi - biate - m2 18,928
Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstowymi koloru
biatego
P-23 (rower) m2 9,268
P-26 (piesi) m2 9,66
07.02.01 Oznakowanie pionowe
24 07.02.01 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 12
Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych wraz z
fundamentem (konstrukcja wsporcza) szt. 5
Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych wraz z
fundamentem szt. /
25 07.02.01 Tarcze znakéw wraz z przymocowaniem tarcz znakéw z blachy st 19
ocynkowanej, odblaskowych do gotowych stupkéw
Przymocowanie tarczy znakéw szt. 19
26 07.02.01 Oswietlenie przejscia dla pieszych wraz z przytaczem (komplet) szt. 1
Oswietlenie przejscia dla pieszych wraz z przytagczem szt. 1
27 07.02.01 Ustawienie stupkéw krawedziowych szt. 7
U-la szt. 7
07.06.06 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
28 07.06.06 Ustawienie barier stalowych m 286,45
Barieroporacz m 67,25
Ustawienie barier stalowych U-11a m 219,2
08.00.00 ELEMENTY ULIC
08.01.01 Krawezniki betonowe
29 08.01.01 Ustawienie krawgznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z
wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu oraz Sciekiem mb 514
przykraweznikowym szer. 25cm z kostki
Ustawienie kraweznikéw betonowych wibroprasowanych o wymiarach
20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i fawie z oporem z
betonu C12/15
kraweznik wysoki mb 438,19
kraweznik obnizony mb 75,69
08.03.01 Obrzeza betonowe
30 08.05.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm wraz w mb 560
wykonaniem fawy betonoweij z oporem z betonu
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce mb 560
cementowo-piaskowei, gr. 3 cm i tawie z oporem z betonu C12/15,
08.05.01 Scieki uliczne
31 08.05.01 Utozenie Scieku z dwdch rzeddw kostki brukowej betonowej mb 514
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Utozenie $cieku z dwéch rzeddw kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej 10x20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 514
grubodci 3 cm i tawie z betonu C12/15
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