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1. WSTĘP 
  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru wszystkich robót branży technologicznej związanych z realizacją modernizacji / 
remontu węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego dla potrzeb instalacji C.O. i CWU budynku 
domu studenckiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Sędzickiego 19.  

 
1.2. Zakres Stosowania STWiOR. 
  

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentów przetargowych dotyczących 
 modernizacji / remontu węzła ciepłowniczego  w zakresie technologicznym w budynku 
domu studenckiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Sędzickiego 19.  

 
1.2.1. Zakres Robót objętych STWiOR.  

 
Zakres Robót opisanych w STWiOR obejmuje wymagania zawarte w niniejszej STWiOR i 
dotyczą  modernizacji / remontu węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego  C.O. i CWU w 
zakresie wykonania instalacji technologicznych. 
STWiOR obejmuje roboty instalacyjne technologiczne węzła ciepłowniczego C.O.  i CWU 
wg dokumentacji projektowej. 

 
1.3. Określenia podstawowe. 
 

Użyte w STWiOR określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodne z Polską normą 
PN – ISO 7607-1 – „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN – ISO 7607-2 – „Budownictwo 
– Terminy stosowane w umowach”, PN-B-02423 „ Węzły Ciepłownicze”, Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru Węzłów Ciepłowniczych. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i z kontraktem. 
Wykonawca przed złożeniem oferty na budowę węzła, powinien zapoznać się z zakresem 
robót na miejscu przebudowy węzła i ustalić z inwestorem lub wykonawcą instalacji 
wewnętrznej C.O. i CWU połączenie instalacji technologicznej węzła z instalacją wewnętrzną 
centralnego ogrzewania i instalacji wodociągowych. 

 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
  

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy.  

  
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
 

Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egz. Dokumentacji projektowej.  
 
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu budowy 
   

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i przejęcia Robót. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt 
organizacji i zabezpieczenia placu budowy oraz program zapewnienia jakości Robót.  



W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, zapewniające bezpieczeństwo dla osób 
przebywających w budynku, pracowników. 
 Fakt przystąpienia do Robót, Wykonawca przed ich rozpoczęciem w sposób formalny 
uzgodni z Inwestorem i właścicielem budynku termin rozpoczęcia robót, umieści tablice 
informacyjne, w miejscach i na terenie prowadzonych robót, zatwierdzonych przez 
Kierownika Budowy. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót. 

 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
 a) utrzymywać Teren Budowy w stanie należytego ładu i porządku, 
 b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
 przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy, oraz 
będzie unikać uszkodzeń budynku i zagospodarowania terenu, 

  
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie  przepisy, na 
trenie budowy. (RMSWiA z dnia 21.04.2006r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów). 
Materiały łatwopalne (butle z gazami do spawania) będą składowane w sposób zgodny z 
 odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel wykonawczy. 

 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
(np. Farby, mat. Izolacyjne itp.) 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego.(RMi R z dnia 08.04.2019r z późniejszymi zmianami w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2019. 
poz.1065 z dn. 08.04.2019r.) 
Wszelkie materiały odpadowe będą składowane i zabezpieczone przed osobami nie 
powołanymi i przed dziećmi.  

 
1.5.7. Ochrona Robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty Rozpoczęcia do daty przejęcia Robót przez Inwestora, oraz będzie 
utrzymywać roboty do tego czasu. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas trwania Robót. 
Inwestor lub Kierownik Budowy może wstrzymać roboty, jeżeli Wykonawca w  czasie 
prowadzenia robót nie przestrzega przepisów BHP, P.poż. lub prowadzi roboty niezgodnie z 
przepisami i dokumentacją projektową.  

 
 



1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza 
 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentację Powykonawczą zgodną z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994 „Prawo budowlane”,  wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robót 
zmianami, jeżeli takie zmiany były uzasadnione. 
Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedłoży Inwestorowi dokumenty 
budowy wymienione w pkt. 6.8. niniejszej STWiOR.  

 
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Kierownika Budowy i Inwestora o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych. 

 
Szczegółowy wykaz urządzeń węzła ciepłowniczego znajduje się w dokumentacji projektowej. 
Zamiana urządzenia wyszczególnionego w wykazie może być dokonana tylko na warunkach 
określonych w niniejszej specyfikacji pkt. 2.4.. 

 
2.1.1 Rurociągi. 

Wszystkie rurociągi C.O. w węźle zaprojektowano z rur stalowych czarnych średnich bez 
szwu wg PN-80/H-74219 łączone przez spawanie. 
Rurociągi do instalacji wody zimnej zostały zaprojektowane z rur stalowych ocynkowanych 
wg PN-80/H-74200.  Rurociągi i kształtki (kolana, łuki trójniki, mufki itp.) instalacji ciepłej 
wody użytkowej i cyrkulacji z rur PP. 

 
2.1.2 Armatura. 

Dla strony sieciowej (wysokich parametrów)  projektuje się armaturę zaporową kulową na 
ciśnienie nominalne pierwsze zawory odcinające Pnom=2,5 MPa, pozostałe Pnom. 1,6MPa o 
połączeniach spawanych. Przy czym przyłącze ciepłownicze do pierwszych zaworów łącznie 
z tymi zaworami, obejmuje oddzielna dokumentacja przyłącza cieplnego wysokich 
parametrów.  
Dla strony instalacyjnej (niskich parametrów)  projektuje się armaturę  kulową na ciśnienie 
nominalne  Pnom 1,0MPa o połączeniach spawanych i gwintowanych. 
Dla instalacji wody zimnej projektuje się armaturę  kulową na ciśnienie nominalne  Pnom. 
1,0MPa o połączeniach gwintowanych. 
Dla instalacji wody ciepłej i cyrkulacji zaprojektowano armaturę  kulową ze stali nierdzewnej 
na ciśnienie nominalne  Pnom. 1,0MPa o połączeniach gwintowanych. 
Szczegółowy wykaz armatury i urządzeń w załączeniu dokumentacji projektowej. 

 
2.1.3 Armatura kontrolno – pomiarowa. 

Pomiary bezpośrednie ciśnienia w poszczególnych zespołach węzła przy użyciu manometrów 
tarczowych o śr. tarczy 160mm kl. 1.0. 
Dla strony sieciowej (wysokich parametrów)  projektuje się manometry o średnicy tarczy 
160mm zakres pomiarowy 0 -1,6 MPa, kl. 1,0  z zaworem manometrycznym trójdrogowym i 
rurką syfonową.  



Pomiary bezpośrednie temperatury - termometry techniczne bimetaliczne firmy WIKA typu 
A50.100 o zakresie pomiaru temp. 0 - 120OC dla strony sieciowej zasilania . i 0 - 100OC dla 
strony sieciowej powrotu. 
Dla strony instalacyjnej niskich parametrów projektuje się manometry o średnicy tarczy 
160mm zakres pomiarowy 0 - 0,6MPa, kl. 1,0 z zaworem manometrycznym trójdrogowym i 
rurką syfonową. Termometry techniczne firmy WIKA typu A50.100 o zakresie pomiaru temp.  
0 - 100OC. 
Dla instalacji ciepłej wody użytkowej )  projektuje się manometry o średnicy tarczy 160mm 
zakres pomiarowy 0 - 1,0MPa, kl. 1,0 z zaworem manometrycznym trójdrogowym i rurką 
syfonową. Termometry techniczne bimetaliczne o zakresie pomiaru temp.  
0 - 80OC 
Szczegółowy wykaz armatury i urządzeń w załączeniu dokumentacji projektowej. 

 
2.1.4 Farby antykorozyjne 
       Po próbach hydraulicznych przewody ze stali czarnej i elementy stalowe węzła należy 

oczyścić do III stopnia czystości wg PN-70/N-97051, następnie pomalować dwukrotnie farbą  
       termoodporną do 150OC  CEKOR -1. Nie malować urządzeń i armatury,  i rurociągów 
       ocynkowanych i ze stali nierdzewnej. 
 
2.1.5 Izolacje termiczne. 
       Do wykonania izolacji cieplnej przewodów zastosować otuliny z pianki poliuretanowej z   
       płaszczem z folii PCV firmy STEINONORM  zgodnie z normą PN-B-02421. 
 
2.2. Źródła uzyskania materiałów. 
 

Wszystkie materiały i urządzenia muszą pochodzić z legalnego źródła, posiadać dokument 
zakupu lub legalnego pochodzenia.   

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora i Kierownika Budowy. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z właścicielem budynku lub poza Placem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów i urządzeń. 

 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału lub urządzeń w wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Projektanta i Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem 
materiału. Materiały lub urządzenia nie mogą być zmieniane bez zgody Projektanta i 
Inwestora. 

 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy.  
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Budowy. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami 



ochrony środowiska i przepisami BHP dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi 
normami krajów Unii Europejskiej.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 
warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Kierownika Budowy lub 
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 
4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
wymaganiami STWiOR i Dokumentacją Projektową. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, 
jeśli wymagać tego będzie Projektant, Kierownik Budowy lub Inwestor. 
Sprawdzenie lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika Budowy nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Kierownika Budowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
5.2.Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych. 
 

W węźle cieplnym dla centralnego ogrzewania zaprojektowano wymiennik ciepła firmy 
Hexonic typu LC110AS-30-2” i pompę obiegową C.O. elektroniczną firmy Grundfos typu 
Magna3 50-120 F.  
Do ogrzewania CW zaprojektowano wymiennik ciepła firmy Hexonic  typu LB60-60H-5/4”, 
stabilizator ciepłej wody SGS300 firmy Galmet. Do cyrkulacji ciepłej wody zaprojektowano 
pompę cyrkulacyjną  firmy Grundfos typu UPS 25-60 N 180. 
Przepływ czynnika ogrzewanego po stronie instalacyjnej /parametry niskie/ będzie 
wymuszony pompą obiegową  Grundfos typu Magna3 50-120 F. 
Regulacja jakościowo ilościowa C.O. będzie realizowana sterownikiem Siemens typu  
Climatix poprzez zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym frmy Siemens.  
Zawory regulacyjne dla C.O.  i  CWU zaprojektowano Firmy Siemens.  
- dla C.O. zawór regulacyjny typu VVG41.25 kv=10,0 m3/h, Dn25mm,  
- dla CWU zawór regulacyjny typu VVG41.25 kv=10,0 m3/h, Dn25mm. 
Siłownik do zaworu dla C.O. zaprojektowano Siemens typu SKD62E .   
Siłownik do zaworu dla CWU zaprojektowano Siemens typu SKD62E z funkcją 
bezpieczeństwa typu, tj. przy braku napięcia elektrycznego zawór automatyczne zamyka się. 
Uzupełnianie zładu instalacji C.O. zaprojektowano ręcznie wodą wodociągową uzdatnianą w 
istniejącej obecnie w węźle stacji uzdatniania Euroclean. 
Zabezpieczenie instalacji c.o. zaprojektowano wg PN-B-02414, zaworem bezpieczeństwa 
firmy SYR, ciśnienie początku otwarcia 6,0 bar i naczyniem przeponowym typu N400 firmy 
Reflex.  
Projektowane ciśnienie robocze instalacji C.O. winno zawierać się w zakresie Pmin=3,3 bar, 
Pmax=6,0 bar. Ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym należy ustawić 3,3 bar. 
Zabezpieczenie instalacji CW zaprojektowano zaworem bezpieczeństwa firmy SYR typu 
2115, ciśnienie początku otwarcia 6,0 bar. Z uwagi na wysokie ciśnienie w sieci 



wodociągowej na wejściu instalacji wody zimnej do węzła zaprojektowano reduktor ciśnienia  
Dn50mm. Ciśnienie po redukcji winno wynosić ca 5,5 bar. 
Zabezpieczenie przed przekroczeniem nastawionej temp. ciepłej wodny w stabilizatorze 
zaprojektowano za pomocą termostatu firmy Siemns typu RAK. Przekroczenie nastawionej na 
termostacie temperatury ciepłej wody 60OC  spowoduje odcięcie zasilania dla siłownika 
zaworu regulacyjnego wymiennika ciepłej wody i zawór zostanie zamknięty siłownikiem 
wyposażonym w sprężynę zwrotną. 

5.3. Montaż urządzeń i armatury. 
 Urządzenia i armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) 

instalacji, w której jest zainstalowana. 
 Przed instalowaniem urządzenia lub armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia. 
 Zestaw przyłączeniowy urządzeń z końcówkami do wspawania np. regulatora różnicy ciśnień i 

przepływu montować najpierw spawami czepnymi, następnie zdemontować regulator 
(urządzenie) i wykonać docelowe spawy. Nie przestrzeganie tego warunku może prowadzić do 
trwałego uszkodzenia urządzenia. 

 Urządzenia i armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 

     Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody był     
     zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

 
5.4. Tuleje ochronne. 

 Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez stropy), należy stosować tuleje ochronne. 

 W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
 Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 

rury przewodu: 
 co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
 co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop. 
 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej 

strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 
cm poniżej tynku na stropie. 

 Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

 
5.5. Próby szczelności, zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja. 

Po wykonaniu montażu węzła cieplnego należy przeprowadzić próby hydrauliczne na zimno  
po stronie sieciowej i po stronie instalacyjnej. Próby szczelności na zimno przeprowadzić na 
następujące ciśnienie próbne 
-  strona sieciowa  p = 1,6 MPa 
- strona instalacyjna C.O.  p = 0,6 MPa, 
- strona instalacyjna ZW i CWU  p = 1,0 MPa 
Próbę szczelności instalacji węzła przeprowadzić tylko w obrębie węzła cieplnego. 
Do prób wodnych używać manometru cechowanego kl. 1,0 o średnicy tarczy 160 mm. Przed 
rozpoczęciem prób wodnych należy dokonać przeglądu i dokładnego płukania instalacji.  
Przy wykonywaniu prób ciśnieniowych należy pamiętać, żeby wymiennik płytowy po obu 
stronach był pod ciśnieniem. Próby ciśnieniowe i temperaturowe oraz montaż wymiennika 
płytowego należy przeprowadzić zgodnie z jego instrukcją obsługi i montażu. Nie 
zastosowanie się do w/w warunków podczas prób może doprowadzić do trwałego 
uszkodzenia wymiennika płytowego 
Po próbach hydraulicznych przewody i elementy stalowe czarne węzła należy oczyścić do III 
stopnia czystości wg PN-70/N-97051, następnie pomalować dwukrotnie farbą termoodporną do 
150OC np. CEKOR -1. Nie malować urządzeń i armatury. Nie malować rurociągów 
ocynkowanych i ze stali nierdzewnej. 



Do wykonania izolacji cieplnej przewodów zastosować otuliny z pianki poliuretanowej z 
płaszczem z folii PCV firmy STEINONORM zgodnie z normą PN-B-02421.  
Po zakończeniu w/w robót przeprowadzić próby na gorąco. 
Na płaszczu izolacji cieplnych kolorowymi strzałkami oznaczyć kierunki przepływu czynnika 
zgodnie z normą. Zasilanie kolor czerwony, powrót kolor niebieski, zimna woda – zielony, 
ciepła woda – pomarańczowy, cyrkulacja – brązowy. 

 
5.6.Wentylacja pomieszczenia węzła cieplnego. 

Wentylację pomieszczenia węzła realizowana będzie istniejącym przewodem wywiewnym 
umieszczonym w ścianie. Należy udrożnić wentylację wywiewną i nawiewną w 
pomieszczeniu węzła; wentylację nawiewną zrealizować poprzez umieszczenie w dolnej 
części drzwi wejściowych otworów o łącznej powierzchni min. 200 cm2 

 
5.7. Konstrukcje wsporcze rurociągów i  urządzeń węzła ciepłowniczego. 

Węzeł należy zmontować na ramie stalowej wykonanej ze stali profilowej (kątowniki 
40x40mm i ceowniki 40mm) ustawionej na stopkach umożliwiających wypoziomowanie 
węzła. Konstrukcję ramową wsporczą ustawić na wibroizolatorach z gumy technicznej grub. 
min. 10mm. Podparcia rurociągów na ramie należy lokalizować w pobliżu urządzeń takich 
jak pompa, wymiennik ciepła filtr siatkowy, zawory. Konstrukcja wsporcza powinna być tak 
wykonana, aby demontaż któregoś z urządzeń nie powodował utraty współosiowości 
przewodów (obwieszenia się rurociągów).  Rurociągi podwieszane do stropów i ścian należy 
mocować na uchwytach stalowych z wkładką gumową. Podparcia na posadzce ustawiać na 
stopkach mocowanych na śruby do podłoża posadzki.   
Wszystkie elementy konstrukcji wsporczych należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z 
normą PN-H-97051. 

 
5.8. Wykonanie regulacji węzła ciepłowniczego C.O. i CWU. 

Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, 
płukaniu i badaniu szczelności węzła ciepłowniczego w stanie zimnym. 
Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami 
obliczeń hydraulicznych w projekcie technologicznym węzła ciepłowniczego. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia 
szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantując 
wykonanie robót zgodnie z Kontraktem i ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 - organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 - BHP, 
 - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
   poszczególnych elementów Robót, 
- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót. 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
    technicznymi, 
 - rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 



 - metodę magazynowania materiałów, 
 - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
    w czasie transportu, 
 - sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
 - sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania 
    poszczególnych elementów Robót, 
 - sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie 
    odpowiadają wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

 
Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole Robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do wykonania badań elementów Robót zgodnie z Warunkami 
Technicznymi wykonania i Odbioru Węzłów Ciepłowniczych. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inwestor może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiOR. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiOR, 
normach i Warunkach Technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Warunkami Kontraktu. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

 
Nie dotyczy.  
 

6.4. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami PN-B-02423 
„Węzły ciepłownicze” i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Węzłów 
ciepłowniczych.   

 
6.5. Raporty z badań  
 

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach lub protokółach zawartych w 
WTWiOWC . 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inwestora. 

 
Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWiOR na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 
Inwestor może prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt, Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 



albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i STWiOR. W takim przypadku całkowite koszty badań poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w STWiOR. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać atesty do stosowania w budownictwie. (Np. rurociągi, armatura i 
materiały uszczelniające w instalacjach C.O.  powinny posiadać atesty  COBRI  INSTAL w 
Warszawie). 
Zastosowane urządzenia będą posiadać atesty lub certyfikaty ze znakiem CE wydane przez 
odpowiednie Urzędy Polskie lub Unii Europejskiej. Kopie ich będą dostarczane przez 
Wykonawcę Inwestorowi. 
Materiały lub urządzenia muszą posiadać aktualny atest lub aprobatę techniczną 
dopuszczającą do stosowania w Budownictwie.  
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia 
zostaną odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty Budowy 

 
(1) Dziennik Budowy 
 
Dziennik budowy nie jest wymagany.  
 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, będą przedstawiane w formie 
protokółu.  
 
(2) Księga Obmiaru 
 
Księga obmiaru nie jest wymagana. 
 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się następują dokumenty: 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego w tym umowa z Inwestorem, 
• protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
• protokóły z przeprowadzonych badań i prób,  
• protokoły odbioru Robót częściowych, 
• protokoły odbioru Robót końcowych, 
• protokoły z narad,  

 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla kontroli i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

 



7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 

Obmiar Robót dotyczyć będzie sprawdzenia zgodności urządzeń i armatury z  Kontraktem i 
dokumentacją projektową. 
Węzeł ciepłowniczy będzie wykonywany za cenę ryczałtową i nie przewiduje się 
szczegółowego Obmiaru Robót.  

 
7.2. Obmiar powykonawczy robót,  materiałów i urządzeń. 
 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego węzła 
ciepłowniczego. Obmiar ten powinien dotyczyć zgodności wykonanych robót z dokumentacją 
projektową i zawartą umową z Inwestorem. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego ważne świadectwa.  

 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 
Obmiary będą przeprowadzone po zakończeniu robót instalacyjnych przed końcowym 
przyjęciem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany 
Podwykonawcy Robót. 
Wszystkie roboty obmiaru, oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
 

 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
8.0. Odbiory węzła ciepłowniczego. 

 
8.1. Odbiór techniczny – częściowy węzła ciepłowniczego 
8.1.1 Odbiór techniczny – częściowy węzła ciepłowniczego należy dokonywać szczególnie, jeżeli 
dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 
8.1.2 Po dokonaniu odbioru technicznego – częściowego węzła ciepłowniczego należy sporządzić 
protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego 
wykonania węzła ciepłowniczego. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres 
robót objętych odbiorem. 
8.1.3 W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania węzła ciepłowniczego, w protokóle należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru technicznego – częściowego węzła ciepłowniczego. 
8.2. Odbiór techniczny – końcowy węzła ciepłowniczego 
8.2.1 Instalacja powinna być przedstawiona do obioru technicznego – końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy węźle ciepłowniczym, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych wg PN-B-02423 i wszystkie badania zakończyły się wynikiem 
pozytywnym, 
d) zgłoszenie do MEC dwa dni przed zamiarem uruchomienia węzła w celu dostarczenia ciepła do 
węzła, 



e) zakończono próbne uruchamianie węzła ciepłowniczego obejmujące w szczególności regulację 
montażową oraz badanie na gorąco podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające węzeł 
ciepłowniczy zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura 
zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 
f) Po dokonaniu regulacji i badań wykonano uruchomienie węzła w ruchu ciągłym na czas 72godz. W 
tym czasie Inwestor dokona wszystkich niezbędnych sprawdzeń parametrów pracy węzła, 
g) komisja w składzie przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy oceni osiągnięte przez węzeł parametry 
techniczne. Jeżeli założone parametry techniczne zostały osiągnięte węzeł zostanie dopuszczony do 
użytkowania. 
  
8.2.2  Przy odbiorze technicznym – końcowym węzła ciepłowniczego należy przedstawić następujące 
dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy węzła ciepłowniczego (ciepłowniczego z naniesionymi 
ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
b) protokół  zgodności wykonania węzła ciepłowniczego z dokumentacją projektową, STWiOR i 
warunkami umowy, 
c) obmiary powykonawcze, 
d) protokóły obiorów technicznych częściowych ( patrz załącznik 2) do Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru Węzłów Ciepłowniczych, 
e) protokóły wykonanych badań odbiorczych (patrz załącznik 1) do WTWiOWC, 
f) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
węzeł ciepłowniczy, 
g) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom dozoru technicznego, 
h) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów. 
8.2.3  W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy węzeł ciepłowniczy jest wykonany zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranego węzła ciepłowniczego z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiOWC, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia odstępstwa, 
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
e) uruchomić instalację węzła ciepłowniczego, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
8.2.4Odbiór techniczny – końcowy kończy się protokolarnym przejęciem węzła ciepłowniczego do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania węzła ciepłowniczego do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
8.2.5Protokół odbioru technicznego – końcowego nie powinien zwierać postanowień warunkowych. 
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania węzła 
ciepłowniczego do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 
ponowny odbiór węzła. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie 
pomiędzy odbiorami, elementy węzła nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem 
wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
 
8.3. Przejęcie Robót. 
 
Przejęcie Robót odbywać się będzie po podpisaniu przez Inwestora wszystkich w/w protokółów 
zgodnie z procedurą opisaną w Warunkach Kontraktowych dla robót Inżynieryjno-Budowlanych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest protokół odbioru końcowego robót nie zawierający uwag z ceną 
podaną na etapie oferty przetargowej.  
Koszt robót  podany na etapie oferty przetargowej powinien zawierać wszystkie elementy 
robót niezbędne do wykonania zadania przewidziane w dokumentacji projektowej.   


