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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST} I

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania odbioru robét, prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn. HYDROIZOLACIA | REMONT $CIAN FUNDAMENTOWYCH, BUDYNEK J — ARCHIWUM, UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI, UL
MORSKA 81-87 zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym i przedmiarze robét.

Podstawa opracowania niniejszej ST sa Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest chok Projektu Budowlanego iprzedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji
rohdt wymienionych w pkt. 1.1 '

1.3, Zakres robét objetych ST

§7.1.0.0. Wymagania ogélne — zawiera ogdlne wymagania dotyczace robét.
Dokiadny zakres robét obejmuja Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.
Zakres robat objetych SST zostat przedstawiony w nastepujacych opracowaniach Projektdw Budowlano-wykonawezych i Przedmiarach robét:
1)  Projekt Architektoniczno Budowlany — Konstrukeja
2}  Projekt Architektoniczno Budowlany — Architektura
3} Projekt budowlany — Archiwalny { inwentaryzacja }
4)  Specyfikacia Techniczna ST.1.0.0. — Wymagania agdine
5)  Szezegotowe Specyfikacje Techniczne
6)  Przedmiary robét

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakodé wykonanych robét, bezpieczerfistwo wszelkich czynnoici na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodnoéd z dokumentacja projektowa, SSTi poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wszelkie odestania do przepisdéw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujacych na terenie Rzeczpospolite] Polskiej — Ustaw, Rozporzadzer,
Obwieszczen iinnych praepiséw prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie przy realizacjl zadania inwestycyjnego, iktorych pewna czgsc
wymieniono z pkt, 10 ST.

1.4.1. Przekazanie teranu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Umowie przekaze Wykonawey plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacia | wspdtrzednymi punktéw giéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowe] i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone
“lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Dokumentacla projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia idokumenty, zgodne zwykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy,

uwzgledniajgeym podziat na dokumentacje projektowg: .

- Zafnawlajacego; wykaz pozycji, ktdre stanowig przetargows dokumentacjg projektows oraz projekiows dokumentacie wykonawcza {techniczng)
i zostang przekazane Wykonawcy,

~  Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, kiéra Wykonawea opracuje w ramach ceny kontraktowej.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbedne do wykonania robét, projekt organizacji budowy,

plansze z zakresem | wielkoécig terenu pod realizacje poszczegdlinych odcinkdw robdt, Program Zapewnienia Jakosci {PZ)).

Wykonawea jest zabowigzany do sporzadzenia na wiasny koszt wszelkich powykonawczych opracowan wymaganych przez instytucje zewngtrzne.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce muszq zostaé zaakceptowane przez Inzyniera lub Zarnawiajacego.

Procedure wnoszenia poprawek, zmian i sposdb nadzoru nad dokumentacia okresli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu.

1.4.3. Zgodnosd robdt z Dokumentacja Projektows i 5T

Dokumentacja projektowa, SST iwszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czgse
umowy, a wymagania okreélone w choéby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tek jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kelejnoéé ich wainosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach
ogdlnych” {,0gdlnych warunkach urmnowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a oich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inzyniera/Kierownika projekiu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozhieznosci, wymiary podane na pismie s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektows i 55T.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej | w SST bedq uwazane za wartoci docelowe, od ktérych dopuszczalne sy odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementdw budowli musza wykazywaé zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cach nie mogy przekraczaé dopuszezalnego przedziatu toleranci.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peti zgodne z dokumentacjg projektows lub SST i wplynie to na niezadowalajacq jakosé elementu
budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W zwigzku z brakiem projektéw dotyczgcych zsbezpieczenia terenu robét budowlanych, ogrodzenia budowy, bram ifurtek, zabezpieczenia przed



dostepem os6b nisuprawnionych Wykonawca jest zobowigzany:

- przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajacemu projektu zagospodarowania piacu budowy lub szkicow plandw organizacji
iochrany placu budowy i uzyskania akceptacii;

- ogrodzenia 1 utrzymania porzadku na placu budowy;

- wiaiciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;

- utrzymania warankéw bezpiecznej pracy | pobytu 0séb wykonujaeych czynnosci zwigzane z budows i nienaruszalno$é ich mienia stuiacego do
pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem 0séb nieupowaznionych; .

- przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. w zaleznoéci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé akiualizowany przez Wykonawce na biezgco;

- fakt przystapienia do robét Wykonawcea obwiedcl publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie,
w miejscach iilodciach okreélonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tredé bedzie zatwierdzona bedzie przez Inzyniera. Tablice
informacyjne nalezy wykonaé zgodnie z wymogami Funduszu, z ktorego inwestycja bedzie wspdifinansowany. Wszelkie informacje dotyczace
Funduszu wspétfinansujgcego Zamawiajacy poda do wiadomoscl Wykonawey. Wykonawea jest zobowiazany utrzymad tablice informacyjne
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét;

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy iRobét poza placem budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyimuje sig, ze jest wigczony w Ceng
Kontraktowsy poza pozycjami wymienionymiw Przedmiarze Robdt;

- w czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, ).
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczesistwa pojazddw 1 pieszych;

- Wykonawea zapewni state warunki widocznosci, w dziefi i wnocy tych zapor iznakdw, dla kidrych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa;

- Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beds akceptowane przez Inzyniera.

a)  Roboty modernizacyjng/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektdw {jezdnie, Sciezld rowerowe, ciagi piesze, znaki

drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru

ostatecznego robot.

Przed praystapieniem do robdt Wykonawea przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony 2z odpowiednim zarzgdem

drogi | organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. w zaleznodci od potrzeb i postgpu

robét projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu

organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rabét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymezasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:

zapory, swiatla ostrzegawcze, syghaly, Hp., zapewniajgc w ten spesdh bezpieczedstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawea zapewni state warunki widocznoéci w dzief i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczerstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedy akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projeltu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawea obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgoedniony z Inzynierem/Kierownikiem projekiu oraz

przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okredlonyeh przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktdrych tresé bedzie zatwierdzona
. przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne] zaptacie | przyjmuje sie, 2e jest wigczony w ceng kontraktows.

b)  Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego
robdt.

Whykonawca dostarezy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wtym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
iznaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spatecznosci i innych.

W migjscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawea ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, wsposéb uzgodniony
z Inynierem/Kierownikiem projektu.

Wiazdy iwyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje
w sposodb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robét Wylkonawea obwiedei publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgedniony z Inzynierermn/Kierownikiem projektu oraz
przez umieszezenie, w miejscach i iloéciach okredlonych przez Inzyniera/Kierownila projektu, tablic informacyjnych, ktorych tresé bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia teranu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i prayjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng kontraktowa.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt .
Wykonawea ma obowigzek znad i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawea bedzie:

a)  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],

B podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
iwokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwoici dia 0séb luk whasnosci spolecznej iinnych, awynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposabu dziatania. Stosujac sie do tych wymagafi bedzie miat
szezegdliny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zhiornikow i ciekdw wodnyeh pylami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwosé powstania pozaru :
3) Nie uzytkowanie w porze nochej (22.00 - 6.00) maszyn | urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.4.6. Ochrona przeciwpoiarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na terenie baz



produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi iza urzadzenia podziemne, takie jak rurociagl, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiadcicielami tych urzadzed potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego wramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiaiciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzadzed w czasie trwania budowy.
Wykonawea zobowiazany jest umieécié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie
przetoienia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomié Inzyniera/Kierownika projekiu i wiadze lokalne o zamjarze rozpoczecia
robét. o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu izainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawea bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii na powierzchni ziemi iurzadzed podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudows mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowad roboty w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnoéei dla mieszkaficdw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudewy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoseia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcy a wiascicielami nieruchomodci
i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych, lednakie, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z pestanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczeh naciskéw osi na drogach publicznych przy transparcie materiatdw i wyposaZenia na
izterenu robdt. Wykonawea uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia iuzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigZzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadai za naprawe wszelkich robdt wten
sposéb uszkodzonych, zgodnie 2 poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawea bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegdlnodc Wykonawea ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetiajacych cdpowiednich wymagat sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i ndpowsednla odzie? dla ochrony 2ycia i zdrowia
. 0s6b zatrudnionych na budowie craz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.

Uznhaje sig, 2e wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okredlonych powyie] hie podlegaja odrc—;-bnej zapiacie 153 uwzglednione w cenie
ofertowej.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt jest zobowigzany sporzadzié lub zapewni¢ sporzadzenie , Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
tzw. ,planu bioz”, na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia” ujetej w poszczegdinych apracowaniach Dokumentacji
Projektowej. Plan bioz naleiy opracowaé zgodnie z wytycznymi okreilonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za ochrone robét iza wszelkie matenah/ iurzadzenia uzywane do robdt, od daty rozpoczecia do daty odbioru
robot przez Zamawiajgcego 1 Inspektora nadzoru.

Wykonawea bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

lezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé rehoty utrzymaniowe nie
pdiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. '

1.4.11, Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne imiejscowe oraz inne przepisy iwytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykenawca bedzie przestrzegaé praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagai prawnych odnodnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwoleh | inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigienia iwydatki wyniide zlub zwiazane znaruszeniem jJakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawea, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacii dostarczone] przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.4.12. Réwnowaznosc norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy iprzepisy, ktére spefniaé majg materiaty, sprzet iinne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedz obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionege wydania powotanych norm i przepisdw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze]. w preypadku gdy powotane normy 1 przepisy sg paistwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju
lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne odpowiadnie normy zapewniajace rdwny lub wyiszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomigdzy powotanymi normami
aich proponowanymi zamiennikami muszg byé doktadnie opisane przez vaonawcq i przediozone Ingynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.



1.4.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okredlonego cdpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét badg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwosé zanika {np. materialy pylaste) moga by¢ uizyte
pod warunkiem przestrzegania wymagash technologicznych whbudowania. lezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymad
zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe).

lezeli Wykonawea uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uiycie spowodowato jakiekolwiek zagroienie
$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.14. Wykopaliska

Wiszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoiciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na
terenie budowy beda uwazane za whasnoéé Zamawiajacego. Wykonawea zohowigzany jest powiadomié In2yniera/Kierownika projektu i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceft Wykonawea poniesie koszty i/lub wystapia opéZnienia w robotach, Inzynier/ Kierownik

projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym | Wykonaweca ustali wydiuzenie czasu wykonania robét iflub wysokosé kwoty, o ktdra nalezy zwigkszyé ceng
kontraktows.

1.5. Wspélny Slownik Zaméwier (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robdt

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
4511.0000-1 Robaty wzakresie burzenia irozbiérki obiektéw budowlanych;

roboty ziemne

45111.000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111.200-0 Roboty wzakresie pyzygotowania terenu pod budowg Iroboty
ziemne
45111.213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111.220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111.230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111.300-1 Roboty rozbiérkowe
45113.000-2 Roboty na placu budowy
452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budewlanych ‘lub ich czesci oraz roboty wzakresie iniynierii
lagdowej i wodnej :

4521.0000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

4523.0000-83 Roboty budowlane wzakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

45231.000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggdw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231.100-6 Ogdlne roboty budowane zwigzane z hudowsg rurociggow

45231,110-9 Ktatlzenie rurociagdw

45231.112-3 Instalacja rurociagdw

45231.300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw
do odprowadzania Sciekéw )

45231.400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232.000-2 Roboty pomochicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232.100-3 Robaty pomocnicze w zakresie wodociggdw

45232.130-2 Rurociggi do odprowadzania wody burzowe)

45232.140-5 Lokalne wezly grzewcze

4526.0000-7 Robaty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukeji dachowych

i inne padobne roboty specjalistyczne

45262.000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262.100-2 Roboty przy wznaszeniu rusztowan

45262.110-2 Demontaz rusztowan

45262.120-8 Wznoszenie rusztowarn

45262.300-4 Betonowanie

45262.310-7 Zbrojenie

45262.311-4 Betonowanie konstrukgji

45262.320-0 Wyrdwnywanie

45262.321-7 Wyrdwnywanie podidg

45262.350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45262.360-2 {ementowanie

45262.400-5 Wznaszenie konstrukeji ze stali konstrukcyjnej




45262.420-8 Waznoszenie konstrukcji obiektéw
45262.520-2 Roboty murarskie
45262.521-9 Robaoty murarskie w zakresie fasad
45262.600-7 Rézne specjalne roboty budowlane
45262.620-3 Sciany noéne
4532.0000-6 Roboty jzolacyjne
45321.000-3 lzolacja cieplna
45323.000-7 Izolacja diwiekoszezelha
45324.000-4 Tynkowanie
4533.0000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331.100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332.400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
454,00000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
4541.0000-4 Tynkowanie
4542.0000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty
ciasielskie
45421.000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421.100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45421.111-5 Instalowanie metalowych framug
45421.120-1 Instalowanie framug i ram okien z tworzyw sztucznych
45421,121-8 Instalowanie framug 2 tworzyw sztucznych
45421.122-5 Instalowanie ram okiennych z tworzyw sztucznych
45421.123-2 Instalowanie progéw z tworzyw sztucznych
45421.125-6 Instalowanie okien z tworzyw sziucznych
45421.130-4 Instalowanie drewnianych framug i ram okiennych
45421,131-1 Instalowanie drewnianych framug
45421,132-8 Instalowanie drewnianych ram okiennych
45421,133-5 Instalowanie progdw drewnianych
45421.134-2 Instalowanie drzwi drewnianych
45421.135-9 Instalowanie ckien drewnianych
45421.140-7 Instalowanie stolarki metalowe], z wyjatkiem drzwi i okien
45421.141-4 instalowanie Scianek dziatowych
45421.146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
45421,1483 Instalowanie bram
45422.000-1 Roboty ciesielskie
45422.100-2 Stolarka drewniana
4543.0000-0 Pokrywanie podiag i cian
45431.000-7 Ktadzenie plytek
45431.100-8 Ktadzenie terakoty
45432.000-4 itadzenie i wyktadanie podidg, scian i tapetowanie $cian
45432,100-5 Kfadzenie | wyktadanie podtog
45432.110-8 Ktadzenie podiég
45432.111-5 Ktadzenie wyktadzin elastyeznych
45432.112-2 Ktadzenie terakoty
45432.114-9 Rohoty w zakresie podtdg drewnianych
45432.120-1 Instalowanie hawierzchni podipgowych
45432 130-4 Pokrywanie poditdg
45432.210-9 Wyktadanie $cian
45432.220-2 Tapetowanie $cian
4544.0000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45441.000-0 Roboty szklarskie
45442.000-7 Naldadanie powierzehni kryiacych
45422.100-8 Roboty malarskie
45422.110-1 Malowanie budynkdw
45422.120-4 Malowanie budowli i zakfadanie oktadzin ochronnych
45422.121-1 Malowanie budowili
45422.180-2 Pawtdrne malowanie
45422.200-9 Naktadanie powfok antykorozyjnych
4545,0000-6 Roboty budowlane wykoficzeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne

. Okreslenia podstawowe
- 5T i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
- SST - Szezegdtowa Specyfikacja Techniczna
- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnoéé do stosowania w budownictwie
- Chodnik - wydzielony pas tevenu przeznaczony do ruchu pieszych
- Droga- wydzlelony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw jednosladowych i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi 2 prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu




- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordw
czeiciowych ikoicowych, wmiara potrzeby rysunki iopisy stuiace realizacji obiektu, operaty geodezyjne iksigga obmiary,
aw przypadku realizacji obiektéw metody montazu - takze dziennik montaiu

- Dokumentacjs powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robdt zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym,
ujmujaca cato$é robdt wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczym]

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sig i kenczacy o pdinocy

- Daziefi roboczy - kazdy z dni kalendarzowyeh z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawece upowazniona do kierowania robctami ido wystepowania wjego imieniu
w sprawach realizacji umowy

- Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do kontrolowania prawidtowodci wykonywania robdt zgodnie
z obowiazujaeymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacja Techniczng

- Ksiega obmiaru - akceptowany pizez Zamawiajacego zeszyt z numerowanymi stronami stanowiacy dokument budowy, w kidrym
dokonuje sie okresowych wyliczen izestawier robdt. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca catos¢ techniczno uzytkowa, wraz
z instalacjami i urzadzeniami bydz obiekt matej architektury ‘

- Obmiar robdt — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilodci przypadku zmiany parametrdw
przyietych w przedmiarze robat, albo abliczenia wartosci robdt dodatkowych, nieobjetych przedmiarem

- Odbiér - ocena techniczna robét wykonanych przez Wykonawce potwierdzong, odpowiednim dokumentem

- Odbiér czedclowy {robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajycych zakryeiu i zanikajacych, atakze dokonywania
prob i sprawdzen instalacji, urzadzer technicznych i przewoddw kominowych, Odbiorem czedciowym nazywa sig takie odbidr czedci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sig do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktory jest traktowany jako ,odbidr koficowy”

- Odbi6r gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem kofcowym”, polegajgcym na
protokolarmym przyjeciu {odbiorze} od wykonawcy gotowego oblekiu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o adpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiege na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robdt budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem
1 uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przyleghych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawcze] '

- Plac budowy — przestrzef, w ktére] prowadzone sg rohoty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

- Teren zamknigty — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

- Podioze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym

- Podioze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespél warstw, ktdre powstaty w sposob naturalny lub pod wp’rywem réznych procesow
geologicznych

- Podwykonawea - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawea dla czgsc robot lub kaida inna osoba, ktdrej czesé robdt
zostata podzlecona za 2goda Zamawiajacego, a takZe prawni nastepcy tych oséb, ale nie Zadna innha osoba wyznaczona przez te osoby

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyina zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budewy lub wykonanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego

- Projektant - uprawniona wrozumieniu Prawa Bucdowlanego osoba bedaca autorem dokumentacji budowlanej iuprawniona do
nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji

= Przedmiar robét - czedé sktadowa dokumentacii projektowe] zawierajaca szczegotowe wyliczenie przeW|d2|anych do wykonania robot

- Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie ipreywrdcenie pierwotnych funkeji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania inwestycyinego

- Roboty - wszystkie czynnodci i usfugi majace na celu zapewnienie prawiclowego i terminowego zakoriczenia realizacji inwestycji

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sy mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci iwymogdw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopiefi scalenia robét

- Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisdw o wyrobach budewlanych, wytworzony w celu
whbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym pofgezeniu stanowiacym catos¢ uzytkows

- Zarzadzajacy realizacig umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowgy w zakresie
okredlonym w udzielonym petnomocnictwie

~  PZl - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

- BIOZ - hezpieczetistwo i ochrona zdrowia

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga byé stosowane wyltgcznie wyroby budowlane o whasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetniaé wymagania podstawowe okredlone
w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i S5T.
Wykonawca robot zobowiazany jest przedstawié Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacie o #rédle produkeji, zakupu wyrobdéw budowlanych
1urzadzeri przewidywanych do realizaci robdt — whasciwe oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczeistwa, certyfikat zgodnodci,
deklaracje zgodnoici z Polskg Normg, @ takie prawnie inne okreslone dokumenty.

2.1.1. Zrédia uzyskania materiaiéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szezegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryinych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badari okredlonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
irédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelniaé wymagania jakoéciowe okreélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.1.2, Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawea odpowiada za uzyskanie pozwoled od wiadcicieli i odnodnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zi6z m|ercowvch
whgczajac w to fradia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany destarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badad terenowych i laboratoryinych oraz propanowang przez siebie metodg wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnodé za spetnienie wymagai ilodciowych | jakodciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét,
chyba e postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowia inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjgte zterenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane pray
zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane zwykopéw na terenie budowy lub zinnych miejse wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarh umaowy Jub wskazah Inspektora nadzoru.

Eksploatacja frddet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beds one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszezeniem, zachowaty swojg jakedé | wladciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beds zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.1.4, Wariantowe stosowanie materialéw

ledli dokurmentacja projektowa lub SST przewidujy mozliwoéé zastosowania réinych rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegéinych
elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany izaakceptowany -
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2, Wymagania ogdlne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skiadowaniem i kontrolg jakosct materiatéw i wyrobdw

2.2.1. Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasows skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczane przed
zanleczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$é i whasciwosé do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez tnspektora nadzoru i Zamawiajacego. Jezeli
okreslone materialy wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wphyw ezynnikéw zewnetrznych to przy skladowaniu Wykenawca zabezpieczy
te materialy w sposéb odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania poewinny by doprowadzane do stanu pierwotnego.
Tymczasowo skfadowane materialy z rozhiérki, do czasu, gdy beda one wywiezione na skladowisko, do zakladu utylizacji lub w mieisce wskazane
przez Zamawiajacego, musza zabezpieczone przed zanieczyszczeniem drodowiska i miejsca skladowania.

2.2.2. Elementy prefabrykowane betonowe i Zelbetowe

Teren placu skfadowego powinien byé wyréwrany, o powierzehni utwardzonej i odwodnione], wyposazony w odpowiednie urzadzenia diwigowo-
transportowe. Pamiedzy poszezegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatdw nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu
pojazddw. Prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytdw montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigeyeh
sig ksztattem, wymiarami j wykorficzeniem powinien byé sktadowany osohno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podkiadach zapewniajacych
odstep od podioza minimum 15 om, w zaleznosd od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny byé one ustawione na pedkiadach
o przekroju prostekgtnym tub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg byé skiadowane
wstosach do wysokosci 1,5 m. Stosy powinny byé prawidtowo uloione iodpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem. Skfadowanie
prefabrykatéw nalezy prowadzié zgadnie z warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

2.2.3. Rury kanalowe z PVC i inne

Rury na czas budowy mozna sktadowaé na otwarte]j przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezace] jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania
powinna byé utwardzona, ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw oraz powinna byé zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych. Rury powinny hy¢ skladowane jak diugo to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny byé podparte na cate] dtugosci, Wiazki rur
lub rury luzem nalezy sktadowaé na stabilnym podiozu. Wiazki mozna skfadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokodci w taki
sposéb, aby ramka wiazki wyisze] spoczywala na ramce wiazki niiszej. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy stosowaé boczne wsporniki, drewniane
lub wylozone drewnem w maksyemalnych odstepach 1,5 m. Gdy nie jest to mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywaé na drewnianych fatach o szerokosci minimem 50 mm. Wysokoé¢ podktadéw powinna uwzgledniaé maksymalng $rednice kielicha ito, zeby
kielichy nigdy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych érednicach i grubosciach powinny byé sktadowane oddzielnie.
w stercie nie powinna sie znajdowat wigce] niz 7 warstw, lecz nie wyze] niz 1,5 m. Warstwy nalezy ukiadaé naprzemiennie tak, zeby kielichy rur
powinny by¢ wysuniete tak, aby korice rur w wyzsze] warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Rury, ktdrych okres sktadowania moze
przekroczyé 12 miesiecy powinny byé zabezpieczone przed wptywem promieniowania stonecznego przez zadaszenie. Rur z PYC nie wolno nakrywat
w spos0b uniemozliwiajgcy przewietrzanie.

2.2.4. Kruszywo [ piasek/ inne materialy sypkie
Kruszywa iinne materiaty sypkie nalezy sktadowaé na utwardzanym iodwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zmieszaniem

| zanieczyszezeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom



2.3.1. Materiaty nieszkodliwe dla otoczenia
Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji Inspektora nadzoru beda niezwlocznie
usuniete z placu budowy. w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem iZamawiajacym, Inspektor nadzoru mole zezwoli¢

Wykanawey na wykorzystanie materiatéw lub elementow budowlanych Nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowe]
i 55T,

2.3.2. Materialy szikodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uiycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robst bedy mialy $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiaiéw na Srodowisko.

Materiaty, ktdre sq szkodliwe dla otoczenta tylko w czasie robét, a po zakoniczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga by€ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagai technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg na uiycie tych materiatéw od whasciwych organdw administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dia otoczenia zgodnie z Dokumentacja Projektowa 15T, aich uiycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego ponlesie Zamawiajacy. '

2.3.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materfaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoéciowym zostang przez Wykonawee wywiezione z terenu budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj roboét, w ktdrym znajdujy sie nie zbadane i nie zaakeeptowane materlah,! Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robdt,
Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw iilosci wskazaniom zawartym
w Dokumentacji Projektowe], SST, P2) lub projekcie organizacji rabét zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaled w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba iwydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonyml w Dokumentacji Projektowej, 55T
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianyrm umowa.

Sprzet bedacy wiasnodcly Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z narmami ochrony Srodowiska i przepisani dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego u2ycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadami
Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyhoru uzyska jego akceptacje przed uiyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze byé pdiniej zmieniany bez jego zgody.

lakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenla inarzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zastang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robét.

3.2. Sprzet, ktdry moie byé uiyty do wykonywania robat (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze byé uzyty do wykonywania robdt zawierajg poszczegdine 55T,

3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spefniat wymagania Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny
powinien umozliwiad wykonanie rob6t w sposéb zgodny z projektem i w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwa ludzi i Srodowiska. Nie dopuszcza sig
do wykorzystania sprzatu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry mégthy spowodowaé powstanie dodatkowych ucigtliwosci dla ludzi
i Srodowiska.

Jezeli technologia wykonania robot przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowadé sig do zalecer Projektantdw i stosowad
tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
i whadciwosci przewoionych materiatdw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie zzasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe] | wskazéwkami Inspektara nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazeri na osie iinnych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzgdu Drég. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane srodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.1.1, Transport poziomy

10



Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wylgcznie takich srodkéw transportu poziomego, Jakle nie powodujy uszkodzefi przewozonych
materiatdw i elementéw (szczegdinie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu nalezy okreslic w projekcie organizacji robst. Powinny one zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okraslonymi w szczegbtowych specyfilacjach technicznych,

4.1.2. Transport piohowy
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania Srodkéw transportu plonowego ustalonych w specyfikacjach technicznych. w razie braku takich ustaleri
Wykonawea ustala drodki transportu plonowego 2 Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Wybér érodkéw transportu pionowego wymaga szczegblnej starannodel przy realizacji robdt wzabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych
zakiadGw.

4.2, Transport materialéw

4.2.1. Transpoert mieszanki betonowe]

Transport mieszanki .powinien odbywac sie zgodnie znormg PN-B-06251. Transport mieszanki betonowe] w pojemnikach samochodowych
(aruszkach) mieszajacych Ja w czasle jazdy powinien byé tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastepowat bezpeérednio nad miejscem jej
utozenia. Na miejsce utozenia transport za pomocg pomp.

Transport mieszanki nie moze spowodowaé:

- segregacji sktadu mieszanki,

- zmian skiadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- ziniany temperatury nie wiece] niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien spelniaé wymogi zachowania dopuszezalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej przy Jej wytworzeniu.
Mieszanka musi byé whudowana nie péZniej niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15°C- 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C- 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny byé zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewniaé mozliwosé stopniowego ich opréznienia oraz byt fatwe do czyszczenia 1 przeptukania,
- przewozenie mieszanki w pudfach samochodow ciezarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2. Transport elementdw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozanych elementdw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw iklinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie nalezy wykonywaé za pomaca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
$rodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposaione w urzadzenia zabezpieczajace przed
mozliwodcia przesuniecia sic prefabrykatu oraz przed mozliwoécia zachwiania réwnowagi érodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatéw
w pozycji poziomej na kofowym srodku transportowym prefabrykaty powinnmy by¢ ukfadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykoficzonych powinny by w czasie transportu isktadowania ukladane na przektadkach eliminujacych
mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni 1 addzielone od siebie w sposéb zabezpieczajacy wykohiczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba
prefabrykatdw ulozonych na drodku transpertowym powinna byé dostosowana do wytrzymatosei betonu iwarunkéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych Srodkach transportowych prefabrykaty powinny by ukiadane na
elastycznych podidadkach ulozonych w pionie ped uchwytami montazowymi. Prefabrykaty posiadajace prosty ptaska powierzchnig wsporezq powinny
by¢ ustawione na podkiadach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skamplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do ksztaltu tej
powierzchni,

4.2.3. Rury, ksztaltki, elementy z tworzyw sztucznych

Rury wwiazkach musza byé transportowane na samochodach o odpowiedniej diugodei. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia pednosnika
widtowego z ptaskimi widdami lub dfwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie sig zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub
faficuchdw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy
wyjaé rury , wewnetrzne”.

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie {do Srednicy 250 mim) lub z uzyciem podnodnika widlowego.

Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na cafej diugosei na podicdze pojazdu. Pojazd musi posiadaé
wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowaé sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na
dodatkowe obcigienia. Jezeli dtugosé rur jest wieksza niz dtugoéé pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Rury o mniejszych $rednicach i ciezarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy moina przenosic recznie. Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po
ziemi, Nalezy w trakcie transportu chronié rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

Ksztaltki ielementy ztworzyw sztucznyeh meozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu dostosowanymi do gabarytdw przewozonych
materiatléw. Materiaty nalezy przewozié w sposdéb zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.

4.2.4. Transport kruszywa / piasku / materialy sypkie

Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie moga byé przewozone dowalnymi Srodkami transportu w sposodb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Stalielementy stalowe

Stal i elementy stalowe nalezy przewozié $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju materiatdw. Przewozone elementy stalowe
nate?y zabezpieczyé przed spadaniem ze érodka transportu oraz przed przesuwaniem i eweantualnym spowodowaniem szkod u osob trzecich.

4.2.6. Transport pozostalych materiatow
Sposdb transportu pozostatych materialéw zawierajg poszczegdlne SST.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnod¢ z dokumentacjy projektowa, przedmiarem rob6t, wymaganiami ST iSST, PZ), projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. ‘

wykenawea ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokodcl wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe] lub wskazanymi na piémie przez Inspektora nadzoru.

Mastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce wwytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zastana, jezeli wymagaé bedzle tego
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. '

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoécl przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonaweg od odpowiedzialnosci za ich dokladno$é.

Decyzje Inspektora nadzaru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw ielementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badat materiatéw, dodwiadczenia z przesztodci, wyniki badad naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bada wykonywane nie péiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawee, pod grozba
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykanawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawea dokona ich wytyczenia itrwale oznaczy je w terenia za pomoca kotkdw osiowych, kotkow swiadkdw
i kotkéw krawedziowych. w przypadku niedostateczne] flodci reperéw statych, Wykonawca whuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi
przez stuzby geodezyine), a szkice sytuacyjne reperdw iich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty rozbidrkowe, rozbidrki wykonane metody wybuchows

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia robét rozbidrkowych na podstawie decyzji wydane] przez wiadciwy organ. Roboty rozbidrkowe
wiekszych lub bardziej skomplikowanych obiektéw budowlanych naledy prowadzié na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji
robét, ktdrego zakres Wykonawea musi uzgodnié z Inspektorern Nadzoru Inwestorskiego.

Rozbidrke wykonywana metody wybuchowg Wykonawea jest zobowiazany prowadzi¢ na podstawie dokumentacji strzatowej, pozwolenia na
vozbidrke lub zgloszenia do wiasciwego urzedu, zgndnie 2 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2 dnia 3 lipca 2003 r. {Dz. U. Nr 120, poz. 1135},

5.4, Projekt zagospodarowania terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badZ zapewnienta opracowania projektu organizacji placu budowy. Projekt sktada sie czesci opisowe]
i graficznej.
Czesé opisowa projektu zagospodarowania placu budowy ebejmuje m.in.:
: 1) wielkodé potrzeb iich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, zadaszonej oraz skiadowisk, ewentualnie
zorganizowanie produkeji pomocnicze] dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdiuz trasy ityp.,
2)  opistechniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,
© 3)  spos6b dostarczania materiatéw, betondw, zapraw, elementdw konstrukcyjnych zbrojenia i innych,
4] wielkosé potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
5}  potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,
6)  zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz odwietlenia ostrzegawczego,
7)  rodzajiilodé podrecznego sprzetu gasniczego,
8)  warunkil miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopéw, a takie zasady gromadzenia i usuwania odpaddw z placu budowy,
9)  zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.
Czesé graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) granice placu hudowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czgsci pasa drogowego, )
2)  usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, skiadowisk, a w razie potrzeby — zaplecza technicznego
budowy,
3) drogidojazdowe,
4)  punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze odprowadzenia sciekdw,
5)  rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gadniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikdw wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1)  szczegdtowe zestawienie ilosci robdt z charakterystyka techniczng,
2)  metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem érodkdw realizacyl, jak: materiaty, maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie
_linng,
3)  harmonogramy wykonania rob6t, pracy maszyn i urzadzen,
4)  plany zatrudnienia,
5)  zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatdow,
6) instrukcje montazowe i bhp,
7)  rysunkirobocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.6. Projekt technologii i organizacji montaiu
Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukeyjnych o wigkszych gabarytach lub masie powinien prowadzony na podstawie projektu
technologii | organizacji montazu. Wykonawea jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montaiu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe, zgodne z dekumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez
uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni stale zatrudnienie uprawionego geodety, kiéry bedzie stuyt réwniez pomocy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy
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sprawdzaniu lokalizacji rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania
ztozone] przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Roboty pozostate
Sposdb wykonywania robdt zawierajg poszezegdine 557,

5.9. Objazdy, przejazdy, arganizacja ruchu, rozhidrki i odtworzenia, likwidacja placu budowy
Do kosztow objazddw, przejazddw, organizacji ruchu, rozbidrek i odtworzen zalicza sie:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru | odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania robot, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru | wprowadzeniem dalszych zmian | uzgodniers wynikajacych z postepu rabdt,
b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oiwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,
¢) przygotowanie terenu,
d) rozbidrkiistnigjacych nawierzchni i elementdw zagospodarowania,
&) utrzymanie ptynnodci ruchu publicznegoe,
f) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,
g) usuniecie materiatéw i oznakowania,
h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Wykonawea jest zobowiazany do Tikwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokat budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi
wymég okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalely opracowanie iprzedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakoéci, w ktdrym
przedstawi on zamierzony sposdh wykonywania robét, moiliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie
2 dokumentacja projektowa, przedmiarem robdt, ST i SST oraz paleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakodci bedzie zawieraé:
a) czest ogdlng opisujaca

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bezpieczedistwo | higiene pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowledzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciq wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli {opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu wykonawcea zamierza
zleci¢ prowadzenie badaf), sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw
sterujacych, atakie wyciaganych wnioskéw §zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany spostb iforme’
przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi; '

b) czedé szczegétowsy opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz rmaszyn iurzadzer stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do Sterowania
i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, ) .

- rodzaje iiloéé srodkdw transportu oraz urzadzed do magazynowania i zaladunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoh zabezpieczenia | ochrony fadunkéw przed utratg ich whasciwosei w czasie transportu

- sposdb iprocedure pomiaréw ibadan (rodzaj iczestotliwoéé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podeczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementdw robét,

- sposob-postepowania z matesiatami | robotami nie cdpowiadajacymi wymaganiom,

- zasady i sposcb gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakosé robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawea zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moie zazgdaé od Wykonawey przeprowadzenia badaf wcelu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoiciy zapewniajgeq stwierdzenie, e roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST S5T.

Minimalne wymagania, co do zakresu badai iich czestotliwosé sa okreslone wnormach, wytycznyeh iST. w przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnid wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja waing legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreélajacych procedury bada#.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacie o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqcych urzadzen laboratoryjnych,
sprzety, Zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powaine, ze moga wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow idopudci je do uzycia dopiero wtedy, gd\,v
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawey zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos€ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonaweca.
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6.1.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elemeanty produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do bada.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, a nie
kwesticnowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowyeh badad pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce | zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczane przez Wykonawee
do badai wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane | oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm., w przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowaé moina wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari, Wykonawea powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pidmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw zwynikami badar jak najszybciej, nie pézniej jednak niz wterminie
okraslonym programem zapewnienia jakosci.

Wyniki badaft (kopie} beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dia celéw kontroli jakodci | zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroll, pobierania probek i badania materiatéw u
#rédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy | producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie oceniat zgodnosé materiatdw i robdt
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonaweg,

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawey, na swéj koszt. Jezeli wyniki tyeh badat) wykaia,
e raporty Wykonawey 53 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badas, albo oprze sie wylgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosei materiatéw i robGt z dokumentacjy projektowa i 5T.
w takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badat i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mote dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre spetniaja wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepisdw wymienionych
w pkt. 10 ST. w szczegblnosci materiaty posiadajace:
a)  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodnodé z kryteriami technicznymi okreélonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz whaiciwych przepiséw i dokurmentdw technicznych,
b}  deklaracje zgodnosici lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanawiano Polskie] Narmy jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt.
a, i ktdre spetniajg wymogi Dokumentacji Projektawej i ST.
¢) wyroby umieszczone wwykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na spelnienie  wymagain podstawewych oraz wyroby
wytwarzane i stosowane wedtug tradyeyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.
Dopuszcza sie do stosowania wyroby spefniajace wymagania art. 10 ust. 2 13 Prawa Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.
W przypadku materiatéw, dla ktdrych zgodnie z powyiszymi zasadami s3 wymagane okreslone dokumenty, to kazda partia materialéw dostarczona
do robét budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te beda jednoznacznie okredlaty cechy materiatu.
Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razle potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez producenta, Kopie wynikéw tych badah badg dostarczone przez Wykonawee Inspektorowi nadzoru.
lakiekalwiek materiaty, ktdre nie spetniaja powyiszych wymagan bedg odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, abowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawee w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

koica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z chowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco ibeda dotyczyé przeblegu robét, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej
" i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienfa, nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczane kalejnym numerem zatacznika j opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywad w szczegblnosci
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowsj,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszcezegdlnych elementéw robot,
- przebieg roboét, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i prayczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbloréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czedciowych i ostatecznych odbiorow robét,
- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody itemperature powietrza w okresie wykonywanla robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szezegélnym w zwigzku
2 warunkami klimatycznymi,
- zgodnoét rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe] i dokumentaciji geotechnicznej,
- dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
-~ dane dotyezace jakodel materiatéw, pobierania prébek oraz wynikj przeprowadzanych badai z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje a przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy beda przedfozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawea podbisuje 2 zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnoénie dziennika prowadzenia budowy s3 zamieszezone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

b} Rejestr obmiardw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Ohmlary wykonanych robot
przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach prayjctych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru cbmiarow.

¢] Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezell sa konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
roboeze 1 kontrolne wyniki badain Wykonawey oraz inne wymagane prawem i ST dokumenty beda gromadzone w formie uzgodnione] w programie
zapewnienia jakodci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d} Pozostate dokumenty
Do dokumentédw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (1)+(3) nastepujace dokumenty:
- pozwaolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy tywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie,
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy heds przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot ‘
Przed przystapieniem do robdt Wykonawcea powinien wykonad badania materiatdw i urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Badania, kontrole | pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami
producentdw.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematyczne] kontroli prowadzonych robdt w zakresie iz edpowiednig czestotliwoscia zaakceptowana
przez Inspektora nadzoru. ) )
W szezegdlnodei kontrola powinna obejmowaé:

- sprawdzanie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokoéciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczania wykonanej warstwy podtoZa z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odlegtosci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia,

- badanie odchylenia osiowega,

- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjy projektowa,

- kontrola posadowienia obiektéw w zaleznoéci od warunkow geotechnicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obriaru robét

Obmiar robdt bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanyeh robét zgodnie z dokumentacja projektowa, przedmiarem 1ST w jednostkach zgodnymi
w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru hie zaleci inaczej.

Obmiar robat dokenuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej
3 dni przed tym terminem, Za zgodg Inspektora nadzoru termin powiadomienia moie byé krétszy.

Wyniki obmiaru hecg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie {opuszczenie) wilodciach podanych w dlepym kosztory5|e nie zwalniaja Wykonawcy od obownazku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zastang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pidmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestodcia wymagana do celu miesiecznej platnodci na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie
okreélonym w umowie lub aczekiwanym przez Wykonawee i Inspektora nadzoru.

7.2, Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Diugoéci i odlegtosei pomiedzy wyszezegdinionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wezdtuz linii esiowe]. Jednostki ilodct robét
i materiatéw powinny byé zgodne 2 kosztorysem Slepym (przedmiarem).
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny byd zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia isprzet pomiarowy bedg dostarczene przez Wykonawcee. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badad atestujacych lub innych
wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiadad wazne Swiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4, Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takie w przypadku wystgpowania diuiszej przerwy
w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecdzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzehni lub objetoécl beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiaréw.
wrazie braku miejsca szkice moga byé dotaczone wformie oddzielnego zatacznika do rejestru obriaréw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony
z Ingpektorem nadzoru. ’

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robét:
a) odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

¢) odbidr ostateczny

d} odbidr pogwarancyjny

8.2 Odbiodr rabdt zanikajgcych lub ulegajgeych zakryeiu

Odhiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciv polega na finalnej ocenie ilodci i jakosei wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji

ulegng zakryciu.

Qdbiér robdt zanikajaeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany wczasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt ipoprawek bez

hamowania ogdlnego postepu robdt.

Qdbioru rabaét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowost danej czescl robét do odbioru zgiasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbilér bedzie przeprowadzony niezwtoeznie, nie pdinie]j jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia

o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakoéé i ilogé robot ulegajaeych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na padstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

a)  sposob wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowa | 2 opadéw atmosferycznych,

b} przydatnosci poditoza naturalnego do budowy (rodzaj padtoza, stopied agresywnosci, wilgotnosci),

¢} jakosci whudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowe], ST oraz atestami producenta inormami
przedmiotowymi,

d) utozenia przewodu na podioiu naturalnym i wzmocnionym;

e} roboty montazowe wykonania rur, kanatdw, przykanalikdw, kabli,

f}  wykonanie studni, obuddw pompowni,

g} wykonanie fundamentéw,

h)  wykonanie izolacji,

i) oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,

) wykonane zahezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejgeych obiektow;

k)  warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu preewodéw do powierzchni terenu,

I)  zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

m) podtoza wzmoenionego, w tym jego gruboscl, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,

n)  diugoscii Srednicy przewodow wraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;

o) materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

8.3 Odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych
Préby i odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych muszg obejmowad w szczegdlnosci:

. przewody kominowe — dymowe, spalinowe i wentylacyjne, ‘

. instalacje wewnetrzne w obiekeie budowlanym izewnetrzne na dzialce budowlanej: kanalizacyjne, wodociggowe, Klimatyzacyjne,
elektroenergetyczne i o$wietleniowe, sygnalizacyjno — alarmowe, odgromowe, gazow technicznych isprezonego powietrza, instalacje
technologiczne itp.

*  urzgdzenia diwigowe, przenodnikowe i inne,

* urzadzenia technologiczne itp.

Przy dokonywaniu badaf, préb iodbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz ,Warunkach
technicznych wykonywania i odbioru robét”,

8.4, Odbidr czesciowy i odbibr etapowy

Odbi6r czeiciowy polega ha ocenie ilodci ijakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci ijakosci czedci robot stanowigcych z reguly catodé techniczna. Podziat budowy na odcinki lub etapy
kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét.

Raboty do odbioru czeiciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektor
Nadzoru, ktéry dokonuje wyboru. :
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8.5. Rozruch technologiczny

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w umowie.

W obiekcie mozna przystapi¢ do prébnego rozruch technologicznego po wykonaniu badar i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji technieznych
zwigzranych z abiektem budowlanym, jak tez urzadzer technologicznych.

Do petnego rozruch technologicznego, réwnoznacznego z przystapieniem do eksploatacji, moze dojéé po dokenaniu odbioru koficowego gotowege
obiektu.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji | konserwacji urzadzen
Wykonawca jest adpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe]j umotzliwiajgcej przygotowanie dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.
W skiad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wehedza:
. pozwolenie na budowe, prajekt budowlany, projekt wykonawezy |inne projekty, przedmiar robdt, pozwolenie na uytkowanie, decyzja
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, :
+« wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
= oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,
. dziennik montazu (rozbidrki) 0 jezeli byt prowadzony,
. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
. protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
. wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzer technicznych oraz przewodéw kominowych,
. geodezyina dokumentacja powykonaweza robot i sieci uzbrojenia terenu,
. kopia mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
. dokumentacja powykonawcza; projekt budowlany, projekt wykonawczy iinne opracowania projektowe, opisy irysunki zamienne
uwiarygodnione przez projektanta, kierownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
. rysunki (dokumentacja) na wykoenanie robdt towarzyszacych oraz protokoty cdbioru i przekazania tych rohét wiadcicielom urzadzen,
. oSwiadczenie kierownika budowy o:
- zgodnoéci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przépisami,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie — w razie korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,
- owladciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jeieli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzaleiniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania,
aprobaty techniczne — deklaracje zgodnosci — oraz certyfikaty na znak bezpieczesistwa ,B” dla materialdw i urzadzen,
instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
kwarty gwarancyjne urzadzefi technicznych,
instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,
. operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.
lezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dekumentéw, to
nalezy je wigczyé do dokumentacji powykonawczej.
Wykonawea dostarczy, przed zakohezeniem robét, po szeé¢ egzemplarzy instrukeii obstugi, eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen obejmuje:
»  Strone tytutowa: tytut instrukeji, date wykonania urzadzenia (systemu)
s Spis tresci
‘Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr teiefonu, faksu, e-mail
Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
Qpis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
Instrukeje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw i ich zabezpieczenia
Pracedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyigczania z eksploatacii
Instrukcje postepowania awaryjnego
Instrukcje konserwacji I napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czgsei zamiennych, nazwami smardw
i innych niezbednych informacji dia zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen
= Adres kontaktowy dia serwisu producenta.
Dla bardziej ztozonych, skomplikewanych urzadzeri i aparatéw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji.
Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane projekeie technologicznym.

. ® &

8.7. Odbidr ostateczny roboét

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robat |

Odhiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakoticzenie robot oraz gotowodé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawee wpisem do dziennika budowy
z hezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. ‘

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkeie 8,7.2,

Odhioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakoiciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badar ipomiardw, ocenie wizualne] oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowy i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustaled przyjetych w trakcie odbiordw robét zanikajgcyeh i ulegajgeych zakryciu,
2wilaszeza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupetniajacych lub robét wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. :

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoié wykonywanych robét w poszezegdinyeh asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane]
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dokumentacja projektows 15T z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartosd wykonywanych robdt w stosunku do wymagart przyjetych w dekumentach umowy.

8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostateczneso robét jest protokédt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowac nastepujace elementy:
a)  Dokurnentacje Projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
b)  recepty i ustalenia technologiczne,
¢)  dzienniki budowy i rejestry chmiaréw {oryginaty),
d)  wyniki pomiaréw kontrolnych craz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, $5T i ewentualnie PZ,
e) deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiadéw zgodnie 2z ST, SST iewentualnie PZ) oraz inne dokumenty
potwierdzajace mozliwosé stosowania uzytych materiatéw w budownictwie,
f)  opinie technologiczng sporzadzana na podstawie wszystkich wynikéw badafi ipomiaréw zataczonych do dokumentdw odbiory,
wykonanych zgodnie z ST, S5Ti PZ),
g)  rysunki {dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokaty adbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen {sieci),
h)  geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
i) szkice polowe,
i1 wykaz wspétrzednych elementdw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,
k)  kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykenawcze],
l}  inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja,

8.8. Odbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wiasciciel obiektu zorganizujy od bmr ,po okresie rekojmi”. Do adbioru tego naleiy przygotowad
nastepujace dokumenty:

- umowe o wykonaniu robét budowlanych,

- protakét odbioru koficowego obiektu,

- dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgtoszonych w trakcie cdbioru keficowego obiektu — jezeli byly zgtoszone wady,

- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosei odbioru,

8.9. Odbi6r ostateczny - pogwarancyjny

0dbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeiem wad stwierdzonyceh przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

odbidr pogwarancyjny badzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.7. ,Odbidr ostateczny
robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szezegbtowe zasady rozliczania ipfatnodci za wykonane roboty zostang okreslone wumowie zawarte] pomigdzy Zamawiajaeym iwybranym
Wykonaweca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych {MB} oraz innych przepisow zwigzanych z poszezegdlnymi rodzajami robét zawierajg Szczegbtowe
Specyfikacje Techniczne {SST).

10, 2. Inne dokumenty
%  Ustawa z ¢nia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane {Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz, 1118 ze 2zmianami).
+%  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiefi publicznych {t.j Dz. U. 2 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.}
% Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881z 30.04.2004 r.
#  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 2 2004 r.).
%  Ustawa z dnla 12 wrzeénia 2002 r. o normalizacji {Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r}.
<% - Ustawa z dnia 13 wrzeénia 1996 r. o utrzymaniu czystodel | porzadku w gminach (Dz. L. nr 132 poz. 622 z 20.11.1996 r. z p62n. zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z pdzn. zmianami}.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony $rodowiska {Dz. U. nr 62 poz. 627 2 20.06.2001 r, z pbin. zmianami).
Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow {Dz. U. nr 15 poz. 179 z 2000 r. z pézn. zmianami).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz. U. Nr 30, poz. 163 z p6zn. zmianami)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1891 r. o ochronie przeciwpozarowej {Dz. U. nr 147, poz. 1229 2 2002 r, z p6in. zmianari).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. sprawie szczegGtowego zakresu iformy dokumentacji projektowe],
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego {Dz. U. z dnia 29 grudnia
2021 r. Poz. 2454)
4  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich
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usytuowanie {(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.} z p&in. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. wsprawie bezpieczefistwa 1higieny pracy podczas wykonywania robét
budowtanych (Dz. U. Nr 47, poz. 4012 2003 r.}.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169, poz. 1650z 1997 r.}.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow

" budowlanych i terendw (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
{Dz. U. nr 121, poz. 1138 2 16.06,2003 r.). .

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji w sprawie wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowe], ktére moga
by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wyfacznie na podstawie certyfikatu zgodnodci (Dz, U. nr ... z 22.04.1998 )

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie rodzajéw urzadzef technicznych podlegajacych dozorowt technicznemy {Dz. U. nr 120 poz.
1021 z 16.07.2002 r. z pdin. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu {Dz.
U. nr 130, poz. 1386z 2004 r.) )

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r, w sprawie sposobu deklarowania zgodnodci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaiu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeistwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 22002 r. z pdin.
zmianami).
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1. WSTEP

1.1, Przedmiot Szczegdotowej Specyfikacji Technicznej (S5T)

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Techniczne] s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, prowadzenia robdt zwigzanych
z wykananiem zadania inwestycyjnego pn. HYDROIZOLACIA | REMONT $CIAN FUNDAMENTOWYCH, BUDYNEK J — ARCHIWUM, UNYWERSYTET
MORSKI W GDYNI, UL, MORSKA 81-87 zgodnie z zakresern robét przedstawionym w specyfikacii przetargowey i przedmiarze robét.

Podstawa opracowania niniejsze] S5T s3 przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Przetargowe] i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizaci robdt
wymienionych w pkt, 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres SST obejmuje odtworzenie hydroizolacji przyziemne] czeéci istniejacego budynku wraz z robotami towarzyszgcymi.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace Robdt
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. , Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélhe”.

1.4.2, Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacj Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodno$é Robét z Dokumentacjg Przetargowq i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.4, Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpoiarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.8. Ograniczenie obcigieh osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét .
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,\\Wymagania ogbina”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw )
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.5, Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111000-8 Rohoty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261400-8 Pokrywanie

1.6. Okredlenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,\Wymagania ogblne”.
2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do renowacji i wykonania hydroizolacji:



- pierwotnych i wtérnych hydroizolacji z elastyczne] polimerowej powioki grubowarstwowej {FPD), mineralnych szlaméw uszczelniajacych {MDS),
modyfikowanych tworzywami sztucznymi grubowarstwowych powlok bitumiczny¢h (PMBC; dawniej KMB) oraz z modyfikowanej emulsji asfaltowe].

- przepon poziomych przeciw kapilarnie podciagane] wilgoci w murach ceglanych oraz mieszanych {zcegly ikamieni naturalnych) za pomoca
iniekeji w technologii keemdw, iniekcji grawitacyjnej (bezcisnieniowej}, niskocisnieniowej oraz wielostopniowej

- iniekeji kurtynowej "w grunt" z zelu akrylowego oraz iniekcji uszczedniajacych rysy i przecieki jak réwniez na wykonanie iniekeji wypetniajacych rysy
z zastosowaniem zaczyndw cementowych

- systemu tynkdw renowacyjnych WTA (stosowanych jako srodki towarzyszace przy renpwacji zawilgoconych i zasolonych
murdw budynkow i budowh)

- systemowej renowacji antypleiniowej i uszczelhien od wewnatrz

- robét wykonczeniowych, uzupemiajacych i dodatkowych

Materialy stosowane do wykonania obrobek blacharskich:
- stop rektyfikowanego elektrolitycznie cynku o czystosci 99,995% i precyzyinie okreslonej zawartosci miedzi, tytanu i aluminium wedfug PN-EN 988,

2.2. Pozostate materiaty
Zgodnie z Dokumentacjq przetargows, Zestawieniem materialéw zawartym w Przedmiarze Robét.

3, SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ar 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

3.2, Przewiduje sie zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz srodkéw transportu technologicznego wiasciwych dla danego rodzaju
robét, a takze wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie:

- do przygotowania podfoza: miatki, przecinaki, szczotki, szezotki druciane, szpachelki, odkurzacze przemysfowe,
urzgdzenia do mycia hydrodynamicznego;

- do naktadania preparatéw grzybobdjczych, przeciwsolnych i gruntujgcych: pedzle, szczotki, watki, urzadzenia do natrysku;

- do przygotowania materiatdw hydroizolacyjnych, —zapraw oraz preparatdw iniekeyjnych:  naczynia i wiertarki wolnoobrotowe  z mieszadlem,
mieszarli, naczynia, wiadra, waga,

- do naktadania zapraw i mas hydroizotacyjnych: kielnie, pace, watki, pedzle, urzadzenia do natrysku z kompletnym osprzetem;

- dowiercenia otwordw iniekeyjnyech:  elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna z odpowiednimi wierttami,  prowadnice  umokliwiajgce
zachowanie réwnolegtosci otwordw i jednakowego kata nachylenia;

- do odpylenia otwordéw: cdkurzacz przemystowy, butla ze sprezonym powietrzem;

- do wykonywania iniekcji w technologii kreméw iniekcyjnych: pistolet do mas, pampa do iniekeji lub inne narzedzie zaopatrzone w lancg iniekeying;

- do wykonywania iniekcji grawitacyjnej: zasobniki, lejki lub inne narzedzia pozwalajace na wprowadzenie preparatu w mur i kontrole jego zuzycia;

- do wykonywania iniekcji ciénieniowej: pompa iniekeyjna z kompletnym osprzgtem (weze, pakery, lance, manometry itp.);

- do zasklepiania otwordw - lejek, pompa

- dokatowego odksztatcania blachy  stuza  krawedziarki, prasy  iurzadzenia do profilowania.  Elementy  liniowe, Jak  pokrycie
murkéw i gzymsdw wykonywane sa na krawedziarkach. Pokrycia te dostepne s w diugosciach od 1 do 4 m (czasami nawet do 6 lub 12 m).

- w profilowaniu paséw na rabek z blachy sprawdzaja sig zaréwna mate urzadzenia z serii MINIPROF, jak | wigksze maszyny typu SPA 30/80.

-w robotach blacharskich narzedziem stosowanym do wycinania sg nozyce reczne proste oraz otworow

- ciecie blachy za pomoca recznej pitkido metalu lub elektrycznej pilarkirgcznej jest uzasadniane przede wszystkim w przypadku, gdy
geometria elementdw nie pozwala na zastosowanie wymienionych wyzej metod. ’

3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0, ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” oraz zaleceniami Producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotyczace wtdrnych izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Podczas renowacji zawilgoconych budynkéw podstawowym zadaniem jest ich osuszenie, czylitrwale obnizenie poziomu zawilgocenia (zazwyeczaj
do poziomu 3-6% wilgotnodci masowei), co z kolei umoiliwi prowadzenie dalszych prac budowlanych ikenserwatorskich, a poich zakoficzeniu
uzytkowanie budynku zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem. Kluczowym elementern procesu osuszania budynku jest usuniecie
#rédta zawilgocenia poprzez wykonanie wtérnych izolacji przeciwwilgociowych lub wodochronnych. Zasady ich wykonywania opisane zostaty m.in.
w instrukeji WTA nr 4-6-14/D: Wtérne hydroizolacje przyziemnych ezgsci budynkdw.

Na podstawie informacji uzyskanych w procesie diagnostyki budowli, po uwzglednieniu warunkéw gruntowo-wodnych projektant systemu wtdrnej
hydroizolacji budynku tworzy koncepcje uszczelnienia, w ramach ktérej nalezy wykonaé:

izalacje przeciwwilgociowe — chronigce abiekty przed dziataniem wilgoci zawarte] w gruncie oraz wody nie wywierajacej cisnienia hydrostatycznego,
izolacje wodochronne — zabezpieczajace obiekty przed dziataniem wody wywierajacej parcie hydrostatyczne,

aw razie koniecznodci opracowaf rozwiazania alternatywne. ' ’

Odtworzenie hydroizolacii przyziemnej czeici istniejacego budynkuy, o ile jest to technicznie i ekanomicznie mozliwe, nalezy wykonywac od zewnatrz,
tj. wtakisposdb, aby catkowicie uniemoiliwié wnikanie wody orazwilgoci wstrukture  przegréd  zagfgbionych  w gruncie,
Odpowiednio zaprojektowane iwykonane wtdrne uszczelnienie zewnegtrzne moze wmied zastosowanie w przypadku kaidej zczterech form
obeigzenia woda w gruncie. Nalezy upewnié sie, czy wszystkie stosowane materiaty s3 kompatybilne {tj. nie addzialuja na siebie w sposéb powodujacy
ich destrukeje) — nie tylko ze soba, ale réwniez ze starymi materiatami hydroizolacyjnymi, ktdre wystepuja na uszezelnianej powierzchni. Nalezy
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uwzgledniaé prawidiowe zabezpieczenie wszelkich tzw. “miejsc krytyeznyeh, tj. miejsc zakoriczenia uszczelnienia, pofgczen réznych
elementéw konstrukeji, spoin robaczych i dylatacyjnych, przejse instalacyinych, itp. '

Czedci agdlne] koncepdji wtdrnej hydroizolacji zewnetrzne] moze byé system odwadniajacy (drenaz). System drenazowy jest stosowany w przypadkuy
wystepowania gruntdw spoistych lub nieprzepuszczalnych, w celu zredukowania obcigzenia od spietrzajacej sie wody infiltracyinej. instalacja systemu
odwodnienia ma sens tylko wéwezas, gdy gromadzona wodamoie zostaé w odpowiedni sposdb odprowadzona. Nalely ponadto za pewnié
utrzymanie statej funkcjonalnodci systemu drenazowego poprzez jego regularng konserwacje.

5.2. Rodzaje materiatéw izolacyjnych
Do wtdrnej hydroizolacji odstonietych elementdw istniejacych budynkéw moina stosowad nastepujgce materialy:

- Modyfikowane twarzywami sztucznymi bitumiczne masy grubowarstwowe (KMB/PMBC) — s3 to materiaty jedno- lub dwukomponentowe,
ktére moina nanosié zardwna recznie jak i mechanicznie. Zapewniaja ochreng przed wilgocig oraz woda w niemal kazdych warunkach
gruntowo-wodnych. -

- Cienkowarstwowe zaprawy (szlamy) uszczeiniajace {MDS) — przygotowane fabrycznie zaprawy, ktdrych szczelnod¢ zapewniana jest
dzieki odpowiednio dobranemu stosowi okruchowemu oraz dodatkom hydrofobizujacym. Materiad ten wystepuje w odmianie sztywnej lub
elastycznaj. '

- Elastyczne polimerowe pow+oki grubowarstwowe (FPD) ~— iaczace wlaéciwosci bezrozpuszezalnikowego,  elastycznego szlamu
uszczelniajacego oraz bitumicznej powtoki grubowarstwowej. S3 to dwukomponentowe masy reaktywne
.do szybkiego uszczelniania elementdw budynkdw i budowli.

- Rolowe materialy bitumiczne (papy) —  pozyskiwane poprzez nasaczenie specjalne] osnowy masg bitumiczng modyfikewana
tworzywami sztucznymi. Materiat osnowy to najczesciej widkno szklane lub poliestrowe,

- Membrany uszczelniajace 2 tworzyw sztucznych (folie) — gidwnie z polietylenu, polipropylenu oraz pol|chlorku winylu (PVC) w formie
cienkowarstwowych (0,2 do 1,0 mm) arkuszy, tasm i brytdw.

- Erulsje i roztwory bitumiczne oraz polimerowe masy powfokowe {FLK) — jednokomponentowe materiaty naktadane zazwyczaj metoda
malarska (pedzlem, watkiem lub agregatem).

Podczas aplikacji materialu hydroizolacyjnego nalezy przestrzegaé zalecen producenta odnodnie maksymalnej dopuszczalnej wilgotnosci podtoza.
Jeéliwystepuje wilgoé dziatajaca na hydroizolacje od strony podioza, trzebazastosowad dodatkowa izolacje poédrednia, np. z mineralngj
cienkowarstwowej zaprawy uszczelniajace] (szlamu). Sytuacja taka wystepuje w szczegdlnosci w strefie potaczenia $cian/fundament.

Poniewaz kondensacja pary wodne} moie powodowaé tworzenie sig dziatajacej antyadhezyjnie warstwy wilgoci na podioiu, w momencie
prowatzenia prac uszezelniajacych temperatura pocioia musi byé wyzsza o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy otaczajgcego powietrza.
Powierzchnie przygotowana do uszezelnienia trzeba zazwyczaj w odpowiedni sposob zagruntowad, przy czym rodzaj i spossh aplikacii preparatu
gruntujacego musi byé  dopasowany zaréwno do podioza {rodzaj, chionnoéé, wilgotnodé, wystepujace stare powloki hydroizolacyine), jak
jdo wybranego systemu  hydroizolacji. Przed  przystgpieniem  do nakladania warstwy  uszczelniajacej  nalezy  zachowac zalecane
przez producenta systemnu czasy oczekiwania. '

5.3. Wykonanie podioiy ped izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Wylkaz czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza dla izolacji witérnych {wykonywanych przy pracach renowacyjnych)
z materiatdéw bitumicznyeh | mineralnych:
- skucie tynkdw, oczyszczenie powierzchnj,
- wykucie | naprawa spoin,
- wykucie i naprawa bruzd, rozkucie i naprawa bruzd w podiozach z cegly,
- usuniecie starych powlek bitumiczrych, czyszezenie powierzchni muru przez piaskowanie,
- fazowanie naroznikéw zewnetrznych,
- impregnacja biobdjcza i przeciwsolna,
- reczne gruntowanie podioza pod masy uszezelniajace,
- natryskowe gruntowanie podfoza pod masy uszezelniajace,
- wyrownanie podioza,
- ochrona powierzchni tynku siatkami oraz zabezpieczenie okien folia.
Wykaz czynnoéci zwiazanych z przygotowaniem dla izofacji pierwotnyeh z materjatéw bitumicznych i mineralnych:
- oczyszezenie | zmycie podioza, ’
- przeszlifowanie | odkurzenie podioza,
- gruntowanie podtoza,
- wyrdwnanie poio?a przez szpachlowanie.
Zakres robdt przygotowawezych okredlany jest przez dokumentacje projektows dla kazdego obiektu

5.4, Zalecenia dotyczace przygotowania podioia

- Odsfoniecie podziemnej czeéci budynku .

Przed przystapieniem doprac, uszczelniang powierzchnie nalezy odsfoni¢ {odkopaé), tak aby stworzy¢ odpowiedniy przestrzei
dla planowanego frontu rebét, oraz w odpowiedni sposéb przygotowaé. Trzeba przy tym uwzglednié wplyw odstoniecia czedci podziemnej budynku
na stabilnoé¢ jego konstrukeji— jesh to konieczne budynek odkopuje sie 1 uszczelnia odcinkowo.

Wykopy fundamentéw moga byé obudowane, nie obudawane, ze skarpami, lub 2e skarpami cbudowane w dolnej czgici. Wykonuje sie je recznie lub
mechanicznie.

Dopuszczalne glebokoici wykopdw nieobudowanych o écianach pionowych w gruntach o normalnej wngotnosa gdy nie wystepuja wody gruntowe,
a teren nie jest obcigZzony nasypem wynoszq:

—w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

—w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,

—w pozostalych gruntach~ 1,0 m



Dopuszczalne pochylenie nieumocnionych skarp wykopow tymczasowych:

o + —— ————t —-—— ————————— +
| Lp. | Kategorie gruntu | Nachylenie skarp wykopdw |
| | ] o giebckodci do 3 m |
- +-= ———= t -—+
| a | b | a1 |
; fom e — —m m — t -—+
| 01 | 1-11 | 1:1,50 |
| oz | 11 | 1:1,25 |
[ 03 | v ) 1:0,50 |

- Podtoze pod wtdrne izolacje zewnetrzne,

Po odstonigciu podioie trzeba gruntownie oczyicié | ocenié. Musi by¢ ono wystarczajgeo nosne, stabilne wymiarowo i nieprzemarznigte. Dodatkowo —
wolne od kurzu, lufnych elementdw iwszelkich substancji zmniejszajacych przyczepnost (np. tluszczdw, soli, zaczynu cementowego,
érodkéw antyadhezyjnych). Temperatura powierzehni elementdw uszczelnianych oraz powietrza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

Nalezy usunaé stare powlaki izalacyjne, skué stare tynki, usunaé luzne i niezwiazane bad# skorodowane fragmenty muru, wydrapaé slabe i zniszezone
spoiny oraz inne materiaty majace wptyw na przyczepnosc nastepnych warstw,

W zaleznodci od stanu sciany wykonaé impregnacje biobdjcza iflub blokade przeciwsolng.

Ubytki, kawerny, puste spoiny naprawié/uzupetnié systemows zaprawsq naprawcza, dopasowang do rodzaju podioza. Przy wnekszych nierownosaach
koniaczne moze byé stosowanle tynku wyrédwnujacego. Ubyikio glebokoicido 5 mm, na podiozach izolowanych masami ¥PD oraz PMBC,
mozna naprawiaé masa uszczelniajaca, do napraw glebszych nalezy stosowaé tylko materiaty mineralne. Narozniki zewnetrzne nalezy zaockraghié lub
sfazowad. W naroznikach wewnetrznych trzeba wykonaé wyoeblenia z odpowiedniej zaprawy, o promieniu ok. 5 em lub Kliny 45°. Niedopuszczalne jest
pozostawienie ostrych krawedzi i wystajacych z podioza fragmentdw konstrukeji.

- Wazniejsze zalecenia dotyczgce przygotowania podioza pod widrne izolacje wewngtrzne,

Konieczne jest uzyskanie nosnego podioza oraz zapewnienie jak najwieksze] przyczepnoicimateriatu izolacyinego. Oldadziny, jastrychy,
wymalowania i inne powtoki jak réwniez tynki i zniszczone spoiny nalezy usungé. W zaleznosci od stanu Sciany wykonad impregnacjg biohéjczg i/lub
blokade przeciwsolng. Ubytki, puste spoiny i nierdwnosci naprawié/uzupenié systemnowa zaprawa haprawczg.

5.5. Wymagania dotyczace whudowywania poeszczegdlnych wyrobdw hydroizolacyjnych

5.10.11 Hydroiozlacje pionowe i poziome z polimerowych powtok grubowarstwowych FPD

Elastyczne polimerowe powtoki grubowarstwowe (FPD), jako materiat nowej generacjinie zostaly jeszcze ujete winstrukcji WTA 4-6-14/D
{uwzgledniono je natomiast W opracowanej’ w 2019 roku nstrukeji WTA 4-9-19/D oraz wytycznych dotyczacych
uszezelniania budynkdw nowo wznoszonych). Jednakze jake, materiat 1aczacy wlasciwoici elastycznego szlamu  uszezelniajacego oraz bitumicznej
powtoki grubowarstwowej, moze byt z powodzeniem stosowany do wykonywania wtdrnych hydroizolacji zewnetrznych. Z uwagina brak ogdinych
zalecen, szezegdlng uwage warto zwrdeié na rekomendacje producenta. Materiat nalezy naktadaé w min. dwéch warstwach metodg szpachlowania,
szlamowania lub natrysku. Z uwagi na zwiekszong -przyczepnoéé moina go nakladaé zaréwno na podtoza mineralne, jak iniemineraine. Maon
zwiekszong zdolnosé mostkowania rys, a dzieki WVSOkIe] odpornosci na nacisk moze byé stosowany w przypadku budynkdw posadowionych gtebiej niz
3 metry ponizej poziomu gruntu.

Minimalna gruboi¢ powlok wykonywanych z elastyeznych polimerowych powtok gruhowérstwowych (FPD}

'Obc.iaiénie wbda ‘ - ' o . ‘ Gruboit . . Przejicia robocze
suchej powloki _

Wllgoc gruntowa oraz mesp;qtrzajqca sng woda mflltracyjna . - 23mm _ 2

‘Nie wywierajgca cidnienia woda na stropach zag{qunych w gruncie (umlarkowane N o 23 rﬁm : o Fra

obquenle) ) .

‘Splqtrzajqca sig woda infiltracyjna oraz woda pod ctsmenlem o =4 mm - _ 2%

* Wymagane catopowierzchniowe zastosowanie wikfadki wzmacniajgcej

5.10.12  Hydroizolacje pionowe I poziome z materiatéw cementowych MDS (szlamow)

Sztywne cienkowarstwowe zaprawy uszcezelniajace tzw. szlamy (MDS) moina z reguty stosowaé wylacznie na podtozach mineralnych {oile producent
wyratnie nie dopuszcza innej motliwesci). Z uwagi na brak mozliwoéci mostkowania rys, podiote nie moze by¢ podatne na spekania. Elastyczne
szlamy uszczelniajace 53 w stanie mostkowaé pekniecia rzedu rys skurczowych — ponizej 0,2 mm.

Zaprawe nalezy nakladaé w min, dwéch warstwach metoda malarsky (potocznie okreilanej metody szlamowania), urzadzeniem natryskowym,
wzglednie poprzez szpachlowanie. W praktyce zastosowanie szlaméw uszezelniajgcych wistniejaeych budynkach ogranicza sig najczesciej
do wykenania uszczelnienia strefy cokotowe] oraz wykonania taw, izolacji posrednie] w miejscu wystepowania wilgoci dziatajacej od strony podtoza.

Minimalna grubosé powlok wykonywanych z mineralnych szlamdw uszezelniajgeych (MDS):

Obcigenie woda ‘ - - Grubos¢ Praejécia robocze
: _ o su_chej powtoki

Wllgoc gruntowa oraz mespletrzajaca sne woda mfultracyjna ' ' ' 2 Zmm

Nie wywierajaca cishienia woda na stropach zaglebionych w gruncie (um]arkowane  z2mm

obuazeme) o ‘ . .
Spletrzajaca sie woda mﬂtracyjna oraz woda pod msmenlem _ . - 23 mhﬁ _ . o 2%



* Rozwigzanie systemowe musi przeciwdzialad ewentualnemu dziataniu wody od strony podtoza (cisnienie negatywne)

5.10.13  Hydroizolacje pionowe i poziome z materialéw bitumicznych PMBC

W przypadku wykonywania hydroizolacji wtdrmej z modytikowanych tworzywami sztucznymi bitumicznyeh mas grubowarstwowych (KMB/PMBC],
material nakliada sie na przygotowane izagruntowane podtoze metoda szpachlowania lub przy uZyciu odpowiedniego urzadzenia do natrysku. Jak
kazdg izolacje powlokowa (tj. aplikowang w postaci plynnej lub potplyrne]) naktada sie ja w co najmniej dwéch warstwach {operacjach roboczyeh).
Sumaryczna gruboi¢ powtloki ma odpowiadaé wymaganiom podanym wtab. 2 .przy zachowaniu grubosci warstwy mokrej izuzycia materiatu
podanych przez producenta. Aby zapewnié prawidtowe wysychanie materialu oraz zapobiec powstawaniu spekar, przewidziana grubos¢ warstwy
w stanie mokrym w zadnym miejscu nie powinna zostaé przekroczona o wiecej niz 100%.

W zaleinoéciod wystepujacego obciaZenia woda moze byé wymagane wtopienie w plerwsza warstwe uszezelnienia wkiadki wzmacniajace].
Zastosowanie  wktadki ,wymusza” aplikacje materistu  wdwdch cyldach roboczych oraz nafozenie  warstw o adpowiednie] grubosci,
a ponadto zwigksza wytrzymatosé na Sciskanie masy KMB.

Przy stafych obcigzeniach, jakimisa ciezar gruntu icidnienie wody, moze wystgpié zmmniejszenie grubosci suchej powloki. Nie
to prowadzi automatycznie do braku dziafania uszczelnienia, Malezy jednak pamietal, e mas KMB nie’ powinno sig stosowaé w przypadku
kenstrukcji posadowionych w gruncie na giebokosci wigkszej niz na 3 m.

Minimalna gruboéé powlok wykonywanych z grubowarstwowych mas bitumicznych {KMB/PMBC):

Qbeigzenie wodg o o o ‘Grubose o Przejicia robocze
suchej powtoki e .
Wilgo€ gruntowa oraz niespigtrzajgca sig : =3 mm : 2%
woda infiltracyjna ' BT .
‘Nie wywierajgca cisnignia woda na stropach : z3mm i 2 #*
zaglebionych w gruncie (umiarkowane obcigzenie) _ i ]
‘Spietrzajgca sie woda infiltracyina oraz woda pod  © 24 mm : 2 AwE
cidnieniem

Nakfadanie drugiej warstwy moze by wykonywane metoda ,Swiee na §wieie”

Whkiadka wzmacniajaca wymagana we wszystkich naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych

b Wymagane catopowierzchniowe zastosowanie wkladki wzmacniajgcej

5.6 Miejsca krytyczne przy wykonywaniu wtdrnych hydroizolacji przyziemia od zewnatrz

- Krawedzie uszczelnienia :
Gérne zakoriczenie hydroizolac)i pionowsj zazwyczaj taczy sie wsposdb ciagly zizolacja strefy cokotowej. Z kolei doine powinno sie znajdowad
o najmniej 10 do 15 cm (w zaleinosci od redzaju obciazenia woda) ponizej gérnej krawedzi tawy lub ptyty fundamentowej. W miejscach pofaczen
z elementami nieposiadajacymi uszczelnienia (np. naswietlami) materiat hydreizolacyjny nalezy wywingé co majmnie] 15 cm na element przylegajacy.
Przy taczeniu dwdch réznych materiatéw (np. w miejscu przejécia w strefe cokotowa), musza one zachodzié na siebie na co najmniej 15 cm,
a szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na kompatybilno$c systemu.

Powierzchnie styku oraz zakorhczenia istniejacych hydroizolacji trzeba usunaé w pasie min. 30 ¢m, a2 do momentu odslonigcia nosnego podfoia.
Pozostaty czeéé istniejacego uszczelnienia nalezy dokiadnie oczyscié, a wszelkie luine fragmenty usunac. Stare izolacje mogg stanowi¢ podtoze pod
grubowarstwowe powdoki bitumiczne, o ile oba materialy sa ze soba kompatybilne {powloki smotowe s3 na ogét nieodpowiednie jako podtoza pod
grubowarstwowe masy biturniczne). W przypadku watplivosci, zgodnosé obu materiatdw powinno sig potwierdzié. Ponadto istniejaca izoldcje nalezy
sprawdzié pod katem przyczepnodci do podfoza. Na oczyszczane stare uszczelnienie trzeba natozyé zalecany przez producenta hydroizolacji wtdrnej
$rodek, ktdrego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej przyczepnoici nowej powdoki.

- Zhacza konstrukeyjne

Podczas wykonywania wtormej hydroizolacjiod zewnatrz szczegdlng uwage nalezy zwrécié na wszelkie zijcza konstrukeyjne. Wybor sposobu
uszczelnienia ztacza zalezy od  jegotypu, rodzaju  elementéw wystepujacych poobu jego stronach, rodzaju  podioza pod hydroizolacje
oraz obcigzenia wodg.

Rozroznia sie dwa podstawowe typy ziaczy: spoiny robocze oraz dylatacyjne {ruchome).

Spoiny robocze to potaczenia o niewielkiej szerokosci i nieznacznym ruchu krawedzi. Przyldadem takiego 2fgcza w konstrukcjach murowych jest
miejsce styku $cian konstrukeyjnych z posadzka. '

Spoiny dylatacyjne to zfacza o réznych szerokosciach, o znacznych przesunieciach wzajemnych krawedzi. Przykladem ztaczy ruchomych sg dylatacje
technolegiczne, termiczne, konstrukeyjne oraz przeciwdrganiowe. ’

W celu uszczelnienia ztacza w pierwsza warstwe wtérnego uszezelnienia wiapia sie wktadke wzmacniajgeg lub (szezegélnie w przypadku dylataciji)
systemows tadme uszczelniajaca, przy czym rodzaj tasmy musi by¢ dopasowany dorodzaju i szerokosci ztacza — przyktadowe rozwigzanie
uszczelnienia spoiny dylatacyine] przedstawia rys. 1. Alternatywa do uszczelnienia pewierzchniowego jest iniekcyjhe wypeinienie spoiny suspensja
cementowa, Zywica epoksydows lub poliuretanowa (w orzypadku spoin roboczych), lub tez odpowiednim zelem, np. akrylowym {w obu przypadkach).

- Przebicia thrizoIacji

Przebiciz hydroizotacji spowodowane przez przejécia rur, kabli czy wspornikdw w obszarze wystepowania wody nienapierajacej, spigtrzajacej sie wody
infiltracyjnej oraz wody pod ciénieniem uszczelnia sie za pomoca specjalnych kofnierzy uszczelniajacych (przejéd szczelnych). W przypadku kontaktu
z wilgotnym gruntem craz niespietrzajacy sie wodg infiltracyjng wystarczajace jest pofaczenie materiatu hydroizolacyjnego z istniejagcym elementem
przejécia, wsposéb wskazany przez producenta stosowanego uszczelnienia.  Materiat  hydroizolacyiny nalezy wyprowadzié na element
przejicia ha co hajmniej 5 cm.

W przypadku grubowarstwowyeh mas bitumicznych w miejscu pofaczenia z elementem przejécia formuje sig fasete z materiatu uszczelniajgcego.
Whystarczajaca przyczepnoéé masy bitumicanej do materiatu, z ktérego wykonano element przejécia, moina uzyskaé np. poprzez uszorstnienie
jego powlierzchni,

Stosujac polimerowe powloki grubowarstwewe mozna dodad suszbnego piasku kwarcawego {(pozwala on na fatwiejsze formowanie fasety). Masy '
polimerawe wykazujg te2 zwickszona przyczepnost do podiozy niemineralnych takich jak PVC czy elementy metalowe.



Alternatywnym rozwigzaniem jest uszczelnienie za pomoca specjalnych kotnierzy klejonych, przy czym zreguly znajduja ohe zastosowanie jedynie
w przypadku przejéé pod katem prostym do elementu konstrukeji {co w istniejacych obiektach zdarza sie stosunkowo rzadko).

Miejsce uszczelnienia przej$é nalezy tez w odpowiedni speséb zabezpieczyé podczas wypeiniania wykopu. Przy planowaniu dalszych prac
uszczelniajacych, nalezy dazyé do zachowania pomiedzy poszezegdinymi przejéeiami oraz innymi sasiadujacymi elementami adlegtodci wigksze] niz 30
cm lub zastosowaé specjalnie formowane elementy uszczelniajgce.

- Zabezpiaczenie hydroizolacji

Wtérng hydroizolacje zewnetrzna naleiy chronié przed obciazeniami punktowymiiliniowymi, wtym rdwniez tymipowstajacymi podezas
zageszezenia gruntu  przy  wypelnianiu  wykopu. Wtym celu trzeba zastosowaé odpowiednie warstwy ochronne, do uktadania ktérych
mozna przystapié nie wezedniej, ni2 po catkowitym wyschnieciu (zwiazaniu) materiatu uszczelniajacego. Ponadto materialy ochronne powinny byé
kompatybilne z zastosowanym materiatemn hydroizolacyjnym. Wtym celu stosuje sie¢ np. stabilne wymiarowo arkusze folii wyttaczanej (tzw.
kubetkowe]) — ukladane kubetkami na zewnatrz — z warstwa poélizgowa z falii budowalnej. Piyty ochronne moga réwniez przejac funkcjg warstwy
drenazowej. Role warstwy ochronnej moga takie peinié piyty termoizolacji {izolacji perymetrycznej):

z twardej pianki z polistyrenu ekstrudowanego (XPS),

ze spienionego szkia {GS),

oraz — pod warunkiem, ze posiadajg dopuszczenia do takiego zastosowania:

styropianowe {EPS),

poliuretanowe (PUR).

Jesli to konieczne nateiy zastosowa¢ dodatkowy warstwe chronigea przed przerastaniem korzeni.

W przypadku wystepowania wody spietrzajacej sig oraz wody pod ciénieniermn plyty nalezy kleié¢ catopowierzchniowo, aby uniemozliwié wnikanie wody
miedzy phyty a hydroizolacje

5.7 Wtarne hydroizolacje poziome = metody iniekcyjne

Pod pojeciem iniekgji, technologii iniekeji lub te: iniekeji chemicznej naleiy rozumied wprowadzenie $rodka chemicznego w strukturg muru
w taki sposcéb, aby zapewnié jego rozprowadzenie w catym przekroju przegrody.

Celem iniekeji jest stworzenie ciaglej warstwy przerywajacej podcigganie kapilarne, atakie uzyskanie w strefie muru nad przepong (po pewnym
crasie — dzlekl wymianie wilgoci z otaczajacym otoczeniem) obszaru o normalnej wilgotnodci (wilgotnosei réwnowagowej) Aby osiggnac stan
wilgotnosci réwnowagowe] nie jest jednak konieczne catkowite zahamowanie podciagania kapilarnego wilgoci w murze. Nalezy réwniez zwrdcic
uwage na fakt, ze wtdrna izolacja pozioma wykonana ta metoda, nie stanowi bariery przeciw wodzie napierajaceej (dziatajace] pod cidnieniem).
Przepona powinna byé wykonana co najmniej 30 cm powyze] poziomu terenu lub najwyiszego poziomu wod gruntowych. Aplikacia preparatu
iniekcyjnego moze byé prowadzona na trzy sposoby: penetracyjny, cidnieniowy i pulsacyjny w postaci acrozolu,

Aktualny stan technologii odtwarzania izolacji poziomych opisuje znowelizowana w 2015 roku instrukcja nr 4-10-15/D (wczesmej 4-4-04/D)
niemieckie] organizacji WTA czyli Naukowo-Technicznego Stowarzyszenia na rzecz Konserwacji Budynkow oraz Ochrony Zabytkéw {niem,
Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege).

Wazniejsze zalecenia dotyczace wykonywania pra¢ iniekeyjnych:

Przed przystapieniem do prac iniekcyjnych nalezy przeprowadzi¢ badanta wstepne w ramach diagnostyki budynku, zaplanowac¢ szczegdlowo przebieg
prac oraz wykonaé iniekcje prébna. Badania wstepne w ramach diagnostyki budynku obejmujg przede wszystkim ckreslenie:

- stopnia przesigknigcia wilgocig (DFG) w planowanej strefia iniekcji,

- rozktadu zawilgocenia, .

- rodzaju i ilodei ewentualnych szkodliwyeh soli rozpuszczalnych,

- rodzaju i wytrzymatosci materialéw,

- struktury muru {wolne przestrzenie, rysy szczeliny, warstwy),

- stabilnodci muru.

5.7.1 Iniekeja w technologii kreméw iniekeyjnych

Otwory iniekcyine wierci sie na poziomie posadzkilub {w przypadku uszezelnienia powierzchniécian od wewnatrz) na poziomie terenu. Otwory
o drednicy 12 mm nalezy wykonaé w jednym rzedzie, poziomo (zazwyczaj w spoinie), w rozstawie osiowym co 12 cm, na glebokos¢ ok. 2 do 5 cm
mniejsza hiz grubosé muru. Z otwordw nalezy usunaé pyt przez odessanie (zalecane) lub przedmuchanie sprezonym (niezaolejenym}) powietrzem.
Krem iniekeyjny nalezy aplikowaé whkiadajac jak najglebiej w otwdr lance iniekcyjng o Srednicy dopasowanej do jego érednicy, a nastepnie
réwnomieme wyciskajac krem przy jednoczesnym wysuwaniu lancy w kierunku od kofica otworu do lica $ciany. Nalezy zwrécié uwage, aby otwor byt
wypehiony w cate] objetosci. Bezpodrednio po zakoriczeniu Iniekeji otwory zamknaé szpachléwka uszczelmajqca Zaprawe naleiy wprowadzi¢
w otwory iniekcyjne na gtebokosd 3-5 em.

Mur w strefie iniekeji, ti. 30 em powyiej i ponizej ciggu wywuerconych otwordw, uszezelnié przy zastosowaniu sztywnego, mineralnego szlamu
uszczelniajacego 0 wysokiej odpornoeici na siarczany.

5.7.2 Iniekeja grawitacyjna

W przypadku iniekcji grawitacyjne] rozprowadzenie Srodka iniekeyjnego w murze nastepuje na skutek dmaianla sit kapilarnych oraz grawitacji,
dlatego iniekeji grawitacyjnej nie wykonuje sie w murach o kapilarnym stopniu przesiakniecia wilgociy wiekszym niz 80%, Maksymalny {osiowy)
rozstaw otwordw powinien by¢ dostosowany do chfonnosci muru i powinien wynosi¢ od 10 cm do 12,5 ¢cm. Srednica otworu zwykle wynosi 20-30
mm. Otwory wykonuje sie z nachyleniem uzaleznionym od struktury muru zazwyczaj wynoszacym 30 st. do 45 st.. Wiercenie nalezy jednak prowadzi¢
w taki sposdh, aby przeciaé co najmniej jedna spoine, zaé w murach grubych {ponad 30 ¢m) przez co najmniej dwie spoiny wsporne. Glebokodé
wiercenia (mierzona w poziomie} powinna by¢ ook. 5 cm mniejsza od catkowitej grubodci muru. Z otwordw naley usunac pyt przez odessanie
(zalecane) lub przedmuchanie sprezonym (niezaolejonym) powietrzem.

Jezeli podczas wiercenia stwierdzone zostanie wystepowanie wewnatrz muru nieclaglosci, spekan lub pustych przestrzeni, przez ktére mogtoby
dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekéw podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory nalezy wypetnié mineralng zaprawa wypelniajgcy
iinigkcyjny o wysokie] ptynnodcl. Majwezednie] po7 dniach od wprowadzenia zaprawy otwory iniekeyine naledy ponownie rozwierci¢ wierttem
o érednicy wiekszej o ok. 2-4 mm. W przypadku, zdy nie jest mozliwe zachowanie czasu niezbednego na zwigzanie zaprawy wypetniajace],
moina kontynuowad prace iniekeyine, przy czym nalezy wtedy wywierci¢ dodatkowy rzad otwordw ok. 5 cm wyzej.

Mur w strefie iniekcji, 1j. 30 cm powyiej i ponizej ciggu wywierconych otworbw, uszczelni¢ przy zastosowaniu sztywnego, minerainego szlamu
uszczelniajgeego o wysokiej odpornosci na siarczany.



W wywierconych otworach obsadzi¢ lejki lub pojemniki iniekeyjne, a nastepnie napelnic je preparatem iniekeyjnym. W trakcie trwania iniekg]i nalezy
na biezaco uzupetniaé §rodek iniekcyjny, tak aby nie dopuicié do cafkowitego opréznienia pojemnika. Z reguty nawiercone otwory wypetnia sie
kilkukrotnie, a2 do uzyskania pefnego nasycenia obszardw wokdt otworéw - czas trwania iniekeji zalezy od stopnia chtonnesel muru i jego wilgotnoici,
nie moze byt jednak krétszy niz 24 godziny (zalecane 48 godzin). Jezeli podczas iniekeji wystapi niekontrolowany ubytek iniektu, konkretny otwor
nalefy oznaczyé, aby wykonad w nim iniekcje wypetniajaca rysy i pustki. Po zakoficzeniu iniekgji otwary nalezy wypetnic (zasklepi¢) mineraing zaprawg
wypetniajacy i iniekeyjng o wysokiej plynnodci, -

5.7.3 Iniekeja niskocisnieniowa

Inlekeja ciénieniowa moze - byé wykonywana w murach catkowicie przesigknietych wilgocia kapllama (DFG <= 395%). Srednaca wykonywanych
otwordw powinna by¢ dopasowana do stosowanych pakerdw iniekcyjnych 1 wynosi zazwyczaj od 10 mm do 18 mm. Otwory iniekcyjne nalezy wiercié
w jednym rzedzie, poziomo lub pod katem do 45 st. do poziomu {lub te? innym, dostosowanym do sposobu iniekeji), w rozstawie osiowym co 10-12,5
cm, na glebokoié o5 om mniejsza niz grubosé muru. W przypadku scian o grubosci przekraczajgcej 60 cm zalecasig wiercenie z obu jej stron -
glebokoéé otworu wynosi wéwezas ok, 2/3 grubosci muru. Otwory poziome wiercié w spoinach wspornych. W przypadku otwordw pod katem
wiercenie naleiy przeprowadzié tak, aby otwoér przechodzit przez co najmniej jedna, za$ w murach grubych (powyzej 30 cm) przez co najmniej dwie
spoiny wsporne. Z otwordw naleiy usungé pyt przez odessanie (zalecane) lub przedmuchanie sprezanym (niezaolejonym} powietrzem.

leteli podczas wiercenia stwierdzone zostanie wystepowanie wewnatrz muru nieciagroécl, spekan lub pustych przestrzeni, przez ktére mogtoby
dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekéw podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory nalezy wypetnié mineralng zaprawa wypetniajaca
iiniekeyina o wysokie] ptynnosci. Najwczesniej po7 dniach od wprowadzenia zaprawy otwory iniekcyjne nalezy ponownie rozwiercié wierttem
oérednicy wigkszej ook, 2-4 mm. W przypadku, gdy nie jest moiliwe zachowanie czasu niezbadnego na zwigzanie zaprawy wypeiniajace],
mozna kontynuowad prace iniekcyjne, przy czym nalezy wtedy wywiercié dodatkowy rzad otwordw ok, 5 cm wyzej.

Mur w strefie iniekeji, tj. 30 em powyzej iponizej ciaggu wywierconych otwordw, uszczelnié przy zastosowaniu sztywnego, mineralnego szlamu
uszczelniajacego o wysokiej odpornosci na siarczany.

W wywierconych otworach obsadzi¢ pakery (wbijane lub wkrecane) | podtaczyt pompe iniekeyjna. Iniekcje prowadzi¢ przy jednostajnym cidnieniu ok.
0,4-0,8 MPa, az do uzyskania odpowiedniego zuzycia preparatu iniekeyjnego (4. zapewniajacego peine nasycenie obszardw wokdt otwordw).
Ciénienie  musibyé dostosowane do parametréw wytrzymatosciowych  iniektowanej przegrody - nie  wolnood  razu przyktadaé
maksymalnego ciénienia {nalezy je tagodnie zwiekszaé na koficéwee iniekeyinej). Jezeli na pakerze przez 15-20 minut utrzymuje sig state cisnienie,
mozna przyjaé, ze dla danego otworu nastgpito wysycenie przylegtej przegrody. Zuzycie preparatu iniekcyjnego oraz czas Hoczenia najlepie ustali¢
na podstawie iniekeji probnej. Jezeli podczas iniekeji wystapi spadek cignienia na koficéwee iniekeyjnej, kenkretny otwér nalezy oznmaceyé, aby
wykonaé wnim iniekcje wypetniajaca rysy i pustki. Po zakenczeniu iniekeji otwory nalezy wypetni¢ (zasklepic) mineraing zaprawa wypetniajaca
i iniekcyjna o wysokie] ptynnosci.

5.7.4 Iniekcja wielostopniowa : )
Iniekeja wielostopniowa znajduje  zastosowanie szczegblnie w przypadku muréw bardzo;amlstvch {tj. zawierajacych znaczne ilosci wolnych
przestrzeni) o wysokim stopniu zawilgocenia, W przypadku najczesciej stosowanej odmisny iniekeji wielostopniowej, znanej réwniez pod nazwa
"mokre w mokre", do wypelnienia pustek oraz wstrzykiwania Srodka iniekcyjnego wykorzystuje sie te same otwory iniekcyjne. '
Srednica wykonywanych otworéw powinna by¢ dopasowana do stosowanych pakerdw iniekeyjnych i wynosi min. 18 mm. Otwory iniekeyjne nalezy
wierci¢ w jednym rzedzie poziomao lub pod katem do 45 st. do poziomu {lub tez innym, dostosowanym do sposobu iniekeji), w rozstawie osiowym
c0 10-12,5 c¢m, na glebokoéé 0 5 cm maiejsza niz gruboéé muru. W przypadku Scian o grubosci przekraczajgcej 60 cm zaleca sie wiercenie z obu jej
stron - gtebokodé otworu wynosi wéwezas ok. 2/3 gruboécl muru. Wiercenie nalezy przeprowadzi¢ tak, aby otwor przechodzif przez co najmniej jedna,
za$ wmurach grubych (powyiej 30 ¢m) przez co najmniej dwie spoiny wsporne. Z otworéw nalezy usunac pyt przez odessanie (zalecane) lub
przedmuchanie sprezonym {niezaolejonym) powietrzem.

Mur w strefie iniekeji, tj. 30 cm powyZej i ponizej ciagu wywierconych otwordw, uszezelnié przy zastosowaniu sztywnego, mineralnego szlamu
uszczelniajgcego o wysckiej odpornosti na siarczany.

Wwywmrconych otworach obsadzi¢ pakery (zaleca sie pakery o duzej érednicy przeplywu zaopatrzone w zawdr iniekcyjny zasuwany) ipodigezyé
pompe iniekcyjna. Otwory wypelnié mineralng zaprawg wypefiajaca iiniekcyjng o wysokiej plynnosci. Cisnienie musibyé dostosowane
do parametréw wytrzymatodciowych iniektowane] przegrody {zazwyezaj 0,2-0,3 MPa). Po 30-60 minutach przektu¢ otwory ostrym szpikuleem
i przystapié do wykonania iniekeji metoda "mokre w mokre”.

Iniekeje roztworem érodka iniekcyinego (proporcia mieszania 1:10) nalezy prowadzi€ przy jednostajnym cisnieniu ok. 0,3-0,5 MPa, az
do uzyskania odpowiedniego zuzycia preparatu iniekeyfnego (tj. zapewniajacego pefne nasycenie obszaréw wokdt otworéw). Cisnienie musi byé
dostosowane do parametréw wytrzymatosciowych iniektowanej przegrody - nie wolnood razu przyktadad maksymalnego cidnienia (nalezy je
{agodnie zwiekszaé na koicdwee iniekeyinej). Jezeli na pakerze przez 15-20 minut utrzymuje sig state ciénienie, motna przyjac, ze dia danego otworu
nastgpito wysycenie przylegtej przegrody. Zuzycie preparatu iniekcyinego oraz czas tloczenia najlepiej ustalié na podstawie iniekcji probnej.
Po zakoficzeniu iniekcji pakery iniekcyjne nalezy usunge, a otwory wypelnié {zasklepié) wodoszczelng szpachldwka uszczelniajaea.

5.7.5 Iniekcja kurtynowa "w grunt"

Renowacja trudnodostepnych hydroizolacji lub wykonanie nowego uszczelnienia ptaszczyznowego elementdw stykajgcych sie z gruntem moga byé
przeprowatzone przeziniekcie kurtynowa, tj. iniekcje zelu wgrunt bezposrednio przylegajacy do budynku. Dzigki powierzchniowemu
rozprowadzeniu materiatu przylegajgcy grunt staje sie nieprzepuszezalny dla wody, dzieki czemu réwniez rysy oraz ubytki wystepujace po zewnetrzne]
stronie konstruke]i zostajg wypetnione i uszczelnione. Powstaje w ten sposob nowa warstwa uszczelniajgca.

$rednica wykenywanych otworéw powinna byé dopasowana do stosowanych pakeréw iniekeyjnych i wynosi zazwyczaj do 12 mm do 18 mm, a ich kat
nachylenia w przegrodach pionowych 0-45 st., w podtogach 90 st. {otwary wiercone prostopadie do podiogi). Rozstaw iukiad otwordw nalezy
dostosowaé do rodzaju i stanu przegrody - zwykle wynosi on od 20 do 50 cm, przy czym im grubsza przegroda tym rozstaw otwordw powinten byé
mnigjszy a érednica wieksza. W najnizszym rzedzie zaleca sie zageszczenie otwordw. Z otwordw nalezy usunaé pyt przez odessanie {zalecane) hub
przedmuchanie sprezonym (niezaolejonym) powietrzem.

Wwywierconych otworach obsadzié pakery (wbijane lub whkrecane) 1podtaczyé pompe iniekeyjna. Iniekeje z zastosowaniem Zzelu
akrylowego prowadzi¢ poziomo, rozpoczynajac od najnizszego rzedu otworéw. Nalezy zwrécié uwage, aby zawory wszystkich pakerdw byly otwarte.
Poszczegdine pakery nalezy napetniaé pod ciénieniem do momentu wystapienia wyeleku preparatu iniekeyjnego przez otwory sgsiednie otwary, badz
do uzyskania zuzycia materiatu iniekeyjnego jak w iniekcjach prébnych. Glowice mieszajaca maszyny oraz kanal infekeyjny nalezy nastepnie przeptukad
woda i zamknaé igcze zasuwowe. Po napetnieniu 2-3 rzedéw pakery naleizy napetnié powtérnie, poncwhie rozpoczynajac od dotu. W tyr celu nalezy
otworzyd zawér pakera, zaaplikowad material, wyptukaé maszyne i kanat wiryskowy, oraz zamknaé zfacze {w razie potrzeby powtdrzyc). Cignienie
iniekeji nalezy dostosowaé dostanu konstrukeji lub elementu budowlanego. Po zakorczeniu iniekeji pakery iniekeyjne nalezy usunaé, a otwory
wypetnié (zasklepié) wodoszezelng szpachléwka uszczelniajaca. '



5.8 Tynki renowacyjne oraz systemy antyplesniowe

Wazniejsze zalecenia dotyczace wykonywania tynkow renowacyjnych:

Tynki renawacyjne wechaniaja wilgoé znajdujaca sie w murze i oddaja ja do otoczenia pod postacig pary wodne], a jednoczesnie magazynuja w sobie
w postaci skrystalizowane] szkodliwe sole (nie dopuszezajac do powstawania wykwitéw na powierzchni). Tynkdw renowacyjnych nie wolno stosowac
miejscowo, tylko w miejscu wysoler, lecz na wydzielonej (najlepiej architektonicznie) strefie, w ktdrej znajduja sig uszkodzenia scian, np. na zewnatrz,
w strefie cokotowej lub na écianach parteru, czy wewnatrz na écianach piwnic,

Tynki renowadyjne s3 rozwigzaniem systemowym - niedopuszczalne jest mieszanie systemdw. Dokumentacia i technologia prac renowacyjnych
przygotowywane sa zawsze dla konkretnego obiektu, dlatego zakres prac i czynnoici technologiczne dla réziych obiektow moga sie réznic.

Podane ponizej zalecenia maja charakter ogdlny - wigiace sa zawsze wymogi dokumentacji technicznej.

- Stare, zniszczone izasolone tynki nalezy skué do wysokoéci okoto 80 cm powyiej najwyisze] widoczne] lub ustalone] badaniami linii zasolenia iflub
zawilgocenia. Usunaé luine iniezwigzane czastki, zmurszafy zaprawe ifragmenty muru. Wykué lub wydrapaé skorodowang zaprawg ze spoin
na gleboko$é okoto 2 ¢m. Powierzehnie oczyécié mechanicznie (przetrzeé szcrotka druciang, zmyé woda pod cisnieniem - w zaleznodci od jej stanu
i umigjscowienia). '

- Powierzchnic éctany starannie oczyécié iusunaé skazenia biologiczne. Po mechanicznym usunieciu skazer hiologicznych, jedlijest to wskazane,
wykonad impregnacjg biobdjczg ifiub przeciwsolna.

- Na oczyszczonej powierzchni $ciany wykonad obrzutke pdtkryjacy lub catopowierzehniows o grubosci nie wigkszej niz 5 mm. Obrzutka jest
skiadnikiem systemu tynkéw renowacyjnych, jedhakie wprzypadku koniecznodci wyréwnania powierzchniif/lub uzupetnienia ubytkéw zaleca sig
wykonaé ja bezposrednio na murze {przed naloieniem warstwy wyréwnawczej). Obrzutke nalezy pozostawié dozwigzania przezmin. 2 dni,
utrzymujac ja w tym czasie w stanie wilgotnym.

- Nastepnie uzupetnia sie ubytkiiwykonuje wiasciwe warstwy systemu tynkow renowacyjnych, jednakze bez ponownego wykonywania obrzutki.
Dla konkretne]  sytuacjimoiliwe  jest  najpierw wyrdwnanie . powierzchni, anastepnie  wykonanie obrzutki. Przy  wykonywaniu
obrzutki catopowierzchniowej konieczne jest wezesniejsze wypetnienie spoin.

- Poniewaz tynki renowacyjne powinny byé naktadane w jednolite] grubosci warstw, wyrdwnanie wigkszych ubytkéw i nierdwnosci powinna stanowic
oddzielny etap prac. Do wypetiania ubytkdw {wtym reprofilacji spoin w murze) mozna jednak przystapié po zwigzaniu istwardnieniu obrzutki.
W tym celu nalety zastosowaé tynk podkiadowy - opcjonalnie tynk renowacyiny. Przy szczegélnie trudnych podiozach (mur niejednorodny pod
wzgledem materiatowym, 2z wtraceniami, itp.) konieczne moze byé zastosowanie zabezpieczonych antykorozyjnie siatek tynkarskich.
Powierzchnia warstwy wyrdwnawczej musi pozostad szorstka, nie wolno jej zacieraé.

- System tynkéw renowacyjnych naktadany jest w jednej lub kilku warstwach, ktérych uklad {w zaleznosci od poziomu zasolenia muru) nale2y ustali¢
na podstawie tablicy 0008. Nalezy przestrzegaé wymaganej minimalnej grubosci tynku 20 mm dia tynku renowacyjnego lub 25 mm dla systemu tynku
podktadowego i tynku renowacyjnego (gruboéé tynku renowacyjnego mozna wowczas zmniejszyé do 15 mm). Poszczegine warstwy systemu muszg
mieé jednak gruboié nie mniejsza niz 10 mm. Spodnim warstwom zaprawy nalezy (gdy zaczng twardnie¢ powierzchniowa) nadaé chrapowatosé
poprzez uszorstnienie {np. grzebieniem tynkarskim} w kierunku poziomym. Podezas wigzania i schoiecia {w warunkach normalnych przyjmuje sie 1
mm na dobe, jednak w zaleznosci od warunkdw cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie} nafoiony tynk nalezy chronié przed zbyt
szybkim schnieciem - jesli woda zarobowa odparuje ztynku zbyt wezednie, przebieg wiazania, atym samym rozwd] wytrzymalodci, zostanie
zakidcony, co moze prowadzié do powstawania rys skurczowych oraz rozwarstwief. W razie potrzeby powierzchnig naledy zacienié, atynk
utrzymywaé w wilgotnoéci poprzez regularne zraszanie wodg. Podczas wigzania i schnlecia nalezy réwniez {w miare mozliwosci) utrzymywaé stata
temperature (wahania temperatury s3 kolejna przyczyna powstawania rys skurczowych) - wszczeg6lnodci nalezy unikaé krotkotrwatego, ale
gwattownego ogrzewania pomieszczen, w ktorych wykonywane s3 tynki renowacyjne,

Tablica 0008 Uktad warstw systemu tynkéw renowacyjnych w zaleznosci od stopnia zasolenia
4 ‘ ;

| Stopiei | | GrubosSc |
| zasolenia | Uklad warstw |  warstwy |
+ + —— f—— S
| Niski | 1. ohrzutka | <=5 rm |
j | 2. tynk renowacyjny | >=20 mm |
} ———— t = : ¥
| Sredni | 1. obrzutka | <=5 min |
| ] 2. tynk renowacyiny | 10 do 20 mm |
1 | 3. tynk renowacyjny | 10 do 20 mm |
I Wysoki | 1. obrzutka | <=5 mm |
| | 2. tynk podkitadowy | >=10 mm |
| | 3. tynk renowacyjny | >»=15 mm |
+- . + ———— .

~ Do wykonania warstw wykaiiczajacych nalezy stosowaé systemowe szpachléwki renowaeyjne. Warstwe taka wykonuje sie po catkowitym zwigzaniu
warstw tynku renowacyinego.

5.9 Uszezelnienie istniejacych budynkéw od wewnatrz

Zasady uszczelniania od wewnatrz
Najwainiejsze zasady wykonywania hydroizolacji od” wewnatrz (i réwniez od zewnatrz) zostaly opisane w instrukeji WTA nr 4-6-14/D: Wtbérne
hydroizolacje przyziemnych czesci budynkéw. Zgodnie 2 jej zapisami nalezy zwrdci¢ uwage na nastgpujace aspekty:

Skutki trwatego zawilgocenia

W odréznieniu od sytuacji, gdy wtdrng hydroizolacje wykonano od strony dziatania wody/wilgoci, w przypadku uszezelnienia od wewnatrz przekrdj
poprzeczny elementéw stykajacych sie z gruntem pozostaje wilgotny. Trwate zawilgocenie moze prowadzié do zmniejszenia wytrzymafosci muru
oraz izolacyinosci termicznej. Zreguly nie powoduje 1o probleméw ze stabilnojcia konstrukeji, moie byé jednak wymagane sprawdzenie
wiadciwosci materiatow (z uwzglednieniem specyfiki danej konstrukeji}. W przypadku materiatéw o wysokiej porowatosci (np. betonu komérkowego}
nale¢y dodatkowo sprawdzié ich wiasciwosci pod katem przyczepnosci uszezelnienia wewnetrznego, ktéra réwniez moze sie zmniejszyé na skutek
trwatego zawilgocenia. Z koleiptyty ztwardej piankipolistyrenowej oraz materiaty drewniane idrewnopochodne nie moga w ogéle stanowic
podioza pod uszczelnienie od wewnatrz,



Ciggtosé uszczelnienia :

Hydroizolacja wewnetrzna powinna mieé postad ciaglego i szczelnego systemu o uktadzie ,wanny” — pionowe uszczelnienie od wewnatrz musi by¢
w spos6b trwaty i funkcjonalny pofaczone z pozioma hydroizolacja posadzki. W przypadku gdy konstrukcje posadzki wykonano z materiaiu o duzej
odpornoéci na przenikanie wody (np. betonu wodonieprzepuszczalnego), izolacia plonowa powinna zachodzié na taki element na co najmniej 15 em.

Zabezpieczenie przed wodg kapilarng

Gormne krawedzie uszezelhienia, jak réwniez migjsca pofgczenia z przylegajacymi elementami konstrukeji (np.
sklepieniami araz $cianami wewnetrznymi) nalezy zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci na skutek jej kapilarnego podciagania. W tym celu nalezy
wykonaé  strukturalng przepone metoda  iniekeji chemiczne]  wadtuz  wszystkich  poziomych i pionowych krawedzi uszczelnienia.
Hydroizolacja powierzchniowa powinna zachodzié na obszar nawiertdw na co najmniej 15 cm. Alternatywnie, oile pozwalana to stabilnosé
konstrukeji, bariery przeciw kapilarnemu  transportowi wilgoci moina wykonaé  metodami mechanicznymi. Ich  rozmieszezenie  powinno byé
analogiczne, jak w przypadku wykonywania iniekcjt chemicznej.

Potaczenia

Role gdrnego zamkniccia powierzchni hydroizolaci wewnetrznej  moie  pemié  istniejaca {sprawna)  hydroizolacja pozioma, wzglednie
nieprzepuszczalna dla wody konstrukeja stropu.

Polaczenia uszczelnienia od  wewnatrz z uszczelnieniem zewnetrznym, jak rowniez zabezpieczenie krawedzi uszczelnienia nalely projektowaé
i wykonywa¢ w miejscach wystepowania obcigzenia wilgotnodeig gruntu oraz woda niespietrzajgcg sie. W przypadku wystepowania w tych obszarach
wody pod cisnieniem, jak réwniez zagtebienia konstrukcji w gruncie 2 3 m, nalezy przewiclzieé rozwigzania specjalne.

Materialy do hydroizolaci od wewnatrz

Do wykonywania wtérnych hydroizolacji od wewnatrz z powodzeniem stosuje sie clenkowarstwowe zaprawy {szlamy) uszczelniajace (MDS),
a w niektdrych przypadkach réwniez zaprawy tynkarskie, wzglednie betony wodonieprzepuszczalne. Poniewa na wiazanie, twardnienie oraz trwatosé
wykonanego uszczelnienia w znacznym  stopniu  wplywa poziom zasolenia konstrukeji, zalecasie stosowanie systeméw i produktow cdpornych
na dziatanie szkodliwych soli budowlanych.

Elastyczne (mostkujace rysy} szlamy uszczelniajace oraz elastyczne polimerowe powtoki grubowarstwowe (FPD) wymagajg 2z reguty
suchego podioza {bez wilgoci dziatajace] od strony podtoza, tj. tzw. negatywnego cidnienia wody), dlatego zastosowanie tych produktéw z reguty
wymaga wstepnego uszczelnienia przy zastosowaniu sztywnego szlamu uszczelniajgcego.

poziome hydroizolacie posadzki moga byé rdwnie: wykonywane przy zastosowaniu membran uszczelniajacych z tworzyw sztucznych {folii),
a w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na staty pobyt ludzi, dopuszeza sig stosowanie modyfikowanych tworzywami sztucznymi bitumicznych mas
grubowarstwowych (KMB/PMBC) oraz rolowych materiatéw bitumicznych {pap). Materialy uszczelniajace, ktére nie sa trwale zwigzane 2 podtozem,
jak réwniez materiaty podatne na odksztatcenia wymagaja zastosowania warstwy dociskowe] lub dodatkowego zakotwienia.

Uszezelnienia wewnetrzne, z wyjatkiem betondw oraz tynkéw o wysokiei odpornoéci na wode, wymagajg z reguly zastosowania dodatkowe] warstwy
chronigcej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przygotowanie i wyrdwnanie podioia

Przed przystapieniem  do wykonywania wtérnej  hydroizolacii wewnetrznej nalezy zapewnié stabilne podioze, wolne od wszelkich
elementdw dziafajacych antyadhezyjnie. Warstwy uszczelniajace nalezy zawsze nakladac na konstrukcje w stanie surowym, w zwigzku z czym’
trzeba usungé wszelkie warstwy wykofczeniowe, takie jak: wykladziny podtogowe, tynki, powtoki malarskie, itp.

W przypadku konstrukcji murowanych uszkodzong zaprawe usuwa sig na gleboko$é ok. 2 cm, poprzez wykuwanie, wydrapanie lub piaskowanie
{(wybdr metody uzalezniony jest od stanu obiektu, podtoza oraz wybranego systemu uszczeinienia wewngtrznego). Nalezy réwniez wyeliminowaé
wszelkie luzne oraz wrailiwe na wode elementy, takie jak gips czy drewno.

Wazne! Stan przygotowanego pocloza nalezy sprawdzié pod katem przydatnosci pod przewidziany system hydroizolacji wewngtrzne] — 2 reguty
wymagana jest wytrzymatos¢ na odrywanie nie mniejsza niz 0,5 N/mm2,

Aby umozliwié wykonanie wymagane], a zarazem rownomierngj grubosci powtoki uszczelniajacej podoze nalely odpowiednio wyrdwnaé i wypetnic
otwarte spoiny oraz wszelkie istniejace ubytki, nierdwnosci, itp. za pomoca zaprawy wchodzaeej wsktad systemu uszczelniajacego {lub
kompatybilnej). Niwelacja podicia moze byé réwniez wykonywana na catej jego powierzchni. Suche podtoza {szczegdlnie te o znacznej nasigkliwosei)
nalezy wstepnie zwiliyé i/fub zagruntowac (o ile wymaga tego producent systemu). ‘

W miare mozliwosci nalety unikad prowadzenia instalacii $ciennych w obszarze hydroizolaci wewnetrznej. W przypadku instalacji istniejgcych lub
takich ktérych wykonania nie dato sie uniknad, przed aplikacja materiatu uszczelniajacego w obszarze prowadzenia instalacji nalezy wykonaé bruzdy
(oraz odpowiednio przygotowad ich powierzchnie), tak aby hydroizolacja mogta byé wykenana za instalacjami $ciennyeni lub punktami ich mocowania.

Wykonanie uszczelnienia
Wewnetrzne systemy uszczelniajgce mozna nak{adac przy uyciu pedzla {tzw. metoda szlamowania), poprzez szpachlowanie lub metoda natrysku.
W przypadku mineralnych szlaméw uszezelniajacych pierwsza warstwa aplikowana jest z reguly metods szlamowania. Hydroizolacje z mineralnych
szlaméw uszezelniajacych nie moga byé wykonywane na powierzchniach o ostrych krawedziach, dlatego tez naroiniki zewngtrzne nalezy sfazowac
(zaokragli¢), a w naroznikach wewnetrznych wykonaé fasete uszezelniajgca 2 zaprawy uszczelniajgcej odpowiedniej dla systemu.
Kolejnodé dziatar przy wykonywaniu wtdrnej hydroizolacji wewnqtrznej zmineralnych szlaméw uszczelniajacych oraz wodonieprzepuszezalnych
gotowych 2apraw tynkarskich :
- w miejscu styku $ciany i posadzk], ;ak réwniez w miejscu istniejgce] izolacji poziomej wykué bruzde w ksztatcie jaskdtczego ogona, o wym.
ok.4x4cm,
- bruzdy wypetnié odpowiedniy dla systemu rzaprawa uszezelniajaca, ksztattujac jednoczednie w migjscu styku $ciany i posadzki fasete
o promianiu min. 4-6 em,
- miejsca przeciekéw wody, punktowych zawilgocen oraz peknigé i zarysowan nalezy, w zaleznosci od rodzaju obtigzenia wodg oraz sposobu
uszczelnienia, zabezpieczyé zaprawg korkujacg” lub wykonad iniekeje, '
- wykonaé uszczelnienie powierzchniowe,
Mineralne systemy uszczelniajgce nalezy nakladad w min. dwdch warstwach w taki sposdb, aby zapewnié minimalng gruboéé suchej powtoki zgodnle
Ztabalg 1.
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Tab. 1 Minimalna grubos¢ suchej powtoki w systemie wtdrnej hydroizolacji wewnetrznej

_‘Obciqéenie wody Mineralne szlamy Wodbnieprzepuszczalne
o uszczelniajgce {MDS} gotowe zaprawy tynkarskie
Gruboic¢ suchej powioki Przejécia Grubosé suchej powtoki Przejicia
) N robocze ) ) ) ‘roboc‘ze
Wilgo¢ gruntowa oraz niespigtrzajaca sie 22 mm i min. 2 min. 20 mm 2
woda infiltracyjna ‘ )
Spletrzajaca sie : z3mm min, 2 min. 30 mm P

wotla infiltracyjna oraz woda pod cisnieniem’

Uwaga: Systemy uszczelniajgce musza byé odporne na negatywne ci$nienie wody {dziatanie wody od strony podtoza) = 1,0 bar. W przeciwnym razie
nalezy przewidzieé odpowiednie warstwy dociskowe.

Przy projektowaniu iwykonywaniu poziomej hydroizolacji posadzki nalezy zwrdcié uwage nafakt, ze podfoize pod warstwy uszczelniajace
{konstrukcja oraz ewentualne  warstwy podldadowe) musi réwnowazyé parcie  hydrostatyezne, jakie moze wystapic  w przypadku
obcigenia spietrzajaca sie woda infiltracying orazwoda pod cisnieniem. Uszczelnienie posadzkiprzy zastosowaniu  cienkowarstwowych
zapraw uszczelniajgoych  (MDS)  oraz wodonieprzepuszczalnych  betonéw i zapraw tynkarskich wykonuje sie  analogicznie, jak uszczelnienie
powierzchniowe écian, W przypadku wszystkich ww. materiatéw, narozniki zewnetrzne natezy sfazowad, a w naroznikach wewnetrznych wykonad
fasety uszezelniajace, a takie utozyé warstwy ochronne oraz {w razie potrzeby) dociskowe.

ledlielementy konstrukcji przylegajace do uszczelnione] powierzchnitakie ulegly zawilgoceniu, je réwniez nalezy poddad renowacfi np.
poprzez zastosowanie systemu tynkéw renowacyjnych, kidry pozwoli unikngé powstawania na powierzchni Scian wykwitéw solnych oraz zabezpieczy
przed dodatkowym zawilgoceniem przegréd na skutek higraskopijnego poboru wilgoci. Uklad systemu tynkéw renowacyjnych powinien byé
zaprojektowany i wykonany z uwzglednieniem istniejgcego poziomu zasolenia przegrody. .

Zabezpieczenie hydroizolacji :

Uszezelnienla wewnetrzne  zregulty wymagaja  zastosowania dodatkowe] warstwy, chroniace] przed  uszkodzeniami mechanicznymi.
Na powiarzchni Scian w tym celu stosowane s3 z reguty systemy tynkéw renowacyjnych, ktére dzieki swym wiasciwosciom hydrofobowym sa rowniel
odporne nadziafanie ewentualnej wilgoci kondensacyine). Powierzchnie  uszczelnienia nalezy, przed natoieniem  whaiciwego tynku
renowacyjnego w odpowiedni sposdb przygotowaé, tak aby zapewnié wystarczajacy przyczepnosé miedzy hydroizolacja a tynkiem renowacyjnym.
Wiym celu na ostatnle), niezwiazanej warstwie uszczelnienia wykonuje sig zreguly warstwe sczepna (obrzutke) wchodzaeg wsklad systemu
tynkow renowacyjnych.

Aby uniknaé powstawania skroplin {kondensacji wilgoci} na powierzchni uszczelnienia wewngtrznego lub w celu spetnienia wymogdw obowigzujacych
warunkéw technicznych w zakresie oszczedzania energii, jako alternatywe dla systemu  tynkéw renowacyjnych mozna zastosowaé wewnetrzng
izolacje  termiczna. System  ocieplenia od wewnatrz, podobnie  jak tynk  renowacyjny, stanowiochrong  uszezelnienia przed
uszkodzeniarni mechanicznymi.

Jegli oczekiwane jest wykonanie barwnego wykoriczenia Scian wewnegtrznych, moina zastosowat powtoki malarskie naktadane na powierzchnie tynku
renowacyjnego lub termoizolacji wewnetrznej. W tym celu zaleca sie uzywaé jedynie takich farb, ktore tylko w niewielkim stopniu ograniczg dyfuzje
pary wodne] przeztynk lub termoizolacie orazich wiadciwoscl sorpeyjne. Nalety zatem stosowal powtoki charekteryzujace sig dobra
przepuszezalnoécia pary wodnej, np. emulsie silikatowe lub silikonowe, wzglednie farby mineralne.

Whazne! Kontrolowana wentylacia lub zastosowanie metod sztucznego osuszania moga przyspieszyé korzystanie z uszczelnionych pomieszczen. Nalezy
jednak zwrdcié uwage, aby procesy wigzania i twardnienia zastosowanych materiaiéw hydroizolacyjnyeh, jak réwniez warstw ochronnych, nie zostaly
zakidcone wskutek zbyt niskiej wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu.

5.10 Renowacja wypraw tynkarskich

5.10.1 Podtoia posiadajgce spekania oraz ubytki

Miejsca, w ktérych wystepuja lokalne ubytki izolacji termicznej, nalezy uzupetnié tym samym materiatem docietym na wymiar ubytku. W przypadku
niewielkich ubytkéw w izolaci o nieregularnych ksztattach wolng przestrzedi uzupetnié pianka o niewielkim stopniu rozpregzenia.

Niewielkie spekania o szerokoéct > 0,5 mm uzupelnié elastycznym uszczelniaczem. Luzne, stabo trzymajace sie fragmenty tynkdw, nalezy usunaé pray
pomocy szpachelki. Poich usunieciu, wolne migjsca uzupetnic warstwa nowego tynku, o strukturze i wielkos¢i ziara edpowiadajacym istniejace]
wyprawie,

W spekaniach, ktdre powstaly na skutek braku listew dylatacyjnych naleiy nacigé oraz osadzié listwy dylatacyjne zatapiajac je w warstwe
renowacyjnej zaprawy.

5102 Wykonanie warstwy zhrojonej

Na wszystkich krawedziach otworéw budowlanych zamocowaé katowniki ochronne, celem uzyskania prostych, precyzyjnych i estetycznych krawedzi.
Narozniki gorne i dolne otworéw w elewacji nalezy wzmocnié dodatkowymi diagonalnie ulozonymi pasami siatki o wymiarach 20 x 30 cm.

Kgtowniki ochronne zainstalowac takze we wszystkich naroznikach budynku. W/w prace wykanywaé w oparciu o renowacyjng zapraw¢ klejowo-
szpachlowg oraz siatke zbrojaca.

Po zakoficzeniu obrébki otworéw budowalnych oraz naroznikdw budynku, na caly powierzchnie naprawianego podioza naniesé zaprawe klejowo-
szpachlowg. Uzycie pacy zgbkowanej 10mm-12mm pozwoli uzyskaé réwnomierna grubosct. Siatke zbrojgcy nalezy uldadaé pasami pionowymiz gory
na dét, zatapiajac ja wéwieiq zaprawe klejowo-szpachlowa. Pasy siatkizbrojacej musza na siebie zachodzi€ przynajmniej 10 cm. Naprawlang
powierzchnie .  wygladzaé przy  pomocy nadmiare  wycidnietego kleju.  Gotowa powierzchnia warstwy  szpachlowej = powinna byt
gladka i roéwna a siatka zbrojaca nie moze byé widoczna. Po catkowitym zwigzaniu (ok. 3 dni) ewentualne lady po wygtadzaniu paca nalezy wyrdwnacé
papierem $clernym. Gruboéé warstwy szpachlowej winnawynosié min, 3mm a siatka powinna by¢ zlokakizowana w potowie grubodci warstwy
szpachlowej. -

5.103  Wvykonczenie powierzchni

Warstwa wykonczeniowa:

Wyprawe tynkarska wykonaé w oparciu zaprawe. Zaprawe nanosié na 2agruntowang warstwe szpachlowa, pacy ze stali nierdzewnej a ostateczna
fakture nalezy uzyskac przez gabkowanie. Peine powierzchnie zacieraé tym samym narzedziem, zawsze wten sam sposéh. Catkowite wyschnigcie
tynku nastepuje' po okoto 2 dniach w narmalnych warunkach pogodowych (temperatura 20°C, wilgotnosé 65%).

Malowanie: '
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Przy malowaniu écian nalezy pamietaé, ze pelne, niepodzielne powierzchnie dciany powinny byé malowane w catodci, bez przerw w pracy, Prace
malarskia nalezy zorganizowaé w odpowiedni spaséb, w zaleinodci od wietkosci powierzehni poddawane] renowacji i warunkdw atmosferycznych.
Zagruntowane i wyschniete podtoze nalezy dwukrotnie przemalowac:

- Biohdijcza farbg silikonows

- Farbg silikonowa :
Wybrang farbe naleiy nanosi¢ pedzlem bad? watkiem malarskim. Odstep pomiedzy pierwszym a drugim malowaniem nie powinien byé krdtszy niz 12
godzin. . .
W przypadku tgczenia dwéch koloréw na elewacji, nalezy wyznaczyé linie graniczne, Wadtuz wyznaczonych linii naleiy naklei¢ tasme malarskg. Tasme
usunaé po catkowitym wyschnieciu farby, ktéra malowano odcieta powierzchnie.
Ponowne przyklejenie taémy i malowanie kolejnej powierzchni powinno nastapié po okoto 24 godzinach. Farba, do ktdrej przyklejana bedzie tasma,
powinna dobrze zwigzaé z podtozem.
Uwagal
W przypadku malowania tynku cienkowarstwowego, stanowiacego wykosiczenie systemu ocieplen, kolor farby uiytej do malowania wiekszych
powierzehni powinien mieé wspdtezynnik HBW >30.

5.11 Naprawa, wymiana, montaz obrobek blacharskich

Obrobki blacharskie, ktére nie posiadaja prawidiowo wyprofilowanych spadkéw, nalezy asadzié w sposéb, gwarantujgcy prawidtowe odprowadzanie
wéd deszezowych, Miejsca polaczen obrébek blacharskich z tynkiem uszezelni¢ elastycanym uszczeiniaczem.

Iniszczone izardzewiate obrdbki blacharskie, dziurawe rynny irury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe. Miejsca zamocowania rur spustowych
uszczelni¢ elastycznym uszczelniaczem,

- Obrdbki muréw i krawedzi dachéw

Wykonane z blachy obrébki stanowig optymalne zabezpieczenie poziomych ptaszczyzn murdwiattyk przed przenikaniem wéd opadowych ijej
skutkami (zawilgocenie, wykwity, odpadanie tynkéw itp.). Olbrobki krawedzi dachdw oprécz wartoici estetycznej  w trwaty sposdb  chronig
brzegi dachu przed zawilgoceniem. Obrobkite ze wzgleddw wizualnych, moga byé wykonywane zmatych formatek w technotogii rabka lub
2 diuzszych pasow w dtugosciach przynajmniej 3 m i mocowanych w sposdh posredni.

Grubogé blachy na obrobkizalezna jest od kilku czynnikéw: dobranego przekroju, od rodzaju konstrukeji, szerokodci obrdbkiitd. Z tych wszystkich
wzgledéw zalecane s nastgpuijgce grubosci blachy:

} -+ t ———— +
| | Minimalna grubosé | Przy klejeniu bez |
| Wykréj | przy mocowaniu | paska mocujacego |
| | paskiem mocujacym | |
+- +—= t t
| ™ I
| <= 400 | 0,70 | 0,80 |
j > 400 ] 0,80 | 1,00 |
I > 600 | 1,00 | 1,00 ]
1 t + - -+

- Obrdbki gzymsow

Przy obrdbce gzymsdw diugoéé poszczegdlnych elementdw z blachy powinna wynosié maksymalnie 3 m, a grubos¢ materiatu przynajmniej 9,7 mm.
Mocowanie wyprofilowanych wstepnie arkuszy odbywa sie za pomoca ukrytych paskéw mocujacych, tapek lub za posrednictwem kleju np. Enkolit.
Rozstaw dylatacji w potaczeniach lutowanych wynosiod 6 do 12 m wzaleznoici od szerokosei obrobki. W przypadku naroznikéw i zakoniczen ten
rozstaw wynosi potowe dtugosci i zrealizowany jést przy wykorzystaniu dylatacji EPDM z przykryciem z blachy lub fgcznikéw systemowych.

Obrébka z blachy powinna posiadad kapinos lub podwinigcie z odstépern co najmniej 20 mm od zakoficzenia gzymsu.

- Obrébki podokiennikow

Obrébki podokiennikéw z blachy moina przygotowaé w warsztacie rzemiedlniczym w dowolnych wymiarach i ksztattach. Ze waglgdow wizuainych
grubo$é blachy powinna, niezaleznie od wykroju, wynosié 0,7 mm.

Obrébki podokiennikéw daczone sa ze wszystkich czterech stron z sasiednimi elementami budowli. Dla zapewnienia trwatej iprostej przedniej
krawecdzi obrébki, do podioza motowany jest pasek moeujacy ze stali ocynkowane], w ktdry wezepione jest pionowe ramie obrébki podokiennika.
Pelnigc role kapinosa powinno ono wystawad co najmniej 20-30 mm od plaszezyzny elewacji. Od strony okna odgigele zaopatrzone w rabek
przeciwwodny schowany jest w kieszeni profilu okiennego.

- Mocowanie

Mocowanie bezpoérednie {przybijanie mocowanego elementu gwozdziami, wkretamilub nitami) stosuje sie w przypadku niewidocznych
czeéci obrobek w ktoryeh wykorzystuje sie elementy o dugoscido3,0 m np. pasy okapowe. Pokrycia murdw nie powinny byé mocowane
bezpoérednio, gdvz najczedciej spotykane wtym przypadku szerokoici elementdw, takze przy mniejszych diugesciach, negatywnie wpltywaja
na wyglad catosci i prowadzg do powstawania peknieé i rozdaré blachy.

Mocaowanie posrednie - przy tym sposobie mocewania wykorzystywany jest oddzielny element mocujacy, tak zwana tapka, abka lub pasek mocujacy.
Z reguty zamocowanie to ma charakter przesuwny i kempensuje rozszerzalno$é termiczng blachy.

Maocowanie klejone - w przypadku mocowan paskich lub nachylonych pod niewielkim katem, podiuznych elementow takich jak np. murki ogniowe
i gzymsy, doskonale sprawdzito sig stosowanie kleju bitumiczhego Enkelit. Ograniczeniem dotyczaeym stosowania kleju jest jednak pionowa dhugosé
wystgpu pokrycia (kapinosu), wynoszaca 3 cm (dia budynkéw o wysokosci powyzej 8 m - 5 ¢m.) Klej bitumiczny nadaje sie takze do stosowania przy
wiekszych nachyleniach powierzchni, lecz zaleca sie wowezas stosowanie dodatkowych zamocowar mechanicznych, 2abezpieczajacyeh przed
Zsunieciem, . ‘

0d niedawna do mocowania np. stykdw pokryé na murach lub rynnach dachowych stosuje sig¢ kleje poliuretanowe. A w tym przypadku waine jest
dokfadne czyszczenie podtoza z oleju, kurzu | wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Czesto stosuje sie takie specjalny klej rozprowadzany w tubach lub
rekawach.

- Formowanie, techniki taczenia, stosowane narzedzia i urzadzenia

Warunkiem prawidtcwego wykonania robdt blacharskich jest posiadanie odpowiednich narzedziimaszyn. Blachg moina formowaé na wiele
sposobdw, toznaczy zaginaé, giac rolkowe, zwijaé, wywijad, rozklepywaé, wciagad, wklepywaé, tloczyé glebokoi wyoblaé. Najszybsze
techniki taczenia to tgczenie na rabek i lutowanie miekkie. Dzielenie materialu nastgpuje przez ciecie i wycinanie.

Do katowego odksztalcania blachy  stuig krawedziarki, prasy i urzadzenia do profilowania. Elementy  liniowe,  jak pokrycie
murkéw i gzymsdw wykonywane sa na krawedziarkach, Pokrycia te dostepne sg w diugosciach od 1 do 4 m {czasami nawet do 6 lub 12 m).
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W profilowaniu paséw na rabek z blachy sprawdzity sie zaréwno mate urzadzenia z serii MINIPROF, jak i wigksze maszyny typu SPA 30/80.

W przypadku stosowania taimy uszczelniajace] waine jest aby szerokosé goérnego rabka wyniosta >= 10 mm, poniewai zatozona w profilu
taéma zmienia swoja grubosé. Pasy zackraglone {wypukie) wykonywane s34 za pomocy maszyn do giecia profili (np. RBMY), a takie nozye spgczhiajgeo-
rozciqgajacych.

Dostepne s3 takie juz wstepnie zaokraglone profile budowlane z blachy, takie jak kosze stosowane w dachach walcowych lub okraglych lukarnach,
obrdbki gzymséw, murkéw i podokiennikéw o dtugoiei do 4,0 m wykonywane przez specjalistyezne firmy.

Blache mozna ukiadaé w praktycznie dowolne]j temperaturze, nawet ponize] zera. Nalezy pamietaé, ze obrdbka (zaklepywanie blachy) ponize] 10 st.C
wymaga dodatkowego miejscowego podgrzewania co nie fadnege wptywu na strukture i trwalodé blachy. Proces lutowania moZna wykonywac bez
zadnych przeszkad w kazdej temperaturze, Trwatosé blachy przy zastosowaniu jej zgodnie z technologia szacuje sie minimum na 80-120 lat.

- taczenie . '

Wszystkie  pofaczenia poszczegdlnych  elementéw budowli musza  byé  wykonane  wsposéb  deszczo-  iéniegoszczelny.  Najezedciej
stosowanymi technikami s3 taczenia na rabek i lutowanie migkkie, gtéwnie przy wykenywaniu obrébek i odwednien dachu.

W robotach blacharskich narzedziem stosowanym do wycinania s3 nozyce reczhe proste oraz otworowe.

Ciecie zapomoca reczne] pitkido metalu lub elekirycznej pilarkirecznej jest wuzasadniane przede wszystkim  w przypadku, gdy
geometria elementdw nie pozwala na zastosowanie wymienionych wyzej metod. Ma to miejsce np. w przypadku rur spustowych, rynien dachowych,
systemowych profili dachowych, Przy stosowaniu tej metody krawedzie cigcia nalezy zawsze wyrdwnac za pomocy odpowiednich narzedzi.

6. KONTROLA JAKDSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne

6.1.1, Program Zapewnienia Jakogci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie ze Specyfikacj Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.3. Badania i pomiary _
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. , Wymagania ogdlne”.

6.1.4. Raporty z badan
" Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0, ,Wymagania ogdlne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjy Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogblne”.

h) Rejestr obmiardw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

¢} Pozostate dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

d} Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacjy Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogbine”.

6.2_Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakoici robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej SST.

a) Kontrola wykonania podiozy
Kontrola wykonania podtozy powinna byé przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonywania izolacji.

b) Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Kontrola wykonania izelacji przeciwwilgociowych i wodochronnnyeh polega na sprawdzeniy zgodnoéci ich wykonania z wymaganlami powofanych norm
przedmiotowych i wymaganiami ninigjszych warunkéw technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

»  wodniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania robét hydro izolacyjnyeh,

»  wodniesieniu do miejsc przebié i dylatacji konstrukcyinyeh (kontrola miedzyoperacyjna) - podezas wykonywania robét hydroizolacyjnych,

¥ wodniesieniu do zakoriczenia krawedzi izolacji (kontrola koricowa} - po zakoficzeniu robot.

¢} Ocena wynikdw kontroli :
Uznaie sie, 2e kontrole daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane whasciwodci hydroizolacji s zgodne z warunkami zawartymi w niniejszej SST.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robdt
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne .

7.2. Zasady okreslania ilogci robdt | materiatéw )
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogblne”.

7.3. Urzagdzenia i sprzet porniarowy
Zzodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

7.4, Czas przeprowadzania ochmilaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

&  ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podiegaja nastepujacym etapom odbioru robét:
odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbidr czesciowy

odbior ostateczny

odbior pogwarancyjny

v VY'Y

8.2, Odbidr rohét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
8.3. . Odbidr czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

8.4. Odbidr ostateczny robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.4.1. Zasady adbioru ostatecznego robdt

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wyrnagania ogélne”.
2.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacja Techniezng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdline”.

Podstawe do odbioru  wykonania robdt hydroizolacyinych czesci podziemnych budynku  stanowi stwierdzenie  zgodnosciich
wykonania z dokumentacja - projektowsy i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej, potwierdzone
przez wyniki kantroli migtdzyoperacyinych i kontroli koricowe].
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

>  petna dokumentacje powykonawcza,

¥  protokoty z przegladdw kontrolnych oraz certyfikaty jakosdei materiatéw t wyrobdw,

»  stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych kontroli robdt hydroizolacyinych byty pozytywne.
Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan warunkéw technicznych niniejszej SST. Protokdt odbioru powinien zawierac:

¥  zestawienie wynikdw kontroli miedzyoperacyjnych i koficowych,

¥»  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z projektem,

¥ spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ustalenia ogdine
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i wytyczne .

- DIN 18195:2000-08, ,Bauwerksabkdichtung”. '

- DIN 18130-1:1998-0,5, ,Baugrund. Untersuchung von Bodenproben. Bestlmmung des Wasserdurchlissigkeitsbeiwerts. Teil 1: Laborversuche”.
- DIN 4095:1950-06, ,Baugrund. Drinung zum Schutz baulicher Anlagen. Planung, Bemessung und Ausfiiirung”.

- WTA Merkblatt 4-10-15/D, Injektionsverfahren mit zertifizierten Injektionsstoffen gegen kapillaren Feuchtetransport
- PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/A21:2004, , Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”.

- PN-B-24625:1998, ,Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco”.

- PN-B-24622:1974, ,Roztwdr asfaltowy do gruntowania”.

- PN-B-24002:1997, ,Asfaltowa emulsja anionowa”.

- PN-B-24003:1997, ,Asfaltowa emulsja kationowa”.

- ZUAT-15/IV.02/2005, , Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane”, ITB, Warszawa 2005.

- PN-B-24006:1997, ,Masa asfaltowo-kauczukowa”.
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- PN-B-24000:1997, ,Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa”.

- ZUAT-15/IV.07/2005, ,Wyroby bitumiczne rozpuszczalnikowe, Masy asfaltowe i asfaltowe-modyfikowane”, ITB, Warszawa 2005,

- ZUAT-15/IV.18/2005, , Wyroby bitumiczno-mineralne przeznaczone do wykonywania powtok

- hydroizolacyjnych”, ITB, Warszawa 2005.

- PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006, ,Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wiadciwosci, produkcja i zgodnosé”.

- DIN 4030-1:2008-06, DIN 4030-1/A1:2011-08, ,Beurteilung betonargreifender Wisser, Béden und Gase. Grundlagen und Grenzwerte”.

- PN-EN 15814:2011 {oryg.), ,Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej, Definicje | wymagania”.

- ,Richtlinie fiir die Planung und Ausfilhrung von Abdichtung von Bauteilen mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB) —
erdberithrte Bauteile”, Deutsche Bauchemie e V., Frankfurt 2001,

- JRichtlinie fiir die Planung und Ausfithrung von Abdichtung mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen {KMB} — erdberilhrte
Bauteile”, Deutsche Bauchemie e.V., Frankfurt 2010.

- ZUAT-15/1v.13/2002, , Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyinych”, ITB, Warszawa 2002.

- LRichtlinie fiir die Planung und Ausfiihrung von Abdichtung erdberiihrter Bauteile mit flexiblen Dichtungsschtimmen”, Deutsche Bauchemie
e.V., Frankfurt 2006.

- LRichtlinie fiir die Planung und Ausfiihrung von Abdichtungen von Bauteilen mit mineralischen Dichtungsschldmmen”, Deutsche Bauchemie

V., Frankfurt 2002,

- ZUAT-15/V1.21/2005, , Wyroby do uszczelniania betondw i zapraw cementowych krystalizacja wgtebng”, ITB, Warszawa 2005.

- PN-EN 13969:2006, PN-EN 13969:2006/A1:2007, ,Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przemwwngocmwej tacznie
z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodne] czedci podziemnych, Definicje i wlasciwosci”.

- PN-EN 14967:2007, , Elastyczne wyroby wodochronne, Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowe], Definicje | whadciwosci”.

- ,+Ochrona budynkéw przed korozja biologiczng”, pod red. J. Wainego, J. Karysia, Arkady, Warszawa 2001,

- PN-EN  13967:2006, PN-EN 13967:2006/A1:2007, ,Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby ztworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwilgociowej facznie z wyrobamiz tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodne] czesci podziemnych. Definicje
iwhasciwosci”.

- PN-EN 14909:2007, ,Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznyeh ikauczuku do poziome] izolacji przeciwwilgociowej.
Definicje i whasciwosci”.

- PN-EN 13491:2006/A1:2007, ,Bariery pgeasyntetyczne. Wiadciwodci wymagane w odniesieniu  do wyrobdw stosowanych  jako bariery
nieprzepuszezalne dla ptyndw do budowy tuneldw i budowli podziemnych”.

- M. Rokiel, ,,Poradnik. Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyee”, wyd. I1, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009.

- M. Rokiel, ,Hydraizolacje podziemnych czeéci budynkow i budowli. Projektowanie i warunki

- techniczne wykonania i odbioru robdt”, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2012,

Wymagania w zakresie wykonania obrobek blacharskich okredlajg podane ponizej normy i wytyczne obowigzujgce w Niemczech orazich niektére
polskie odpowiedniki: prawo budowlane, wytyczne wykonywania metalowych pokryé dachowych, pokryé zewnetrznych $cian i budowlanych prac
blacharskich, przepisy branzowe rzemiosta dekarskiego do prac w metalu.

- DIN 18338 - Dachowe prace dekarskie i izolacyjne;

- DIN 18339 - Prace blacharskie;

- DIN 18460 - Rynny podwieszane, rury spustowe na zewngtrz budynkdw oraz akcesoria z blach metalowych, wymiary, materiaty;

- PN-EN 988 - Cynk i stopy cynku.

- PN-EN 501 charakterystyka wyrobdw z eynku do pokryé dachowych uktadanych na cigghym podfozu,

- PN-EN 14783 Blachy idachéwki metalowe podparte na cafej' powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryé dachowych, zewnetrznych
obuddw $cian i oktadzin wewnetrznych. Charakterystyka wyrobu i wymagania.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot S5T
Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikacii Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni brukowej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. HYDROIZOLACIA 1 REMONT $CIAN FUNDAMENTOWYCH, SBUDYNEK J = ARCHIWUM,
UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI, UL. MORSKA 81-87 zgodnie z zakresem robdt przedstawionym lub wynikajacym z dokumentacji projektowej
i przedmiaru robét.

Podstawa opracowania niniejszej 5T jest dokumentacja projektowa, przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania 55T
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna {SST) traktowana jest wraz z dokumentacjy projektowa iprzedmiarem robdt jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych 55T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukladania nawierzchni:

—  drdg dojazdowych,
—  parkingdw, placéw, wjazdéw do bram,
— chodnikdw, placéw.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w 5T-1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Wspdliny Stownik Zaméwier (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;

roboty ziemne

45111.200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe iroboty
ziemne

45111.230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45113.000-2 Roboty na placu budowy

452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
chiektdw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

4523.0000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,

linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

45233.000-9 Rohoty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233.120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233,140-2 Roboty dvogowe

45233.142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45233.200-1 - | Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233.222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233.253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy écieralnej nawierzchni, wykonany metoda
wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakieryzujgcy sig ksztaftem, ktéry
umozliwia wzajemne przystawanie elermentdw,

1.6.2. Pozostate okredlenia podstawowe sy zgodne z obowigzujacymi, cdpowiednimi polskini normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST-
1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-1.0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2, Betonowe elementy brukowe - wymagania

2.2.1. Polskie Normy / Aprobaty techniczny




Betonowe elementy brukowe, aby mogly byé wprowadzone do obrotu istosowane przy wykonywaniu robdt budowlanych, powinny spetniad
wymagania okreslone we whadciwych przedmiotowo Polskich Normach: lub waznych aprobatach technicznych wydanych przez Instytut Badawczy
Drég | Mostdw.

Polskie Normy na betonowe wyroby brukowe to:

*« PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badar,

« PN-EN 1339:2005 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan,

* PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

2.2.2. Ocena cech astetycznych

Gérna powierzchnia badanych elementéw nie powinna wykazywaé takich wad jak rysy lub odpryski. W przypadku elementéw dwuwarstwowych nie
dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) migdzy warstwami. Ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne. Tekstura i zabarwienie
powinny byé zgodne z probkami dostarczonymi przez praducenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

2.2.3. Ocena wymiarow liniowych, kolorystyka
Wszystkie dokumenty odniesienia wymagaja aceny isystematycznej kontroli wymiardw gabarytowych elementéw brukowych {w szczegolnosel ich
grubodci). Normy podaja odpowiednie klasy  tolerancji wymiarowych  wyrobéw. Dodatkowo konieczne  jest  skontrolowanie
wymiardw elementdw wyrobu takich jak fazy, odstepniki itp.
W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:

. 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

. 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Male3y zastosowaé kostki brukowe o wymiarach i kolorystyce okreslonej w dokumentacji projektowaj.

2.2.4. Wytrzymalosé mechaniczna

Kostka brukowa: Przy korzystaniu z aprobaty technicznej IBDIM wykonywane jest badanie wytrzymatosci na iciskanie, poprzez stemple o wymiarach
§cisle uzaleznionych od grubodci kostki. Wytrzymatosé charakterystyczna na rozcigganie badanegj grupy kostek zgodna z wymaganiami normy -
to najmniej 3,6 MPa , natomiast zaden pojedynczy wynik nie jest mnigjszy niz 2,9 MPa

Ptyty brukowe: Norma PN-EN 1339:2005 wymaga dla plyt brukowych badania wytrzymatosci na zginanie. Klasyfikacji dokenuje sig okreslajac
wytrzymalosé charakterystyczna,
Klasy wytrzymatosci na zginanie:

Klasa Znakowanie Whtrzymafosc charakterystyczna na zginanie MPa
1 5 35
2 T 4,0
3 1] 5,0

Dodatkowo dla ptyt brukowych deklarowana jest nosnoic okreslona przez sife tamigca.

2.2.5. Odpornosé na warunki atmosferyczne
Klasy odpernosci na warunki atmosferyezne:

Klasa Znakowonie .Badana cecha
2 B Nasigkliwosé w % masy probki wartosd Srednia <6 %
3 D Ubytek masy z badanej powierzchni po 28 eyklach zamrazania/rozmraZania wyrazony w kg/m?2

wartodé srednia £ 1,0kg/m2 przy czym 2aden pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2

2.2.6. Scieralnosé
Odpornosé na warunki atmosferyczne okreéla sie dla betonowych elementéw brukowych przez badania nasiakliwosci wodnej lub, jezeli element ma
byé eksploatowany wwarunkach czestego stosowania zima Srodkow odladzajacych, przez badanie odpornodci ha zamrazanie/rozmrazanie
w obecnosci seli odladzajacych. . '
Normy dopuszezaja dwie metody badania Scieralnosci:
- Metoda tzw. ,szerokiej tarczy $cierng]”, w ktdraj miara scieralnosci jest szerokodc rowka pozostawionego w probee przez pionowq tarcze
scierng,
- Metods tarczy -Boshme’go”, wktérej miarg $cieralnoécijest ubytek objetodciz jednostkowe] powierzchni prébki (odnoszony
do powierzchni 5000mm?2)
Wybér wyrokdw o odpowiedniej klasie $cieralnoéci uzalezniony jest od ich zastosowania, a w szezegélnodci od klasy obcigzenia ruchem danej
przestrzeni komunikacyjnej. Znakowanie klas: F, G, H, 1.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Dgdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzehni z kostki brukowe]

Mate powiarzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

ledli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, moina stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie skiada sig
2wbzka ichwytaka sterowanego hydraulicznie, stuigcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miegjsce ich otenia. Urzadzenie to,
1o skoficzonym ukiadaniu kostek, moina wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrdwnania podsypki z piasku rnozna stosowaé mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT



4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w §T-1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane wczasie produkeji kostki betonowe uktadane s3 warstwowona palecie. Po uzyskaniu wytrzymadosci betonu min. 0,7 R,
kostki przewozone sy na stanowisko, gdzie specialne urzadzenie pakuje je wfolie ispina tadma stalowa, cogwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe moina rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogélne zasady wykonania robot

OgdlIne zasady wykonania robét podane w ST-1.0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze pod uloienie nawiarzchni z betonowych kostek brukowych mote stanowit grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP =35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowiinaczej, tonawierzchnig z kostkibrukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub
niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezpodrednio na podiozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt
podtoza powinien byé jednolity, przepuszczainy 1 zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Padbudowa

Rodzaj podbudowy przewidziane] do wykenania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny 2 dokumentacjy projektowa.
Padbudowe, w zaleznoéci od przeznaczenia, obciazenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowic;

- grunt ulepszony paspdtka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- ' kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniows, Zwirewa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreélonej w dokumentacji projektowe;.

Gruboéé warstw podbudowy powinna uwzgledniaé obeigzenia, ktdrym sprostaé musi nawierzchnia.

W przypadku ciggéw pieszych stosuje sie podbudowe o grubosci 15 - 20 cm.

Dla ruchu pojazdéw samochodowych projektuje sie podbudowe o grubosei 25 - 40 cm.

Podbudowa powinna byé przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzehni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki uliczne betonowe wg PN-EM 1340:2004/AC:2007 lub inne
typy kraweznilkdw zgodne z dokumentacja projektows lub zaakeeptowane przez Inzyniera.

Zaprojektowano wykonanie obramowania nawierzchni krawgznikami betonowymi wtopionymi o wymiarach 12x25 cm oraz
obrzezami betonowymi o wymiarach 20x6 cm i 30x8 ¢m.

5.5. Podsypka

Podsypka piaskowa

Gruboéé warstwy podsypki tego rodzaju powinna wynosié miedzy 3-5 ¢m, dojej wykenania najlepiej nadaje si¢ mieszanina pisakowo-2wirowa
o frakeji 0-4 mm. Podsypka najbardziej podatna na wymywanie przez wodg, nie powinna byé wykonywana w temperaturach ponizej 0° C.

Podsypka zwirowa

Do jej utozenia wykorzystuje sie zwir o granulacji 1-4 mm, ze wzgledu na gestosé nie jest fatwo wymywana przez wode i stanowi bardzo dobra
podsypke do uldadania kostkiw warunkach zimowych. W przypadku podbudowy betonowej na podsypke wykorzystuje sie plasek a w przypadku
podbudowy z kruszyw tamanych mozna wykonaé podsypke piaskowo-cementows.

Podsypka cementowo-piaskowa

Ten rodzaj podsypki stosowany jest w celu zwigkszenia stabilnosci oraz szczelnasci nawierzchni, Podsypke cementowo - piaskowg w stosunku 4:1
wykonuje sig w dwéch warstwach, z ktérych kazda powinna byé zwilzona i zageszczona.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagina rotnorodnodé  ksztattdwi kolordw produkowanych  kostek, mo#liwe jest ufoienie dowolnegowzoru - wezedniej
ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Uktadanie kostki brukowej nalezy rozpoczat od kraweznika lub opornika i kantynuowaé w kierunku srodka nawierzchni, pamietajgc o tym, aby nie
naruszyé przygotowanej wezeéniej podsypki. Kostke moina ukladacé recznie lub mechanicznie wterhperaturze nie nizszej niz 52 C. Ze wzgledu

na osiadanie whudowanego materiatu w czasie zageszezania, gérna powierzchnia kostki powinna sie znaleé ok. 1,0 - 1,5 ¢m ponad projektowanym
poziomem nawierzchnl. Szczegéing uwage nalely zwrdcié na rzetelne wbudowanie pierwszych rzeddw, -by unikngé zbednego przycinania
i prostowania elementow.

Kostke uklada sie na podsypce lub podtoiu piaszczystym w taki sposéb, ab\,r szezeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac
ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszezeniu.

Po uloieniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem naturalnym spe{niajqcvm wymagania normy PN-EN 13242:2004., a nastepnie zamiesé
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzehni.

Do ubijania utozonej nawierzchniz kostek brukowych stasuje sie wibratory ptytowe z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem izabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka ijednoczednie w kierunku
poprzecznym ksztaltek,

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Pa ubiciu nawierzchni nalezy uzupeltnié szczeliny piaskiem izamieéé nawierzehnig. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze byé zaraz oddana do ruchu.



6. KONTROLA JIAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kantroli jakadci rob6t podano w ST-1.0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2, Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:
- uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania {certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcdw itp.),
- sprawdzié cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badai Wykonawca przedstawia Inzymerom do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioia i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnoici z dokumentacjz projektowa.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Badania gruboici podsypki przeprowadza sie poprzez zdjecie 2 kostek brukowych na kazde 200 m2 nawierzchni | pomiar grubosci podsypki. Grubosc
podsypki powinna wynosi¢ 5 tm. Dopuszezatne odchyiki w grubosci podsypki wynesza +-1 cm. Sprawdzenie zageszczenia podsypki wykonuje sig
poprzez sprawdzenie gtebokoéci $ladu stopy co 100 m2 wykonanej podsypki. Stopa cztowieka powinna pozostawiac ledwie widoczny Slad.

6.3.3, Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Cechy fizyezne i mechaniczne brukowej kostki betonowej nalezy oceniad na podstawie atestdw producenta oraz w przypadku watpliwosci i polecen
Inzyniera.

WUozenie kostki nalezy sprawdzad zgodnie z tablicg ,Rodzaj i czestotliwos¢ badan nawierzehni z kostkl”

1 R6wnoéé nawierzchni c0100m 8 mm
... Aata czterometrowa) e o e e e e e e e i
2 potoienie osiw plame (sprawdzone " Co100miwe wszystkich punktach ' Pi’z”eéuniecie od osi projektowanej do 2 cm
e BECUEZY] ) e reenn CTETAKLETYSEYCZNY Ch g et et et 4 A5 s
3 rzedne wysokoscmwe (pomnerzone Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we Odchylenia: +1 ¢m; -2 cm
instrumentem pom|arowvrn) wszystklch punktach charakterystvcznych
4 szerokoé¢ nawierzchni Tt mwosi i przy krawedmach orazwe bd’éiﬁr’k}‘éd szerokotei p}b'jek'towaﬁéj‘ab'i"sﬂch{
wszystkich punktach charakter\,vst\,rcznych ‘
5. Spadkipoprzeczne " coSOm

o 200 m )
_Brazyna 200 m2

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robat
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 7,

7.2. Jednostka obmiarowa
lednostka obmiarows jest m? {metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIGR ROBOT

8.1. OgbIne zasady odbioru rohot

Ogdlne zasady odbioru rohdt podano w 5T-1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 8,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacia projektows, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryeiu

Odbiorowi robdt zanikajaeyeh i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podioia,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypk],

- ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg ekredlone w §T-1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy piatnoéci podano w 5T-1.0.0. , Wymagania ogdlne” pkt 9.



10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 13242:2004 . Kruszywa do niezwigzanych i 2wiazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanyeh i
budownictwie drogowym
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czeéé 1: Sklad, wymagania i kryteria 2godnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
PN-EN 1008:2004 Woda zarchowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowe)j

do betanu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkeji betonu
PM-EN 1338:2005/AC: 2007 Kostka brukowa
PM-EN 1339:2005/AC: 2007 Betonowe piyty brukowe
PN-EN 1340:2004/AC:2007 Kraweznikii obrzeza betonowe



