

Znak sprawy: **CUW.262.29.2025.AŚ**

Kędzierzyn-Koźle, 17.04.2025 r.

## **Do wszystkich Wykonawców w postępowaniu**

### ***Dotyczy postępowania:***

***Wymiana okien, drzwi balkonowych i drzwi ewakuacyjnych w budynku C (elewacja wschodnia) oraz okien w zapleczu świetlicy (elewacja zachodnia i północna) w ZSTiO w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Mostowej 7 - ETAP II***

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1320), zmienia treść **Specyfikacji Warunków Zamówienia**, zwanej dalej **SWZ**, w poniższy sposób:

**1. Pkt. 5 ust. 1 wiersz 2 tabeli pkt 20 SWZ otrzymuje brzmienie:**

*„20) Wykonanie kosztorysu powykonawczego w układzie elementów scalonych sporządzonym przez Wykonawcę i przedstawienia wraz z ostatnią fakturą (końcową) po całkowitym wykonaniu zadania i podpisaniu protokołu ostatecznego odbioru robót;”*

**2. W załączniku do SWZ – Druk Nr 7 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE:**

**1) § 1 ust. 3 pkt 20 otrzymuje brzmienie:**

*„20) Wykonanie kosztorysu powykonawczego w układzie elementów scalonych sporządzonym przez Wykonawcę i przedstawienia wraz z ostatnią fakturą (końcową) po całkowitym wykonaniu zadania i podpisaniu protokołu ostatecznego odbioru robót;”*

**2) § 8 ust. 2 pkt 2.6 otrzymuje brzmienie:**

*„2.6. Wykonanie kosztorysu powykonawczego w układzie elementów scalonych/działów sporządzonym przez Wykonawcę i przedstawienia wraz z fakturą (końcową) po całkowitym wykonaniu zadania i podpisaniu protokołu ostatecznego odbioru robót.”*

**3) § 9 ust. 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

*„1) jeżeli wady nadają się do usunięcia i mają charakter wad istotnych (to jest uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem), Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad istotnych. Natomiast jeśli wady nadają się do usunięcia i nie mają charakteru wad istotnych, wówczas Zamawiający dokona odbioru, podpisując odpowiedni protokół, jednocześnie wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie, nie krótszy niż 7 dni, a Wykonawca usunie je na własny koszt.”*

**4) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

*„2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru potwierdzający wykonanie całości prac, podpisany przez Inspektora nadzoru Jednostki organizacyjnej z podpisaną Kartą Gwarancyjną sporządzoną przez Wykonawcę.”*

**5) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:**

*„6. Wykonawca wraz z fakturą końcową, po całkowitym wykonaniu zadania i podpisaniu protokołu ostatecznego odbioru robót dostarczy Jednostce organizacyjnej kosztorys powykonawczy w układzie elementów scalonych/działów zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym i obejmującym całość wykonanych prac.”*

**POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30  
tel. 77 472-38-80; 77 472-38-81; 77 472-38-85; 77 472-38-86;

---

Jednocześnie Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania **uaktualnia STWiORB oraz wprowadza nowy dokument pn.: „ZT-1”** na karcie „Dokumenty zamówienia”.

**Zakres przedmiotowego zamówienia oraz termin składania ofert nie ulega zmianie.**

**Zamawiający nie dokonał zmiany Ogłoszenia o zamówieniu w związku z powyższą zmianą SWZ.**

***Niniejsze zmiany stanowią integralną część SWZ.***

*Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe zmiany SWZ.*

*Zgodnie z wymogiem art. 286 ust. 7 ustawy, dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.*