
Wartość kosztorysu netto: 332 616,24 zł

VAT: 76 501,74 zł

Wartość kosztorysu brutto: 409 117,98 zł

Słownie: czterysta dziewięć tysięcy sto siedemnaście  98/100 zł

Kosztorys inwestorski

Przebudowa fragmentu pawilonu C budynku Szpitala Specjalistycznego 
im. S. Żeromskiego SP ZOZ w zakresie pomieszczenia rozdzielni NN i akumulatorowni z UPS.

Wykonanie robót budowlanych polegających na czasowym rozkopaniu dziedzińca 
zewnętrznego przy pawilonie „C” oraz wykonaniu tymczasowych otworów technologicznych 

w ścianie fundamentowej na cele przeniesienia istniejących agregatów prądotwórczych 
do nowoprojektowanego, przebudowywanego budynku infrastruktury technicznej oraz demontaż 

istniejących kominów spalinowych oraz zamurowanie istniejących otworów w ścianie
fundamentowej.

Inwestor: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Stawka r-g: 35,00 zł

Cennik materiałów: Sekocenbud - Cennik materiałów - 1 kwartał 2025 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud - Cennik sprzętu - 1 kwartał 2025 - ceny średnie

Narzuty: Koszty pośrednie 75,00%R + 75,00%S

Zysk 15,00%R + 15,00%S + 15,00%Kp(R) + 15,00%Kp(S)

Czynny zakład 10,00%R + 10,00%S

VAT 23,00%
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Kosztorys Przebudowa fragmentu pawilonu C budynku Szpitala 
Specjalistycznego 
im. S. Żeromskiego SP ZOZ w zakresie pomieszczenia 
rozdzielni NN i akumulatorowni z UPS.

Wykonanie robót budowlanych polegających na 
czasowym rozkopaniu dziedzińca 
zewnętrznego przy pawilonie „C” oraz wykonaniu 
tymczasowych otworów technologicznych 
w ścianie fundamentowej na cele przeniesienia 
istniejących agregatów prądotwórczych 
do nowoprojektowanego, przebudowywanego budynku 
infrastruktury technicznej oraz demontaż 
istniejących kominów spalinowych oraz zamurowanie 
istniejących otworów w ścianie fundamentowej.

1 Element PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU C POZIOM -1

1.1 KNR 404/602/5 Burzenie murów z cegły na zaprawie cementowej przy użyciu młotów 
pneumatycznych, mury poniżej terenu, z cegły zwykłej m3 2,25

Robocizna 320,51

Robotnicy grupa II r-g 3 6,75000 35,00 236,25
Robotnicy grupa I r-g 1,07 2,40750 35,00 84,26
Sprzęt 190,18

Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 1,19 2,67750 71,03 190,18
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 510,69 320,51 190,18
Razem (z narzutami) 1 078,85 677,08 401,77

Wartość pozycji netto (z narzutami) 1 078,85

1.2 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad
5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 43,63

Robocizna 503,93

Robotnicy grupa I r-g 0,33 14,39790 35,00 503,93
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 503,93 503,93
Razem (z narzutami) 1 064,55 1 064,55

Wartość pozycji netto (z narzutami) 1 064,55

1.3 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 18,00

Robocizna 579,60

Robotnicy grupa I r-g 0,92 16,56000 35,00 579,60
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 579,60 579,60
Razem (z narzutami) 1 224,41 1 224,41

Wartość pozycji netto (z narzutami) 1 224,41

1.4 KNR 202/120/2 
(1)

Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł budowlanych 
pełnych m2 12,20

Robocizna 602,07

Cieśle grupa II r-g 0,09 1,09800 35,00 38,43
Murarze grupa III r-g 0,73 8,90600 35,00 311,71
Robotnicy grupa I r-g 0,59 7,19800 35,00 251,93
Materiały 945,06

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 48,1 586,82000 1,37 803,94
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,03 0,36600 347,40 127,15
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 13,97
Sprzęt 19,99

Wyciąg m-g 0,16 1,95200 10,24 19,99
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 1 567,12 602,07 945,06 19,99
Razem (z narzutami) 2 259,16 1 271,87 945,06 42,23

Wartość pozycji netto (z narzutami) 2 259,16

1.5 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, 
drzwi balkonowe i wrota szt 2,00

Robocizna 149,80

Murarze grupa III r-g 2,03 4,06000 35,00 142,10
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,22000 35,00 7,70

Razem R M S

Koszty bezpośrednie 149,80 149,80
Razem (z narzutami) 316,45 316,45

Wartość pozycji netto (z narzutami) 316,45
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1.6 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych m 2,50

Robocizna 17,51

Murarze grupa III r-g 0,11 0,27500 35,00 9,63
Robotnicy grupa I r-g 0,09 0,22500 35,00 7,88
Materiały 56,04

Nadproża prefabrykowane m 1,02 2,55000 21,65 55,21
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,83
Sprzęt 0,51

Wyciąg m-g 0,02 0,05000 10,24 0,51
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 74,06 17,51 56,04 0,51
Razem (z narzutami) 94,11 36,99 56,04 1,08

Wartość pozycji netto (z narzutami) 94,11

1.7 KNRW 218/514/
5 (3) analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych fi 80cm gł 90cm
Krotność=0,300 szt 1,00

Robocizna 212,10

Robotnicy r-g 20,2 6,06000 35,00 212,10
Materiały 586,45

Krąg żelbetowy z dnem Fi 80 mm, gł 900mm szt 3,333 0,99990 356,34 356,30
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 0,47 0,14100 292,90 41,30
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,36 0,10800 647,40 69,92
Stopnie włazowe żeliwne szt 8 2,40000 40,68 97,63
Kruszywo kamienne łamane sortowane m3 0,18 0,05400 129,55 7,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5 14,30
Sprzęt 167,73

Samochód skrzyniowy 5-10˙t (1) m-g 3,47 1,04100 140,25 146,00
Wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0.75˙t m-g 6,79 2,03700 10,67 21,73

Razem R M S

Koszty bezpośrednie 966,28 212,10 586,45 167,73
Razem (z narzutami) 1 388,85 448,07 586,45 354,33

Wartość pozycji netto (z narzutami) 1 388,85

1.8 KNR 218/626/4 Kominy włazowe z kręgów betonowych, pokrywa nadstudzienna 
żelbetowa z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o 
Fi˙80˙cm szt 1,00

Robocizna 123,55

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 1,77 1,77000 35,00 61,95
Robotnicy grupa I r-g 1,76 1,76000 35,00 61,60
Materiały

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi˙800˙mm szt 1 1,00000
Właz kanałowy żeliwny typu lekkiego fi 600 mm, typ W0100-0166, kl. 
A15 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,83 0,83000
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 123,55 123,55
Razem (z narzutami) 261,00 261,00

Wartość pozycji netto (z narzutami) 261,00

1.9 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, 
grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2, m2 18,00

Robocizna 88,20

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,11 1,98000 35,00 69,30
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,54000 35,00 18,90
Materiały 580,71

Sucha zaprawa samopoziomująca 2-10˙mm (do posadzek) 
"Ceresit˙CN˙72" (op. 25˙kg) kg 8,15 146,70000 3,90 572,13
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 8,58
Sprzęt 19,58

Wyciąg m-g 0,01 0,18000 10,24 1,84
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,18000 98,58 17,74

Razem R M S

Koszty bezpośrednie 688,49 88,20 580,71 19,58
Razem (z narzutami) 808,40 186,32 580,71 41,37

Wartość pozycji netto (z narzutami) 808,40
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1.10 KNR 401/716/2 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie
ponad 5˙m2 m2 65,93

Robocizna 1 592,21

Robotnicy grupa I r-g 0,17 11,20810 35,00 392,28
Robotnicy grupa II r-g 0,09 5,93370 35,00 207,68
Tynkarze grupa III r-g 0,43 28,34990 35,00 992,25
Materiały 910,33

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,34284 685,78 235,11
Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14˙cm szt 0,03 1,97790 78,81 155,88
Narożniki ochronne szt 0,03 1,97790 5,80 11,47
Piasek do zapraw m3 0,0266 1,75374 53,65 94,09
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 435,13800 0,92 400,33
Woda m3 0,0067 0,44173
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 13,45
Sprzęt 50,38

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 2,63720 7,07 18,65
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,04 2,63720 12,03 31,73

Razem R M S

Koszty bezpośrednie 2 552,92 1 592,21 910,33 50,38
Razem (z narzutami) 4 380,31 3 363,54 910,33 106,44

Wartość pozycji netto (z narzutami) 4 380,31

1.11 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
30x30˙cm, metoda zwykła m2 18,00

Robocizna 599,82

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,7617 13,71060 35,00 479,87
Robotnicy grupa I r-g 0,1904 3,42720 35,00 119,95
Materiały 1 381,77

Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30˙cm m2 1,02 18,36000 60,00 1 101,60
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 7,20000 6,27 45,14
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 4,75 85,50000 2,51 214,61
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 20,42
Sprzęt 53,72

Środek transportowy (1) m-g 0,027 0,48600 98,58 47,91
Wyciąg m-g 0,0315 0,56700 10,24 5,81

Razem R M S

Koszty bezpośrednie 2 035,31 599,82 1 381,77 53,72
Razem (z narzutami) 2 762,37 1 267,12 1 381,77 113,48

Wartość pozycji netto (z narzutami) 2 762,37

1.12 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,
płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, metoda zwykła m 26,37

Robocizna 429,08

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,452 11,91924 35,00 417,17
Robotnicy grupa I r-g 0,0129 0,34017 35,00 11,91
Materiały 218,60

Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30˙cm m2 0,1035 2,72930 60,00 163,76
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 3,16440 6,27 19,84
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 0,48 12,65760 2,51 31,77
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 3,23
Sprzęt 6,15

Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,05274 98,58 5,20
Wyciąg m-g 0,0035 0,09230 10,24 0,95

Razem R M S

Koszty bezpośrednie 653,83 429,08 218,60 6,15
Razem (z narzutami) 1 138,02 906,43 218,60 12,99

Wartość pozycji netto (z narzutami) 1 138,02

1.13 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż drzwi stalowych 90x200 EI60 1xP, 1xL
szt 2,00

Razem pozycja (z narzutami) 1 2 3 450,00 6 900,00
Wartość pozycji netto (z narzutami) 6 900,00

1.14 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz 
budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku m3 3,88

Robocizna 802,58

Robotnicy grupa I r-g 5,91 22,93080 35,00 802,58
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 802,58 802,58
Razem (z narzutami) 1 695,46 1 695,46

Wartość pozycji netto (z narzutami) 1 695,46
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1.15 KNR 401/108/17 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz 
ceglany m3 3,88

Robocizna 152,10

Robotnicy grupa I r-g 1,12 4,34560 35,00 152,10
Sprzęt 379,88

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,73 2,83240 134,12 379,88
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 531,98 152,10 379,88
Razem (z narzutami) 1 123,82 321,32 802,50

Wartość pozycji netto (z narzutami) 1 123,82

1.16 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 
1˙km, gruz (kol.17-19) m3 7,76

Sprzęt 41,63

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,04 0,31040 134,12 41,63
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 41,63 41,63
Razem (z narzutami) 87,93 87,93

Wartość pozycji netto (z narzutami) 87,93

Podsumowanie elementu Razem Inne R M S

Koszty bezpośrednie 18 681,77 6 900,00 6 173,06 4 678,96 929,75
Koszty pośrednie 5 327,13 4 629,81 697,32

Zysk 1 864,50 1 620,43 244,07
Czynny zakład 710,29 617,31 92,98

Razem PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU C POZIOM -1 26 583,69 6 900,00 13 040,61 4 678,96 1 964,12
VAT 6 114,25

Wartość elementu brutto 32 697,94
2 Element ROBOTY ZWIĄZANE Z WYJĘCIEM AGREGATÓW - UWAGA: 

roboty wykonywane za pomocą małych maszyn o 
wysokości nie przekraczającej 2,80m z uwagi na niski 
przejazd, zamienione lub dodane nakłady na transport

2.1 KNKRB 6/803/2 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, podsypka 
cementowo - piask., ręcznie m2 74,00

Robocizna 1 875,16

Robotnicy grupa I r-g 0,724 53,57600 35,00 1 875,16
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 1 875,16 1 875,16
Razem (z narzutami) 3 961,28 3 961,28

Wartość pozycji netto (z narzutami) 3 961,28

2.2 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt 
kategorii III m3 163,63

Robocizna 1 162,59

Robotnicy grupa I r-g 0,203 33,21689 35,00 1 162,59
Sprzęt 6 107,07

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40˙m3 (1) m-g 0,0754 12,33770 136,39 1 682,74
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,2016 32,98781 134,12 4 424,33

Razem R M S

Koszty bezpośrednie 7 269,66 1 162,59 6 107,07
Razem (z narzutami) 15 357,16 2 455,97 12 901,19

Wartość pozycji netto (z narzutami) 15 357,16

2.3 KNR 404/602/5 Burzenie murów z cegły na zaprawie cementowej przy użyciu młotów 
pneumatycznych, mury poniżej terenu, z cegły zwykłej m3 2,70

Robocizna 384,62

Robotnicy grupa II r-g 3 8,10000 35,00 283,50
Robotnicy grupa I r-g 1,07 2,88900 35,00 101,12
Sprzęt 228,22

Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 1,19 3,21300 71,03 228,22
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 612,84 384,62 228,22
Razem (z narzutami) 1 294,63 812,51 482,12

Wartość pozycji netto (z narzutami) 1 294,63
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2.4 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem 
bruzd dla belek m3 0,68

Robocizna 506,94

Cieśle grupa II r-g 0,87 0,59160 35,00 20,71
Murarze grupa II r-g 7,84 5,33120 35,00 186,59
Robotnicy grupa I r-g 12,59 8,56120 35,00 299,64
Materiały 674,51

Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50˙mm m3 0,056 0,03808 1 376,78 52,43
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 401 272,68000 1,37 373,57
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 108 73,44000 0,69 50,67
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,117 0,07956 1 286,95 102,39
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,081 0,05508 477,88 26,32
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,68 1,82240 10,90 19,86
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 4,69 3,18920 9,12 29,09
Piasek do zapraw m3 0,28 0,19040 53,65 10,21
Woda m3 0,14 0,09520
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 9,97
Sprzęt 30,68

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46 0,31280 7,07 2,21
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 3,48 2,36640 12,03 28,47

Razem R M S

Koszty bezpośrednie 1 212,13 506,94 674,51 30,68
Razem (z narzutami) 1 810,23 1 070,91 674,51 64,81

Wartość pozycji netto (z narzutami) 1 810,23

2.5 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i 
obsadzenie belek stalowych, do I NP 200-260˙mm m 14,40

Robocizna 1 088,64

Cieśle grupa II r-g 0,17 2,44800 35,00 85,68
Murarze grupa II r-g 1,47 21,16800 35,00 740,88
Robotnicy grupa I r-g 0,52 7,48800 35,00 262,08
Materiały 3 585,89

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 12 172,80000 1,37 236,74
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 13,7 197,28000 0,69 136,12
Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco kg 24,44 351,93600 8,90 3 132,23
Piasek do zapraw m3 0,036 0,51840 53,65 27,81
Woda m3 0,017 0,24480
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 52,99
Sprzęt 31,38

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,07 1,00800 7,07 7,13
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,14 2,01600 12,03 24,25

Razem R M S

Koszty bezpośrednie 4 705,91 1 088,64 3 585,89 31,38
Razem (z narzutami) 5 951,94 2 299,75 3 585,89 66,30

Wartość pozycji netto (z narzutami) 5 951,94

2.6 KNR 401/313/7 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie 
końców belek stalowych, do I NP 200-260˙mm m 7,20

Robocizna 209,16

Cieśle grupa II r-g 0,17 1,22400 35,00 42,84
Murarze grupa II r-g 0,47 3,38400 35,00 118,44
Robotnicy grupa I r-g 0,19 1,36800 35,00 47,88
Materiały 100,63

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 8 57,60000 1,37 78,91
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 3,45 24,84000 0,69 17,14
Piasek do zapraw m3 0,008 0,05760 53,65 3,09
Woda m3 0,008 0,05760
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,49
Sprzęt 7,59

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,21600 7,07 1,53
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,07 0,50400 12,03 6,06

Razem R M S

Koszty bezpośrednie 317,38 209,16 100,63 7,59
Razem (z narzutami) 558,51 441,85 100,63 16,03

Wartość pozycji netto (z narzutami) 558,51
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2.7 KNR 401/304/4 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, 
cegłami m3 3,04

Robocizna 1 827,96

Cieśle grupa II r-g 0,25 0,76000 35,00 26,60
Murarze grupa II r-g 7,24 22,00960 35,00 770,34
Robotnicy grupa I r-g 9,69 29,45760 35,00 1 031,02
Materiały 1 913,15

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 372 1 130,8800 1,37 1 549,31
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 133 404,32000 0,69 278,98
Piasek do zapraw m3 0,347 1,05488 53,65 56,59
Woda m3 0,168 0,51072
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 28,27
Sprzęt 105,16

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,69 2,09760 7,07 14,83
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 2,47 7,50880 12,03 90,33

Razem R M S

Koszty bezpośrednie 3 846,27 1 827,96 1 913,15 105,16
Razem (z narzutami) 5 996,87 3 861,57 1 913,15 222,15

Wartość pozycji netto (z narzutami) 5 996,87

2.8 KNR 401/703/1 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany, filary, 
pilastry m2 14,10

Robocizna 138,18

Robotnicy grupa I r-g 0,1 1,41000 35,00 49,35
Tynkarze grupa II r-g 0,18 2,53800 35,00 88,83
Materiały 98,66

Drut stalowy okrągły miękki Fi˙0.5-0.55˙mm kg 0,1 1,41000 8,63 12,17
Gwoździe budowlane sufitowe kg 0,2 2,82000 10,90 30,74
Siatka cięto-ciągniona m2 1,1 15,51000 3,50 54,29
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,46
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 236,84 138,18 98,66
Razem (z narzutami) 390,58 291,92 98,66

Wartość pozycji netto (z narzutami) 390,58

2.9 KNR 401/711/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, 
słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) m2 14,10

Robocizna 745,19

Robotnicy grupa I r-g 0,54 7,61400 35,00 266,49
Robotnicy grupa II r-g 0,09 1,26900 35,00 44,42
Tynkarze grupa III r-g 0,88 12,40800 35,00 434,28
Materiały 158,36

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,07332 685,78 50,28
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,37506 53,65 20,12
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 93,06000 0,92 85,62
Woda m3 0,0067 0,09447
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 2,34
Sprzęt 12,47

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,56400 7,07 3,99
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,05 0,70500 12,03 8,48

Razem R M S

Koszty bezpośrednie 916,02 745,19 158,36 12,47
Razem (z narzutami) 1 758,91 1 574,21 158,36 26,34

Wartość pozycji netto (z narzutami) 1 758,91

2.10 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne m2 14,10

Robocizna 58,73

Malarze grupa II r-g 0,119 1,67790 35,00 58,73
Materiały 96,25

Farba emulsyjna dm3 0,286 4,03260 23,40 94,36
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 1,89
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 154,98 58,73 96,25
Razem (z narzutami) 220,32 124,07 96,25

Wartość pozycji netto (z narzutami) 220,32

2.11 KNR 401/619/2 
analogia

Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, 
ściany łatwo dostępne, do 5˙m2 oczyszcenie ścian fundamentowych m2 13,20

Robocizna 69,30

Robotnicy grupa I r-g 0,15 1,98000 35,00 69,30
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 69,30 69,30
Razem (z narzutami) 146,41 146,41

Wartość pozycji netto (z narzutami) 146,41
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2.12 KNR 202/603/5 
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, 1˙warstwa m2 40,04

Robocizna 179,10

Dekarze grupa II r-g 0,0588 2,35435 35,00 82,40
Robotnicy grupa I r-g 0,069 2,76276 35,00 96,70
Materiały 893,44

Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 1,6 64,06400 13,74 880,24
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 13,20
Sprzęt 7,89

Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,08008 98,58 7,89
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 1 080,43 179,10 893,44 7,89
Razem (z narzutami) 1 288,47 378,36 893,44 16,67

Wartość pozycji netto (z narzutami) 1 288,47

2.13 KNR 202/603/6 
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, dodatek za 
każdą następną warstwę m2 40,04

Robocizna 139,16

Dekarze grupa II r-g 0,0454 1,81782 35,00 63,62
Robotnicy grupa I r-g 0,0539 2,15816 35,00 75,54
Materiały 893,44

Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 1,6 64,06400 13,74 880,24
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 13,20
Sprzęt 6,71

Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,06807 98,58 6,71
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 1 039,31 139,16 893,44 6,71
Razem (z narzutami) 1 201,59 293,98 893,44 14,17

Wartość pozycji netto (z narzutami) 1 201,59

2.14 KNR 202/609/8 
(1) analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS 10cm 
na kleju do XPS m2 40,04

Robocizna 414,25

Dekarze grupa II r-g 0,228 9,12912 35,00 319,52
Robotnicy grupa I r-g 0,0676 2,70670 35,00 94,73
Materiały 2 387,86

Klejąca pianka poliuretanowa dm3 0,075 3,00300 44,81 134,56
Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 m3 0,105 4,20420 527,57 2 218,01
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 35,29
Sprzęt 51,24

Środek transportowy (1) m-g 0,0122 0,48849 98,58 48,16
Wyciąg m-g 0,0075 0,30030 10,24 3,08

Razem R M S

Koszty bezpośrednie 2 853,35 414,25 2 387,86 51,24
Razem (z narzutami) 3 371,21 875,11 2 387,86 108,24

Wartość pozycji netto (z narzutami) 3 371,21

2.15 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez 
gruntowania powierzchni m2 40,04

Robocizna 93,89

Robotnicy r-g 0,067 2,68268 35,00 93,89
Materiały 309,67

Folia kubełkowa m2 1,1 44,04400 6,51 286,73
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 8 22,94
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 403,56 93,89 309,67
Razem (z narzutami) 508,01 198,34 309,67

Wartość pozycji netto (z narzutami) 508,01

2.16 KNR 202/1101/7
(4) analogia

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
m3 54,02

Robocizna 8 167,82

Robotnicy grupa I r-g 4,32 233,36640 35,00 8 167,82
Materiały 3 176,98

Piasek do zapraw m3 1,08 58,34160 53,65 3 130,03
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 46,95
Sprzęt 402,36

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,05553 3,00000 134,12 402,36
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 11 747,16 8 167,82 3 176,98 402,36
Razem (z narzutami) 21 281,49 17 254,52 3 176,98 849,99

Wartość pozycji netto (z narzutami) 21 281,49
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2.17 KNR 202/1101/1
(1) analogia

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami
lub japonkami, zwykły m3 1,20

Robocizna 220,92

Betoniarze grupa II r-g 2,79 3,34800 35,00 117,18
Robotnicy grupa I r-g 2,47 2,96400 35,00 103,74
Materiały 367,45

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03 1,23600 292,90 362,02
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 5,43
Sprzęt 268,24

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 1,66667 2,00000 134,12 268,24
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 856,61 220,92 367,45 268,24
Razem (z narzutami) 1 400,80 466,69 367,45 566,66

Wartość pozycji netto (z narzutami) 1 400,80

2.18 KNR 202/205/1 
(1) analogia

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu taczkami, 
japonkami m3 2,24

Robocizna 210,11

Betoniarze grupa II r-g 0,61 1,36640 35,00 47,82
Cieśle grupa II r-g 0,14 0,31360 35,00 10,98
Robotnicy grupa I r-g 1,93 4,32320 35,00 151,31
Materiały 950,75

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 1,015 2,27360 408,28 928,27
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,002 0,00448 1 128,64 5,06
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,001 0,00224 1 286,95 2,88
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 0,04480 10,90 0,49
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 14,05
Sprzęt 538,69

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,02240 98,58 2,21
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 1,78571 4,00000 134,12 536,48

Razem R M S

Koszty bezpośrednie 1 699,55 210,11 950,75 538,69
Razem (z narzutami) 2 532,59 443,86 950,75 1 137,98

Wartość pozycji netto (z narzutami) 2 532,59

2.19 KNR 202/207/1 
(1) analogia

Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o wysokości do 3˙m, transport 
betonu taczkami, japonkami m2 28,14

Robocizna 3 053,19

Betoniarze grupa II r-g 0,12 3,37680 35,00 118,19
Cieśle grupa II r-g 1,7 47,83800 35,00 1 674,33
Robotnicy grupa I r-g 1,28 36,01920 35,00 1 260,67
Materiały 1 478,19

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 0,082 2,30748 408,28 942,10
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,007 0,19698 1 128,64 222,32
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,003 0,08442 1 286,95 108,64
Drut stalowy okrągły miękki kg 0,12 3,37680 8,86 29,92
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5 14,07000 10,90 153,36
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 21,85
Sprzęt 717,67

Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,84420 98,58 83,22
Wyciąg m-g 0,34 9,56760 10,24 97,97
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,14215 4,00000 134,12 536,48

Razem R M S

Koszty bezpośrednie 5 249,05 3 053,19 1 478,19 717,67
Razem (z narzutami) 9 444,13 6 449,86 1 478,19 1 516,08

Wartość pozycji netto (z narzutami) 9 444,13

2.20 KNR 202/207/7 
(1) analogia

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, transport 
betonu taczkami, japonkami
Krotność=16,000 m2 28,14

Robocizna 945,50

Betoniarze grupa II r-g 0,01 4,50240 35,00 157,58
Robotnicy grupa I r-g 0,05 22,51200 35,00 787,92
Materiały 1 865,81

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 0,01 4,50240 408,28 1 838,24
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 27,57
Sprzęt 1 165,17

Wyciąg m-g 0,02 9,00480 10,24 92,21
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,01777 8,00000 134,12 1 072,96

Razem R M S

Koszty bezpośrednie 3 976,48 945,50 1 865,81 1 165,17
Razem (z narzutami) 6 324,62 1 997,38 1 865,81 2 461,43

Wartość pozycji netto (z narzutami) 6 324,62
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2.21 Kalkulacja 
indywidualna

Wyciągnięcie agregatu z poziomu piwnic
kpl 1,00

Robocizna 1 120,00

Robocizna r-g 32 32,00000 35,00 1 120,00
Sprzęt 5 216,40

Żuraw samochodowy 90 t (1) m-g 8 8,00000 442,05 3 536,40
Samochód z przyczepą dłużycową - transport balastów m-g 4 4,00000 240,00 960,00
Samochód z HDS - transport agregatów z miejsca A do miejsca B m-g 3 3,00000 240,00 720,00

Razem R M S

Koszty bezpośrednie 6 336,40 1 120,00 5 216,40
Razem (z narzutami) 13 385,65 2 366,00 11 019,65

Wartość pozycji netto (z narzutami) 13 385,65

2.22 KNR 202/1101/7
(4) analogia

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
m3 64,85

Robocizna 9 805,32

Robotnicy grupa I r-g 4,32 280,15200 35,00 9 805,32
Materiały 3 813,90

Piasek do zapraw m3 1,08 70,03800 53,65 3 757,54
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 56,36
Sprzęt 8 583,68

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,98689 64,00000 134,12 8 583,68
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 22 202,90 9 805,32 3 813,90 8 583,68
Razem (z narzutami) 42 660,66 20 713,74 3 813,90 18 133,02

Wartość pozycji netto (z narzutami) 42 660,66

2.23 KNNR 6/113/3 
analogia

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 
25˙cm m2 74,00

Robocizna 91,69

Robotnicy r-g 0,0354 2,61960 35,00 91,69
Materiały 4 080,75

Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,53 39,22000 103,84 4 072,60
Woda przemysłowa m3 0,025 1,85000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2 8,15
Sprzęt 5 841,92

Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,0517 3,82580 124,71 477,12
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,54054 40,00000 134,12 5 364,80

Razem R M S

Koszty bezpośrednie 10 014,36 91,69 4 080,75 5 841,92
Razem (z narzutami) 16 615,51 193,70 4 080,75 12 341,06

Wartość pozycji netto (z narzutami) 16 615,51

2.24 KNNR 6/113/5 
analogia

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 
10˙cm m2 74,00

Robocizna 67,60

Robotnicy r-g 0,0261 1,93140 35,00 67,60
Materiały 1 667,36

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 1,05820 33,07 34,99
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,212 15,68800 103,84 1 629,04
Woda przemysłowa m3 0,01 0,74000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2 3,33
Sprzęt 528,48

Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,0282 2,08680 124,71 260,24
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,02703 2,00000 134,12 268,24

Razem R M S

Koszty bezpośrednie 2 263,44 67,60 1 667,36 528,48
Razem (z narzutami) 2 926,58 142,81 1 667,36 1 116,41

Wartość pozycji netto (z narzutami) 2 926,58

2.25 KNNR 6/302/5 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - 
piaskowej, kostka nieregularna, wysokość 10˙cm m2 74,00

Robocizna 2 719,50

Robotnicy r-g 1,05 77,70000 35,00 2 719,50
Materiały 11 959,00

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0332 2,45680 685,78 1 684,82
Kostka kamienna nieregularna wysokości 10˙cm t 0,237 17,53800 563,42 9 881,26
Piasek m3 0,1186 8,77640 42,05 369,05
Woda przemysłowa m3 0,087 6,43800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2 23,87
Sprzęt 1 072,96

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,10811 8,00000 134,12 1 072,96
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 15 751,46 2 719,50 11 959,00 1 072,96
Razem (z narzutami) 19 970,58 5 744,95 11 959,00 2 266,63

Wartość pozycji netto (z narzutami) 19 970,58
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2.26 Kalkulacja 
indywidualna

Odtworzenie daszków na wzór istniejących
m2 16,00

Razem pozycja (z narzutami) 1 16 2 750,00 44 000,00
Wartość pozycji netto (z narzutami) 44 000,00

Podsumowanie elementu Razem Inne R M S

Koszty bezpośrednie 150 690,55 44 000,00 35 294,52 40 472,05 30 923,98
Koszty pośrednie 49 663,92 26 470,93 23 192,99

Zysk 17 382,38 9 264,84 8 117,54
Czynny zakład 6 621,88 3 529,46 3 092,42

Razem ROBOTY ZWIĄZANE Z WYJĘCIEM AGREGATÓW - UWAGA: roboty
wykonywane za pomocą małych maszyn o wysokości nie przekraczającej 2,80m

z uwagi na niski przejazd, zamienione lub dodane nakłady na transport 224 358,73 44 000,00 74 559,75 40 472,05 65 326,93
VAT 51 602,51

Wartość elementu brutto 275 961,24
3 Element TRASA KABLOWA - PRZEWIERT

3.1 KNKRB 6/803/2 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, podsypka 
cementowo - piask., ręcznie m2 9,00

Robocizna 228,06

Robotnicy grupa I r-g 0,724 6,51600 35,00 228,06
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 228,06 228,06
Razem (z narzutami) 481,79 481,79

Wartość pozycji netto (z narzutami) 481,79

3.2 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt 
kategorii III m3 27,00

Robocizna 191,84

Robotnicy grupa I r-g 0,203 5,48100 35,00 191,84
Sprzęt 1 007,70

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40˙m3 (1) m-g 0,0754 2,03580 136,39 277,66
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,2016 5,44320 134,12 730,04

Razem R M S

Koszty bezpośrednie 1 199,54 191,84 1 007,70
Razem (z narzutami) 2 534,04 405,26 2 128,78

Wartość pozycji netto (z narzutami) 2 534,04

3.3 KNR 404/602/5 Burzenie murów z cegły na zaprawie cementowej przy użyciu młotów 
pneumatycznych, mury poniżej terenu, z cegły zwykłej m3 0,90

Robocizna 128,21

Robotnicy grupa II r-g 3 2,70000 35,00 94,50
Robotnicy grupa I r-g 1,07 0,96300 35,00 33,71
Sprzęt 76,07

Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 1,19 1,07100 71,03 76,07
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 204,28 128,21 76,07
Razem (z narzutami) 431,54 270,84 160,70

Wartość pozycji netto (z narzutami) 431,54

3.4 KNR 218/409/2 
(1)

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, długości 20˙m, 
rury Dn˙300-600˙mm, grunt kategorii III-IV m 31,00

Robocizna 8 061,55

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 2,97 92,07000 35,00 3 222,45
Robotnicy grupa I r-g 2,97 92,07000 35,00 3 222,45
Spawacze grupa II r-g 1,49 46,19000 35,00 1 616,65
Materiały 1 763,97

Rura AROT SRS-160 m 1,04 32,24000 48,45 1 562,03
Złączka PVC ciśnieniowa 2-kielichowa 160 mm szt 0,3 9,30000 15,30 142,29
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3,5 59,65
Sprzęt 20 046,91

Maszyna do wierceń poziomych m-g 1,56 48,36000 249,48 12 064,85
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10˙t m-g 0,05 1,55000 13,41 20,79
Samochód skrzyniowy 5-10˙t (1) m-g 0,05 1,55000 140,25 217,39
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1,56 48,36000 8,22 397,52
Wyciąg do urobku ziemi z napędem spalinowym 0.18˙t (1) m-g 1,56 48,36000 10,24 495,21
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 1,61 49,91000 137,27 6 851,15

Razem R M S

Koszty bezpośrednie 29 872,43 8 061,55 1 763,97 20 046,91
Razem (z narzutami) 61 143,09 17 030,02 1 763,97 42 349,10

Wartość pozycji netto (z narzutami) 61 143,09
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3.5 KNR 401/304/4 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, 
cegłami m3 0,45

Robocizna 270,59

Cieśle grupa II r-g 0,25 0,11250 35,00 3,94
Murarze grupa II r-g 7,24 3,25800 35,00 114,03
Robotnicy grupa I r-g 9,69 4,36050 35,00 152,62
Materiały 283,21

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 372 167,40000 1,37 229,34
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 133 59,85000 0,69 41,30
Piasek do zapraw m3 0,347 0,15615 53,65 8,38
Woda m3 0,168 0,07560
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 4,19
Sprzęt 15,57

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,69 0,31050 7,07 2,20
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 2,47 1,11150 12,03 13,37

Razem R M S

Koszty bezpośrednie 569,37 270,59 283,21 15,57
Razem (z narzutami) 887,73 571,62 283,21 32,90

Wartość pozycji netto (z narzutami) 887,73

3.6 KNR 401/703/1 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany, filary, 
pilastry m2 6,00

Robocizna 58,80

Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,60000 35,00 21,00
Tynkarze grupa II r-g 0,18 1,08000 35,00 37,80
Materiały 41,98

Drut stalowy okrągły miękki Fi˙0.5-0.55˙mm kg 0,1 0,60000 8,63 5,18
Gwoździe budowlane sufitowe kg 0,2 1,20000 10,90 13,08
Siatka cięto-ciągniona m2 1,1 6,60000 3,50 23,10
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,62
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 100,78 58,80 41,98
Razem (z narzutami) 166,20 124,22 41,98

Wartość pozycji netto (z narzutami) 166,20

3.7 KNR 401/711/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, 
słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) m2 3,00

Robocizna 158,55

Robotnicy grupa I r-g 0,54 1,62000 35,00 56,70
Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,27000 35,00 9,45
Tynkarze grupa III r-g 0,88 2,64000 35,00 92,40
Materiały 33,70

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,01560 685,78 10,70
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,07980 53,65 4,28
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 19,80000 0,92 18,22
Woda m3 0,0067 0,02010
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,50
Sprzęt 2,65

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,12000 7,07 0,85
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,05 0,15000 12,03 1,80

Razem R M S

Koszty bezpośrednie 194,90 158,55 33,70 2,65
Razem (z narzutami) 374,25 334,94 33,70 5,61

Wartość pozycji netto (z narzutami) 374,25

3.8 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne m2 3,00

Robocizna 12,50

Malarze grupa II r-g 0,119 0,35700 35,00 12,50
Materiały 20,48

Farba emulsyjna dm3 0,286 0,85800 23,40 20,08
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 0,40
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 32,98 12,50 20,48
Razem (z narzutami) 46,90 26,42 20,48

Wartość pozycji netto (z narzutami) 46,90
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3.9 KNR 401/724/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I (ściany, loggie,
balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 
1˙m2 (w 1 miejscu) m2 3,00

Robocizna 75,60

Robotnicy grupa I r-g 0,07 0,21000 35,00 7,35
Robotnicy grupa II r-g 0,06 0,18000 35,00 6,30
Tynkarze grupa II r-g 0,59 1,77000 35,00 61,95
Materiały 11,98

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,003 0,00900 685,78 6,17
Piasek do zapraw m3 0,0147 0,04410 53,65 2,37
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0024 0,00720 453,34 3,26
Woda m3 0,0034 0,01020
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,18
Sprzęt 1,72

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,09000 7,07 0,64
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,03 0,09000 12,03 1,08

Razem R M S

Koszty bezpośrednie 89,30 75,60 11,98 1,72
Razem (z narzutami) 175,32 159,71 11,98 3,63

Wartość pozycji netto (z narzutami) 175,32

3.10 KNR 401/619/2 
analogia

Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, 
ściany łatwo dostępne, do 5˙m2 oczyszcenie ścian fundamentowych m2 3,00

Robocizna 15,75

Robotnicy grupa I r-g 0,15 0,45000 35,00 15,75
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 15,75 15,75
Razem (z narzutami) 33,27 33,27

Wartość pozycji netto (z narzutami) 33,27

3.11 KNR 202/603/5 
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, 1˙warstwa m2 6,00

Robocizna 26,84

Dekarze grupa II r-g 0,0588 0,35280 35,00 12,35
Robotnicy grupa I r-g 0,069 0,41400 35,00 14,49
Materiały 133,88

Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 1,6 9,60000 13,74 131,90
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,98
Sprzęt 1,18

Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,01200 98,58 1,18
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 161,90 26,84 133,88 1,18
Razem (z narzutami) 193,08 56,70 133,88 2,50

Wartość pozycji netto (z narzutami) 193,08

3.12 KNR 202/603/6 
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, dodatek za 
każdą następną warstwę m2 6,00

Robocizna 20,85

Dekarze grupa II r-g 0,0454 0,27240 35,00 9,53
Robotnicy grupa I r-g 0,0539 0,32340 35,00 11,32
Materiały 133,88

Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 1,6 9,60000 13,74 131,90
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,98
Sprzęt 1,01

Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,01020 98,58 1,01
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 155,74 20,85 133,88 1,01
Razem (z narzutami) 180,07 44,06 133,88 2,13

Wartość pozycji netto (z narzutami) 180,07

3.13 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez 
gruntowania powierzchni m2 6,00

Robocizna 14,07

Robotnicy r-g 0,067 0,40200 35,00 14,07
Materiały 46,41

Folia kubełkowa m2 1,1 6,60000 6,51 42,97
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 8 3,44
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 60,48 14,07 46,41
Razem (z narzutami) 76,13 29,72 46,41

Wartość pozycji netto (z narzutami) 76,13
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3.14 KNR 202/1101/7
(4) analogia

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
m3 22,95

Robocizna 3 470,04

Robotnicy grupa I r-g 4,32 99,14400 35,00 3 470,04
Materiały 1 349,72

Piasek do zapraw m3 1,08 24,78600 53,65 1 329,77
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 19,95
Sprzęt 170,94

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,05553 1,27453 134,12 170,94
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 4 990,70 3 470,04 1 349,72 170,94
Razem (z narzutami) 9 041,29 7 330,46 1 349,72 361,11

Wartość pozycji netto (z narzutami) 9 041,29

3.15 KNNR 6/113/3 
analogia

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 
25˙cm m2 9,00

Robocizna 11,15

Robotnicy r-g 0,0354 0,31860 35,00 11,15
Materiały 496,31

Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,53 4,77000 103,84 495,32
Woda przemysłowa m3 0,025 0,22500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2 0,99
Sprzęt 710,51

Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,0517 0,46530 124,71 58,03
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,54054 4,86486 134,12 652,48

Razem R M S

Koszty bezpośrednie 1 217,97 11,15 496,31 710,51
Razem (z narzutami) 2 020,81 23,55 496,31 1 500,95

Wartość pozycji netto (z narzutami) 2 020,81

3.16 KNNR 6/113/5 
analogia

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 
10˙cm m2 9,00

Robocizna 8,22

Robotnicy r-g 0,0261 0,23490 35,00 8,22
Materiały 202,79

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,12870 33,07 4,26
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,212 1,90800 103,84 198,13
Woda przemysłowa m3 0,01 0,09000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2 0,40
Sprzęt 64,27

Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,0282 0,25380 124,71 31,65
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,02703 0,24324 134,12 32,62

Razem R M S

Koszty bezpośrednie 275,28 8,22 202,79 64,27
Razem (z narzutami) 355,93 17,37 202,79 135,77

Wartość pozycji netto (z narzutami) 355,93

3.17 KNNR 6/302/5 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - 
piaskowej, kostka nieregularna, wysokość 10˙cm m2 9,00

Robocizna 330,75

Robotnicy r-g 1,05 9,45000 35,00 330,75
Materiały 1 454,46

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0332 0,29880 685,78 204,91
Kostka kamienna nieregularna wysokości 10˙cm t 0,237 2,13300 563,42 1 201,77
Piasek m3 0,1186 1,06740 42,05 44,88
Woda przemysłowa m3 0,087 0,78300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2 2,90
Sprzęt 130,49

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,10811 0,97297 134,12 130,49
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 1 915,70 330,75 1 454,46 130,49
Razem (z narzutami) 2 428,83 698,71 1 454,46 275,66

Wartość pozycji netto (z narzutami) 2 428,83

3.18 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 1,00

Robocizna 32,20

Robotnicy grupa I r-g 0,92 0,92000 35,00 32,20
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 32,20 32,20
Razem (z narzutami) 68,02 68,02

Wartość pozycji netto (z narzutami) 68,02
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3.19 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 
15˙cm m3 0,10

Robocizna 48,34

Robotnicy grupa I r-g 13,81 1,38100 35,00 48,34
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 48,34 48,34
Razem (z narzutami) 102,12 102,12

Wartość pozycji netto (z narzutami) 102,12

3.20 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III m3 1,00

Robocizna 147,00

Robotnicy grupa I r-g 4,2 4,20000 35,00 147,00
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 147,00 147,00
Razem (z narzutami) 310,54 310,54

Wartość pozycji netto (z narzutami) 310,54

3.21 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem
warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III m3 0,90

Robocizna 44,42

Robotnicy grupa I r-g 1,41 1,26900 35,00 44,42
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 44,42 44,42
Razem (z narzutami) 93,84 93,84

Wartość pozycji netto (z narzutami) 93,84

3.22 KNR 202/1101/7
(4) analogia

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
m3 0,10

Robocizna 15,12

Robotnicy grupa I r-g 4,32 0,43200 35,00 15,12
Materiały 5,88

Piasek do zapraw m3 1,08 0,10800 53,65 5,79
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,09
Sprzęt 0,74

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,05553 0,00555 134,12 0,74
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 21,74 15,12 5,88 0,74
Razem (z narzutami) 39,38 31,94 5,88 1,56

Wartość pozycji netto (z narzutami) 39,38

3.23 KNR 401/214/4 
analogia

Przygotowanie masy betonowej, beton żwirowy B-20
m3 0,10

Robocizna 7,91

Betoniarze grupa II r-g 2,26 0,22600 35,00 7,91
Materiały 146,88

Beton workowany kg 2 000 200,00000 0,72 144,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 2,88
Sprzęt 0,98

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,39 0,13900 7,07 0,98
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 155,77 7,91 146,88 0,98
Razem (z narzutami) 165,67 16,71 146,88 2,08

Wartość pozycji netto (z narzutami) 165,67

3.24 KNR 401/803/1 Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, 
posadzka, 1,0-5,0˙m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na ostro m2 1,00

Robocizna 33,60

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,59 0,59000 35,00 20,65
Robotnicy grupa I r-g 0,37 0,37000 35,00 12,95
Materiały 10,90

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,013 0,01300 685,78 8,92
Piasek do zapraw m3 0,033 0,03300 53,65 1,77
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 0,21
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 44,50 33,60 10,90
Razem (z narzutami) 81,88 70,98 10,90

Wartość pozycji netto (z narzutami) 81,88
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3.25 KNR 401/809/4 
analogia

Uzupełnienie posadzek z płytek z kamieni sztucznych (do 0,5˙m2 w 1 
miejscu), na zaprawie cementowej, płytki terakotowe 15x15˙cm m2 1,00

Robocizna 79,80

Posadzkarz-płytkarz III r-g 1,89 1,89000 35,00 66,15
Robotnicy grupa I r-g 0,39 0,39000 35,00 13,65
Materiały 73,52

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0092 0,00920 685,78 6,31
Kwas solny techniczny roztwór 5 % kg 0,3 0,30000 9,12 2,74
Piasek do zapraw m3 0,023 0,02300 53,65 1,23
Płytki ceramiczne podłogowe m2 1,03 1,03000 60,00 61,80
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 1,44
Razem R M S

Koszty bezpośrednie 153,32 79,80 73,52
Razem (z narzutami) 242,10 168,58 73,52

Wartość pozycji netto (z narzutami) 242,10

Podsumowanie elementu Razem R M S

Koszty bezpośrednie 41 932,45 13 491,76 6 209,95 22 230,74
Koszty pośrednie 26 791,91 10 118,83 16 673,08

Zysk 9 377,19 3 541,61 5 835,58
Czynny zakład 3 572,27 1 349,19 2 223,08

Razem TRASA KABLOWA - PRZEWIERT 81 673,82 28 501,39 6 209,95 46 962,48
VAT 18 784,98

Wartość elementu brutto 100 458,80
Podsumowanie kosztorysu Razem Inne R M S

Koszty bezpośrednie 211 304,77 50 900,00 54 959,34 51 360,96 54 084,47
Koszty pośrednie 81 782,96 41 219,57 40 563,39

Zysk 28 624,07 14 426,88 14 197,19
Czynny zakład 10 904,44 5 495,96 5 408,48

Razem Przebudowa fragmentu pawilonu C budynku Szpitala Specjalistycznego 
im. S. Żeromskiego SP ZOZ w zakresie pomieszczenia rozdzielni NN i

akumulatorowni z UPS.

Wykonanie robót budowlanych polegających na czasowym rozkopaniu
dziedzińca 

zewnętrznego przy pawilonie „C” oraz wykonaniu tymczasowych otworów
technologicznych 

w ścianie fundamentowej na cele przeniesienia istniejących agregatów
prądotwórczych 

do nowoprojektowanego, przebudowywanego budynku infrastruktury
technicznej oraz demontaż 

istniejących kominów spalinowych oraz zamurowanie istniejących otworów w
ścianie fundamentowej. netto 332 616,24 50 900,00 116 101,75 51 360,96 114 253,53

VAT 23,00% 76 501,74
Wartość kosztorysu brutto 409 117,98


