
Wartość kosztorysu: 121 365,77 zł

Słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć  77/100 zł

Data opracowania:

2025-04-26

Kosztorys inwestorski

Kosztorys instalacji sanitarnych

Budowa: Instalacje wodociągowa, kanalizacyjna, grzewcza oraz wentylacji i klimatyzacji

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek techniczny

Narzuty: Koszty pośrednie 70,00%R+ 70,00%S

Zysk 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S))



Przedmiar robót
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 Rozdział BUDYNEK C

1.1 Grupa Instalacja wodociągowa

1.1.1 Element Roboty ogólnobudowlane

1.1.1.1 KNR 
1325/1110/2

Ręczne przekucia otworów przez ściany i stropy, w cegle, otwór do 5 dm3
szt 2,000

1.1.1.2 KNR 1901/327/2 Zamurowanie przebić zaprawą ognioodporną szt 2,000

1.1.1.3 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej m3 0,050

1.1.1.4 KNNR 8/108/3 Demontaż rurociągu na ścianie, stalowego ocynkowanego m 1 100,000

1.1.2 Element Roboty instalacyjne

1.1.2.1 KNR 215/221/1 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem (wisząca) szt 1,000

1.1.2.2 KNR 31/111/2 Baterie umywalkowe, na obrzeżu umywalki l, Dn 15 mm szt 1,000

1.1.2.3 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, 
rurociągi o średnicy 20˙mm- Analogia- rury PE-RT 16x2 m 5,000

1.1.2.4 KNNR 4/132/1 
(2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych, Dn˙15˙mm- Zawory ćwierćobrotowe
szt 2,000

1.1.2.5 KNR 215/107/1 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, 
mieszaczy, Dn 15 mm szt 1,000

1.1.2.6 KNR 31/116/3 Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej, budynki niemieszkalne: płukanie instalacji, 
czynności przygotowawcze i zakończeniowe m 5,000

1.1.2.7 KNR 31/116/4 Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej , budynki niemieszkalne: próba wodna 
ciśnieniowa m 5,000

1.1.2.8 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg Fi 
12-22˙mm-Rurociąg F22 m 2,500

1.1.2.9 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 
12-22˙mm-Rurociąg Fi 22 m 2,500

1.2 Grupa Instalacja kanalizacyjna

1.2.1 Element Roboty ogólnobudowlane

1.2.1.1 KNNR 4/224/5 
(2)

Analogia-Studnia bezodpływowa
szt 1,000

1.2.1.2 KNR 
1325/1110/2

Ręczne przekucia otworów przez ściany i stropy, w cegle, otwór do 5 dm3
szt 1,000

1.2.1.3 KNR 1901/327/2 Zamurowanie przebić, powierzchnia do 0,05˙m2, grubość ściany ponad 1/2˙cegły szt 1,000

1.2.2 Element Roboty instalacyjne

1.2.2.1 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm
m 2,000

1.2.2.2 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe, Fi 50 mm szt 1,000

1.3 Grupa Instalacja klimatyzacji

1.3.1 Element Roboty ogólnobudowlane

1.3.1.1 KNR 
1325/1110/3

Ręczne przekucia otworów przez ściany i stropy, w cegle, otwór do 8 dm3
szt 4,000

1.3.1.2 KNR 1901/327/2 Zamurowanie przebić, powierzchnia do 0,05˙m2, grubość ściany ponad 1/2˙cegły szt 4,000

1.3.2 Element Roboty instalacyjne

1.3.2.1 KNR 724/157/1 Analogia- Klimatyzator naścienny (split) o mocy 5kW
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2,000

1.3.2.2 KNR 724/235/1 Analogia- Rury miedziane izolowane 6,35
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 mb 12,000

1.3.2.3 KNR 724/235/1 Analogia- Rury miedziane izolowane 12,7
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 mb 12,000

1.3.2.4 KNR 724/513/9 Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych, wydajność 20,0 tys. kcal/h
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 2,000

1.3.2.5 KNR 724/514/9 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników, wydajność  20,0 tys. 
kcal/h
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 2,000

1.3.2.6 KNR 724/515/9 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym, 
wydajność 20,0 tys. kcal/h
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 2,000

1.3.2.7 KNR 724/516/11 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajność 60,0 tys. kcal/h
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 2,000

1.3.2.8 KNNR 4/111/3 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych PVC o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm-skropliny m 6,000

1.3.2.9 KNNR 4/111/4 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych PVC o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, Fi_zew. 40˙mm- skropliny m 3,000
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1.4 Grupa Instalacja wentylacji

1.4.1 Element Roboty ogólnobudowlane

1.4.1.1 KNR 1901/327/2 Zamurowanie przebić szt 2,000

1.4.1.2 KNR 1901/350/2 Przebicie otworów w ścianach szt 4,000

1.4.2 Element Roboty instalacyjne

1.4.2.1 KNR 217/146/4 
(1)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, wyrzutnia 250x400
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1,000

1.4.2.2 KNR 217/205/1 Wentylator kanałowy DN250
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1,000

1.4.2.3 KNR 217/131/2 Analogia- Klapa p-poż D250
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1,000

1.4.2.4 KNR 217/122/3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi 
250˙mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 10,000

1.4.2.5 KNR 217/138/4 
(1)

Analogia- Kratka wentylacyjna 250x400
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 4,000
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2 Rozdział PZT

2.1 Grupa Kanalizacja deszczowa

2.1.1 Element Roboty ziemne

2.1.1.1 KNKRB 1/206/2 
(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25-0.6 m3 
głębokość wykopu do 3 m - kat. gruntu III-V m3 102,370

2.1.1.2 KNKRB 1/321/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych; wykopy o szer. do 1 m; umocnienie pełne głębokość wykopu do 3 m ; kat. 
gruntu I-III m2 133,000

2.1.1.3 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
m3 32,400

2.1.1.4 KNKRB 1/213/1 
(1)

Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i mechanicznymi, zagęszczarkami 
oraz walcami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych m3 69,970

2.1.1.5 KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III m3 32,400

2.1.1.6 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 32,400

2.1.1.7 KNRW 
218/902/1

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ ciężki, 
montaż: rozpiętość 4,0˙m kpl 3,000

2.1.2 Element Roboty instalacyjne

2.1.2.1 KNNR 4/216/2 
(2)

Wpusty żeliwne, piwniczny, Fi˙100˙mm,
szt 2,000

2.1.2.2 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm m 17,000

2.1.2.3 KNR 920/302/5 Analogia- studnia tworzywowa DN425 szt 3,000

2.1.2.4 KNR 920/302/5 Analogia- studnia tworzywowa DN600 szt 1,000

2.1.2.5 KNNR 4/1420/3 Zasuwy kanałowe i klapy w studni rewizyjnej szt 1,000

2.1.2.6 KNRW 
218/706/2 (2)

Próba wodna szczelności kanałów rurowych
próba 1,000



Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

Kosztorys instalacji sanitarnych
1 BUDYNEK C
1.1 Instalacja wodociągowa
1.1.1 Roboty ogólnobudowlane
1.1.1.1 KNR 1325/1110/2

Ręczne przekucia otworów przez ściany i stropy, w cegle, otwór do 5 dm3 szt 2,000 78,99 157,98
1.1.1.2 KNR 1901/327/2

Zamurowanie przebić zaprawą ognioodporną szt 2,000 12,79 25,58
1.1.1.3 KNNR 3/305/1

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 0,050 5 561,69 278,08

1.1.1.4 KNNR 8/108/3
Demontaż rurociągu na ścianie, stalowego ocynkowanego m 1 100,000 17,73 19 503,00

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty ogólnobudowlane 19 964,64

1.1.2 Roboty instalacyjne
1.1.2.1 KNR 215/221/1

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem (wisząca) szt 1,000 383,08 383,08
1.1.2.2 KNR 31/111/2

Baterie umywalkowe, na obrzeżu umywalki l, Dn 15 mm szt 1,000 449,58 449,58
1.1.2.3 KNR 13/128/1

Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków 
niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 20˙mm- Analogia- rury PE-RT 16x2 m 5,000 44,38 221,90

1.1.2.4 KNNR 4/132/1 (2)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych, Dn˙15˙mm- Zawory 
ćwierćobrotowe szt 2,000 26,63 53,26

1.1.2.5 KNR 215/107/1
Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, 
baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn 15 mm szt 1,000 14,03 14,03

1.1.2.6 KNR 31/116/3
Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej, budynki niemieszkalne: 
płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe m 5,000 2,49 12,45

1.1.2.7 KNR 31/116/4
Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej , budynki niemieszkalne: próba 
wodna ciśnieniowa m 5,000 3,15 15,75

1.1.2.8 KNR 34/101/1
Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg Fi 
12-22˙mm-Rurociąg F22 m 2,500 13,54 33,85

1.1.2.9 KNR 34/101/10
Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg 
Fi 12-22˙mm-Rurociąg Fi 22 m 2,500 23,67 59,18

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty instalacyjne 1 243,08

1.2 Instalacja kanalizacyjna
1.2.1 Roboty ogólnobudowlane
1.2.1.1 KNNR 4/224/5 (2)

Analogia-Studnia bezodpływowa szt 1,000 1 402,12 1 402,12
1.2.1.2 KNR 1325/1110/2

Ręczne przekucia otworów przez ściany i stropy, w cegle, otwór do 5 dm3 szt 1,000 78,99 78,99
1.2.1.3 KNR 1901/327/2

Zamurowanie przebić, powierzchnia do 0,05˙m2, grubość ściany ponad 1/2˙cegły szt 1,000 23,77 23,77
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Roboty ogólnobudowlane 1 504,88

1.2.2 Roboty instalacyjne
1.2.2.1 KNRW 215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙50˙mm m 2,000 32,73 65,46

1.2.2.2 KNR 215/208/3
Dodatek za podejścia odpływowe, Fi 50 mm szt 1,000 108,66 108,66

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty instalacyjne 174,12

1.3 Instalacja klimatyzacji
1.3.1 Roboty ogólnobudowlane
1.3.1.1 KNR 1325/1110/3

Ręczne przekucia otworów przez ściany i stropy, w cegle, otwór do 8 dm3 szt 4,000 95,37 381,48
1.3.1.2 KNR 1901/327/2

Zamurowanie przebić, powierzchnia do 0,05˙m2, grubość ściany ponad 1/2˙cegły szt 4,000 23,77 95,08
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Roboty ogólnobudowlane 476,56



Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1.3.2 Roboty instalacyjne
1.3.2.1 KNR 724/157/1

Analogia- Klimatyzator naścienny (split) o mocy 5kW
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2,000 7 910,43 15 820,86

1.3.2.2 KNR 724/235/1
Analogia- Rury miedziane izolowane 6,35
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 mb 12,000 249,01 2 988,12

1.3.2.3 KNR 724/235/1
Analogia- Rury miedziane izolowane 12,7
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 mb 12,000 262,36 3 148,32

1.3.2.4 KNR 724/513/9
Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych, wydajność
20,0 tys. kcal/h
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 2,000 1 271,19 2 542,38

1.3.2.5 KNR 724/514/9
Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników, 
wydajność  20,0 tys. kcal/h
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 2,000 2 523,43 5 046,86

1.3.2.6 KNR 724/515/9
Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników 
czynnikiem chłodniczym, wydajność 20,0 tys. kcal/h
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 2,000 1 677,71 3 355,42

1.3.2.7 KNR 724/516/11
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajność 60,0 tys. kcal/h
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 2,000 5 014,67 10 029,34

1.3.2.8 KNNR 4/111/3 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych PVC o połączeniach klejonych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm-skropliny m 6,000 37,58 225,48

1.3.2.9 KNNR 4/111/4 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych PVC o połączeniach klejonych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 40˙mm- skropliny m 3,000 46,74 140,22

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty instalacyjne 43 297,00

1.4 Instalacja wentylacji
1.4.1 Roboty ogólnobudowlane
1.4.1.1 KNR 1901/327/2

Zamurowanie przebić szt 2,000 15,92 31,84
1.4.1.2 KNR 1901/350/2

Przebicie otworów w ścianach szt 4,000 44,32 177,28
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Roboty ogólnobudowlane 209,12

1.4.2 Roboty instalacyjne
1.4.2.1 KNR 217/146/4 (1)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, wyrzutnia 250x400
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1,000 820,70 820,70

1.4.2.2 KNR 217/205/1
Wentylator kanałowy DN250
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1,000 1 778,59 1 778,59

1.4.2.3 KNR 217/131/2
Analogia- Klapa p-poż D250
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1,000 1 666,98 1 666,98

1.4.2.4 KNR 217/122/3
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek 
do 35%, Fi 250˙mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 10,000 169,96 1 699,60

1.4.2.5 KNR 217/138/4 (1)
Analogia- Kratka wentylacyjna 250x400
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 4,000 827,85 3 311,40

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty instalacyjne 9 277,27



Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 PZT
2.1 Kanalizacja deszczowa
2.1.1 Roboty ziemne
2.1.1.1 KNKRB 1/206/2 (2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. 
łyżki 0.25-0.6 m3 głębokość wykopu do 3 m - kat. gruntu III-V m3 102,370 23,91 2 447,67

2.1.1.2 KNKRB 1/321/1
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych; wykopy o szer. do 1 m; umocnienie pełne 
głębokość wykopu do 3 m ; kat. gruntu I-III m2 133,000 43,55 5 792,15

2.1.1.3 KNNR 11/501/5 (1)
Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 32,400 176,82 5 728,97

2.1.1.4 KNKRB 1/213/1 (1)
Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i mechanicznymi, 
zagęszczarkami oraz walcami wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych m3 69,970 9,50 664,72

2.1.1.5 KNR 401/108/6
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III m3 32,400 174,02 5 638,25

2.1.1.6 KNR 401/108/8
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 
1˙km m3 32,400 5,56 180,14

2.1.1.7 KNRW 218/902/1
Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych, typ ciężki, montaż: rozpiętość 4,0˙m kpl 3,000 199,65 598,95

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty ziemne 21 050,85

2.1.2 Roboty instalacyjne
2.1.2.1 KNNR 4/216/2 (2)

Wpusty żeliwne, piwniczny, Fi˙100˙mm, szt 2,000 170,93 341,86
2.1.2.2 KNNR 4/1308/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm m 17,000 70,88 1 204,96
2.1.2.3 KNR 920/302/5

Analogia- studnia tworzywowa DN425 szt 3,000 4 538,23 13 614,69
2.1.2.4 KNR 920/302/5

Analogia- studnia tworzywowa DN600 szt 1,000 6 950,23 6 950,23
2.1.2.5 KNNR 4/1420/3

Zasuwy kanałowe i klapy w studni rewizyjnej szt 1,000 1 353,02 1 353,02
2.1.2.6 KNRW 218/706/2 (2)

Próba wodna szczelności kanałów rurowych próba 1,000 703,49 703,49
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Roboty instalacyjne 24 168,25
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem 121 365,77
Wartość kosztorysu netto: 121 365,77



Tabela elementów scalonych

1 BUDYNEK C
Narzuty: Koszty pośrednie 70,00%R+ 70,00%S

Zysk 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S))

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Instalacja wodociągowa 21 207,72
1.1.1 Roboty ogólnobudowlane 19 964,64
1.1.2 Roboty instalacyjne 1 243,08
1.2 Instalacja kanalizacyjna 1 679,00
1.2.1 Roboty ogólnobudowlane 1 504,88
1.2.2 Roboty instalacyjne 174,12
1.3 Instalacja klimatyzacji 43 773,56
1.3.1 Roboty ogólnobudowlane 476,56
1.3.2 Roboty instalacyjne 43 297,00
1.4 Instalacja wentylacji 9 486,39
1.4.1 Roboty ogólnobudowlane 209,12
1.4.2 Roboty instalacyjne 9 277,27

Suma elementów rozdziału 76 146,67

Razem BUDYNEK C: 76 146,67

Razem wartość rozdziału netto: 76 146,67

2 PZT
Narzuty: Koszty pośrednie 70,00%R+ 70,00%S

Zysk 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S))

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Kanalizacja deszczowa 45 219,10
2.1.1 Roboty ziemne 21 050,85
2.1.2 Roboty instalacyjne 24 168,25

Suma elementów rozdziału 45 219,10

Razem PZT: 45 219,10

Razem wartość rozdziału netto: 45 219,10

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału

netto

1 BUDYNEK C 76 146,67 76 146,67
2 PZT 45 219,10 45 219,10

Suma: 121 365,77 121 365,77
Razem wartość kosztorysu: 121 365,77


