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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Wykonywanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (40 grup).

	Numer referencyjny:
	SZP-271-44/25



	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn.zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
Dotyczy zadania nr 30 (sterylizatory parowe):
1. Czy umowa może być podpisana na 24 miesiące? Okres  36 miesięcy jest zbyt długi by było można oszacować na taki okres ceny części, robocizny 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje treść Ogłoszenia o zamówieniu, SWZ oraz załącznika nr 4 do SWZ (Projekt umowy) w tym zakresie. 
2. Czy wyrazicie Państwo zgodę na zapis, że przeglądy będą realizowane po uregulowaniu wszystkich zaległych płatności ( jeżeli dotyczy)?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umowy w tym zakresie.
3. Czy zgodzicie się Państwo na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni ?  - 60 dni to zbyt długi okres od terminu realizacji przeglądu.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
4. Prosimy o proporcjonalne zmniejszenie  kar umownych 0,5 % od wartości umowy brutto na: do niezrealizowanej części zamówienia.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umowy w tym zakresie.
5. Dotyczy  przygotowania do odbioru UDT: Prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie wszystkich czynności dotyczących przygotowania do odbioru UDT, często przygotowania do odbioru UDT przekracza znacznie kwotę za sam przegląd. Nie znając podstawowych danych nie jesteśmy w stanie skalkulować czasu koniecznego do realizacji zadań.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy (zał. nr 4 do SWZ) poprzez wykreślenie ust. 11 w par. 2 – aktualny załącznik nr 4 do SWZ w zał. Modyfikacji ulega również treść Opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SWZ) poprzez wykreślenie wymagań dot. odbioru UDT – aktualny załącznik nr 1 do SWZ w zał.
6. Dotyczy formularza cenowego: Prosimy o uwzględnienie stawki  VAT 8% i 23% (części to 23%, robocizna to 8%)
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje załącznik nr 2a do SWZ (formularz asortymentowo – cenowy) w zakresie zadania nr 30 – aktualny załącznik nr 2a do SWZ w zał.

	Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści możliwość wprowadzenia zapisu do umowy w § 9, zgodnie z poniższym:
„6. Strony umowy potwierdzają, że daty określone wprost w harmonogramie są deklaracją wykonania usługi na ten dzień. Wykonawca każdorazowo potwierdzi z Zamawiającym ostateczny termin wykonania usługi przeglądu, co nie będzie groziło karą umowną za zwłokę w wykonaniu przeglądu dookreślonego wprost w harmonogramie- wskazana data”
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umowy w tym zakresie.




Zamawiający
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
mgr Dorota Góral
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