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Kominy wentylacyjne wer3 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Wykonanie platformy roboczej na dachu krytym blachą dachówkopodobną kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

2 Demontaż elementów drewnianych kpl.
2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000
3 Oczyszczenie elementów stalowych mechanicznie kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

4 Malowanie  podkładem antykorozyjnym elementów stalowych kpl.
2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000
5 Malowanie  podkładem antykorozyjnym elementów stalowych kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

6 Poprawa elementów stalowych wentylacji kpl.
2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000
7 KNR-W 2-02

0409-01
Krokiewki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej -uzupeł-
nienie uszkodzeń

m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

Mnożnik obmiaru *2 2,000
8 KNR-W 2-02

0410-01
analogia

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, gatunek modrzew -deskowanie
połaci i deski elewacyjne -wymiana uszkodzeonych elementów.

m2

(2,5*2,5+4) m2 10,250
RAZEM 10,250

Mnożnik obmiaru *2 20,500
9 Malowanie drewna w kolorze według pozwolenia konserwatorskiego kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

10 Naprawa pokrycia z blachy -otworzenia i naprawa stanu istniejącego kpl.
2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000
11 Awaryjne zabezpieczenie komina przy budynku nr1 -zabezpieczenie pęknięć wylo-

tu komina i montaż opaski z płaskownika na wzór istniejących.
kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12 Awaryjne zabezpieczenie gzymsu podrynnowego murowanego z cegły pełnej na
budynku nr2 -usunięcie luźnych  cegieł i tynków, zabezpieczenie ubytków, prze-
murowań i tynków w pasie podrynnowym

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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