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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_1 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na 
”Wykonanie dokumentacji projektowej "przystosowania budynku 
SDM-3 przy ul. Beniowskiego 15/17 i SDM-4 przy ul. Beniowskiego 
20/22 do obowiązujących przepisów p.poż' wraz ze sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych” – 
znak sprawy CRZP/140/2026/AZP. 

Zamawiający, Uniwersytet Morski w Gdyni, działając na podstawie art. 
284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z 
wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1 

W SWZ postawiono warunek, że jedna z osób wskazanych do realizacji 
zamówienia powinna  posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej trzech 
dokumentacji projektowych związanych z dostosowaniem budynku do 
przepisów ppoż. o kubaturze ponad 10 000 m3. Miałbym w swym dorobku trzy 
takie dokumentacje, gdyby nie fakt, że w dwóch przypadkach kubatury 
budynków wynoszą 9 786,66 i 9 820,86 m3. Ponieważ wielkości te są tylko 
nieznacznie mniejsze od wymaganego minimum (które jest kryterium czysto 
umownym), to czy nie można dwóch ww. budynków uznać, za spełniające 
warunek zdolności technicznej lub zawodowej? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiająca zmienia w/w 
warunek na następujące brzmienie :  
„Jedna z osób wskazana w pkt. 1 i wyszczególniona w wykazie osób powinna 
posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 dokumentacji 
projektowych związanej z dostosowaniem budynku do przepisów p.poż o 
kubaturze budynku min. 9 000 m3”  
 

Pytanie nr 2  
W SWZ określono, punktowane w kryteriach oceny ofert, wariantowe terminy 
realizacji projektów wykonawczych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru 
robót i STWiORB, których bieg rozpoczyna się od dnia przekazania 
Zamawiającemu projektu budowlanego. Jak wiadomo zgodnie z Prawem 
budowlanym projekt budowlany składa się z projektów: zagospodarowania 
terenu, architektoniczno-budowlanego i technicznego oraz załączników 
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projektu budowlanego. Projekt będący przedmiotem zamówienia nie będzie w 
mej ocenie wymagał opracowania projektu zagospodarowania terenu. 
Jednakże chciałbym zwrócić uwagę, że co do zasady projekt techniczny 
wykonuje się po wykonaniu pozostałych elementów projektu budowlanego, a 
jego przekazanie Inwestorowi winno nastąpić po uzyskaniu pozwolenia na 
budowę w związku z obowiązkiem wydania przez projektanta oświadczenia, 
o którym mowa w art. 41 ust. 4a pkt 2) Prawa budowlanego. Czy w związku 
z powyższym zasadne jest, aby wymagać przekazania projektu technicznego 
łącznie z projektem architektoniczno-budowlanym? Wnioskuję o zmianę 
treści punktu 21.2 SWZ – poz. 2 tabeli zmieniając zapis „Maksymalny termin 
realizacji wynosi 3 miesiące od dnia przekazania Zamawiającemu Projektu 
Budowlanego” na „Maksymalny termin realizacji wynosi 3 miesiące od dnia 
uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę” lub ewentualnie 
„Maksymalny termin realizacji wynosi 3 miesiące od dnia przekazania 
Zamawiającemu Projektu Architektoniczno-Budowlanego”. Wykonawca 
może wykonywać pozostałą część dokumentacji, w tym projekt techniczny, w 
trakcie trwania procedury uzyskania pozwolenia na budowę bez wpływu na 
ostateczny termin wykonania zadania. 
 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie zmienia 
zapisów SWZ 
 
Pytanie nr 3 
Czy ze względu na wymogi proceduralne związane z zatwierdzaniem projektu 
i uzyskaniem pozwolenia na budowę nie byłoby uzasadnione użycie w nazwie 
przedsięwzięcia terminu „Przebudowa”, który jest zgodny z terminologią 
umocowaną w Prawie budowlanym? Nazwa „Przystosowanie budynku do 
obowiązujących przepisów ppoż.” nie będzie zaakceptowana przez organ 
nadzoru architektoniczno-budowlanego. 
 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie 
zmienia nazwy przedsięwzięcia  
 
 

Kierownik Zamawiającego lub 
osoba upoważniona 

 


