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I WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne oraz wytyczne
wykonania i odbioru prac instalacyjno-budowlanych w zakresie wymiany zbiornika wody
lodowej obstugujgcego pomieszczenia dydaktyczne w budynku Collegium Polonicum przy
ul. Kosciuszki 1 w Stubicach.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét objetych przetargiem zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
instalacyjno-budowlanych w zakresie wymiany zbiornika wody lodowej obstugujgcego
pomieszczenia dydaktyczne w budynku Collegium Polonicum przy ul. Kosciuszki 1

w Stubicach.

Podstawowy zakres prac obejmuje:
1.3.1 Dostawa i montaz zbiornika wody lodowej dla instalacji chtodniczej w budynku
Collegium Polonicum UAM w Stubicach wg. ponizszych wymagan:

a) Odtaczenie od instalacji hydraulicznych istniejgcego zbiornika wody lodowej o
wymiarach (dt. x szer. x wys.) 2000x1200 x1550mm podanych na szkicu.

b) Demontaz istniejgcego zbiornika, pociecie, wyniesienie oraz transport i utylizacje
(zdjecia istniejgcego zbiornika w zatgczniku).

¢) Wykonanie nowego zbiornika wody lodowej ze stali nierdzewnej typu AlSI 304 o
grubosci minimum 3mm z kré¢cami przytgczeniowymi, wkazami rewizyjnymi,
przegrodami technologicznymi i ptynowskazami o wymiarach zgodnych z istniejgcymi
zbiornikami. Przyblizone wymiary zbiornika, wymiary i usytuowanie kro¢cow
przytgczeniowych oraz przegrod przedstawiono na szkicu. Przy projektowaniu i
wykonywaniu nowego zbiornika nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ montazu stop pod
zbiornik (wysokos¢ ok. 50mm) oraz izolacji termicznej (minimalna grubos¢ 80mm).

d) Wykonanie wszelkich prac towarzyszacych i pomocniczych wymaganych do
prawidtowego transportu i posadowienia zbiornika. Dopuszcza sie wykonanie howego
zbiornika na miejscu w obrebie jego docelowego usytuowania i podtgczenia.

e) Posadowienie i wypoziomowanie zbiornika w miejscu ich docelowej lokalizaciji.

f) Podtaczenie hydrauliczne zbiornika do wszystkich istniejgcych instalacji rurowych i
kroccow przytgczeniowych z zastosowaniem obecnych technologii ich podigczenia
(potaczenia kotnierzowe, gwinty, spawanie, itp.).

g) Montaz wszystkich elementéw wchodzacych w sktad wyposazenia zbiornika.

h) Zewnetrzne i wewnetrzne oczyszczenie zbiornika, dwukrotne przeptukanie,
napetnienie oraz sprawdzenie szczelnosci zbiornika i wszystkich podtgczen.

i) Petne zaizolowanie zbiornika, wiazéw rewizyjnych oraz kroccow przytgczeniowych
izolacjg termiczng grubosci minimum 80mm z montazem ochronnego ptaszcza
zewnetrznego z blachy nierdzewnej AlSI 304 grubosci minimum 1,5mm.
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1.3.2 Posprzatanie terenu prowadzonych prac wraz z przywréceniem do stanu
pierwotnego.

1.3.3 Przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. Przygotowanie petnej
dokumentac;ji odbiorowe;j.

1.3.4 Inne wymagania:

N

Gwarancja na wykonywang ustuge i zamontowane urzadzenia: minimum 24 m-ce.
2. Wymagania dotyczgce Wykonawcy i jego kadry pracowniczej:

— Kierownik robét - posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej lub

posiadajacy $wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie
eksploatacja/dozorem urzadzen i instalacji w zakresie Grupy 2 Zatacznika do
rozporzadzenia MGPiPS z 2003r. Dz. U. nr 89 poz. 828 niezbednych do wykonania
ustugi.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia, organizacji i sposobu wyceny robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z
wymaganiami ST, pozostatymi dokumentami przetargowymi oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca zapewni cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, transportu i dostaw

niezbednych do wykonania robét objetych umowa.

Ponad to:

1.

zobowigzuje sie Wykonawce do utrzymania czystosci w obrebie prowadzonych prac i
usuwania na biezgco wszelkich zanieczyszczen prowadzonych robét, powstatych tam w
wyniku prowadzonych robot,

zobowigzuje sie Wykonawce do naprawienia na wtasny koszt wszelkich szkéd

powstatych z winy Wykonawcy na terenie prowadzonych prac,

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie wtasnego sprzetu

przed kradziezg, w czasie trwania prac na terenie Zamawiajgcego,

Wykonawca bedzie organizowat i realizowat przedmiotowe prace w sposoéb powodujacy

jak najmniejsze niedogodnosci dla uzytkownikéw znajdujacych sie w czynnie

funkcjonujgcym budynku,

zobowigzuje sie Wykonawce do uwzglednienia w swojej ofercie (wycenie) ewentualnych

kosztéow utrudnien wynikajgcych z prowadzenia robét na czynnie funkcjonujacym

obiekcie tj. praca w godzinach popotudniowych i wieczornych, przerwy w pracy, zajecie
pasa ruch drogowego, itp.

podczas wykonywania prac budowlano-instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni:

— stosowac sie do wszystkich przepiséw przywotanych w niniejszej ST oraz pozostatej
dokumentacji przetargowej w tym przestrzega¢ zasad prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo oraz znaé¢ zasady postepowania w przypadku pozaru lub
innego miejscowego zagrozenia,

— posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych prac, aktualne
badania lekarskie oraz odbyte szkolenia w zakresie bhp na stanowisku pracy,

— na biezaco informowa¢ Zamawiajgcego o zidentyfikowanych i spowodowanych
zagrozeniach pozarowych, bhp i Srodowiskowych oraz wszelkich innych sytuacjach
awaryjnych i wypadkach,

— stosowac odpowiednig odziez ochronng oznaczona, logiem Wykonawcy i sprzet
ochrony osobistej oraz bezpieczne i sprawne narzedzia pracy.

zobowiazuje sie Wykonawce do szczegbtowego zapoznania sie z niniejszg ST,

postanowieniami zawartymi w pozostatej dokumentacji przetargowej oraz zaleca sie
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dokonanie przed ztozeniem oferty wizji lokalnej na obiekcie i terenie gdzie bedag
wykonywane prace. Jakiekolwiek koszty zwigzane z inspekcja terenu budowy ponosza
Wykonawcy.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze protokélarnie
Wykonawcy teren budowy/prowadzonych robét. Od tego momentu na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za teren budowy/prowadzone roboty, jego/ich zabezpieczenie oraz
ochrone mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

1.4.2 Zgodnos$é¢ robét z dokumentacja przetargowq i ST.

Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeni w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego.

1.4.3 Zgodnos$¢ wymiarowa.

Wielkosci okreslone w dokumentacji i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji (np. minimum,
maksimum). Cechy materiatow i elementéw budowli musza, wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacjg i ST lub maja wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
przedmiotu umowy az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, itp. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowacé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i Srodowiska pracy.

W okresie trwania prac Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy, pomieszczen w obiekcie bez wody stojacej, zalegajacego
gruzu i ztomu,

— podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu prowadzonych prac oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajacej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania majac na wzgledzie pracownikéw i uczniéw Uniwersytetu w czynnie
funkcjonujgcym obiekcie.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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a) wszystkie pomieszczenia administracyjne, dydaktyczne, sale wykltadowe, pomieszczenia
sanitarne i inne sasiadujgce z rejonem prowadzonych prac,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
— mozliwoscig powstania pozaru
— hatasem

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty fatwopalne beda zabezpieczane i
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone urzgdzen i instalacji w obrebie prowadzonych prac, takie
jak rurociagi, kable, itp. i zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie robo6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji w trakcie prowadzonych prac lub stwierdzeniu ich uszkodzenia
przed rozpoczeciem robét Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz
bedzie z nim wspodtpracowat dokonujgc na wtasny koszt lub wtasnymi sitami naprawy
uszkodzonych przez siebie urzadzen lub instalac;ji.

1.4.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich sktadowanych i
zainstalowanych urzadzen i materiatow od daty rozpoczecia robé6t do daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.

1.4.10 Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczeh przepiséw dotyczacych
obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren
budowy a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich elementéw w ten sposob
uszkodzonych.
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2.

MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do wykonania robét instalacyjno-budowlanych.\

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawianych materiatéw oraz przedstawi na kazde zyczenie Inspektora nadzoru
odpowiednie dokumenty dla zastosowanych materiatow i urzadzen dopuszczajgcych je
do stosowania w budownictwie.

2.2 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce i na jego koszt wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwosci oraz byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

3.

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdbw do wykonywania poszczegolnych elementéw robo6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w dokumentacji i ST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji przetargowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i
przepisy jego uzytkowania. WWykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja przetargowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po
akceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

str. 6



4. TRANSPORT

4.1 Ogd6lne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stasowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajac warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrédcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wykonywaniu robot zostana, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, ST a takze w
normach i wytycznych branzowych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot
beda wykonywane przez \Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do zaakceptowania przez Uzytkownika
obiektu i Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robé6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg przetargowa i ST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawiera¢ w szczegoélnosci:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, sposob zabezpieczenia
mienia Zamawiajacego oraz sktadowanych materiatow
i urzadzen podczas prowadzonych prac,
— sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,
— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot,
— sposobb i procedure przeprowadzenia wszelkich préb i pomiarow.
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Dopuszcza sie aby wyzej wymienione zagadnienia byly omoéwione w Protokole przekazania
placu budowy/terenu wykonywanych robét.

6.2 Préby, badania, pomiary.

Wszystkie préby, badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, alba inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do wszelkich prob, badan i pomiaréw
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prob lub pomiaru.
Po wykonaniu prob, badan lub pomiaréw Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie proby, badania i pomiary nalezy wykonywac
za pomocg sprawnych technicznie i zalegalizowanych urzadzen lub przyrzadow
pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed kazdym badaniem Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne $wiadectwa legalizacji dla urzadzen lub
przyrzaddw wykorzystywanych przy pomiarach. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag
przez \Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie technicznym w catym okresie trwania
budowy.

6.3 Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania biezgcych
czynnosci kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego zyczenie umozliwi dostep do
wszelkich miejsc i pomieszczen, w ktorych sg lub byty wykonywane prace. Dla celéw kontroli
jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest rowniez do pobierania prébek zastosowanych
materiatéw i elementéw oraz dokonywania sprawdzen i badan u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan.
W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badanh i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4 Certyfikaty, aprobaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do montazu i uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére
posiadajg odpowiednie dokumenty uprawniajace do stosowania w budownictwie, w tym:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw.

b) deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi dyrektywami UE i oznaczenie CE

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg,
— aprobata techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych me ustanowiono PN,
jezeli nie sg objete certyfikacja, okreslong w pkt. 6.4 a) i ktére spetniajg wymogi
ST.
Kazda partia dostarczonych do robét materiatédw i urzadzen powinna posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty i
urzadzenia, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucane, a koszt ich demontazu
wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca. W/w dokumenty muszg by¢ opracowane w
jezyku polskim.
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6.5 Dokumenty budowy.

Do podstawowych dokumentéw budowy zalicza sie:

— protokoty przekazania placu budowy/terenu prowadzonych robét,

— protokoty z préb, badan i pomiarow,

— protokoty odbioru robot zanikajacych i czesciowych,

— protokoty z narad i ustalen,

— program zapewnienia jakosci (PZJ) — opcjonalnie,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie przez Wykonawce w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
kazde zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorom czesciowym,
¢) odbiorowi koncowemu (ostatecznemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

7.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy (jezeli wymagany) i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony bez
zbednej zwtoki, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow préb, badan, pomiaréw i
w oparciu o przeprowadzone obmiary w konfrontacji ze ST i uprzednimi ustaleniami. Na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca dokona wtasnymi sitami obmiaréw odbieranej
instalacji ulegajacej zakryciu.

7.3 Odbior czesciowy robét.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru a na
jego polecenie Wykonawca dokona wiasnymi sitami obmiaréw robét, podlegajacej odbiorowi
czesciowemu.

7.4 Odbior koncowy (ostateczny) roboét.

7.4.1 Zasady odbioru koncowego robét.

str. 9



Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy (jezeli
wymagany) lub pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr koncowy robot nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 7.4.2. Odbioru
koncowego robo6t w obecnosci Inspektora nadzoru dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow préb, pomiardéw i badan, ocenie wizualne;j
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i ST. W toku odbioru koncowego roboét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych w poszczegdélnych elementach instalacyjnych, konstrukcyjnych lub
uzupetniajgcych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty finansowe i rzeczowe wynikajace z
umowy a powstate w zwigzku z przesuniecia terminu odbioru koncowego z winy
Wykonawcy.

7.4.2 Dokumenty do odbioru koncowego (ostatecznego).
Do odbioru koncowego (ostatecznego) Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:
a) protokoty z przeprowadzonych odbioréw robot zanikajgcych i odbioréw czesciowych,
b) protokoty z przeprowadzonych préb, badan i pomiaréw zgodnie z ST i wymaganymi
przepisami,
¢) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dokumentacje
techniczno-ruchowe (DTR), instrukcje obstugi dla wbudowanych i zamontowanych
materiatdw, maszyn, urzadzen i elementow, karty charakterystyki i atesty dla
zastosowanych czynnikéw chtodniczych,
d) rysunki i dokumentacje dla robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,
e) protokoty z przeprowadzonych szkolen pracownikéw Zamawiajacego w zakresie
obstugi i eksploatacji zamontowanych instalacji, maszyn i urzadzenh.
Wszelkie przekazane przez Wykonawce dokumenty muszg by¢ opracowane w jezyku
polskim. Dokumenty wymienione powyzej nalezy przygotowac¢ w formie oprawionej ze
szczegotowym spisem tresci. Instrukcje obstugi oraz DTR dla zamontowanych maszyn,
urzadzen i elementéw instalacji nalezy przedtozy¢é w dwéch egzemplarzach. Ponadto
zaznacza sie, ze catg dokumentacje odbiorowa nalezy zeskanowac i przekazaé
Zamawiajgcemu w formie elektronicznej (format pdf). Kompletng dokumentacje odbiorowg
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru najpdzniej na 3 dni przed wyznaczonym
terminem odbioru koncowego robét. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w
porozumieniu z WWykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robot.

7.5 Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawniajg sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej i eksploatacyjnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.4.1 ,Zasady odbioru korncowego robot”.
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Il WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYJNO-
BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WYMIANY AGREGATU CHLODNICZEGO W
BUDYNKU COLLEGIUM POLONICUM W SLUBICACH.

1. Ogoblne wytyczne dotyczace wykonania i odbioru robét.

Wszelkie prace instalacyjno-budowlane w zakresie wymiany zbiornika WL obstugujacego
pomieszczenia w budynku Collegium Polonicum w Stubicach, nalezy prowadzi¢ zgodnie z
aktualnymi przepisami, normami, dyrektywami i warunkami technicznymi pod statym
nadzorem technicznym z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw bhp i ppoz. aw
szczegolnosci:

— Ustawag Prawo Budowlane (dnia 07 lipca 1994r.) odpowiednimi z rozporzgdzeniami
do Ustawy.

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002r.) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ( z dnia 16 sierpnia
1999r.) w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych (z dnia 21 kwietnia 2006r.) w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow.

— Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki (z dnia 17 wrzesnia 1999r.) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przyurzadzeniach i instalacjach energetycznych.

— Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych (z dnia 29 stycznia 2004r.).

— obowigzujgcymi Polskimi Normami i Dyrektywami UE

Ponadto:

a) Wszelkie prace demontazowe oraz budowlane i konstrukcyjne nalezy wykonywac¢ w
sposob mozliwie ograniczajgcy powstawanie kurzu i pytu a elementy wystepujace w
obrebie prowadzonych prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Sposéb
zabezpieczenia nalezy zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi nadzoru.

b) Powstaty podczas prowadzonych prac gruz oraz ztom (nie uwzgledniajgc agregatu
chtodniczego) nalezy bez zbednej zwtoki wywozi¢ z terenu budowy do jednostek,
ktére specjalizujg sie w utylizacji tego rodzaju materiatéw i posiadajg odpowiednie
pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju prac. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu odpowiedni dokument potwierdzajgcy zdanie i przyjecie wyzej
wymienionych materiatdw przez wyspecjalizowang firme. Wszystkie dokumenty
zwigzane z przekazaniem materiatéw z demontazu muszg by¢ przekazane
Inspektorowi nadzoru najpdzniej na 3 dni przed terminem odbioréw czesciowych lub
odbioru kohcowego.

2. Standardy jakosciowe.

2.1 Zasady montazu.

Nalezy zwracac¢ uwage na prawidtowy dostep do armatury i urzadzen. Przy montazu
armatury nie moga wystepowac zadne naprezenia. Wszystkie czesci roztgczne powinny by¢
wykonane w taki sposéb, aby nawet po dtuzszym czasie mogty by¢ rozkrecone bez
koniecznosci ich zniszczenia (na przyktad bez $cinania nakretek). Potaczenia roztgczne
muszg by¢ stale tatwo dostepne.
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Przy pracach montazowych nalezy przestrzega¢ zalecanych przez producenta instrukc;ji
montazu i wytycznych dotyczacych utozenia, jak tez ewentualnych ograniczen dotyczacych
zastosowania. Inwestor powinien stwierdzi¢, czy prace wykonywane podczas
przeprowadzania zmiany w instalacjach istniejacych, nie beda narusza¢ obecnych
zabezpieczen instalacji elektrycznych.

2.2 Zabezpieczenie elementéw instalaciji.

Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na staranne zapakowanie, dostawe i sktadowanie na
miejscu budowy takich czesci instalacji jak agregat chtodniczy z wyposazeniem, zawory
odcinajgce, bezpieczenstwa regulacyjne, urzgdzenia automatyki i sterowania, jak tez na inne
wrazliwe czesci instalacji. Zabrudzone, badz tez uszkodzone czesci instalacji nie beda
przyjmowane. W okresie montazu nalezy réwniez podjaé odpowiednie dziatania
zapobiegawcze zmierzajgce do odpowiedniej ochrony wszelkiego rodzaju przewoddw,
puszek czy otworéw, ktére znajdujg sie w danych czesciach instalacji. Wrazliwg armature
nalezy zamontowaé mozliwie jak najpézniej i zabezpieczy¢ jg przed zanieczyszczeniem.

2.3 Napisy, tabliczki, oznaczenia.

Wszystkie istotne czesci instalacji, w szczegdlnosci zas wszystkie przyrzady sterownicze i
nastawcze, powinny zosta¢ opisane i zaopatrzone w tabliczki. Na wszystkich przyrzadach,
wzglednie urzadzeniach, powinny znajdowac sie czytelne tabliczki znamionowe z
wyttoczonymi na nich danymi. Tabliczki te powinny znajdowac¢ sie w tatwo dostepnych
miejscach. Wszelkie napisy, wykresy oraz tabliczki laminowane, itp. musza by¢é wykonane w
jezyku polskim, takze wéwczas, gdy zostaty one wykonane w jakimkolwiek kraju
obcojezycznym. Instrukcje eksploatacji, konserwacji, opisy techniczne , itp. powinny byé
takze zredagowane w jezyku polskim. Do opisania nie wolno stosowac folii.

2.4 1zolacje.

Ptaszcz ochronny na przewodach rurowych nalezy po zakonczeniu prac oznaczyé
kolorowymi, samoprzylepnymi taSmami. Rodzaj oznaczen uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.
Jezeli zastosowana armatura posiada jako wyposazenie dodatkowe fabryczng izolacji
termiczng to nalezy uwzgledni¢ koszt tej izolacji w wycenie i zastosowaé przy montazu
instalaciji.

Zakonczenia izolacji, na przyktad w przypadku armatur, szczelin dylatacyjnych, itp. nalezy
zamknaé za pomoca starannie osadzonych rozet zamykajacych, ktére wykonane sg z
nadajgcego sie do tego celu materiatu.

Przed natozeniem izolacji, ptaszczyzny izolowane powinny by¢ czyste i suche.

W przypadku materiatu wypetniajgcego nalezy zwréci¢ uwage na to, aby wszystkie puste
przestrzenie byly wypetnione odpowiedniej grubosci warstwg izolacyjng. Sprasowywanie
materiatu powinno przebiega¢ w granicach dopuszczalnych tolerancji.

2.5 Rurociagi.

Nalezy stosowaé prawidtowa kolejno$¢é materiatéw w celu unikniecia korozji elektrolityczne;.
Nalezy zapewni¢ prawidtowe utozenie przewodow pod wzgledem wymagan fizyki przeptywu
cieczy w szczegdlnosci dotyczy to przewoddw gtdwnych. Rurociggi nalezy uktadaé tak aby
kazdy odcinek rury mogt by¢é w prawidtowy sposob oprdzniany, a w razie potrzeby takze
odpowietrzany. Instalacje nalezy zaopatrzy¢ we wszelkie niezbedne spusty i odpowietrzenia.
Koszt wykonania spustéw i odpowietrzen nalezy uwzgledni¢ w kosztach rur.

Rurociggi powinny by¢ podparte w regularnych odstepach, przy czym odstep pomiedzy
podporami powinien by¢ tak dobrany, aby przy petnym obciazenia roboczym nie
wystepowato przerwanie spadku przewodu spowodowane przegieciami poszczegolnych
odcinkow.

Odstep pomiedzy przewodami rurowymi nalezy dobraé w taki sposéb, aby mozliwe byto
dokonanie pojedynczej izolacji kazdej z rur. Odstepy pomiedzy rurami powinny by¢ ustalone
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w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Obejmy, mocowania itp. powinny by¢ wykonane w
sposob staranny oraz rozmieszczone na jednakowej wysokos$ci i utozone z jednakowym
odpowiednim odstepem. W przypadku instalacji chtodniczej nalezy stosowaé obejmy
systemowe z dedykowana okfadzing izolacyjna.

Dtuzsze odcinki rur, ktére biegng prosto pomiedzy dwoma statymi punktami, powinny
wykazywaé wiasciwe mozliwosci kompensacyjne. Nalezy zwréci¢ szczego6lng uwage na
wydtuzenia termiczne. Jako kompensacje wydtuzen zaleca sie kompensacje naturalng lub
kompensatory typu U-ksztattowego. Uzycie kompensatoréw osiowych dopuszczalne jest
wytacznie w przypadkach wyjatkowych.

Po zakonczeniu prac przy instalacji rurociggowej i pomysinym przebiegu proby cisnieniowej,
przed oddaniem do uzytkowania nalezy te instalacje intensywnie przeptukaé — predkos¢
minimum 1,5m/s. Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie chemiczne (jezel
wymagane), oraz kolejne ptukanie czystg woda. Wszystkie wbudowane filtry, osadniki
zanieczyszczen nalezy poddac wielokrotnemu czyszczeniu. Po zakonczeniu czyszczenia
chemicznego i ptukania nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru napetni¢ instalacje
wymaganym czynnikiem.

2.6 Wykonanie, proby i odbiory techniczne.
Przed wykonaniem préb cisnieniowych instalacje rurowe nalezy zgodnie z technologia,
starannie oczyscic¢ (np. przeptukaé, przedmuchac).

Instalacje nalezy wykonaé i odebrac zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano- montazowych" cz. Il

,instalacje sanitarne i przemystowe".

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie.

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji - COBRTI Instal, zeszyty 1-8.

— Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ.

— Wymaganiami montazowymi wynikajacymi z DTR i instrukcji producentow
zastosowanych urzadzen i materiatéw.

— Obowigzujacymi przepisami i normami.

2.7 Kontrola jakosci robot

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne préby i badania kontrolne

w celu potwierdzenia zgodnosci zainstalowanego urzadzenia i sprzetu z wymogami

specyfikacji.

a) Wszystkie wymagane préby, pomiary i badania kontrolne nalezy przeprowadza¢ zgodnie
z harmonogramem uzgodnionym wczesniej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

b) Wszystkie proby i pomiary przeprowadzone w czasie nieobecnosci przedstawiciela
Zamawiajacego bedg uznane za niewazne, chyba ze Inwestor zadecyduje inaczej,
upowazniajgc Wykonawce do przeprowadzenia takich préb.

c) Swiadectwa przeprowadzenia préb i pomiaréw powinny zawieraé miedzy innymi
informacje na temat: daty i godziny przeprowadzenia préby, warunkéw zewnetrznych,
petny, szczegobtowy opis préby, ich wyniki, jak réwniez wszelkie informacje o
zaobserwowanych nieprawidtowos$ciach w pracy sprzetu.

d) Zaden materiat, sprzet, czy element wyposazenia nie moze by¢ obudowany lub w inny
sposob trwale ostoniety do czasu ogledzin przeprowadzonych przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

e) Zaden z dostarczonych produktéw nie bedzie wykonczony poprzez malowanie zanim
nie zostanie poddany ogledzinom lub przed wydaniem decyzji o wykohczeniu. Powyzsze
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nie dotyczy sytuacji, w ktorej wykonczenie niezbedne jest do zapewnienia odpowiedniej
ochrony przed czynnikami atmosferycznymi.

f) Zadne urzadzenie, element wyposazenia czy instalacja nie bedzie uznana za kompletng
dopdki okreslone w niniejszej specyfikacji ogledziny i proby nie zostang dokonane a ich
wyniki nie potwierdzg zgodnosci dostarczanego produktu z okreslonymi wymogami.

g) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia na swoje wytgczne zyczenie od
koniecznosci uczestniczenia w ogledzinach i prébach dostarczanych materiatow,
sprzetu, czy wyposazenia. Prawo to w zaden sposéb nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku przeprowadzenia wymaganych préb i dostarczenia Inspektorowi $wiadectw z
ich wynikami.

2.8 Ogledziny, czystosé, proby.

a) Wszystkie elementy sprzetu i wyposazenia konieczne do wykonania prac beda
odpowiednio sktadowane i zabezpieczane do czasu ich uzycia. Rury, przewody i
ztgcza bedg zabezpieczone przez zaslepienie, zamkniecie lub uszczelnienie do
czasu ich uzycia.

b) Przed przekazaniem do odbioru i poddaniem probom i ogledzinom kontrolnym,
instalacje zostang kompleksowo oczyszczone, zaréwno po wewnetrznej jak i
zewnetrznej stronie.

c) Wszystkie instalacje hydrauliczne beda odpowiednio przeptukane i oczyszczone.

d) Wykonawca dostarczy i zainstaluje, na wtasny koszt, wszystkie pompy, sprezarki,
butle gazowe, orurowanie czasowe, punkty/zawory do przeptukiwania,
odpowietrzniki, spusty, obejscia, petle, filtry oraz wszelkie inne wyposazenie
niezbedne do napetniania, oprézniania, przeptukania, oczyszczenia dla kazdego
systemu orurowania.

e) Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, ze wszystkie odpady powstate podczas
przeptukiwania, oczyszczenia, usuniecia niepozadanych substancji zostang usuniete
zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami ochrony $rodowiska.

2.9 Szkolenie personelu Inwestora.

Przed praktycznym zakonczeniem prac WWykonawca poinstruuje personel Inwestora
odnos$nie przeznaczenia, funkcjonowania i sposobow prawidtowego uzytkowania wszystkich
instalacji, podinstalacji, urzadzen i sprzetu. Powyzsze szkolenie obejmowaé bedzie rowniez
prezentacje procedur opisanych w instrukcjach uzytkowania i konserwacji. O proponowanej
dacie przeprowadzenia szkolenia nalezy poinformowaé Zamawiajacego z 1-tygodniowym
wyprzedzeniem. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca przedstawi protokét z wykazem
i podpisami 0séb biorgcych udziat w szkoleniu. Dokument taki VWykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru najpdzniej w dniu odbioru koncowego robét.

ZALACZNIKI:
Zat. nr 1 Szkic zbiornika

Zat. Nr 2 Zdjecia istniejgcego zbiornika
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