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Druk Nr 7A

Zamawiajacy zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przysziej umowy
zapisow uszczegotawiajacych i korygujacych wynikajacych z tresci ztozonej oferty i zapisow SWZ,

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta W dnil......ccoveeevenieeeeennnnneenns w Kedzierzynie-Kozlu, pomiedzy;
Powiatem Kedzierzynsko-Kozielskim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach
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Siedziba Zarzadu Powiatu - Pl. Wolnosci 13, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, NIP: 749-20-96-439, zwany dalej Powiatem,
a

zarejestrowanym W ......cccocceeeeeineens Nr rejestru ..o, (2T o] o IR NIP e,
zsiedzibg W ..o , zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:
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81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie Specyfikacji Warunkdéw Zamodwienia, odpowiedzi na pytania oraz ztozonej w postepowaniu oferty
i zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji
pisSMO z dnia .......ceevreeeee Powiat zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania przedmiotu zamoéwienia dotyczacego
zadania:

Budowa powiatowego magazynu ochrony ludnosci i obrony cywilnej — przebudowa
budynku kottowni na terenie ZS nr 3 w Stawiecicach na magazyn obrony cywilnej
wraz z budowa wiaty gospodarczej i ogrodzeniem — II POSTEPOWANIE

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy oraz w dokumentacji postepowania, przedmiarach roboét
i STWIORB, stanowigcych integralng cze$¢ SWZ.

2. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa budynku kottowni wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na magazyn
obrony cywilnej. Zamdwienie obejmuje réwniez budowe wiaty gospodarczej oraz budowe ogrodzenia wzdtuz granicy
dziatki na ktdrej zlokalizowany jest w/w budynek wraz z przebudowg drogi wewnetrznej (dziatka nr 371/11).
Dziatka polozona jest na terenie zabytkowego parku wpisanego do rejestru zabytkow Wojewoddztwa
Opolskiego. Park wraz z zespotem patacowym z XVIII-XIX W jest wpisany do rejestru zabytkow
nieruchomych wojewédztwa opolskiego pod numerami P-25/57 i 832/64 na podstawie decyzji WKZ z
20 grudnia 1957 r. oraz 21 kwietnia 1964 r.

3. Czesc¢ I zamdwienia — roboty budowlane zwigzane z magazynem, wiata i ogrodzeniem

Zakres robdt zwigzanych z realizacjg czesci I zadania obejmuje:
1) Przebudowe budynku kotlowni na magazyn obrony cywilnej
a) Elewacja zewnetrzna
« Wykonanie hydroizolacji wokét budynku w postaci masy bitumicznej i folii kubetkowej.
o Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
e Stolarka okienna z zachowanym podziatem, materiat drewno ,WPC Uc=0,9.
e Stolarka drzwiowa w odtworzonym otworze , materiat drewno, WPC Uc=1,3.
o Parapety - ptytki klinkierowe w kolorze zblizonym do RAL 7034.
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e Brama dwuskrzydtowa rozwierana z przejsciem osobowym w jednym ze skrzydet, materiat drewno, WPC
Uc=1,3.
¢ Tynki zewnetrzne skucie luznych oraz wtérnych tynkéw cementowo-wapiennych i uzupetnienie tynkami
wapiennymi.
e Cato$¢ malowana farba silikatowa.
b) Dach
Wymiana konstrukcji dachu wraz z poszyciem o tgcznej powierzchni ok. 460 m2. Projektowane poszycie ptyta
PIR gr.15 cm wykonczona blachg ptaska uktadang na rgbek w kolorze brazowym, lambda min.0,027.
c) Utwardzenie terenu
Utwardzenie z kostki betonowej o fakturze ptukanej o gr. 6 cm pow.10 m? w kolorze szarym wraz z obrzezem
0 wym.8x20 o dtugosci 5 m.
d) Kominy zewnetrzne
Wyburzenie stalowego komina wraz z ceglanym cokotem oraz drugiego cokotu ceglanego.
e) Whnetrze
Pomieszczenie nr 1

Skucie wszystkich istniejgcych warstw podtogi. Wykonanie nowej wraz z betonowymi stopniami.

Budowa Sciany z bloczkéw betonowych gr.12 cm podwdjnie tynkowany tynkiem cementowo-wapiennym
Z drzwiami stalowymi. Naprawa tynkdw wewnetrznych oraz pomalowanie wszystkich Scian farba lateksowa
w kolorze ecru.

Obnizenie sufitu do wys. 3m plytami gipsowo-kartonowymi z weing skalng gr.20cm.

Utozenie ptytek gresowych na posadzce i schodach z cokotem na Scianach wysokos$ci 10cm.

Wymiana drzwi D2 na stalowe. Zamurowanie istniejgcego otworu okiennego w Scianie wewnetrznej na
drzwiami D2.

Pomieszczenie nr 2

Skucie wszystkich istniejgcych warstw podtogi. Wykonanie nowej zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Obnizenie sufitu do wys. 3m ptytami gipsowo-kartonowymi z wetng skalng gr.20cm wraz z anemostatem
wywiewnym potaczonym z kominkiem wentylacyjnym w potaci dachowe;j.

Naprawa tynkow wewnetrznych, utozenie ptytek ceramicznych na Scianach do wys. 2m w kolorze
kremowym oraz pomalowanie wszystkich pozostatych powierzchni $cian i sufitu farbg lateksowag w kolorze
ecru.

Parapety wewnetrzne - ptytki klinkierowe w kolorze zblizonym do RAL 7034.

Utozenie ptytek gresowych w kolorze szarym na posadzce z cokotem na $cianach wysokosci 10cm.
Projektowany przytacz oraz montaz umywalki oraz zlewu gospodarczego stalowego, niskiego wraz z
armaturg.

Wymiana drzwi na stalowe.

Pomieszczenie nr 3

Skucie wszystkich istniejgcych warstw podtogi. Wykonanie nowej zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Obnizenie sufitu do wys. 3m ptytami gipsowo-kartonowymi z wetng skalng gr.20 cm.

Naprawa tynkdéw wewnetrznych, utozenie ptytek ceramicznych na $cianach do wys. 2m w kolorze
kremowym oraz pomalowanie wszystkich pozostatych powierzchni $cian i sufitu farbg lateksowa w kolorze
ecru.

Parapety wewnetrzne - ptytki klinkierowe w kolorze zblizonym do RAL 7034.

Utozenie ptytek gresowych w kolorze szarym na posadzce z cokotem na $cianach wysokosci 10cm.
Montaz umywalki wraz z armaturg w miejscu istniejgcego przytacza.

Pomieszczenie nr 4

Skucie wszystkich istniejgcych warstw podtogi, wykonanie nowej.

Wydzielenie pomieszczenia poprzez budowe $cian oraz sufitu o warstwach zgodnych z dokumentacjg
projektowa.

Naprawa tynkéw wewnetrznych, pomalowanie wszystkich powierzchni Scian i sufitu farbg lateksowg w
kolorze ecru.

Parapety wewnetrzne - ptytki klinkierowe w kolorze zblizonym do RAL 7034.

Brama dwuskrzydtowa stalowa.

Pomieszczenie nr 5

Demontaz oraz wywo6z dwdch kottéw stalowo murowanych wraz z infrastruktura.

Niwelacja dotu technicznego o gtebokosci okoto, 1,05m i wymiarach 1,65x2,52m.

Skucie wszystkich istniejgcych warstw podtogi. Wykonanie nowej zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Naprawa tynkéw wewnetrznych, pomalowanie wszystkich powierzchni $cian farbg lateksowa w kolorze
ecru.
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o Parapety wewnetrzne - ptytki klinkierowe w kolorze zblizonym do RAL 7034.

e Zabezpieczenie wigzaréow dachowych preparatem ochronnym (ognioochronny, owadobdjczy).

e Wymiana bramy wjazdowej.

Wykonanie tej czesci zadania obejmuje réwniez:

e roboty elektryczne obejmujace instalacje zasilania, rozdziatu energii, instalacje oswietlenia, gniazd
wtyczkowych, instalacje przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP), instalacje uziemiajacg oraz
instalacje odgromowg;

e roboty sanitarne obejmujace wykonanie ogrzewania elektrycznego konwekcyjnego realizowanego za
pomocg hasciennych grzejnikéw elektrycznych wyposazonych w: elektroniczny regulator temperatury,
programator tygodniowy, czujnik temperatury pomieszczenia, zabezpieczenie przed przegrzaniem, funkcje
automatycznej regulacji temperatury, mozliwos¢ pracy recznej i automatycznej. Ogrzewanie pomieszczen
odbywa sie poprzez zasysanie chtodnego powietrza od dotu urzadzenia, jego ogrzanie oraz wyptyw
ogrzanego powietrza przez gorng czes¢ obudowy.

2) Budowe wiaty gospodarczej

Wiata gospodarcza w postaci systemowego gotowego produktu zamodwionego u producenta o wymiarach

4x7m i wysokosci ok.3,5m obudowana blachg trapezowg do wys. 2,5m z bramg dwuskrzydtowg o wymiarach

szer.2,5m i wys. do dolnej krawedzi konstrukcji dachu umieszczong w krotszym boku. Dach pulpitowy ze
spadkiem w kierunku elewacji tylnej. Posadowiona wg wytycznych danego producenta.
3) Budowe ogrodzenia (dziatka nr 371/11)

Ogrodzenie dziatki w postaci siatki mocowanej do stupkdw z betonowym cokotem. Siatka stalowa powlekana.

Stupki okragte 2,2 m ponad grunt + fundamentowanie. tgczniki betonowe przy stupkach do mocowania

cokotu. Cokdt betonowy wys. 20 cm. Brama dwuskrzydtowa 4m (skrzydto 2m) — 1 szt.

4) Zadanie jest dofinansowane z Rzadowego Programu Ochrony Ludnosci i Obrony Cywilnej

2025/2026, zadanie z obszaréw 1 i 2, zadanie wiasne budowlane.

4. Pelny oraz doktadny zakres i opis przedmiotu zamoéwienia okreslony jest przez:
a) dokumentacje projektowa;
b) przedmiary robdt (stanowig tylko materiat pomocniczy do obliczenia ceny);
c) STWIORB.
5.  Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.
6. Wykonanie przedmiotu zamoéwienia obejmuje ponadto:
1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2) Organizacje, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidacje placu budowy.

3) Zadanie realizowane bedzie w obiekcie czynnym - Wykonawca ma obowigzek zorganizowac
i przeprowadzi¢ roboty budowlane w sposdb bezpieczny, niestwarzajagcy zagrozenia dla oséb przebywajgcych na
terenie inwestycji. Szczegodlnie jest odpowiedzialny za prowadzenie robét budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

4) W przypadku uszkodzenia istniejgcych medidw i innych istniejgcych elementdéw egzekwowane bedzie wyréwnanie
strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikajacych z braku zasilania czy transmisji,
sporzadzonej przez poszkodowanego Uzytkownika bgdz Wiasciciela.

5) Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robdt, systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania prac oraz
uporzadkowanie po zakonczeniu robot.

6) Drogi wykorzystywane do obstugi budowy, powinny byé utrzymane w czystosci i porzadku. Zakazuje
sie zastawiania ww. drég do parkowania aut budowy. Wykonawca ma obowigzek systematycznie czysci¢
i sptukiwac z chodnikéw i jezdni kurz, pyt i brud spowodowane realizacjg budowy.

7) Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze,
rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatow, prototypy wyrobéw zaréwno
ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami
itp.; przed wykonaniem lub zamdwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary
na budowie.

8) Przed dokonaniem zamodwienia materialdw, urzadzen i wyposazenia Wykonawca ma obowigzek
dokonania pomiaréw na obiekcie oraz przedstawienia Powiatowi propozycji materiatlowych
i kolorystycznych, celem akceptacji.

9) Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robdt w taki sposob,
by w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktécac¢ bardziej
niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania drdg, chodnikéw i placow
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publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do Powiatu jak i do osdb trzecich.

10)Wykonawca winien zabezpieczy¢ Powiat przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i
kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

11)Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany
z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcdw, dobierajac trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby szczegdlny ruch
zwigzany z transportem materiatdw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢ do minimum oraz
aby nie spowodowaé uszkodzenia tych drdg.

12)Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i powetowaé Powiatowi wszelkie roszczenia jakie mogg byc¢ skierowane w
zwigzku z tym bezposrednio przeciw Powiatowi oraz podjg¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na
skutek zaistniatych szkdd.

13)Wykonawca ma obowigzek uczestniczyé, na zadanie Powiatu , w naradach i innych czynnosciach w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi.

14)Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia
takiego planu.

15)Proéby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika.

16)Wykonanie zalecen pokontrolnych i poodbiorowych.

17)Zagospodarowanie odpadéw - Wykonawca jako wytwdrca odpaddw, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587) i ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony
Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647) ma obowigzek zagospodarowania powstatych, podczas realizacji
zadania, odpaddéw oraz zgtoszenie informacji o wytwarzanych odpadach do systemu BDO, a o sposobie ich
zagospodarowania poinformowac Zamawiajgcego. W cenie ryczattowej Wykonawca ma obowigzek uwzglednic¢
miejsce, odlegtos¢ i koszt zagospodarowania odpaddw. Wytworzone w wynikdw realizacji przedmiotu zaméwienia
odpady, nalezy przekaza¢ do przetwarzania w ramach odzysku lub unieszkodliwienia. Wszystkie odpady, w tym
réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz, ztom,
pnie, korzenie, karpiny itp., nalezy bez zbednej zwtoki wywiez¢, celem ich zagospodarowania. Magazynowanie
odpadow w rejonie placu budowy, prowadzi¢ tylko i wytgcznie w miejscu wskazanym przez Powiat , zgodnie
z protokotem przekazania terenu budowy i realizowaé w okresie nie dtuzszym niz termin realizacji przedmiotu
zamodwienia i nie dtuzszym niz wynikajacy z przepisow prawa w tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Powiatowi karty przekazania potwierdzajace przekazanie wytworzonych odpaddw podmiotowi
prowadzacemu dziatalnoS¢ w zakresie zagospodarowania danego rodzaju odpadu, legitymujgcemu sie
stosownym zezwoleniem wraz z oswiadczeniem podmiotu odbierajgcego odpady, ze dopetnit wymogdow
wynikajacych z art. 10 lub art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.), tj. do dnia 5 marca 2020 r. ztozyt wniosek do wiasciwego
organu o zmiane posiadanego zezwolenia.

18)Zwrot kosztow pobranych od Powiatu mediéw (woda, energia elektryczna).
19)Uporzadkowanie terenu budowy oraz przywrocenie terenu po zakoriczeniu robdt do stanu pierwotnego.

20)Wykonawca najpdzniej z datg zawarcia umowy dostarczy uproszczony kosztorys z okresleniem
wartosci netto i brutto potwierdzajacy wyliczenie ceny ofertowej ztozonej w formularzu oferty.

21)Wykonanie kosztorysu powykonawczego w ukladzie elementéw scalonych sporzadzonym przez
Wykonawce i przedstawienia wraz z ostatnig fakturg (koncowa) po catkowitym wykonaniu zadania
i podpisaniu bezusterkowego protokotu ostatecznego odbioru robot.

22)Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania stosownych zezwolen wynikajgcych z przepisow ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) jezeli wykonanie robdt wchodzgcych w zakres realizacji przedmiotu
zamdwienia tego wymaga.

§2
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:
Terminy rozpoczecia i zakonczenia robot:
1. Wykonanie przedmiotu zaméwienia:

1) termin realizacji zamowienia — w okresie nie dluzszym niz do dnia 10-12-2026 liczac od daty
przekazania placu budowy.

2) termin przekazania terenu robot — przekazanie terenu budowy nastgpi do 5 dni od daty zawarcia umowy.
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. Powiatowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku nierozpoczecia robot przez
Wykonawce po uptywie 5 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar
umownych okreslonych w § 11 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.
. Zmiana terminu realizacji zadania lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastgpi¢ wylgcznie w przypadkach,
okreslonych w § 16 niniejszej umowy.
§3
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki, szkicami, instrukcjami producenta, etyka
zawodowg oraz postanowieniami umowy.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zgodno$¢é wykonania z dokumentacjg
postepowania, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych oraz
wiedzg techniczng. Do wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia nowe w pierwszej klasie jakosSci
odpowiadajgce wymogom dokumentacji postepowania, ponadto

1) dopuszczone do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych przepiséw w szczegdlnosci Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz. U. UE.L.2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. 2021 poz. 1213) oraz odpowiednich norm technicznych i przepiséw BHP;

2) nadajace sie do zastosowania i gwarantujgce odpowiednig jakos$¢ robdt budowlanych bedacych przedmiotem
umowy, a takze bezpieczenstwo prowadzenia robdt budowlanych i uzytkowania obiektu budowlanego
zapewniajgce spetnienie przez obiekt budowlany wymogdéw podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
lit. a-g ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2026 poz. 524);

3) Wykonawca winien utrzymacé w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajacych z placu budowy na droge publiczna,
zapewni¢ myjki myjace kota.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane objete niniejsza umowg bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami podanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu, zasadami BHP lub niezgodnie

z postanowieniami niniejszej umowy, Powiat ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez pisemne powiadomienie, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania,

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy,

3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznat sie z miejscem prowadzenia robot oraz ze warunki robot s3 mu znane.
Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych instalacji, urzadzen itp.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnien,

3) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

4) przeszkolenia stanowiskowe.

84
PODWYKONAWSTWO
. Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z deklaracja ztozong w ofercie, caly zakres niniejszej umowy
wykona sitami wiasnymi lub
1) Wykonawca za pomocg Podwykonawcow:

na zasobach, ktérych opierat sie wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu wykona odpowiednio
nastepujacy zakres:

5242



Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia ZP.262.59.2026.MS — Budowa powiatowego magazynu ochrony ludnosci i obrony cywilnej — przebudowa
budynku kottowni na terenie ZS nr 3 w Stawiecicach na magazyn obrony cywilnej wraz z budowg wiaty gospodarczej i ogrodzeniem
— I POSTEPOWANIE

2) Za pomocg Podwykonawcdw innych niz wskazani w ust. 1, tj.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Powiatowi projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz z zatgcznikami.

3. Przedstawiony przez Wykonawce Powiatowi do akceptacji projekt umowy lub umowa z Podwykonawcg musi
zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej pomiedzy Powiatem
a Wykonawcg, a w szczegdlnosci nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Powiatem a Wykonawcg oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

1) zakres i wartos¢ przedmiotu umowy powierzony Podwykonawcy,

2) zasady odbiordow czesci przedmiotu umowy wykonanych przez Podwykonawce,

3) wysokos¢ i zasady zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla Podwykonawcy, przy czym wysoko$é
wynagrodzenia Podwykonawcdéw za dany zakres robdt nie moze by¢ wyzsza od wysokosci wynagrodzenia
wynikajgcego z kosztorysu ofertowego,

4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

5) rodzaj i wysokos¢ kar umownych,

6) zasady zawierania umow z dalszymi Podwykonawcami,

7) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom,

8) wymagang tres¢ umowy zawieranej z dalszymi Podwykonawcami.

W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z Podwykonawcg klauzuli zakazujgcej dalszego podwykonawstwa

postanowien wymienionych w ust. 3 pkt 6 do 8 nie stosuje sie jako bezprzedmiotowych.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej lub ustugi.

5. Powiat, w terminie 10 dni roboczych, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamédwienia;

2) gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera postanowienia ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowier"l dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Powiatem a Wykonawca.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Powiat .

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkltada Powiatowi
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Powiat, w terminie 10 dni roboczych, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5.

9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Powiat .
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. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Powiatowi
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Powiat
w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10 000 ztotych. Powiat moze okresli¢ nizszg wartos¢, od ktdrej bedzie
zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada pos$wiadczong

za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4,
Powiat informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
0 zaptate kary umownej.

Zapisy ust. 3—10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zobowigzanie Powiatu wobec Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw nie mogg przekroczyé
wynagrodzenia wynikajgcego z oferty Wykonawcy.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo zawarte przed datg zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego
miedzy Powiatem a Wykonawcg nie odnoszg skutkéw wzgledem Powiatu.

W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany Powiatowi, Powiat nie jest zobowigzana do zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacemu
odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Powiat dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, ktéry zawart zaakceptowang przez
Powiat umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong
Powiatowi umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktdorym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Powiat umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu
Powiatowi poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Warunkiem zaptaty przez Powiat naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robdt budowlanych.

Przez dowdd zaptaty rozumie w szczegdlnosci potwierdzenie dokonania zaptaty lub o$wiadczenie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, ktére winno zawieraé, co najmniej: wysoko$¢ otrzymanego wynagrodzenia, termin
jego ptatnosci oraz zakres zrealizowanego przedmiotu umowy, za ktory zostato otrzymane wynagrodzenie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty, o ktérych mowa w ust. 20
niniejszego paragrafu, wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Powiat jest obowigzana umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisesmnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 17. Powiat informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez Powiat , Powiat moze:

24.1 nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

24.2 ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Powiatu , co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

24.3 dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 17, Powiat potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

26. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 17 lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Powiat .

27. Powiatowi przystuguje roszczenie o zwrot petnych kwot wyptacanych Podwykonawcom.

28. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub powierzenie wykonania zaméwienia Podwykonawcy
w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Powiatu na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub powierzenie wykonania
zamowienia Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

§5
SPOSOB REPREZENTACJI
1. Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktdw z Wykonawcg, Powiat ustanawia:

............................................. Stel e €M
2. Powiat powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego W 0SODI€: .iisrerssssrarssssssrarassssarasasnnnnns posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ..., do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej, nr zaswiadczenia z ewidencji PIIB ..........cccccocoveeeveeeecie i
3. Wykonawca ustanawia do kontaktow z POWIAtEM: ............cccceeeeeeiiiiniiieeee et

4. Wykonawca powotuje Kierownika budowy w 0sobi€: .uievressasessassasnasasses posiadajacego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr............cccccoveeeiiiiiiiiiineeenennn,
i Nr zaswiadczenia z ewidencji PIIB ...cciesresrsssressesssmssessesssassnsssnssassensses oraz Kierownika robot w specjalnosci
instalacji i urzadzen wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, centralnego ogrzewania w osobie:
............................... posiadajgcego uprawnienia budowlane Nr.......ccccccccccveeeeeeeiiccieeeeeeeeeneeees. W Specjalnosci
................................ i Nr zaswiadczenia z ewidencji PIIB ..........c.ccccceceeveeveeeveennenne.... Oraz Kierownika robot w
specjalnosci instalacji i urzadzen elektrycznych w osobie: ..........ccccccceeeiiienas posiadajgcego uprawnienia
budowlane Nr.......ccoovvevii i W SPeCialNOSCi ....cvevveveeeeevecieenen i Nr zaswiadczenia z ewidencji
PIIB ..o

§6

WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ustala sie, w oparciu
0 zlozong w postepowaniu oferte, w formie wynagrodzenia ryczalttowego brutto (wraz z naleznym podatkiem
od towardw i ustug VAT) na

KWOLE: wersrrmmsssrnmmsssrnnmsssrnnsssnnnnssnnnnns PLN
£ (0 Y7 11

87
ZMIANY ZAKRESU PRZEDMIOTU UMOWY

1. W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie ktdregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Powiatowi przystuguje prawo do potracenia
Z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w § 6 wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zaméwienia do chwili
Ztozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Warto$¢ potracen
wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w kosztorysie, o ktérym mowa w § 8 ust. 2
pkt 2.2 pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia
sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Powiat moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456 ustawy Pzp) bez ponoszenia
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konsekwencji kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

3. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt, niezbednych z uwagi na bezpieczenstwo budowy
lub wiasciwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode Powiatu przed
przystgpieniem do ich wykonania. Przyjmuje sie, ze roboty takie bedg mogty by¢ wykonane po podpisaniu przez
Powiat i Wykonawce odpowiedniego Protokotu koniecznosci w ramach wynagrodzenia ofertowego. Wartos¢ roboty
wprowadzanej do realizacji w ramach rob6t dotyczy¢ bedzie zmiany technologii wykonania z zachowaniem warunku
nieprzekroczenia wartosci roboty zastepowanej zmiang.

4. Jezeli w toku realizacji umowy zajdzie koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ustawy
Prawo zamdwien publicznych, ktérych rozmiaru i zakresu Powiat nie byta w stanie okresli¢ i przewidzie¢ w dniu
rozpoczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych
robot oraz zasadno$¢ ich wykonania w Protokole koniecznosci. Spisanie Protokotu koniecznosci nie jest
réwnoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robét dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy
do przystapienia do ich wykonania.

5. Wykonawca przystapi do wykonania robét dodatkowych wytacznie po zawarciu przez Powiat aneksu do umowy
pod warunkiem zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Przystapienie przez Wykonawce do realizacji prac objetych Protokotem koniecznosci bez uprzedniego zawarcia
aneksu do umowy — nie uprawnia Wykonawcy do Zzadania od Powiatu zaptaty wynagrodzenia za wykonanie/
czesSciowe wykonanie robot dodatkowych.

6. Rozliczenie robdt dodatkowych nastgpi na podstawie kosztorysu. W pierwszej kolejnosci do wyceny nalezy przyjgé
pozycje i ceny okreslone w kosztorysie o, ktorym mowa w § 8 ust. 2 pkt 2.2, a w przypadku braku danej pozycji w
kosztorysie wycena nastgpi na podstawie srednich ogolnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztéw
ogolnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich regionalnych
czynnikdw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu dla pozydji
niewymienionych w kosztorysie o, ktdrym mowa w § 8 ust. 2 pkt 2.2 bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen
ogolnokrajowych publikowanych przez INTERCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu oraz materiatéw
bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt dodatkowych.

7. Roboty budowlane zamienne mozna wykonywac tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Powiatu. Ich rozliczenie
nastgpi kosztorysem réznicowym. W pierwszej kolejnosci do wyceny nalezy przyjg¢ pozycje i ceny okreSlone
w kosztorysie o, ktdrym mowa w § 8 ust. 2 pkt 2.2, a w przypadku braku danej pozycji w kosztorysie wycena nastgpi
na podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztdw ogolnych, zysku i kosztow
zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikdw cenotwdrczych w
zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu dla pozycji niewymienionych w kosztorysie o, ktérym
mowa w § 8 ust. 2 pkt 2.2 bedg przyjmowane na podstawie Srednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez
INTERCENBUD, z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt zamiennych. Podstawe do zlecenia wykonania robot
zamiennych jest Protokdt koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez Kierownika budowy
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, a jezeli dotyczy prac wodno-kanalizacyjnych takze przez kierownika robdt posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacji i urzadzen wodno-kanalizacyjnych,
wentylacyjnych, centralnego ogrzewania, a jezeli dotyczy prac elektrycznych takze przez kierownika robét
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony
Powiatu.

8. W przypadku uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy tg decyzje - w takim przypadku
Wykonawcy nie przystuguje od Powiatu kara umowna lub odszkodowanie, a jedynie wynagrodzenie za roboty
budowlane wykonane do chwili odstgpienia od umowy.

9. Wykonawca nie moze bez zgody Powiatu dokonywac cesji wierzytelnosci niniejszej umowy na osoby trzecie.

§8
OBOWIAZKI STRON
Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujgce warunki szczegétowe:
1. Obowigzki Powiatu :
1.1.  Udostepni Wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy nastapi do 5 dni od daty zawarcia umowy.
1.2. Jezeli przepisy prawa budowlanego tego wymagajg, dostarczy zarejestrowany dziennik budowy.
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1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
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Zapewni nadzor inwestorski oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Powiat bedzie dokonywata potwierdzenia wykonania robot zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu
wpisem do dziennika budowy lub innego dokumentu potwierdzajagcego przebieg procesu budowlanego
dostarczonego przez Powiat (np. opieczetowany zeszyt budowy) przez Inspektora nadzoru w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.

Powiat wyznaczy rozpoczecie odbioru przedmiotu zamoéwienia w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez wykonawce o zakofczeniu robdt i ich montazu.

Powiat zakonczy odbior koncowy robét w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia ich odbioru.

2. Obowigzki Wykonawcy:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14,

2.15.

2.16.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierownictwo robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
umowy zgodnie z zapisami SWZ i obowigzujacym prawem przez caty okres trwania zamoéwienia.
Wykonawca najpozniej z data zawarcia umowy dostarczy uproszczony kosztorys
z okresleniem wartosci netto i brutto potwierdzajacy wyliczenie ceny ofertowej ztozonej
w formularzu oferty.

Wykonanie kosztorysu powykonawczego w ukladzie elementéw scalonych sporzadzonego
przez Wykonawce i przedstawienia wraz z ostatnig fakturg (koncowgq) po catkowitym
wykonaniu zadania i podpisaniu bezusterkowego protokotu ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i ustawienia tablic informacyjnych.

Wykonawca z dniem podpisania umowy dostarczy kopie uprawnien z waznym na czas realizacji zadania
zaswiadczeniem z PIIB.

Wykonawca najpézniej z datg zawarcia umowy wniesie 100 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy okreslonego w § 12 niniejszej umowy.

Wykonawca najpdzniej z datg zawarcia umowy dostarczy optacony dokument ubezpieczenia
OC prowadzonej dziatalnosci, wazny co najmniej przez caty okres realizacji zamowienia na wartos¢
kwoty ubezpieczenia nie mniejszg niz warto$¢ zilozonej oferty tj. ......cccovrriireinen [PLN]
lub réwnowazne ubezpieczenie kontraktu.

Wykonawca najpdzniej z datg zawarcia umowy przekaze Powiatowi dokumenty techniczne,
certyfikaty, katalogowe karty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty w tym PHZ, certyfikaty
itp. wszystkich materiatéw opisanych w dokumentacji projektowej, ktére zamierza wbudowaé w trakcie
realizacji zamdwienia.

Wykonawca przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robét z dniem jego przekazania przez Powiat
(najpdzniej w 5 dniu od daty przekazania placu budowy).

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(§. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt miejsca prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie wykonywania robdt (plac
budowy).

Wykonawca z chwilg przejecia terenu budowy przejmie na siebie odpowiedzialnos¢, ktdra obejmuje nalezyte
wykonanie zobowigzan umownych, a takze wszelkie szkody powstate w wyniku lub zwigzku z prowadzonymi
pracami, w tym w szczegdlnosci poniesie catkowita odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone chocby
nieumysinie zaréwno Powiatowi jak i osobom trzecim przy wykonaniu postanowien niniejszej umowy.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem prac lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca do realizowanych robot dostarczy w j. polskim wymagane atesty i certyfikaty dopuszczajgce
poszczegolne wyroby do zabudowy i uzytku oraz badania zgodnie z STWIORB (jezeli s wymagane).

Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktoére sg niezbedne
dla lub podczas wykonania robét.

Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane podstawowe (tablica
informacyjna, oznaczenia bhp, p.poz. itp.).
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2.17. Jezeli odrebne przepisy tego wymagdajg, Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ktdry dostarczy Powiatowi przed przekazaniem placu budowy.

2.18. Zapewni dozdr na terenie i placu budowy przez caty okres trwania budowy.

2.19. Uprzedzi pisemnie Powiat o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem obowigzkdéw
przez Powiat .

2.20. Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezagco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materiatach oraz urzadzenia prowizoryczne, ktére nie sg potrzebne. W przypadku
zaniechania, czynnosci porzagdkowe mogg zosta¢ wykonane przez Powiat na koszt Wykonawcy.

2.21. Zawiadomi Powiat o realizacji robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

2.22. Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi
caty teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania.

2.23. Wykona dokumentacje powykonawcza.

2.24. Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji kontrolnych.

2.25. Uprzedzi pisemnie Powiat o kazdej grozbie opdznienia robot spowodowanej réznymi okolicznosciami.

2.26. Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysziego uzytkownika przedmiotu umowy.

2.27. ZADANIE REALIZOWANE JEST W OBIEKCIE CZYNNYM, DLATEGO WYKONAWCA SZCZEGOLNIE
ZOBOWIAZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA
Rozporzadzenia MPiPS (tj.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) — Ogoélne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy
§ 82
Roboty budowlane, rozbidérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakfadu
pracy lub jego czesci w miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach
lub dziatania maszyn i innych urzadzen technicznych powinny by¢ organizowane w sposdb nienarazajacy
pracownikdw na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robdt, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegodlnych srodkéw ostroznosci.

§83 ust. 1uust. 3

Przed rozpoczeciem robdt, o ktérych mowa w § 82, pracodawca, u ktérego majg by¢ prowadzone roboty
budowlane, i osoba kierujgca robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegdtowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkdw w tym zakresie.

Teren prowadzenia robot, o ktérych mowa w § 82, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

§9

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koficowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Kazdorazowo po wykonaniu catosci robét oraz po sprawdzeniu osiaggniecia parametréw technicznych, Wykonawca
zgtosi pisemnie ich zakofczenie. Po uzyskaniu na pisSmie potwierdzenia zakonczenia robét Wykonawca zgtosi
gotowos¢ do odbioru koncowego.
Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robét zobowigzuje sie do przeprowadzenia préb
technicznych i uzyskania stosowanych zezwolen wiasciwych organdéw, ktére wymagane sa do eksploatacji przedmiotu
umowy.
Zakonczenie robdt zgodnie z umownymi terminami ustalonymi w §2 potwierdza/jg Inspektor/rzy Nadzoru w terminie
5 dni roboczych od dnia zgtoszenia.
0 zgtoszeniu gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca powiadamia Powiat w formie pisemnej zatgczajac
po 1 kpl. dokumentéw odbiorowych w wersji papierowej i 1 kpl. w wersji elektronicznej, zgodnie z ust. 6
dokumentacje odbiorowe winny by¢ spiete, ponumerowane, zaopatrzone w strone tytutowa i spis tresci. Wszystkie
dokumenty podpisuje Kierownik budowy posiadajagcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.
Komplet dokumentéw zatgczonych do pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego
(o ktérym mowa w ust. 5) musi zawierac:
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1) Oswiadczenie Kierownik budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej:

a. 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami, jezeli wymagaja tego przepisy prawa,
b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.
2) Kopie dziennika budowy lub w innej formy zapisu przebiegu procesu budowlanego dostarczonej przez Powiat
(np. opieczetowany zeszyt budowy).
3) Dokumentacje powykonawczg. Dwa komplety dokumentacji powykonawczej winny by¢ potwierdzone przez
Kierownik budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, ajezeli dotyczy prac wodno-kanalizacyjnych takze przez
kierownika robdt posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacji i urzadzen wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, centralnego ogrzewania a jezeli
dotyczy prac elektrycznych takze przez kierownika robot posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacji i urzadzen elektrycznych.

4) Zapewnienie o jakosci zastosowanych materiatow.

5) Deklaracje whasciwosci uzytkowych lub Krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych na zastosowane materiaty.

6) Komplet dokumentdw do PINB do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku
0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z art. 57 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2026 poz. 524), jezeli jest wymagane.

Powyzsze dokumenty (ujete w ust. 6) nalezy dostarczy¢ Powiatowi w 2 egz. i 1 egz. w wersji

elektronicznej.

W ciggu 5 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Inspektor/rzy nadzoru Powiatu

potwierdzi/dzg lub zaprzeczy/q ten fakt w Dzienniku budowy lub innym dokumencie potwierdzajgcym przebieg

procesu budowlanego.

Rozpoczecie odbioru koncowego — do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robét i montazu.
Zakonczenie czynnosci odbioru — do 14 dni od daty jej rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy lub innego dokumentu potwierdzajgcego przebieg procesu budowlanego,
pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez Inspektora nadzoru a roboty budowlane zgtoszone jako
zakonczone zostang przez Powiat odebrane.

. Wykonawca powiadomi Powiat o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia robot

do dziennika budowy lub innego dokumentu potwierdzajgcego przebieg procesu budowlanego.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady/usterki, to Powiatowi przystugujg nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i majg charakter wad istotnych (to jest uniemozliwiajg one uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem), Powiat moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad istotnych.
Natomiast jesli wady nadajg sie do usuniecia i nie majg charakteru wad istotnych, wowczas Powiat dokona
odbioru, podpisujac odpowiedni protokdt, jednoczesnie wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usuniecie, nie krétszy niz 7 dni, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt,

2) W przypadku, gdy wady/usterki nie nadaja sie do usuniecia to:

a. jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem lub ktérych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, Powiatowi przystuguje prawo obnizenia
wynagrodzenia nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

b. jezeli wady/usterki uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Powiat moze odstgpi¢ od umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy w sposéb wolny od wad lub zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy na
koszt Wykonawcy przez osobe trzecig. Do ponownego zgtoszenia wykonania robdt po usunieciu ujawnionych
w nich wad stosuje sie odpowiednio przepisy postanowien poprzedzajacych.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt odbioru koncowego robot budowlanych. Protokdt podpisujg obie strony
umowy. Protokdt bedzie zawierat wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz terminy wyznaczone
Wykonawcy na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Powiatu o usunieciu wad/usterek. Usuniecie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie
na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
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§10
ROZLICZENIE UMOWY

Rozliczenie umowy nastgpi na podstawie: jednej faktury koncowej w wysokosci 100% wynagrodzenia
Wykonawcy, ptatnej po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia odbioru inwestycji przez
Powiat .

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajgcy wykonanie catosci prac,
podpisany przez Inspektora nadzoru Powiatu z podpisang Kartg Gwarancyjng sporzadzong przez Wykonawce.

Protokot, o ktorym mowa powyzej prowadzacy roboty budowlane z ramienia Wykonawcy obowigzany
jest przedlozyc¢ do zatwierdzenia Inspektowi Nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez
Inspektora Nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przediozenia go przez prowadzacego
roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury oswiadczenie Podwykonawcow o braku zalegtosci ptatniczej
ze strony Wykonawcy oraz dowdd zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcéw, jezeli prace byly wykonywane przez
Podwykonawcow. Brak w/w dowodu stanowi podstawe do zatrzymania z biezacej faktury czeSciowej naleznosci
stanowigcej wynagrodzenie Podwykonawcow i upowaznia Powiat do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz
Podwykonawcow w czesci przypadajacej Podwykonawcom na zasadzie przekazu (art. 921! do 921° ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1071 ze zm.) zgodnie z zatgczonymi fakturami
Podwykonawcow. Zaptata dokonana przez Powiat bezposrednio na rzecz Podwykonawcdw w sytuacji braku zaptaty
ze strony Wykonawcy, stanowi wykonanie zobowigzania Powiatu wzgledem Wykonawcy w czesci odpowiadajacej
uiszczonej kwocie.

Faktury niespetniajgce w/w warunkdw zostang zwrdcone Wykonawcy bez obowigzku ich realizacji przez Powiat .
Wykonawca wraz z fakturg koncowg, po catkowitym wykonaniu zadania i podpisaniu protokotu
ostatecznego odbioru robot dostarczy Powiatowi kosztorys powykonawczy w ukladzie elementow
scalonych/dziatlow obejmujacy catos¢ wykonanych prac.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpdzniej w przeciggu dwdch tygodni od daty spisania
protokotu odbioru.
Zaptata faktury przez Powiat nastapi:

a) fakturg koncowa - do 14 dni od daty otrzymania faktury.
Naleznos¢ za wykonane roboty budowlane Powiat ureguluje przelewem na konto Wykonawcy.
Zaptata faktury nastepowac bedzie z wykorzystaniem ,mechanizmu podzielonej ptatnosci”.
Za date zaptaty uwaza sie dzien wyptywu $rodkéw z konta Powiatu.

Faktury za realizacje przedmiotu umowy z uwagi na konsolidacie VAT muszg zawiera¢ zapisy NABYWCA

i ODBIORCA/PLATNIK i nalezy je wystawiac na:

Nabywca: Powiat Kedzierzynsko-Kozielski, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, Plac Wolnosci 13, NIP: 749-20-96-439

Odbiorca/Patnik: Starostwo Powiatowe w Kedzierzynie-Kozlu, Plac Wolnosci 13, 47-220 Kedzierzyn-KoZle.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania i doreczenia Powiatowi faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu Krajowego

Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug, jezeli zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami jest zobowigzany do korzystania z tego systemu.

Dla prawidtowego doreczenia faktur w KseF wykonawca zobowigzany jest do wskazania w fakturze ustrukturyzowanej:

a) w wezle Podmiot2 (Nabywca): Powiat Kedzierzynsko-Kozielski, NIP: 7492096439 oraz wartosci ,1” w
polu JST,

b) w wezle Podmiot3 (Odbiorca): Starostwo Powiatowe w Kedzierzynie-Kozlu, Pl. Wolnosci 13, 47-220

Kedzierzyn-Kozle, nr NIP: 7491805951 oraz wskazanie w polu Rola wartosci ,8"” (oznaczajacej role:
jednostka samorzadu terytorialnego — odbiorca).

§11
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkéw umowy bedg naliczane kary umowne:

1.

Wykonawca zaptaci Powiatowi kare umowna:

1) Za odstgpienie Powiatu od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

— II POSTEPOWANIE

Z tytutu zwiloki w terminie rozpoczecia robdt z datg przekazania terenu robdt (placu budowy), w wysoko$é
0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczac od 5-go dnia od
daty przekazania terenu robdt (placu budowy).

Z tytutu zwioki w wykonaniu w terminie okre$lonym umowa przedmiotu zamdwienia, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Z tytutu zwloki w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
lub gwarancji, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki liczony od terminu okreslonego w §13 i §14 niniejszej umowy.

Z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi czy gwarancji, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od ostatniego
dnia okresu wyznaczonego ha usuniecie wad.

Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w wys. 0,1% wynagrodzenia
umownego za kazdy rozpoczety dzien zwtoki dzien liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na
przedtozenie niniejszej umowy.

Z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
w wys. 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony po 7 dniu od daty
jej zawarcia.

Z tytutu nieprzedtozenia zmiany do wczesniej zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wys. 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na
dokonanie zmiany.

Z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wartosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo w wys.
0,1% wartosci zaptaty za kazdy rozpoczety dzien zwtoki dzien liczony od dnia, w ktdrym zaptata powinna
nastgpic.

Jesli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze u Powiatu powstaje obowigzek podatkowy zgodnie z przepisami
o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie Powiatu /Zamawiajacego
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
odpowiadajacej kwocie jakg Powiat zobowigzana bedzie rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Za niewypetnienie obowigzkéw wynikajagcych z § 17 ust. 1+5 niniejszej umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na wykonanie tych obowigzkéw;

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujgcych wskazane w § 17, ust. 6 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6;

Za nieprzedtozenie w wyznaczonym terminie Zzadanych przez Powiat dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6.

Powiat zapfaci Wykonawcy kare umowna:

1)
2)

3)

Za odstgpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Powiat w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 2 ust. 21 § 7 ust. 21i 8.
Za zwtoke w przekazaniu terenu robdt (placu budowy) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie,
w ktérym odbidr koficowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % wartoSci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 niniejszej umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa powyzej ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, stajg sie wymagalne za:

1) Kazdy rozpoczety dzien zwioki — w tym dniu,
2) Kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Powiat moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec Powiatu
wynikajacg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapfaty kary umownej i wyznaczenia terminu

jej zaptaty.
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Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony ustalajg nastepujaca wysoko$¢ i forme zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1. WysokosS¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wnoszonego przez Wykonawce ustala sie w wysokosci:
5 %o ceny umownej ustalonej w § 6, co stanowi wartosc:

.......................... PLN

571011 1=

1. Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczen Powiatu z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie, zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej
lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym,
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz.U. 2025 poz. 98).

4. Wykonawca nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy wniesie na rzecz Powiatu zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 100% wartosci wymienionej powyzej.

5. W przypadku zmiany termindéw realizacji umowy Wykonawca obowigzany jest aktualizowa¢ okres waznosci
zabezpieczenia i zapewni¢ jego ciggtos¢ przed wygasnieciem poprzedniego zabezpieczenia, w szczegolnosci
w przypadku przedtuzenia wykonania przedmiotu umowy, a takze w innych przypadkach wskazanych
W niniejszej umowie.

6. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
do dnia podpisania przez komisje odbiorowg protokotu koncowego odbioru robét.

7. Zabezpieczenie moze zostac zaliczone na poczet kar umownych lub pokrycia kosztéow zastepczego usuniecia wad
i usterek w okresie gwarancji, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i na co wyraza nieodwotalng
zgode.

8. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Powiatu wyrazonej pod rygorem niewaznosci na pismie, przeniesc
jakichkolwiek wierzytelnosci wobec Powiatu na rzecz osob trzecich.

9. Zwalnianie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Powiat odbywac sie bedzie jak nizej:

1) 70 % wniesionego zabezpieczenia gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie roboét, zwrdcone zostanie
w terminie do 30 dni od daty koficowego zakonczenia odbioru robét (koficowy protokét odbioru przedmiotu
umowy).

2) 30 % zabezpieczenia stuzgca do pokrycia roszczen w ramach rekojmi zwolniona zostanie do 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

§13
REKOJMIA I GWARANCIA

Wykonawca o$wiadcza, ze udziela rekojmi na zrealizowany przedmiot zaméwienia wg niniejszej umowy na okres:
60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego. Wykonawca o$wiadcza, ze udziela réwniez gwarancji na zrealizowany
przedmiot zamoéwienia i wbudowane urzadzenia wg niniejszej umowy na okres: ...eeauuess miesiecy liczac od daty odbioru
koncowego. Szczegdty gwarancji okreslone zostaty ponizej.

WARUNKI GWARANCII

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete niniejszg gwarancjg zostaty wykonane zgodnie z umowg, dokumentacjg
projektowq, przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.
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2. Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty budowlane, uzyte materiaty oraz wbudowane urzadzenia nie majg wad
i usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne
i bezawaryjne uzytkowanie.

3. Wykonawca w okresie rekojmi i gwarancji usunie wade i usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwtocznie
po otrzymaniu od Powiatu pisemnego powiadomienia.

4. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w czasie okreslonym w SWZ i ofercie
tj. w ciggu 24 godz. od otrzymania powiadomienia, Powiat bedzie miata prawo usung¢ wade i usterke we wiasnym
zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Powiat kar umownych zgodnie z zapisami zawartymi w § 11
umowy. Termin usuniecia wad i usterek nie moze przekroczy¢ 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o wadach
lub usterkach.

5. Wykonawca w okresie rekojmi i gwarancji zobowigzuje sie dokonywac bezpfatnie za powiadomieniem Powiatu ,
wymaganych przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzenh na obiekcie oraz wykonanie czynnosci
konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielonej.

6. Wykonawca nieodpfatnie usunie uszkodzenia przedmiotu umowy powstate w trakcie wykonywania naprawy
gwarancyjnej.

7. Okres gwarancji na roboty budowlane oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie
od dnia zakonczenia naprawy.

8. Powiat ma prawo wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, na koszt Wykonawcy, jezeli trzykrotna naprawa nie
przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca
udzielonego ofertg okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia czy materiatu.
10.Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Powiat zawiadomita Wykonawce
0 wadzie przed uptywem tejze gwarancji.
8§14
USUWANIE WAD I USTEREK

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Powiat, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce jego
warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru korcowego robot.

3. O wykryciu wad Powiat jest obowigzana zawiadomic na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

4. Jezeli Powiat nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni, a opdznienie
zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunieciem zwiekszonego
uszkodzenia obcigzajg Powiat .

5. Powiat wyznacza termin na usuniecie wad.

6. Wykonawca dokona ogledzin i rozpocznie usuwanie wad nie p6zniej niz w czasie okreslonym w SWZ
i ofercie tj. w ciagu 24 godz. od powiadomienia przez Powiat .

7. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Powiatu .

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Powiat moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zdarzeniu
w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 5 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robot bez
uzasadnionych przyczyn na okres dtuzszy niz 14 dni, lub przerwat je z wilasnej winy i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Powiatu ztozonego na pismie.

2) Wykonawca dopuszcza sie zwioki dtuzszej niz 3 dni zwigzanej z zakonczeniem przedmiotu umowy albo jezeli
przedmiot umowy jest wykonywany w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa, Powiat moze od umowy odstapic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstgpienia oraz powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez
obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego.
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3) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen.

4) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzszg niz 10 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez Powiat
w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Powiat na usuniecie tych wad, bez obowigzku
wyznaczania terminu dodatkowego.

5) w przypadku nagminnego nieprzestrzegania przez Wykonawce warunkow zatrudnienia na umowe o prace osob
wykonujgcych czynnosci wymienione w § 17 niniejszej umowy.

6) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie
uniemozliwiajgcym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy, postawienia go w stan likwidacji.

7) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Powiat moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456 ustawy Pzp) bez ponoszenia
konsekwencji kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zdarzeniu

w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Powiat w zwioke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu terenu robdt (placu budowy) w stosunku
do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust.1 pkt 2).

2) popadniecia przez Powiat w zwtoke dtuzszag niz 30 dni w zaptacie faktury koficowej w stosunku do terminu
zaptaty tej faktury wskazanego w § 10 ust. 10 lit. a).

. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

. W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

1) dokonania przez Wykonawce inwentaryzacji wykonanych robot oraz sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji
wedtug daty odstgpienia od umowy,

2) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt strony odpowiedzialnej za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Powiatowi dokumenty odbiorowe jak w §9 w zakresie wykonanych
robot wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy, tj. kosztorysy powykonawcze, zbiorcze zestawienie
wartosci robdt - kosztorysu powykonawczego.

. W przypadku niewykonania przez Wykonawce zapiséw ust. 4 pkt 1), 2), 3) Powiat moze zleci¢ wykonanie tych

czynnosci innym Wykonawcom, a kosztami obcigzy Wykonawce.

. W razie odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiaty i sprzet optacone przez Powiat
stanowig jej wtasnosSc¢ i pozostang w jej dyspozycji.

. Powiat moze zmniejszy¢ zakres robdt objetych umowa, co nie bedzie stanowito podstawy do odstapienia od umowy
przez Wykonawce jak réwniez nie bedzie stanowito podstawy do zadania zaptaty odszkodowania.

. W przypadku odstgpienia przez ktérakolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie ktdregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Powiatowi przystuguje prawo do potracenia
z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zamdwienia do chwili ztozenia drugiej
stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Warto$¢ potrgcen wyliczona zostanie
w oparciu o wyszczegolnione w kosztorysie, o ktérym mowa 88 ust. 2, pkt 2.2 pozycje lub ich czesci proporcjonalnie
do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie
podpisanego protokotu.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, strony sporzadzajg i podpisujg protokdt
inwentaryzacji robdt wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy i ustalenia
wartosci robdt, od wykonania ktorych odstgpiono w celu ustalenia wielkosci potracenia.
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ZMIANY UMOWY

1. Powiat przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien
niniejszej umowy, w zakresie:
1) Zmiany terminu wykonania zamoéwienia w nastepujacych przypadkach:

a. Wystgpienie sitly wyzszej rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej
starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czesci. W razie
wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢é wszelkich staran w celu ograniczenia
do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity
wyzszej. Podstawa Zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez Powiat |,
potwierdzone pisemnie.

b. Wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie zamdwien/robot budowlanych
zgodnie z technologig ich wykonania. Powiat uzna mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacja zadania o czas
rowny ilosci dni, w ktérych warunki atmosferyczne oraz uzasadnione warunki lokalizacyjne bedace
bezposrednim nastepstwem zaistniatych warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiaty prowadzenie prac
zgodnie z technologig. Wydtuzenie to jednak nie moze przekroczy¢ odnotowanego protokolarnie okresu
wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powiekszonego o 20 % czasu ich wystepowania
z zaokragleniem dni jak zwyczajowo przyjeto.

c. Koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych do robdt pierwotnie przewidzianych do wykonania.
Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny na wykonanie tych robot.

d. Pojawienia sie na terenie wykonywania robét (placu budowy) zewnetrznego inwestora prowadzgcego roboty
budowlane kolidujace, utrudniajgce badz uniemozliwiajgce prowadzenie prac budowlanych objetych zawarta
umowa. Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny na dokonanie uzgodnien, realizacje zadan przez
zewnetrznego inwestora, podpisanie porozumien umozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy.

e. Opdznien w uzyskaniu niezbednych pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
powstatych z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydtuzony o czas, ktéry
byt faktycznie niezbedny do uzyskania w/w dokumentow.

f. Wystgpienie nieprzewidzianych okolicznosci zwigzanych ze zmiang prawa (zaréwno prawa krajowego
jak i prawa Unii Europejskiej, w przepisach i standardach lub innych przepisach, badz zmiana przepisow
zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, ktéra to zmiana bedzie miata wptyw na wykonanie umowy
i konieczne bedzie wprowadzenie zmian w wykonywanej umowie) oraz aktualizacji rozwigzan projektowych
Z uwagi na postep technologiczny, Wykonawca dostosuje przedmiot umowy do obowigzujgcych przepisoéw
prawa. W sytuacji, o ktérej mowa, o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji bedzie wptywaé na Sciezke
krytyczng umowy (cigg takich zdarzen ktére opdznig zakonczenie catego zadania) — mozliwa jest
w szczegdlnosci zmiana terminu wykonania Umowy o niezbedny realny czas wykonania zaméwienia. Jezeli
Wykonawca bedzie w zwtoce w wykonywaniu umowy to wowczas niezbedny czas do dokonania zmian
zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwtoce w dniu, w ktérym obie strony podejma
decyzje o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszg aneks do Umowy w niniejszym zakresie).

g. W przypadku konieczno$ci dokonania zmiany lub przygotowania innych niz wyspecyfikowane w przedmiocie
zamodwienia analiz w wyniku wymagan instytucji zewnetrznych, o ile wprowadzenie zmian bedzie wptywac
na $ciezke krytyczng umowy (ciag takich zdarzen, ktére opdznig zakonczenie catego zadania) — mozliwa jest
w szczegdlnosci zmiana terminu wykonania Umowy o niezbedny realny czas do dokonania zmian. JeZeli
Wykonawca bedzie w zwloce w wykonywaniu Umowy to woéwczas niezbedny czas do dokonania zamian
zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwtoce w dniu, w ktérym obie Strony podejma
decyzje o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszg aneks do Umowy w niniejszym zakresie).

h. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracji pafstwowej,
w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak réowniez organy i podmioty, ktérych dziatalnosc¢
wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej umowy, w szczegolnosci:

-~ przewlektosci wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych
sy zobowigzane na mocy przepisdw prawa lub regulaminéw, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;
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- odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;
— za odmowe, o ktérej mowa w pkt powyzej, Strony bedg réwniez uwazaty odmowe udostepnienia przez
wiasciciela nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji.
W przypadku zmiany zatozen w trakcie realizacji Umowy, np. w zwigzku z nowymi planami inwestycyjnymi,
nowymi prognozami ekonomicznymi o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji bedzie wptywaé na Sciezke
krytyczng Umowy (cigg takich zdarzen, ktére opdznig zakonczenie catego zadania) - mozliwa jest
w szczegdlnosci zmiana terminu wykonania Umowy o niezbedny realny czas do dokonania zmian. Jezeli
Wykonawca bedzie w zwloce w wykonywaniu Umowy to woéwczas niezbedny czas do dokonania zamian
Zostanie pomniejszony o czas, w jakim Wykonawca pozostaje w zwtoce w dniu, w ktérym obie strony podejma
decyzje o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszg aneks do Umowy w niniejszym zakresie).
Wystgpienie okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktorych wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢ pomimo dotozonej starannosci w dniu zawarcia
umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamdwienia w w/w przypadku jest
pisemne stwierdzenie przez Powiat koniecznosci zmiany terminu umownego.
Niedopetnienie przez Powiat obowigzkéw wynikajgcych z podpisanej umowy, a skutkujgcych niemoznoscig
ciggtej kontynuacji robot w tym, przedtuzajgce sie ponad 30 dni kalendarzowych procedury uzgadniania
dokumentacji, a ktore nie s3 spowodowane dziataniem lub brakiem dziatania Wykonawcy, uniemozliwiajgce
kontynuowanie lub jego zakonczenie.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy, jezeli konieczno$¢ dokonania
Zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdzZnienie ze strony Wykonawcy, wtgcznie z btedem
lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkdéw Wykonawcy.

2) W pozostatym zakresie zmiany do umowy mogaq dotyczy¢ nastepujacych okolicznosci:

a.

Robdt dodatkowych rozumianych przez Powiat jako roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzgce
w zakres zamodwienia podstawowego (projektu), nawet jesli nie zostaty ujete w przedmiarze.

. Zmian przepisow prawa w trakcie realizacji zamdwienia, powodujgcych konieczno$¢ dostosowania

dokumentacji.

Zmiany Kierownika budowy oraz kierownikéw robdt Wykonawcy:

— na skutek zdarzen losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty
stanowiska z zastrzezeniem réwnowaznosci uprawnien;

— musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej akceptacji Powiatu ;

- Wykonawca przedtozy Powiatowi propozycje zmian, o ktérych mowa w ppkt 2.c) niniejszego paragrafu,
nie pézniej niz 10 dni roboczych przed planowang zmiang;

- osoba proponowana na zamiane winna posiada¢ uprawnienia i do$wiadczenie zawodowe co najmniej
réwnowazne z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie;

— jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do roszczenia o zmiane terminu zakonczenia robot, za wyjatkiem zdarzen losowych, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

. Zmiany Podwykonawcéw, Podwykonawcdw na zasobach, ktoérych Wykonawca opierat sie wykazujac

spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca wykaze spetnianie
warunkdéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamdwienie publiczne
dotychczasowy Podwykonawca;

Zmiany przepisdéw prawa istotnych dla postanowien zawartej umowy;

Poprawy jakosci lub innych parametréow charakterystycznych dla danego elementu robdt budowlanych,
dostaw lub zmiana technologii;

. Aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badz zmiany obowigzujgcych

przepiséw lub konieczno$¢ opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych

3) Zmiana wartosci wynagrodzenia umownego zadania w przypadku:

a.

Zmiany przez wiadze ustawodawczg procentowej stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku
akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a wartos¢
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brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Kwota wynagrodzenia brutto
okreslona w § 6, zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

b. W przypadku ewentualnego udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy w ramach aneksu niniejszej umowy
zamowien dodatkowych, ktérych Powiat, dziatajgc z nalezytg starannoscig nie mogta przewidzie¢ przed
uruchomieniem postepowania (np. roboty budowlane odkryte w trakcie demontazu, rozbiorki itp.).

c. W pozostatym zakresie zmian do umowy stosuje sie art. 455 ustawy Pzp.

2. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany umowy z przyczyn, o ktérych mowa
w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Powiatu i wystgpienia
z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

3. Z okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany do umowy strony sporzadzg protokdt podpisany przez obie strony.

4. Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Zmiana do umowy w sprawie zamowienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknieta sankcjg
niewaznosci, a wiec nie wywotuje skutkéw prawnych.

8§17
PERSONEL WYKONAWCY
I POSTANOWIENIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA OSOB NA UMOWE O PRACE
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest petniacy obowiagzki Kierownika budowy ........................ posiadajacy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, posiadajacy
uprawnienia  budowlane = Nr.......cciiiiii i Nr  zaswiadczenia z ewidencji  PIIB
.................................................... - zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (Dz.U. 2026 poz. 524) lub

odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow. Powiat, okreslajgc wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych, dopuszcza
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 334). Wykonawca powotuje takze Kierownika robot w specjalnosci instalacji
i urzadzen wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, centralnego ogrzewania w osobie: .............cccccceevevenens

posiadajgcego uprawnienia budowlane Nr........ccooveeiiiieieieien e W SPeCjalNoSCi ......cvevveveeieeieeeeieans i Nr
zaswiadczenia z ewidencji PIIB ........ccccccooeevieeieeeciececeneene, oraz Kierownika rob6t w specjalnosci instalacji
iurzadzen elektrycznych w osobie: .......ccccceeeienenen posiadajacego  uprawnienia  budowlane
D e ————— W SPecjalnosCi .....ccovevveveeieeeieee i Nr zaswiadczenia z ewidencji PIIB

............................................. - zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (Dz.U. 2026 poz. 524) lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw. Powiat, okreslajac
wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnienn budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia
budowlane wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

2. Zmiana Kierownika budowy oraz kierownikdw robdt, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej akceptacji Powiatu.

3. Wykonawca przedtozy Powiatowi propozycje zmian, o ktdrych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie pdzniej niz
10 dni roboczych przed planowang zmiang.

4. Osoba proponowana na zamiane winna posiada¢ uprawnienia i doswiadczenie zawodowe, co najmniej rownowazne
z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do roszczenia
0 zmiane terminu zakonczenia robot, za wyjatkiem zdarzehn losowych, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

6. Powiat bedzie stosowac art. 95 ustawy Pzp, w zakresie wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg zamdwienia
na ponizszych zasadach:

1) Powiat wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
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- czynnosci zwigzane z wykonywaniem wszelkich prac wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych,

murarskich, montazowych, wykonczeniowych.

2) W odniesieniu do oséb wymienionych pkt 6.1), Powiat wymaga udokumentowania przez Wykonawce,
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przediozenie
Powiatowi:

a. o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b. oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, lub
c. poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub
d

. innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3) W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci, o ktérych mowa
w pkt 6.1) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentdéw, o ktérych mowa
w pkt 6.2) dotyczacych nowego pracownika, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe
czynno$ci w ramach umowy.

4) Powiat zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w pkt 6.1), w catym okresie obowigzywania umowy. Powiat jest w szczegdlnosci
uprawniona do zadania:

a. aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 6.2),
b. wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa w pkt 6.1).
5) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych wskazane w pkt 1) czynnosci, Powiat przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w §11 niniejszej umowy.
6) Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Powiat terminie zadanych przez niego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w punkcie 6.1) czynnosci.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych w tresci niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze informacje o niniejszej umowie, jezeli umowa podlega obowigzkowi
udostepnienia w Centralnym Rejestrze Umdw Jednostek Sektora Finanséw Publicznych, zostang udostepnione w CRU
JSFP w zakresie wynikajacym z przepiséw prawa. Publikacja informacji o umowie nastepuje na podstawie obowigzku
prawnego cigzacego na Jednostce organizacyjnej i nie wymaga zgody Wykonawcy. Jednostka organizacyjna
stosuje zasade minimalizacji danych i nie zamieszcza w CRU JSFP danych niewymaganych przepisami prawa. Jezeli
Wykonawca wskazuje osoby do kontaktu, osoby reprezentujgce, personel wykonawcy albo inne osoby fizyczne,
powinien przekaza¢ im informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci
informacje o mozliwosci udostepnienia informacji o umowie w CRU JSFP w zakresie wymaganym przepisami prawa.

8§19

. Wszelkie spory na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie whasciwy sad powszechny wedtug siedziby

Jednostki organizacyjnej.

. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,

w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacy
inne polubowne rozwigzanie sporu.

§20

. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy,

a 1 egz. dla Powiatu.

. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
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1) Oferta,

2) Petnomocnictwo Wykonawcdw wystepujacych wspdlnie,

3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) Ubezpieczenie OC prowadzonej dziatalnosci,

5) Uprawnienia Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

6) Uprawnienia Kierownika robot w specjalnosci instalacji i urzadzeh wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych,
centralnego ogrzewania,

7) Uprawnienia Kierownika robdt w specjalnosci instalacji i urzadzen elektrycznych
8) Kosztorys uproszczony.

WYKONAWCA POWIAT
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Druk Nr 7B

Zamawiajacy zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przysziej umowy
zapisOw uszczegotawiajacych i korygujacych wynikajacych z tresci ztozonej oferty i zapisow SWZ.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta W dnil.....ccoeeeeeeeeeeneeennnnn. w Kedzierzynie-Kozlu, pomiedzy;

Powiatem Kedzierzynsko-Kozielskim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach

OSSPV R TR TSPR
Siedziba Zarzadu Powiatu - Pl. Wolnosci 13, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, NIP: 749-20-96-439, zwany dalej Powiatem,
a

zarejestrowanym w ........ccccceeeveenn. Nr rejestru ......cccoooevvcieeeeeen, Regon ......cccooeevveiiieeeeen, NIP oo,
ZSIedzibg W ...ceeeceeecee e , Zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:

3 T UPPPR

2. e eeeeeeeeeeeeeeeeesEaeeerereeeeeessaaaaieeeeeeeessssaaeiiiieeeeeeessnaaatttttttterraattt et trer i aaaaaaans

§1
PRZEDMIOT UMOWY

2. Na podstawie Specyfikacji Warunkdw Zamodwienia, odpowiedzi na pytania oraz zlozonej w postepowaniu oferty

i zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji
pismo zdnia ......cceeeereeens Powiat zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania przedmiotu zamdwienia dotyczacego
zadania:

Budowa powiatowego magazynu ochrony ludnosci i obrony cywilnej — przebudowa
budynku kottowni na terenie ZS nr 3 w Stawiecicach na magazyn obrony cywilnej
wraz z budowa wiaty gospodarczej i ogrodzeniem — II POSTEPOWANIE

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy oraz w dokumentacji postepowania, przedmiarach robét
i STWIORB, stanowigcych integralng czes¢ SWz.

. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa budynku kottowni wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na magazyn
obrony cywilnej. Zamdwienie obejmuje réwniez budowe wiaty gospodarczej oraz budowe ogrodzenia wzdtuz granicy
dziatki na ktdrej zlokalizowany jest w/w budynek wraz z przebudowa drogi wewnetrznej (dziatka nr 371/11).
Dziatka potozona jest na terenie zabytkowego parku wpisanego do rejestru zabytkow Wojewodztwa
Opolskiego. Park wraz z zespotem patacowym z XVIII-XIX W jest wpisany do rejestru zabytkow
nieruchomych wojewddztwa opolskiego pod numerami P-25/57 i 832/64 na podstawie decyzji WKZ z
20 grudnia 1957 r. oraz 21 kwietnia 1964 r.

2. Czesc¢ II zamowienia — roboty budowlane zwigzane z utwardzeniem terenu

Zakres robdt zwigzanych z realizacjg czesci 11 zadania obejmuje:
1) Przebudowe drogi wewnetrznej w czesci Parku na os. Stawiecice w Kedzierzynie-Kozlu.

Na terenie dziatki nr 371/11 znajduje sie najazd do obstugi pojazdéw w ztym stanie technicznym. Obiekt ten
przewidziany jest do rozbidrki. Projektowana przebudowa drogi nie wymaga wycinki istniejgcych drzew. Nie
przewiduje sie korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni gtebiej niz 0,4 m; Srednio 0,3m.
Konstrukcja nawierzchni jezdni thuczniowej sktada sie z nastepujacych warstw:

e miat kamienny fr. 0-4 gr 2-4 cm,

e kruszywo tamane fr. 4-31,5 gr. 5 cm,
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e tluczen fr. 31,5-63 gr. 25 cm,

e W-wa pospotki gr. 15 cm,
e geowltdknina separacyjna.

Konstrukcja nawierzchni placu manewrowego przed b. kottownig z betonowej ptyty azurowej skfada sie z
nastepujacych warstw:
e betonowa kostka brukowa zapewniajgca infiltracje wod opadowych gr 8 cm,

e podsypka grys 2/8 mm gr. 5 cm,
e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie: kliniec 16/31,5 mm gr. 15 cm,
e kruszywo famane stabilizowane mechanicznie: tluczen 31,5/63 mm + kliniec 16/31,5 mm gr. 25 cm,
e geowltdknina separacyjna.
Zadanie jest dofinansowane z Rzgdowego Programu Ochrony Ludnosci i Obrony Cywilnej 2025/2026, zadanie z
obszaréw 1 i 2, zadanie wtasne budowlane.
3. Peiny oraz dokladny zakres i opis przedmiotu zamoéwienia okreslony jest przez:
a) dokumentacje projektows;
b) przedmiary robdt (stanowig tylko materiat pomocniczy do obliczenia ceny);
c) STWIORB.
4. Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.
5. Wykonanie przedmiotu zamdwienia obejmuje ponadto:
1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2) Organizacje, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidacje placu budowy.

3) Zadanie realizowane bedzie w obiekcie czynnym - Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé
i przeprowadzi¢ roboty budowlane w sposdéb bezpieczny, niestwarzajgcy zagrozenia dla osdb przebywajacych na
terenie inwestycji. Szczegdlnie jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

4) W przypadku uszkodzenia istniejgcych medidw i innych istniejgcych elementéw egzekwowane bedzie wyréwnanie
strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikajacych z braku zasilania czy transmisji,
sporzadzonej przez poszkodowanego Uzytkownika badz Wiasciciela.

5) Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robdt, systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania prac oraz
uporzadkowanie po zakonczeniu robdt.

6) Drogi wykorzystywane do obstugi budowy, powinny byé utrzymane w czystosci i porzadku. Zakazuje
sie zastawiania ww. drog do parkowania aut budowy. Wykonawca ma obowigzek systematycznie czysci¢
i sptukiwac z chodnikdw i jezdni kurz, pyt i brud spowodowane realizacjg budowy.

7) Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze,
rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatow, prototypy wyrobéw zaréwno
ujetych jak i nie ujetych dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami
itp.; przed wykonaniem lub zamédwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary
na budowie.

8) Przed dokonaniem zamdwienia materialdw, urzadzen i wyposazenia Wykonawca ma obowigzek
dokonania pomiaréw na obiekcie oraz przedstawienia Powiatowi propozycji materiatlowych
i kolorystycznych, celem akceptacji.

9) Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robdt w taki sposob,
by w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktécac¢ bardziej
niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania drdg, chodnikéw i placow
publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do Powiatu jak i do osdb trzecich.

10)Wykonawca winien zabezpieczy¢ Powiat przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i
kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

11)Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany
z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcdw, dobierajac trasy i uzywajac pojazddw tak, aby szczegdlny ruch
zwigzany z transportem materiatdw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢ do minimum oraz
aby nie spowodowaé uszkodzenia tych drdg.

12)Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i powetowaé Powiatowi wszelkie roszczenia jakie moga by¢ skierowane w
zwigzku z tym bezposrednio przeciw Powiatowi oraz podjg¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na
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skutek zaistniatych szkdd.

13)Wykonawca ma obowigzek uczestniczyé, na zadanie Powiatu , w naradach i innych czynnosciach w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi.

14)Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagdaja sporzadzenia
takiego planu.

15)Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika.

16)Wykonanie zalecen pokontrolnych i poodbiorowych.

17)Zagospodarowanie odpadéw - Wykonawca jako wytwdrca odpaddw, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587) i ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony
$rodowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647) ma obowigzek zagospodarowania powstatych, podczas realizacji
zadania, odpaddw oraz zgtoszenie informacji o wytwarzanych odpadach do systemu BDO, a o sposobie ich
zagospodarowania poinformowac Zamawiajgcego. W cenie ryczattowej Wykonawca ma obowigzek uwzglednic¢
miejsce, odlegtosc i koszt zagospodarowania odpadéw. Wytworzone w wynikdw realizacji przedmiotu zamoéwienia
odpady, nalezy przekaza¢ do przetwarzania w ramach odzysku lub unieszkodliwienia. Wszystkie odpady, w tym
rowniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz, ztom,
pnie, korzenie, karpiny itp., nalezy bez zbednej zwtoki wywiez¢, celem ich zagospodarowania. Magazynowanie
odpaddéw w rejonie placu budowy, prowadzi¢ tylko i wytgcznie w miejscu wskazanym przez Powiat , zgodnie
z protokotem przekazania terenu budowy i realizowa¢ w okresie nie dtuzszym niz termin realizacji przedmiotu
zamowienia i nie dtuzszym niz wynikajgcy z przepisow prawa w tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Powiatowi karty przekazania potwierdzajgce przekazanie wytworzonych odpaddéw podmiotowi
prowadzacemu dziatalno$¢ w zakresie zagospodarowania danego rodzaju odpadu, legitymujgcemu sie
stosownym zezwoleniem wraz z o$wiadczeniem podmiotu odbierajgcego odpady, ze dopetnit wymogdw
wynikajacych z art. 10 lub art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.), tj. do dnia 5 marca 2020 r. ztozyt wniosek do wiasciwego
organu o zmiane posiadanego zezwolenia.

18)Zwrot kosztéw pobranych od Powiatu mediéw (woda, energia elektryczna).
19)Uporzadkowanie terenu budowy oraz przywrocenie terenu po zakonczeniu robdt do stanu pierwotnego.

20)Wykonawca najpoézniej z datg zawarcia umowy dostarczy uproszczony kosztorys z okresleniem
wartosci netto i brutto potwierdzajacy wyliczenie ceny ofertowej ztozonej w formularzu oferty.

21)Wykonanie kosztorysu powykonawczego w ukladzie elementow scalonych sporzadzonym przez
Wykonawce i przedstawienia wraz z ostatnia faktura (koncowa) po catkowitym wykonaniu zadania
i podpisaniu bezusterkowego protokotu ostatecznego odbioru robot.

22)Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania stosownych zezwolen wynikajgcych z przepisow ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) jezeli wykonanie robdt wchodzacych w zakres realizacji przedmiotu
zamowienia tego wymaga.

§2
TERMINY ROZPOCZECIA 1 ZAKONCZENIA ROBOT:
Terminy rozpoczecia i zakonczenia robot:
1. Wykonanie przedmiotu zaméwienia:

1) termin realizacji zamodwienia — w okresie nie dluzszym niz do dnia 10-12-2026 liczac od daty
przekazania placu budowy.

2) termin przekazania terenu robot — przekazanie terenu budowy nastgpi do 5 dni od daty zawarcia umowy.

2. Powiatowi przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku nierozpoczecia robot przez
Wykonawce po uptywie 5 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar
umownych okreslonych w § 11 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.

3. Zmiana terminu realizacji zadania lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadkach,
okreslonych w § 16 niniejszej umowy.
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§3
NALEZYTA STARANNOSC

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki, szkicami, instrukcjami producenta, etyka
zawodowg oraz postanowieniami umowy.

2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zgodnos¢ wykonania z dokumentacja
postepowania, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych oraz
wiedzg techniczng. Do wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia nowe w pierwszej klasie jakosSci
odpowiadajgce wymogom dokumentacji postepowania, ponadto

4) dopuszczone do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych przepiséw w szczegdlnosci Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz. U. UE.L.2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. 2021 poz. 1213) oraz odpowiednich norm technicznych i przepiséw BHP;

5) nadajgce sie do zastosowania i gwarantujgce odpowiednig jako$¢ robdt budowlanych bedacych przedmiotem
umowy, a takze bezpieczenstwo prowadzenia robdt budowlanych i uzytkowania obiektu budowlanego
zapewniajgce spetnienie przez obiekt budowlany wymogdw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
lit. a-g ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2026 poz. 524);

6) Wykonawca winien utrzymac¢ w czystosci kota pojazddéw wyjezdzajgcych z placu budowy na droge publiczng,
zapewni¢ myjki myjace kota.

3. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujacymi przepisami podanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu, zasadami BHP lub niezgodnie

z postanowieniami niniejszej umowy, Powiat ma prawo:

4) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez pisemne powiadomienie, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania,

5) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy,
6) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z miejscem prowadzenia robot oraz ze warunki robot s3 mu znane.
Jednoczes$nie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych instalacji, urzadzen itp.

5. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnosc za:

5) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie przepiséw BHP,
6) posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnien,
7) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
8) przeszkolenia stanowiskowe.
84
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie, caly zakres niniejszej umowy
wykona sitami wiasnymi lub

1) Wykonawca za pomocg Podwykonawcow:

na zasobach, ktérych opierat sie wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu wykona odpowiednio
nastepujacy zakres:
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Powiatowi projektu tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz z zatgcznikami.

Przedstawiony przez Wykonawce Powiatowi do akceptacji projekt umowy lub umowa z Podwykonawcg musi

zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej pomiedzy Powiatem

a Wykonawcg, a w szczegdlnosci nie moze zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy,

w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego

mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Powiatem a Wykonawcg oraz okresla¢ w szczegolnosci:

1) zakres i warto$¢ przedmiotu umowy powierzony Podwykonawcy,

2) zasady odbioréw czesci przedmiotu umowy wykonanych przez Podwykonawce,

3) wysoko$¢ i zasady zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla Podwykonawcy, przy czym wysokosc
wynagrodzenia Podwykonawcdéw za dany zakres robdt nie moze by¢é wyzsza od wysokosci wynagrodzenia
wynikajgcego z kosztorysu ofertowego,

4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

5) rodzaj i wysoko$¢ kar umownych,

6) zasady zawierania umow z dalszymi Podwykonawcami,

7) podstawy zapfaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom,

8) wymagang tre$¢ umowy zawieranej z dalszymi Podwykonawcami.

W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z Podwykonawcg klauzuli zakazujgcej dalszego podwykonawstwa

postanowien wymienionych w ust. 3 pkt 6 do 8 nie stosuje sie jako bezprzedmiotowych.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej lub ustugi.

Powiat, w terminie 10 dni roboczych, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamédwienia;

2) gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera postanowienia ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowier"l dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Powiatem a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Powiat .

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane przedktada Powiatowi
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Powiat, w terminie 10 dni roboczych, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Powiat .

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada Powiatowi

poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Powiat
w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw

27242



Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia ZP.262.59.2026.MS — Budowa powiatowego magazynu ochrony ludnosci i obrony cywilnej — przebudowa
budynku kottowni na terenie ZS nr 3 w Stawiecicach na magazyn obrony cywilnej wraz z budowg wiaty gospodarczej i ogrodzeniem
— I POSTEPOWANIE
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10 000 ztotych. Powiat moze okresli¢ nizszg wartos¢, od ktdrej bedzie
zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong
za zgodnosc z oryginatem kopie umowy réowniez Wykonawcy.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
Powiat informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
0 zaptate kary umownej.

13. Zapisy ust. 3—-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14. Zobowigzanie Powiatu wobec Wykonawcy, Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcoéw nie mogg przekroczyc
wynagrodzenia wynikajgcego z oferty Wykonawcy.

15. Wszystkie umowy o podwykonawstwo zawarte przed datg zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego
miedzy Powiatem a Wykonawcg nie odnosza skutkéw wzgledem Powiatu.

16. W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany Powiatowi, Powiat nie jest zobowigzana do zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcemu
odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17. Powiat dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, ktéry zawart zaakceptowang przez
Powiat umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
Powiatowi umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Powiat umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu
Powiatowi poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

19. Warunkiem zaptaty przez Powiat naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych.

20. Przez dowdd zaptaty rozumie w szczegdlnosci potwierdzenie dokonania zaptaty lub oswiadczenie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, ktore winno zawiera¢, co najmniej: wysokos¢ otrzymanego wynagrodzenia, termin
jego ptatnosci oraz zakres zrealizowanego przedmiotu umowy, za ktory zostato otrzymane wynagrodzenie.

21. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 20
niniejszego paragrafu, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

1

N

22, Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.
23. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Powiat jest obowigzana umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 17. Powiat informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
24. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez Powiat , Powiat moze:
24.1 nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

24.2 zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Powiatu , co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

24.3 dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 17, Powiat potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

26. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 17 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
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umowy W sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamdwienia publicznego przez Powiat .
27. Powiatowi przystuguje roszczenie o zwrot petnych kwot wypfacanych Podwykonawcom.

28. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub powierzenie wykonania zamoéwienia Podwykonawcy
w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Powiatu na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub powierzenie wykonania
zamowienia Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

§5
SPOSOB REPREZENTACJI
1. Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawca, Powiat ustanawia:

............................................. Stel ey €M
2. Powiat powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego W 0SODI€: .iisrerssssrasssssssrarassssarasasnnsnns posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ..., do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej, nr zaswiadczenia z ewidencji PIIB ..........cccccoooveveeieeeeee st
3. Wykonawca ustanawia do kontaktow z POWIAtEM: ............cccceeeeeeiiiiniiieeee et

4. Wykonawca powotuje Kierownika budowy w 0sobi€: .uievressasessassasnasanses posiadajacego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci drogowej nr..............cccceeeeeeeiciiiieeeneeeiinnns i Nr zaswiadczenia
Z ewidencji PIIB sievevessarassssarasasssraransssarasassssssasnssanas
§6

WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 ustala sie, w oparciu
0 zlozong w postepowaniu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem
od towarow i ustug VAT) na

L] (0 Y] 11

87
ZMIANY ZAKRESU PRZEDMIOTU UMOWY

1. W przypadku odstgpienia przez ktdragkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie ktéregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Powiatowi przystuguje prawo do potrgcenia
z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w § 6 wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zamdwienia do chwili
Ztozenia drugiej stronie oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Warto$¢ potracen
wyliczona zostanie w oparciu o0 wyszczegolnione w kosztorysie, o ktérym mowa w § 8 ust. 2
pkt 2.2 pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia
sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczefnstwu publicznemu, Powiat moze odstagpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456 ustawy Pzp) bez ponoszenia
konsekwencji kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

3. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt, niezbednych z uwagi na bezpieczenstwo budowy
lub wiasciwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode Powiatu przed
przystapieniem do ich wykonania. Przyjmuje sie, ze roboty takie beda mogty by¢ wykonane po podpisaniu przez
Powiat i Wykonawce odpowiedniego Protokotu koniecznosci w ramach wynagrodzenia ofertowego. Wartos¢ roboty
wprowadzanej do realizacji w ramach robét dotyczy¢ bedzie zmiany technologii wykonania z zachowaniem warunku
nieprzekroczenia wartosci roboty zastepowanej zmiang.

4. Jezeli w toku realizacji umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ustawy
Prawo zamdwien publicznych, ktérych rozmiaru i zakresu Powiat nie byla w stanie okresli¢ i przewidzie¢ w dniu
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rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych
robét oraz zasadno$¢ ich wykonania w Protokole koniecznosci. Spisanie Protokotu koniecznosci nie jest
réwnoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robét dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy
do przystapienia do ich wykonania.

5. Wykonawca przystapi do wykonania robdt dodatkowych wytacznie po zawarciu przez Powiat aneksu do umowy
pod warunkiem zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Przystgpienie przez Wykonawce do realizacji prac objetych Protokotem koniecznosci bez uprzedniego zawarcia
aneksu do umowy — nie uprawnia Wykonawcy do zadania od Powiatu zaptaty wynagrodzenia za wykonanie/
czesciowe wykonanie robot dodatkowych.

6. Rozliczenie robdt dodatkowych nastgpi na podstawie kosztorysu. W pierwszej kolejnosci do wyceny nalezy przyjac
pozycje i ceny okreslone w kosztorysie o, ktorym mowa w § 8 ust. 2 pkt 2.2, a w przypadku braku danej pozycji w
kosztorysie wycena nastgpi na podstawie Srednich ogdlnokrajowych czynnikdow cenotworczych w zakresie kosztoéw
ogolnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikow
cenotwoérczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu dla pozycji niewymienionych w
kosztorysie o, ktdrym mowa w § 8 ust. 2 pkt 2.2 bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych
publikowanych przez INTERCENBUD. Czynniki cenotwodrcze jak i ceny sprzetu oraz materiatéw bedg przyjmowane z
kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt dodatkowych.

7. Roboty budowlane zamienne mozna wykonywac tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Powiatu. Ich rozliczenie nastapi
kosztorysem rdéznicowym. W pierwszej kolejnosci do wyceny nalezy przyja¢ pozycje i ceny okreslone w kosztorysie
0, ktorym mowa w § 8 ust. 2 pkt 2.2, a w przypadku braku danej pozycji w kosztorysie wycena nastgpi na podstawie
$rednich ogdinokrajowych czynnikdw cenotworczych w zakresie kosztdw ogdinych, zysku i kosztéw zakupu w danej
kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu dla pozycji niewymienionych w kosztorysie o, ktérym mowa w § 8
ust. 2 pkt 2.2 bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdinokrajowych publikowanych przez INTERCENBUD,
z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robo6t zamiennych. Podstawe do zlecenia wykonania roboét zamiennych jest
Protokdt konieczno$ci wykonania tychze robdt, podpisany przez Kierownika budowy posiadajacego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej oraz przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Powiatu.

8. W przypadku uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy tg decyzje - w takim przypadku
Wykonawcy nie przystuguje od Powiatu kara umowna lub odszkodowanie, a jedynie wynagrodzenie za roboty

budowlane wykonane do chwili odstgpienia od umowy.

9. Wykonawca nie moze bez zgody Powiatu dokonywac cesji wierzytelnosci niniejszej umowy na osoby trzecie.
§8
OBOWIAZKI STRON
Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujgce warunki szczegétowe:
1. Obowigzki Powiatu :

1.1.  Udostepni Wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy nastgpi do 5 dni od daty zawarcia umowy.

1.2. Jezeli przepisy prawa budowlanego tego wymagaja, dostarczy zarejestrowany dziennik budowy.

1.3.  Zapewni nadzor inwestorski oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.4. Powiat bedzie dokonywata potwierdzenia wykonania robdt zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu
wpisem do dziennika budowy lub innego dokumentu potwierdzajgcego przebieg procesu budowlanego
dostarczonego przez Powiat (np. opieczetowany zeszyt budowy) przez Inspektora nadzoru w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.

1.5. Powiat wyznaczy rozpoczecie odbioru przedmiotu zaméwienia w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez wykonawce o zakonczeniu robét i ich montazu.

1.6. Powiat zakonczy odbidr koncowy robdt w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia ich odbioru.

2. Obowiagzki Wykonawcy:
2.1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic kierownictwo robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
umowy zgodnie z zapisami SWZ i obowigzujacym prawem przez caty okres trwania zamowienia.

2.2. Wykonawca najpézniej z data zawarcia umowy dostarczy uproszczony kosztorys
z okresleniem wartosci netto i brutto potwierdzajacy wyliczenie ceny ofertowej ztozonej
w formularzu oferty.
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Wykonanie kosztorysu powykonawczego w ukiadzie elementéw scalonych sporzadzonego
przez Wykonawce i przedstawienia wraz z ostatnig fakturg (koncowa) po catkowitym
wykonaniu zadania i podpisaniu bezusterkowego protokotu ostatecznego odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i ustawienia tablic informacyjnych.

Wykonawca z dniem podpisania umowy dostarczy kopie uprawnien z waznym na czas realizacji zadania
zaswiadczeniem z PIIB.

Wykonawca najpoézniej z data zawarcia umowy wniesie 100 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy okreslonego w § 12 niniejszej umowy.

Wykonawca najpdzniej z datg zawarcia umowy dostarczy optacony dokument ubezpieczenia
OC prowadzonej dziatalnosci, wazny co najmniej przez caty okres realizacji zamowienia na wartos¢
kwoty ubezpieczenia nie mniejszg niz warto$¢ zilozonej oferty tj. .....ccccivrriiieinen [PLN]
lub rownowazne ubezpieczenie kontraktu.

Wykonawca najpdzniej z datg zawarcia umowy przekaze Powiatowi dokumenty techniczne,
certyfikaty, katalogowe karty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty w tym PHZ, certyfikaty
itp. wszystkich materiatéw opisanych w dokumentacji projektowej, ktdre zamierza wbudowac w trakcie
realizacji zamowienia.

Wykonawca przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robdt z dniem jego przekazania przez Powiat
(najpdzniej w 5 dniu od daty przekazania placu budowy).

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

Wykonawca zabezpieczy na wilasny koszt miejsca prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie wykonywania robdt (plac
budowy).

Wykonawca z chwilg przejecia terenu budowy przejmie na siebie odpowiedzialnos¢, ktdra obejmuje nalezyte
wykonanie zobowigzan umownych, a takze wszelkie szkody powstate w wyniku lub zwigzku z prowadzonymi
pracami, w tym w szczegdlnosci poniesie catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone chocby
nieumyslnie zaréwno Powiatowi jak i osobom trzecim przy wykonaniu postanowien niniejszej umowy.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem prac lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca do realizowanych robot dostarczy w j. polskim wymagane atesty i certyfikaty dopuszczajgce
poszczegolne wyroby do zabudowy i uzytku oraz badania zgodnie z STWIORB (jezeli s wymagane).
Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sg niezbedne
dla lub podczas wykonania robét.

Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢é prowadzone roboty budowlane podstawowe (tablica
informacyjna, oznaczenia bhp, p.poz. itp.).

Jezeli odrebne przepisy tego wymagaja, Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ktory dostarczy Powiatowi przed przekazaniem placu budowy.

Zapewni dozor na terenie i placu budowy przez caty okres trwania budowy.

Uprzedzi pisemnie Powiat o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw
przez Powiat .

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezgco usuwaé bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materiatach oraz urzadzenia prowizoryczne, ktére nie sg potrzebne. W przypadku
zaniechania, czynnosci porzagdkowe mogg zosta¢ wykonane przez Powiat na koszt Wykonawcy.
Zawiadomi Powiat o realizacji robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzgdzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi
caty teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania.

Wykona dokumentacje powykonawcza.

Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji kontrolnych.
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2.25. Uprzedzi pisemnie Powiat o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej réznymi okolicznosciami.

2.26. Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysziego uzytkownika przedmiotu umowy.

2.27. ZADANIE REALIZOWANE JEST W OBIEKCIE CZYNNYM, DLATEGO WYKONAWCA SZCZEGOLNIE
ZOBOWIAZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA
Rozporzadzenia MPiPS (tj.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) — Ogoélne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy
§ 82
Roboty budowlane, rozbidérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakfadu
pracy lub jego czesci w miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach
lub dziatania maszyn i innych urzadzen technicznych powinny by¢ organizowane w sposdb nienarazajgcy
pracownikdow na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robdt, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.
§ 83 ust. 1 uust. 3
Przed rozpoczeciem robdt, o ktdrych mowa w § 82, pracodawca, u ktdrego majg by¢ prowadzone roboty
budowlane, i osoba kierujgca robotami powinni ustalic w podpisanym protokole szczegétowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.
Teren prowadzenia robot, o ktérych mowa w § 82, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

§9
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Kazdorazowo po wykonaniu catosci robdt oraz po sprawdzeniu osiggniecia parametrow technicznych, Wykonawca
zgtosi pisemnie ich zakonczenie. Po uzyskaniu na pisSmie potwierdzenia zakonczenia robot Wykonawca zgtosi
gotowos¢ do odbioru koncowego.
Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt zobowigzuje sie do przeprowadzenia préb
technicznych i uzyskania stosowanych zezwolen wiasciwych organdw, ktére wymagane sg do eksploatacji przedmiotu
umowy.
Zakonczenie robdt zgodnie z umownymi terminami ustalonymi w §2 potwierdza/jg Inspektor/rzy Nadzoru w terminie
5 dni roboczych od dnia zgtoszenia.
0 zgtoszeniu gotowosci do odbioru koricowego robét Wykonawca powiadamia Powiat w formie pisemnej zatgczajac
po 1 kpl. dokumentéw odbiorowych w wersji papierowej i 1 kpl. w wersji elektronicznej, zgodnie z ust. 6
dokumentacje odbiorowe winny by¢ spiete, ponumerowane, zaopatrzone w strone tytutowa i spis tresci. Wszystkie
dokumenty podpisuje Kierownik budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej.
Komplet dokumentéw zatgczonych do pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru korcowego
(o ktédrym mowa w ust. 5) musi zawierac:
1) Oswiadczenie Kierownik budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej:
a. o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami, jezeli wymagaja tego przepisy prawa,
b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.
2) Kopie dziennika budowy lub w innej formy zapisu przebiegu procesu budowlanego dostarczonej przez Powiat
(np. opieczetowany zeszyt budowy).
3) Dokumentacje powykonawczg. Dwa komplety dokumentacji powykonawczej winny byé potwierdzone przez
Kierownik budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej.
4) Zapewnienie o jakosci zastosowanych materiatow.
5) Deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub Krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych na zastosowane materiaty.
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6) Komplet dokumentéw do PINB do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku
0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z art. 57 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2026 poz. 524), jezeli jest wymagane.
Powyzsze dokumenty (ujete w ust. 6) nalezy dostarczy¢ Powiatowi w 2 egz. i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
W ciggu 5 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego Inspektor/rzy nadzoru Powiatu
potwierdzi/dzg lub zaprzeczy/q ten fakt w Dzienniku budowy lub innym dokumencie potwierdzajgcym przebieg
procesu budowlanego.

Rozpoczecie odbioru koncowego — do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robét i montazu.
Zakonczenie czynnosci odbioru — do 14 dni od daty jej rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy lub innego dokumentu potwierdzajgcego przebieg procesu budowlanego,
pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez Inspektora nadzoru a roboty budowlane zgtoszone jako
zakonczone zostang przez Powiat odebrane.

Wykonawca powiadomi Powiat o zakonczeniu robot pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakoficzenia robot
do dziennika budowy lub innego dokumentu potwierdzajgcego przebieg procesu budowlanego.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady/usterki, to Powiatowi przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i majg charakter wad istotnych (to jest uniemozliwiajg one uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem), Powiat moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
istotnych. Natomiast jesli wady nadajg sie do usuniecia i nie majg charakteru wad istotnych, wéwczas Powiat
dokona odbioru, podpisujac odpowiedni protokdt, jednoczesnie wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin na
ich usuniecie, nie krétszy niz 7 dni, a Wykonawca usunie je na wtasny koszt,

2) W przypadku, gdy wady/usterki nie nadajg sie do usuniecia to:

a. jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem lub ktérych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspdtmiernych kosztéw, Powiatowi przystuguje prawo obnizenia
wynagrodzenia nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

b. jezeli wady/usterki uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Powiat moze odstgpi¢ od umowy
lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy w sposdb wolny od wad lub zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy na
koszt Wykonawcy przez osobe trzecig. Do ponownego zgtoszenia wykonania robot po usunieciu ujawnionych
w nich wad stosuje sie odpowiednio przepisy postanowien poprzedzajgcych.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot odbioru koncowego robot budowlanych. Protokdt podpisujg obie strony
umowy. Protokdt bedzie zawierat wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz terminy wyznaczone
Wykonawcy na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Powiatu o usunieciu wad/usterek. Usuniecie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

8§10
ROZLICZENIE UMOWY
Rozliczenie umowy nastgpi na podstawie: jednej faktury koncowej w wysokosci 100% wynagrodzenia
Wykonawcy, pfatnej po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia odbioru inwestycji przez
Powiat .
Podstawe do wystawienia faktury kofcowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajgcy wykonanie catosci prac,
podpisany przez Inspektora nadzoru Powiatu z podpisang Kartg Gwarancyjng sporzadzong przez Wykonawce.

Protokét, o ktérym mowa powyzej prowadzacy roboty budowlane z ramienia Wykonawcy obowigzany
jest przediozy¢ do zatwierdzenia Inspektowi Nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez
Inspektora Nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przediozenia go przez prowadzacego
roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé do faktury oswiadczenie Podwykonawcdw o braku zalegtosci pfatniczej
ze strony Wykonawcy oraz dowdd zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcdw, jezeli prace byty wykonywane przez
Podwykonawcow. Brak w/w dowodu stanowi podstawe do zatrzymania z biezacej faktury czeSciowej naleznosci
stanowigcej wynagrodzenie Podwykonawcow i upowaznia Powiat do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz
Podwykonawcow w czesci przypadajacej Podwykonawcom na zasadzie przekazu (art. 921! do 921° ustawy z dnia 23
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kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1071 ze zm.) zgodnie z zatgczonymi fakturami
Podwykonawcow. Zaptata dokonana przez Powiat bezposrednio na rzecz Podwykonawcdw w sytuacji braku zaptaty
ze strony Wykonawcy, stanowi wykonanie zobowigzania Powiatu wzgledem Wykonawcy w czesci odpowiadajacej
uiszczonej kwocie.

Faktury niespetniajgce w/w warunkdw zostang zwrdcone Wykonawcy bez obowigzku ich realizacji przez Powiat .
Wykonawca wraz z fakturg koncowq, po catkowitym wykonaniu zadania i podpisaniu protokotu
ostatecznego odbioru robdt dostarczy Powiatowi kosztorys powykonawczy w ukladzie elementow
scalonych/dziatlow obejmujacy catos¢ wykonanych prac.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpdzniej w przeciggu dwdch tygodni od daty spisania
protokotu odbioru.
Zaptata faktury przez Powiat nastgpi:

a) fakturg koncowa - do 14 dni od daty otrzymania faktury.
Naleznos¢ za wykonane roboty budowlane Powiat ureguluje przelewem na konto Wykonawcy.
Zaptata faktury nastepowac bedzie z wykorzystaniem ,,mechanizmu podzielonej ptatnosci”.
Za date zaptaty uwaza sie dzien wyptywu Srodkéw z konta Powiatu .

Faktury za realizacje przedmiotu umowy z uwagi na konsolidacie VAT muszg zawiera¢ zapisy NABYWCA
i ODBIORCA/PLATNIK i nalezy je wystawiac na:

Nabywca: Powiat Kedzierzynsko-Kozielski, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, Plac Wolnosci 13, NIP: 749-20-96-439
Odbiorca/Platnik: Starostwo Powiatowe w Kedzierzynie-Kozlu, Plac Wolnosci 13, 47-220 Kedzierzyn-KoZle.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania i doreczenia Powiatowi faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug, jezeli zgodnie z

obowigzujacymi przepisami jest zobowigzany do korzystania z tego systemu.

Dla prawidtowego doreczenia faktur w KseF wykonawca zobowigzany jest do wskazania w fakturze ustrukturyzowanej:

c) w wezle Podmiot2 (Nabywca): Powiat Kedzierzynsko-Kozielski, NIP: 7492096439 oraz wartosci ,, 1" w
polu JST,

d) w wezle Podmiot3 (Odbiorca): Starostwo Powiatowe w Kedzierzynie-Kozlu, Pl. Wolnosci 13, 47-220
Kedzierzyn-Kozle, nr NIP: 7491805951 oraz wskazanie w polu Rola wartosci ,8"” (oznaczajacej role:
jednostka samorzadu terytorialnego — odbiorca).

§11
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkéw umowy bedq naliczane kary umowne:

1. Wykonaweca zaptaci Powiatowi kare umowna:

1) Za odstgpienie Powiatu od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6.

2) Z tytutu zwloki w terminie rozpoczecia robét z datg przekazania terenu robot (placu budowy), w wysokosé
0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczac od 5-go dnia od
daty przekazania terenu robdt (placu budowy).

3) Z tytulu zwtoki w wykonaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu zamoéwienia, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

4) Z tytulu zwiloki w przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
lub gwarancji, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki liczony od terminu okreslonego w §13 i §14 niniejszej umowy.

5)  Z tytutu zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi czy gwarangji, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzief zwtoki liczony od ostatniego
dnia okresu wyznaczonego na usuniecie wad.

6) Z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w wys. 0,1% wynagrodzenia
umownego za kazdy rozpoczety dzien zwtioki dzien liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na
przediozenie niniejszej umowy.

7)  Z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
w wys. 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony po 7 dniu od daty
jej zawarcia.
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8) Z tytutlu nieprzedtozenia zmiany do wczesniej zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wys. 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na
dokonanie zmiany.

9) Ztytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wartosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo w wys.
0,1% wartosci zaptaty za kazdy rozpoczety dzien zwtoki dzien liczony od dnia, w ktdrym zaptata powinna
nastgpic.

10) Jesli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze u Powiatu powstaje obowigzek podatkowy zgodnie z przepisami
o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie Powiatu /Zamawiajacego
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
odpowiadajacej kwocie jaka Powiat zobowigzana bedzie rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11) Za niewypetnienie obowigzkéw wynikajagcych z § 17 ust. 1+5 niniejszej umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na wykonanie tych obowigzkéw;

12) Ztytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w § 17, ust. 6 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6;

13) Za nieprzedtozenie w wyznaczonym terminie zadanych przez Powiat dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6.

Powiat zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) Za odstgpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Powiat w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za wyjgtkiem sytuacji okreslonej w § 2 ust. 2 § 7 ust. 2 i 8.

2) Za zwiloke w przekazaniu terenu robot (placu budowy) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3) Za zwitoke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie,
w ktorym odbidr korncowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.
taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 niniejszej umowy.
Kary umowne, o ktérych mowa powyzej ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwioki, stajg sie wymagalne za:
1) Kazdy rozpoczety dzien zwioki — w tym dniu,
2) Kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
Powiat moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec Powiatu
wynikajacg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapfaty kary umownej i wyznaczenia terminu
jej zapfaty.
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

8§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony ustalajg nastepujaca wysokosc¢ i forme zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wnoszonego przez Wykonawce ustala sie w wysokosci:
5 9% ceny umownej ustalonej w § 6, co stanowi wartosc:

Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczen Powiatu z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie, zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej
lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosSciowo-kredytowej, z tym,
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
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3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz.U. 2025 poz. 98).

Wykonawca nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy wniesie na rzecz Powiatu zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 100% wartosci wymienionej powyzej.

W przypadku zmiany terminéw realizacji umowy Wykonawca obowigzany jest aktualizowa¢ okres waznosci

zabezpieczenia i zapewni¢ jego ciggtos¢ przed wygashieciem poprzedniego zabezpieczenia, w szczegdlnosci

w przypadku przedtuzenia wykonania przedmiotu umowy, a takze w innych przypadkach wskazanych

W niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

do dnia podpisania przez komisje odbiorowg protokotu koncowego odbioru robét.

Zabezpieczenie moze zostac zaliczone na poczet kar umownych lub pokrycia kosztéw zastepczego usuniecia wad

i usterek w okresie gwarancji, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i na co wyraza nieodwotalng

zgode.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Powiatu wyrazonej pod rygorem niewaznosci na pismie, przeniesc

jakichkolwiek wierzytelnosci wobec Powiatu na rzecz oséb trzecich.

10. Zwalnianie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Powiat odbywac sie bedzie jak nizej:

1) 70 % wniesionego zabezpieczenia gwarantujgce zgodne z umowag wykonanie robot, zwrdcone zostanie
w terminie do 30 dni od daty koncowego zakonczenia odbioru robot (korcowy protokdt odbioru przedmiotu
umowy).

2) 30 % zabezpieczenia stuzaca do pokrycia roszcze w ramach rekojmi zwolniona zostanie do 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

§13
REKOJMIA I GWARANCIA

Wykonawca o$wiadcza, ze udziela rekojmi na zrealizowany przedmiot zamoéwienia wg niniejszej umowy na okres:
60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego. Wykonawca o$wiadcza, ze udziela réwniez gwarancji na zrealizowany
przedmiot zamoéwienia i wbudowane urzadzenia wg niniejszej Umowy na okres: ....eauuses miesiecy liczac od daty odbioru
koncowego. Szczegdty gwarancji okreslone zostaty ponizej.

WARUNKI GWARANCII

1.

Wykonawca oswiadcza, ze roboty objete niniejszg gwarancjg zostalty wykonane zgodnie z umowa, dokumentacjg
projektowa, przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca oSwiadcza, ze wykonane roboty budowlane, uzyte materiaty oraz wbudowane urzadzenia nie majg wad
i usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniaja bezpieczne
i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie rekojmi i gwarancji usunie wade i usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwiocznie
po otrzymaniu od Powiatu pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w czasie okreslonym w SWZ i ofercie

tj. w ciggu 24 godz. od otrzymania powiadomienia, Powiat bedzie miata prawo usuna¢ wade i usterke we wtasnym
zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Powiat kar umownych zgodnie z zapisami zawartymi w § 11
umowy. Termin usuniecia wad i usterek nie moze przekroczy¢ 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o wadach
lub usterkach.

Wykonawca w okresie rekojmi i gwarancji zobowigzuje sie dokonywac bezptatnie za powiadomieniem Powiatu ,
wymaganych przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci
konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielonej.
Wykonawca nieodpfatnie usunie uszkodzenia przedmiotu umowy powstate w trakcie wykonywania naprawy
gwarancyjnej.

Okres gwarancji na roboty budowlane oraz urzadzenia i materialty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie
od dnia zakorficzenia naprawy.
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8. Powiat ma prawo wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, na koszt Wykonawcy, jezeli trzykrotna naprawa nie
przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca
udzielonego ofertg okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia czy materiatu.
10.Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Powiat zawiadomita Wykonawce
0 wadzie przed uptywem tejze gwarancji.
§14
USUWANIE WAD I USTEREK

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Powiat, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce jego

warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru kofcowego robot.

3. O wykryciu wad Powiat jest obowigzana zawiadomic¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

4. Jezeli Powiat nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni, a opdznienie
zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunieciem zwiekszonego
uszkodzenia obcigzajg Powiat .

5. Powiat wyznacza termin na usuniecie wad.

6. Wykonawca dokona ogledzin i rozpocznie usuwanie wad nie pozniej niz w czasie okreslonym w SWZ
i ofercie tj. w ciagu 24 godz. od powiadomienia przez Powiat .

7. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Powiatu .

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Powiat moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zdarzeniu
w nastepujacych przypadkach:
1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 5 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robét bez
uzasadnionych przyczyn na okres dtuzszy niz 14 dni, lub przerwat je z wiasnej winy i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Powiatu ztozonego na pismie.

2) Wykonawca dopuszcza sie zwioki dtuzszej niz 3 dni zwigzanej z zakonczeniem przedmiotu umowy albo jezeli
przedmiot umowy jest wykonywany w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowg, Powiat moze od umowy odstgpi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstgpienia oraz powierzyc
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez
obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego.

3) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen.

4) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzsza niz 10 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez Powiat
w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Powiat na usuniecie tych wad, bez obowigzku
wyznaczania terminu dodatkowego.

5) w przypadku nagminnego nieprzestrzegania przez Wykonawce warunkéw zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wymienione w § 17 niniejszej umowy.

6) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie
uniemozliwiajgcym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy, postawienia go w stan likwidacji.

7) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Powiat moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456 ustawy Pzp) bez ponoszenia
konsekwencji kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.
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. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zdarzeniu

w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Powiat w zwioke dtuzsza niz 30 dni w przekazaniu terenu robdt (placu budowy) w stosunku
do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust.1 pkt 2).

2) popadniecia przez Powiat w zwtoke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury koficowej w stosunku do terminu
zaptaty tej faktury wskazanego w § 10 ust. 10 lit. a).

. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

. W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:
1) dokonania przez Wykonawce inwentaryzacji wykonanych robdt oraz sporzadzenia protokotu z inwentaryzaciji
wedtug daty odstgpienia od umowy,
2) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony odpowiedzialnej za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Powiatowi dokumenty odbiorowe jak w §9 w zakresie wykonanych
robdt wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy, tj. kosztorysy powykonawcze, zbiorcze zestawienie
wartosci robdt - kosztorysu powykonawczego.

. W przypadku niewykonania przez Wykonawce zapisow ust. 4 pkt 1), 2), 3) Powiat moze zleci¢ wykonanie tych
czynnosci innym Wykonawcom, a kosztami obcigzy Wykonawce.

. W razie odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiaty i sprzet optacone przez Powiat
stanowig jej wtasnosc¢ i pozostang w jej dyspozycji.

. Powiat moze zmniejszy¢ zakres robdt objetych umowa, co nie bedzie stanowito podstawy do odstgpienia od umowy
przez Wykonawce jak réwniez nie bedzie stanowito podstawy do zadania zaptaty odszkodowania.

. W przypadku odstapienia przez ktérakolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie ktdregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Powiatowi przystuguje prawo do potracenia
z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zamdwienia do chwili ztozenia drugiej
stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Warto$¢ potrgcen wyliczona zostanie
w oparciu o wyszczegolnione w kosztorysie, o ktdrym mowa §8 ust. 2, pkt 2.2 pozycje lub ich czesci proporcjonalnie
do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie
podpisanego protokotu.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, strony sporzadzajg i podpisujg protokot
inwentaryzacji robdt wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy i ustalenia
wartosci robdt, od wykonania ktorych odstgpiono w celu ustalenia wielkosci potracenia.

§16
ZMIANY UMOWY

1. Powiat przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien
niniejszej umowy, w zakresie:
1) Zmiany terminu wykonania zamdéwienia w nastepujacych przypadkach:

a. Wystgpienie sity wyzszej rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktdrego nie dato sie unikna¢ nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czesci.
W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢é wszelkich staran w celu
ograniczenia
do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania
sity wyzszej. Podstawg Zgdania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robét przez Powiat ,
potwierdzone pisemnie.

b. Wystapienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie zamdwien/robdt budowlanych
zgodnie z technologig ich wykonania. Powiat uzna mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacja zadania o czas
rowny ilosci dni, w ktorych warunki atmosferyczne oraz uzasadnione warunki lokalizacyjne bedace
bezposrednim nastepstwem zaistniatych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiaty prowadzenie prac
zgodnie z technologig. Wydtuzenie to jednak nie moze przekroczy¢ odnotowanego protokolarnie okresu
wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powiekszonego o 20 % czasu ich wystepowania
z zaokragleniem dni jak zwyczajowo przyjeto.
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c. Koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i zamiennych do robdt pierwotnie przewidzianych
do wykonania. Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny na wykonanie tych robét.

d. Pojawienia sie na terenie wykonywania robét (placu budowy) zewnetrznego inwestora prowadzgcego roboty
budowlane kolidujgce, utrudniajgce badz uniemozliwiajgce prowadzenie prac budowlanych objetych
zawartg umowa. Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny na dokonanie uzgodnien, realizacje zadan
przez zewnetrznego inwestora, podpisanie porozumien umozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy.

e. Opodznien w uzyskaniu niezbednych pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy powstatych z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydtuzony o czas, ktory
byt faktycznie niezbedny do uzyskania w/w dokumentow.

f.  Wystgpienie nieprzewidzianych okolicznosci zwigzanych ze zmiang prawa (zaréwno prawa krajowego
jak i prawa Unii Europejskiej, w przepisach i standardach lub innych przepisach, badZz zmiana przepiséw
zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, ktéra to zmiana bedzie miata wptyw na wykonanie umowy
i konieczne bedzie wprowadzenie zmian w wykonywanej umowie) oraz aktualizacji rozwigzan projektowych
Z uwagi na postep technologiczny, Wykonawca dostosuje przedmiot umowy do obowigzujacych przepisow
prawa. W sytuacji, o ktdrej mowa, o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji bedzie wptywaé na Sciezke
krytyczng umowy (ciag takich zdarzen ktére opdznig zakonczenie catego zadania) — mozliwa jest
w szczegdlnosci zmiana terminu wykonania Umowy o niezbedny realny czas wykonania zaméwienia. Jezeli
Wykonawca bedzie w zwloce w wykonywaniu umowy to wéwczas niezbedny czas do dokonania zmian
zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwloce w dniu, w ktorym obie strony
podejma decyzje o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszg aneks do Umowy w niniejszym zakresie).

g. W przypadku koniecznosci dokonania zmiany lub przygotowania innych niz wyspecyfikowane w przedmiocie
zamdwienia analiz w wyniku wymagan instytucji zewnetrznych, o ile wprowadzenie zmian bedzie wptywac
na $ciezke krytyczng umowy (cigg takich zdarzen, ktére opdznig zakonczenie catego zadania) — mozliwa
jest w szczegdlnosci zmiana terminu wykonania Umowy o niezbedny realny czas do dokonania zmian. Jezeli
Wykonawca bedzie w zwtoce w wykonywaniu Umowy to wowczas niezbedny czas do dokonania zamian
zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwtoce w dniu, w ktérym obie Strony
podejma decyzje o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszg aneks do Umowy w niniejszym zakresie).

h. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracji panstwowej,
w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak rdwniez organy i podmioty, ktérych dziatalnosé¢
wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej umowy, w szczegolnosci:

—  przewlektosci wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych
sg zobowigzane na mocy przepisow prawa lub regulamindw, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

- odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

- za odmowe, o ktérej mowa w pkt powyzej, Strony bedg réwniez uwazaty odmowe udostepnienia przez
wiasciciela nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji.

i. W przypadku zmiany zatozen w trakcie realizacji Umowy, np. w zwigzku z nowymi planami inwestycyjnymi,
nowymi prognozami ekonomicznymi o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji bedzie wptywaé na Sciezke
krytyczng Umowy (cigg takich zdarzen, ktére opdznig zakonczenie catego zadania) - mozliwa jest
w szczegolnosci zmiana terminu wykonania Umowy o niezbedny realny czas do dokonania zmian. Jezeli
Wykonawca bedzie w zwtoce w wykonywaniu Umowy to wéwczas niezbedny czas do dokonania zamian
zostanie pomnigjszony o czas, w jakim Wykonawca pozostaje w zwtoce w dniu, w ktdrym obie strony
podejma decyzje o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpisza aneks do Umowy w niniejszym zakresie).

j.  Wystgpienie okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamdwienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron
umowy, ktérych wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢ pomimo dotozonej starannosci w dniu
zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamdwienia w w/w
przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Powiat konieczno$ci zmiany terminu umownego.

k. Niedopetnienie przez Powiat obowigzkdw wynikajgcych z podpisanej umowy, a skutkujgcych niemoznosciag
ciggtej kontynuacji robdt w tym, przedtuzajgce sie ponad 30 dni kalendarzowych procedury uzgadniania
dokumentacji, a ktore nie sa spowodowane dziataniem lub brakiem dziatania Wykonawcy, uniemozliwiajgce
kontynuowanie lub jego zakonczenie.
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. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy, jezeli konieczno$¢
dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy,
wigcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkdw
Wykonawcy.

2) W pozostalym zakresie zmiany do umowy moga dotyczy¢ nastepujacych okolicznosci:

a. Robot dodatkowych rozumianych przez Powiat jako roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzace
w zakres zamodwienia podstawowego (projektu), nawet jesli nie zostaty ujete w przedmiarze.

b. Zmian przepisow prawa w trakcie realizacji zamdwienia, powodujgcych konieczno$¢ dostosowania
dokumentacji.

c. Zmiany Kierownika budowy oraz kierownikdw robo6t Wykonawcy:

— na skutek zdarzen losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty
stanowiska z zastrzezeniem réwnowaznosci uprawnien;

— musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnej akceptacji Powiatu ;

- Wykonawca przedtozy Powiatowi propozycje zmian, o ktdrych mowa w ppkt 2.c) niniejszego paragrafu,
nie pézniej niz 10 dni roboczych przed planowang zmiang;

- osoba proponowana na zamiane winna posiada¢ uprawnienia i do$wiadczenie zawodowe co najmniej
rownowazne z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie;

— jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢
podstawy do roszczenia o zmiane terminu zakonczenia robdt, za wyjatkiem zdarzen losowych, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

d. Zmiany Podwykonawcow, Podwykonawcdw na zasobach, ktorych Wykonawca opierat sie wykazujac
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca wykaze spetnianie
warunkdw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamodwienie publiczne
dotychczasowy Podwykonawca;

e. Zmiany przepisow prawa istotnych dla postanowien zawartej umowy;

f. Poprawy jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego elementu robdt budowlanych,
dostaw lub zmiana technologii;

g. Aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badz zmiany obowigzujgcych
przepiséw lub koniecznos¢ opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych

3) Zmiana wartosci wynagrodzenia umownego zadania w przypadku:

a. Zmiany przez wiadze ustawodawczg procentowej stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku
akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a wartosc
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Kwota wynagrodzenia brutto
okreslona w § 6, zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

b. W przypadku ewentualnego udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy w ramach aneksu niniejszej umowy
zaméwien dodatkowych, ktérych Powiat, dziatajgc z nalezytg starannoscig nie mogta przewidzie¢ przed
uruchomieniem postepowania (np. roboty budowlane odkryte w trakcie demontazu, rozbiorki itp.).

¢. W pozostatym zakresie zmian do umowy stosuje sie art. 455 ustawy Pzp.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscia zmiany umowy z przyczyn, o ktérych mowa
w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Powiatu i wystgpienia
z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

4. Z okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany do umowy strony sporzadzg protokdt podpisany przez obie strony.

5. Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. Zmiana do umowy w sprawie zamdwienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknieta sankcja
niewaznosci, a wiec nie wywotuje skutkdw prawnych.
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8§17
PERSONEL WYKONAWCY
I POSTANOWIENIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA 0SOB NA UMOWE O PRACE
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest petnigcy obowigzki Kierownika budowy ........................ posiadajacy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowej, posiadajgcy uprawnienia budowlane
] S i Nr zaswiadczenia z ewidencji PIIB .iiucviressssassssssrnssssnssrnsssnnssrnssrnssssnnss -

zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (Dz.U. 2026 poz. 524) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane,
ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow. Powiat, okreslajgc wymogi dla osoby
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane
obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art.
12a oraz innych przepisow Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w pafstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 334).

. Zmiana Kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie i wymaga pisemnej akceptacji Powiatu.

. Wykonawca przedtozy Powiatowi propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie pdzniej niz
10 dni roboczych przed planowang zmiang.

. Osoba proponowana na zamiane winna posiadac¢ uprawnienia i doswiadczenie zawodowe, co najmniej rownowazne
z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do roszczenia
0 zmiane terminu zakonczenia robot, za wyjatkiem zdarzehn losowych, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

. Powiat bedzie stosowac¢ art. 95 ustawy Pzp, w zakresie wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0sob wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg zamoéwienia
na ponizszych zasadach:

1) Powiat wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

- czynno$ci zwigzane z wykonywaniem robot drogowych

2) W odniesieniu do osob wymienionych pkt 6.1), Powiat wymaga udokumentowania przez Wykonawce,
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przediozenie
Powiatowi:

a. o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b. oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, lub
c. poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub

d. innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3) W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci, o ktérych mowa
w pkt 6.1) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentdw, o ktérych mowa
w pkt 6.2) dotyczacych nowego pracownika, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe
czynnosci w ramach umowy.

4) Powiat zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w pkt 6.1), w catym okresie obowigzywania umowy. Powiat jest w szczegdlnosci
uprawniona do zadania:

a. aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6.2),
b. wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa w pkt 6.1).

5) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w pkt 1) czynnosci, Powiat przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w §11 niniejszej umowy.
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6) Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Powiat terminie zadanych przez niego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w punkcie 6.1) czynnosci.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w tresci niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze informacje o niniejszej umowie, jezeli umowa podlega obowigzkowi
udostepnienia w Centralnym Rejestrze Uméw Jednostek Sektora Finanséw Publicznych, zostang udostepnione w CRU
JSFP w zakresie wynikajgcym z przepiséw prawa. Publikacja informacji o umowie nastepuje na podstawie obowigzku
prawnego cigzgcego na Jednostce organizacyjnej i nie wymaga zgody Wykonawcy. Jednostka organizacyjna
stosuje zasade minimalizacji danych i nie zamieszcza w CRU JSFP danych niewymaganych przepisami prawa. Jezeli
Wykonawca wskazuje osoby do kontaktu, osoby reprezentujace, personel wykonawcy albo inne osoby fizyczne,
powinien przekaza¢ im informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
informacje o mozliwosci udostepnienia informacji o umowie w CRU JSFP w zakresie wymaganym przepisami prawa.

8§19

1. Wszelkie spory na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie wiasciwy sad powszechny wedtug siedziby
Jednostki organizacyjnej.

2. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacy
inne polubowne rozwigzanie sporu.

§20
1. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 1 egz. dla
Powiatu.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Oferta,
2) Petnomocnictwo Wykonawcdw wystepujacych wspdlnie,
3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
4) Ubezpieczenie OC prowadzonej dziatalnosci,
5) Uprawnienia Kierownika budowy w specjalnosci drogowej,
6) Kosztorys uproszczony.

WYKONAWCA POWIAT
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