

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo, Szkołka

wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu prognozy planu.

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
620-2544	10-12-1-01- - -	OCHRP CH	mechaniczne god	H	5,00	1	1,00	5,00
620-2544	10-12-1-01- - -	OCHRP RI	godziny ręczne z	H	20,00	1	1,00	20,00
620-2544	10-12-1-02- - -	OCHRP CH	mechaniczne god	H	5,00	1	1,00	5,00
620-2544	10-12-1-02- - -	OCHRP RI	godziny ręczne z	H	20,00	1	1,00	20,00
620-2544	10-12-1-03- - -	OCHRP CH	mechaniczne god	H	5,00	1	1,00	5,00
620-2544	10-12-1-03- - -	OCHRP RI	godziny ręczne z	H	20,00	1	1,00	20,00
620-2544	10-12-1-04- - -	OCHRP CH	mechaniczne god	H	5,00	1	1,00	5,00
620-2544	10-12-1-04- - -	OCHRP RI	godziny ręczne z	H	20,00	1	1,00	20,00
620-2544	10-12-1-05- - -	OCHRP CH	mechaniczne god	H	5,00	1	1,00	5,00
620-2544	10-12-1-05- - -	OCHRP RI	godziny ręczne z	H	20,00	1	1,00	20,00
620-2544	10-12-2-06- - -	OCHRP CH	mechaniczne god	H	5,00	1	1,00	5,00
620-2544	10-12-2-06- - -	OCHRP RI	godziny ręczne z	H	20,00	1	1,00	20,00
CP	10-12-1-01-145 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz	HA	1,83	3	1,00	89,67
CP	10-12-1-01-49 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz	HA	1,60	4	1,00	80,00
CP	10-12-1-01-56 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz	HA	1,15	2	1,00	47,15
CP	10-12-1-01-56 -m -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz	HA	0,35	2	1,00	11,90
CP	10-12-1-02-105 -t -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz	HA	2,98	2	1,10	99,98
CP	10-12-1-02-270 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz	HA	1,13	3	1,00	46,33
CP	10-12-1-02-67 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz	HA	0,30	1	1,00	8,40
CP	10-12-1-02-67 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz	HA	0,62	2	1,00	21,08
CP	10-12-1-03-264 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz	HA	0,63	3	1,00	30,87
CP	10-12-1-03-391 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz	HA	1,10	3	1,00	53,90
CP	10-12-1-03-404 -n -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz	HA	0,94	3	1,00	46,06
CP	10-12-1-04-108 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz	HA	1,48	2	1,00	50,32
CP	10-12-1-04-186 -j -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz	HA	0,95	3	1,00	41,80
CP	10-12-1-04-189 -h -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz	HA	1,53	2	1,00	62,73
CP	10-12-1-04-190 -fx -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz	HA	1,67	2	1,00	56,78
CP	10-12-1-04-215 -d -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz	HA	0,27	3	1,00	13,23
CP	10-12-1-04-259A -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz	HA	0,20	2	1,30	10,66
CP	10-12-1-04-260 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz	HA	0,56	2	1,20	22,85
CP	10-12-1-04-260A -b -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz	HA	2,00	2	1,30	96,20
CP	10-12-1-04-288 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz	HA	1,52	3	1,00	74,48
CP	10-12-1-04-291 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz	HA	0,54	3	1,00	26,46
CP	10-12-1-04-332 -h -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz	HA	0,94	2	1,30	50,10
CP	10-12-1-04-422 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz	HA	0,40	3	1,00	19,60
CP	10-12-1-05-311 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz	HA	1,20	3	1,00	49,20
CP	10-12-1-05-336 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz	HA	1,05	3	1,00	43,05
CP	10-12-1-05-343 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz	HA	1,37	3	1,00	56,17
CP	10-12-1-05-343 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz	HA	0,41	3	1,00	16,81
CP	10-12-1-05-347 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz	HA	0,60	3	1,00	24,60
CP	10-12-1-05-349 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz	HA	1,20	3	1,00	58,80
CW	10-12-1-01-18 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	0,28	3	1,00	10,64
CW	10-12-1-01-22 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	0,10	3	1,00	3,80
CW	10-12-1-01-45 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	0,40	3	1,00	15,20
CW	10-12-1-01-53 -b -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	1,00	2	1,00	32,50

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo, Szkołka

wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu prowizorium planu.

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
CW	10-12-1-01-8 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	0,85	4	1,00	37,40
CW	10-12-1-01-85 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew s	HA	0,85	2	1,00	33,15
CW	10-12-1-02-119 -l -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	1,44	2	1,00	46,80
CW	10-12-1-02-125 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	0,28	2	1,00	9,10
CW	10-12-1-02-125 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	1,20	2	1,00	39,00
CW	10-12-1-02-132 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	0,34	2	1,00	11,05
CW	10-12-1-02-269 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	0,27	3	1,00	10,26
CW	10-12-1-02-270 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	0,50	2	1,00	16,25
CW	10-12-1-02-67 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	0,25	2	1,00	8,13
CW	10-12-1-03-273 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	0,50	3	1,00	19,00
CW	10-12-1-04-108 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	0,63	2	1,00	20,48
CW	10-12-1-04-181 -k -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	0,32	3	1,10	13,38
CW	10-12-1-04-183 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	0,24	3	1,00	9,12
CW	10-12-1-04-186 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	1,32	3	1,00	50,16
CW	10-12-1-04-190 -fx -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	0,45	2	1,20	17,55
CW	10-12-1-04-213 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	1,08	3	1,00	41,04
CW	10-12-1-04-215 -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew s	HA	0,76	3	1,00	34,96
CW	10-12-1-04-215 -l -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	1,27	3	1,00	48,26
CW	10-12-1-04-219 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	1,47	3	1,00	55,86
CW	10-12-1-04-220 -h -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew s	HA	1,30	2	1,00	50,70
CW	10-12-1-04-221 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	0,55	4	1,00	24,20
CW	10-12-1-04-222 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	0,32	2	1,00	10,40
CW	10-12-1-04-248 -f -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew s	HA	0,57	3	1,00	26,22
CW	10-12-1-04-334 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	0,55	3	1,20	25,08
CW	10-12-1-05-280 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	1,00	2	1,00	32,50
CW	10-12-1-05-283 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	0,60	3	1,00	22,80
CW	10-12-1-05-283 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	1,15	4	1,00	50,60
CW	10-12-1-05-283 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	0,30	3	1,00	11,40
CW	10-12-1-05-303 -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew s	HA	0,35	3	1,00	16,10
CW	10-12-1-05-324 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew s	HA	0,60	3	1,00	27,60
CW	10-12-1-05-324 -l -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew s	HA	1,00	3	1,00	46,00
CW	10-12-1-05-326 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	0,63	3	1,00	23,94
CW	10-12-1-05-326 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	0,76	3	1,00	28,88
CW	10-12-1-05-327 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	2,22	3	1,00	84,36
CW	10-12-1-05-329 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	0,30	3	1,00	11,40
CW	10-12-1-05-329 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew s	HA	1,00	2	1,20	46,80
CW	10-12-1-05-336 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	0,45	3	1,00	17,10
CW	10-12-1-05-339 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	0,55	3	1,00	20,90
CW	10-12-1-05-349 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	1,20	2	1,20	46,80
CW	10-12-1-05-432 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	1,15	4	1,00	50,60
CW	10-12-1-05-442 -m -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	0,60	4	1,00	26,40
CW	10-12-1-05-442 -n -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew s	HA	0,60	3	1,00	22,80
CW	10-12-1-05-456 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew s	HA	2,00	3	1,00	92,00
MA-PORZ	10-12-1-01-113 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%	HA	1,79	-----	1,00	128,88
MA-PORZ	10-12-1-01-113 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%	HA	1,92	-----	1,00	138,24

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo, Szkołka

wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu prowizorium planu.

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
MA-PORZ	10-12-1-01-27 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%	HA	1,33	-----	1,00	95,76
MA-PORZ	10-12-1-01-6 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%	HA	1,93	-----	1,00	138,96
MA-PORZ	10-12-1-01-65 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%p	HA	1,26	-----	1,00	64,26
MA-PORZ	10-12-1-02-174 -c -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%p	HA	1,00	-----	1,00	51,00
MA-PORZ	10-12-1-02-179 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%p	HA	1,29	-----	1,00	65,79
MA-PORZ	10-12-1-02-196 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%p	HA	0,70	-----	1,00	35,70
MA-PORZ	10-12-1-03-352 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pc	M3P	50,00	2	1,00	16,50
MA-PORZ	10-12-1-03-352 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%	HA	1,27	-----	1,00	91,44
MA-PORZ	10-12-1-03-355 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pc	M3P	100,00	2	1,00	33,00
MA-PORZ	10-12-1-03-374 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pc	M3P	300,00	2	1,00	99,00
MA-PORZ	10-12-1-03-381 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pc	M3P	100,00	2	1,00	33,00
MA-PORZ	10-12-1-03-393 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pc	M3P	100,00	2	1,00	33,00
MA-PORZ	10-12-1-03-393 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pc	M3P	50,00	2	1,00	16,50
MA-PORZ	10-12-1-03-397 -d -99	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pc	M3P	10,00	2	1,00	3,30
MA-PORZ	10-12-1-03-397 -d -99	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%p	HA	1,80	-----	1,00	34,56
MA-PORZ	10-12-1-03-397 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pc	M3P	20,00	2	1,00	6,60
MA-PORZ	10-12-1-03-397 -i -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%p	HA	0,55	-----	1,00	10,56
MA-PORZ	10-12-1-03-407 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pc	M3P	300,00	2	1,00	99,00
MA-PORZ	10-12-1-03-409 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pc	M3P	300,00	2	1,00	99,00
MA-PORZ	10-12-1-04-108 -h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%p	HA	2,98	-----	1,00	151,98
MA-PORZ	10-12-1-04-193 -l -00	OPR-UC	oprysk upraw opr	HA	1,52	2	1,00	3,44
MA-PORZ	10-12-1-04-214 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwa	HA	0,23	2	1,00	3,34
MA-PORZ	10-12-1-04-214 -d -00	OPR-UC	oprysk upraw opr	HA	0,80	2	1,00	1,81
MA-PORZ	10-12-1-04-214 -d -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%p	HA	1,03	-----	1,00	31,31
MA-PORZ	10-12-1-04-216 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%p	HA	1,99	-----	1,00	101,49
MA-PORZ	10-12-1-04-250 -h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%p	HA	1,39	-----	1,00	70,89
MA-PORZ	10-12-1-04-419 -k -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%p	HA	1,12	-----	1,00	57,12
MA-PORZ	10-12-1-04-420 -h -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwa	HA	0,30	2	1,00	4,35
MA-PORZ	10-12-1-04-420 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%p	HA	0,30	-----	1,00	12,90
MA-PORZ	10-12-1-04-421 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwa	HA	2,59	3	1,30	58,92
MA-PORZ	10-12-1-04-422 -b -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwa	HA	0,50	3	1,00	8,75
MA-PORZ	10-12-1-04-422 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%	HA	0,50	-----	1,00	36,00
MA-PORZ	10-12-1-04-422 -h -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwa	HA	0,54	3	1,00	9,45
MA-PORZ	10-12-1-04-422 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%	HA	0,54	-----	1,00	38,88
MA-PORZ	10-12-1-05-308 -f -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hal.p	HA	0,40	2	1,00	23,20
MA-PORZ	10-12-1-05-336 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%p	HA	1,84	-----	1,00	93,84
MA-PORZ	10-12-1-05-337 -k -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%p	HA	1,73	-----	1,00	88,23
MA-PORZ	10-12-1-05-347 -f -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%p	HA	1,08	-----	1,00	38,88
O-BUDKIN	10-12- - - -	GODZ CO	Prace godz.- ciąg	H	16,00	1	1,00	16,00
O-BUDKIN	10-12-1-01- - -	ZAW-BUD	rozwiesz.,zawiesz.	SZT	25,00	1	1,00	5,50
O-BUDKIN	10-12-1-02- - -	ZAW-BUD	rozwiesz.,zawiesz.	SZT	15,00	1	1,00	3,30
O-BUDKIN	10-12-1-03- - -	ZAW-BUD	rozwiesz.,zawiesz.	SZT	30,00	1	1,00	6,60
O-BUDKIN	10-12-1-04- - -	ZAW-BUD	rozwiesz.,zawiesz.	SZT	10,00	1	1,00	2,20
O-BUDKIN	10-12-1-05- - -	ZAW-BUD	rozwiesz.,zawiesz.	SZT	10,00	1	1,00	2,20
O-BUDKIN	10-12-2-06- - -	ZAW-BUD	rozwiesz.,zawiesz.	SZT	10,00	1	1,00	2,20

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo, Szkołka

wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu prognozy planu.

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
O-BUDKIS	10-12-1-01- - -	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzy	SZT	121,00	1	1,00	33,88
O-BUDKIS	10-12-1-02- - -	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzy	SZT	80,00	1	1,00	22,40
O-BUDKIS	10-12-1-03- - -	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzy	SZT	90,00	1	1,00	25,20
O-BUDKIS	10-12-1-04- - -	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzy	SZT	100,00	2	1,00	28,00
O-BUDKIS	10-12-1-05- - -	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzy	SZT	100,00	1	1,00	28,00
O-BUDKIS	10-12-2-06- - -	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzy	SZT	100,00	1	1,00	28,00
ODN-GLEB	10-12-1-01-100 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzc	KMTR	6,93	2	1,00	6,24
ODN-GLEB	10-12-1-01-112 -c -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzc	KMTR	17,69	1	1,00	14,15
ODN-GLEB	10-12-1-01-54 -a -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzc	KMTR	2,77	1	1,00	2,22
ODN-GLEB	10-12-1-01-54 -b -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzc	KMTR	13,46	1	1,00	10,77
ODN-GLEB	10-12-1-01-56 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzc	KMTR	13,79	1	1,00	11,03
ODN-GLEB	10-12-1-01-56 -m -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzc	KMTR	6,27	1	1,00	5,02
ODN-GLEB	10-12-1-02-174 -c -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzc	KMTR	12,80	1	1,00	10,24
ODN-GLEB	10-12-1-02-175 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzdz płu	KMTR	4,22	1	1,00	5,49
ODN-GLEB	10-12-1-02-196 -b -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w t	KMTR	9,44	1	1,00	4,72
ODN-GLEB	10-12-1-02-196 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzdz płu	KMTR	9,44	2	1,00	13,69
ODN-GLEB	10-12-1-03-393 -a -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w t	KMTR	8,12	1	1,00	4,06
ODN-GLEB	10-12-1-03-393 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzdz płu	KMTR	8,12	2	1,00	11,77
ODN-GLEB	10-12-1-03-393 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzc	KMTR	9,77	3	1,00	9,77
ODN-GLEB	10-12-1-03-397 -i -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w t	KMTR	3,63	2	1,00	2,00
ODN-GLEB	10-12-1-03-397 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzc	KMTR	3,63	2	1,00	3,27
ODN-GLEB	10-12-1-04-183 -n -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzdz płu	HA	2,44	2	1,10	3,89
ODN-GLEB	10-12-1-04-184 -j -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzdz płu	KMTR	4,42	2	1,20	7,69
ODN-GLEB	10-12-1-04-186 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzc	KMTR	7,19	2	1,00	6,47
ODN-GLEB	10-12-1-04-193 -l -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w t	KMTR	10,00	1	1,00	5,00
ODN-GLEB	10-12-1-04-193 -l -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzc	KMTR	10,00	2	1,00	9,00
ODN-GLEB	10-12-1-04-255 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzc	KMTR	4,75	2	1,00	4,28
ODN-GLEB	10-12-1-04-293 -l -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w t	KMTR	7,79	1	1,00	3,90
ODN-GLEB	10-12-1-04-293 -l -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzc	KMTR	7,79	1	1,00	6,23
ODN-GLEB	10-12-1-04-420 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzdz płu	KMTR	2,97	2	1,20	5,17
ODN-GLEB	10-12-1-04-420 -h -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzdz-płu	KMTR	1,98	2	1,30	2,57
ODN-GLEB	10-12-1-04-420 -h -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy p	KMTR	1,25	2	1,20	43,50
ODN-GLEB	10-12-1-04-421 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzdz płu	KMTR	15,90	3	1,30	34,11
ODN-GLEB	10-12-1-04-421 -d -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzdz-płu	KMTR	14,65	3	1,30	20,95
ODN-GLEB	10-12-1-04-421 -d -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy p	KMTR	7,26	3	1,30	330,33
ODN-LUK	10-12-1-01-112 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	1,20	1	1,00	0,65
ODN-LUK	10-12-1-01-112 -a -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-LUK	10-12-1-01-112 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolet	TSZT	1,20	1	1,00	21,60
ODN-LUK	10-12-1-01-30 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	1,85	1	1,00	1,00
ODN-LUK	10-12-1-01-30 -g -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-LUK	10-12-1-01-30 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolet	TSZT	1,85	1	1,00	33,30
ODN-LUK	10-12-1-01-79 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	1,25	1	1,00	0,68
ODN-LUK	10-12-1-01-79 -a -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-LUK	10-12-1-01-79 -a -00	GODZ CI	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-LUK	10-12-1-01-79 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolet	TSZT	1,25	2	1,00	28,75

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo, Szkołka

wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu przewidywanego planu.

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
ODN-POR	10-12-1-04-218 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z	TSZT	4,96	1	1,00	1,19
ODN-POR	10-12-1-04-218 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl.	TSZT	0,20	1	1,00	0,08
ODN-POR	10-12-1-04-218 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	6,66	1	1,00	3,60
ODN-POR	10-12-1-04-218 -i -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostu	TSZT	4,96	2	1,00	47,62
ODN-POR	10-12-1-04-218 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolat	TSZT	6,86	2	1,00	157,78
ODN-POR	10-12-1-04-219 -n -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z	TSZT	8,56	1	1,00	2,05
ODN-POR	10-12-1-04-219 -n -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl.	TSZT	1,00	1	1,00	0,42
ODN-POR	10-12-1-04-219 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	26,04	1	1,00	14,06
ODN-POR	10-12-1-04-219 -n -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	5,00	1	1,00	5,00
ODN-POR	10-12-1-04-219 -n -00	GODZ CI	Prace godz.- ciąg	H	5,00	1	1,00	5,00
ODN-POR	10-12-1-04-219 -n -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostu	TSZT	8,56	2	1,00	82,18
ODN-POR	10-12-1-04-219 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolat	TSZT	27,04	2	1,00	621,92
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-01-18 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	1,68	1	1,00	0,91
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-01-18 -c -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-01-18 -c -00	GODZ CI	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-01-18 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolat	TSZT	1,68	2	1,00	38,64
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-01-65 -h -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z	TSZT	20,30	1	1,00	4,87
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-01-65 -h -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl.	TSZT	2,20	1	1,00	0,92
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-01-65 -h -01	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-01-65 -h -01	GODZ CI	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-01-65 -h -01	MO-SSP	zamaczanie sadz	TSZT	20,30	1	1,00	4,87
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-01-65 -h -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostu	TSZT	20,30	1	1,00	172,55
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-01-65 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolat	TSZT	2,20	1	1,00	39,60
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-03-351 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	2,64	1	1,00	1,43
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-03-351 -d -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-03-351 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolat	TSZT	2,64	2	1,00	60,72
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-03-354 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl.	TSZT	3,20	1	1,00	1,34
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-03-354 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	7,04	1	1,00	3,80
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-03-354 -j -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-03-354 -j -00	GODZ CI	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-03-354 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolat	TSZT	10,24	2	1,00	235,52
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-03-377 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	6,40	1	1,00	3,46
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-03-377 -d -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-03-377 -d -00	GODZ CI	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-03-377 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolat	TSZT	6,40	2	1,00	147,20
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-03-383 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	1,20	1	1,00	0,65
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-03-383 -b -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-03-383 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolat	TSZT	1,20	2	1,00	27,60
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-03-402 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	7,36	1	1,00	3,97
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-03-402 -h -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-03-402 -h -00	GODZ CI	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-03-402 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolat	TSZT	7,36	2	1,00	169,28
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-03-409 -b -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	8,28	1	1,00	4,47
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-03-409 -b -99	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-03-409 -b -99	GODZ CI	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo, Szkołka

wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu przewidywanego planu.

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-03-409 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolet.	TSZT	8,28	2	1,00	190,44
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-03-409 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl.	TSZT	0,20	1	1,00	0,08
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-03-409 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	9,20	1	1,00	4,97
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-03-409 -c -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-03-409 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolet.	TSZT	9,40	2	1,00	216,20
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-136 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z	TSZT	9,50	1	1,00	2,28
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-136 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl.	TSZT	0,12	1	1,00	0,05
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-136 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	4,02	1	1,00	2,17
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-136 -a -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	3,00	1	1,00	3,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-136 -a -00	GODZ CI	Prace godz.- ciąg	H	3,00	1	1,00	3,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-136 -a -00	MO-SSP	zamaczanie sadz	TSZT	9,50	1	1,00	2,28
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-136 -a -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostu	TSZT	9,50	2	1,00	91,20
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-136 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolet.	TSZT	4,14	2	1,00	95,22
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-136 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z	TSZT	6,50	1	1,00	1,56
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-136 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	2,50	1	1,00	1,35
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-136 -b -00	MO-SSP	zamaczanie sadz	TSZT	6,50	1	1,00	1,56
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-136 -b -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostu	TSZT	6,50	2	1,00	62,40
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-136 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolet.	TSZT	2,50	2	1,00	57,50
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-139 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z	TSZT	16,30	1	1,00	3,91
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-139 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl.	TSZT	0,20	1	1,00	0,08
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-139 -h -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-139 -h -00	GODZ CI	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-139 -h -00	MO-SSP	zamaczanie sadz	TSZT	16,50	1	1,00	3,96
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-139 -h -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostu	TSZT	16,30	1	1,20	166,26
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-139 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolet.	TSZT	0,20	1	1,30	4,68
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-139 -h -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr. na ta	TSZT	0,20	3	1,00	9,20
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-217 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z	TSZT	15,40	1	1,00	3,70
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-217 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl.	TSZT	0,28	1	1,00	0,12
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-217 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	8,69	1	1,00	4,69
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-217 -d -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-217 -d -00	GODZ CI	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-217 -d -00	MO-SSP	zamaczanie sadz	TSZT	15,40	1	1,00	3,70
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-217 -d -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostu	TSZT	15,40	2	1,00	147,84
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-217 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolet.	TSZT	8,97	2	1,00	206,31
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-421 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	11,22	1	1,00	6,06
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-421 -f -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-421 -f -00	GODZ CI	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-421 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolet.	TSZT	11,22	2	1,20	309,67
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-421 -f -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy p	KMTR	6,20	3	1,30	282,10
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-422 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	13,14	1	1,00	7,10
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-422 -f -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-422 -f -00	GODZ CI	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-422 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolet.	TSZT	13,14	2	1,20	362,66
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-422 -f -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy p	KMTR	4,98	3	1,30	226,59
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-422 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	5,28	1	1,00	2,85

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo, Szkołka

wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu prognozy planu.

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-422 -g -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-422 -g -00	GODZ CI	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-422 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolet	TSZT	5,28	2	1,10	133,58
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-04-422 -g -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw p	KMTR	0,90	3	1,30	40,95
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-281 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl.	TSZT	4,96	1	1,00	2,08
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-281 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	3,30	1	1,00	1,78
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-281 -d -00	GODZ CI	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-281 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolet	TSZT	8,26	1	1,00	148,68
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-307 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl.	TSZT	4,40	1	1,00	2,08
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-307 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	0,75	1	1,00	0,41
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-307 -a -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-307 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolet	TSZT	5,15	1	1,00	92,70
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-307 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl.	TSZT	7,60	1	1,00	3,19
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-307 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	0,75	1	1,00	0,41
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-307 -h -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-307 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolet	TSZT	8,35	1	1,00	150,30
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-308 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl.	TSZT	6,96	1	1,00	2,92
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-308 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	0,75	1	1,00	0,41
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-308 -c -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-308 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolet	TSZT	7,71	1	1,00	138,78
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-343 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	17,31	1	1,00	9,35
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-343 -a -00	GODZ CI	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-343 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolet	TSZT	17,31	2	1,00	398,13
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-343 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	3,08	1	1,00	1,66
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-343 -b -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-343 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolet	TSZT	3,08	1	1,00	55,44
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-343 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	4,46	1	1,00	2,41
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-343 -g -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-343 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolet	TSZT	4,46	2	1,00	102,58
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-424 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl.	TSZT	0,16	1	1,00	0,07
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-424 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	13,47	1	1,00	7,27
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-424 -f -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-424 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolet	TSZT	13,63	2	1,00	313,49
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-424 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	16,78	1	1,00	9,06
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-424 -i -00	GODZ CI	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
ODN-ZŁOŻ	10-12-1-05-424 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolet	TSZT	16,78	2	1,00	385,94
ODN-ZRB	10-12-1-03-273 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	6,85	1	1,00	3,70
ODN-ZRB	10-12-1-03-273 -j -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-ZRB	10-12-1-03-273 -j -00	GODZ CI	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-ZRB	10-12-1-03-273 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolet	TSZT	6,85	3	1,20	246,60
ODN-ZRB	10-12-1-03-297 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	5,05	1	1,00	2,73
ODN-ZRB	10-12-1-03-297 -g -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
ODN-ZRB	10-12-1-03-297 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolet	TSZT	5,05	2	1,10	127,77
ODN-ZRB	10-12-1-03-297 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzc	KMTR	6,60	3	1,10	7,26
ODN-ZRB	10-12-1-04-412 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z	TSZT	13,60	1	1,00	3,26

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo, Szkołka

wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu prognozy planu.

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
ODN-ZRB	10-12-1-04-412 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl.	TSZT	0,24	1	1,00	0,10
ODN-ZRB	10-12-1-04-412 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	5,58	1	1,00	3,01
ODN-ZRB	10-12-1-04-412 -a -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
ODN-ZRB	10-12-1-04-412 -a -00	GODZ CI	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
ODN-ZRB	10-12-1-04-412 -a -00	MO-SSP	zamaczanie sadz	TSZT	13,60	1	1,00	3,26
ODN-ZRB	10-12-1-04-412 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostu	TSZT	13,60	1	1,10	127,16
ODN-ZRB	10-12-1-04-412 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolat	TSZT	5,82	1	1,30	136,19
ODN-ZRB	10-12-1-04-412 -a -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na ta	TSZT	0,24	3	1,30	14,35
O-EKOTON	10-12-1-04-412 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolat	TSZT	0,75	1	1,20	16,20
O-GRODZN	10-12- - - -	GODZ CO	Prace godz.- ciąg	H	30,00	1	1,00	30,00
O-GRODZN	10-12-1-01-1 -j -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	3,00	1	1,00	3,00
O-GRODZN	10-12-1-01-1 -j -00	GRODZ-SN	grodenie upraw	HM	10,50	2	1,10	381,15
O-GRODZN	10-12-1-01-18 -c -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZN	10-12-1-01-18 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw	HM	2,30	2	1,10	83,49
O-GRODZN	10-12-1-01-89 -a -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
O-GRODZN	10-12-1-01-89 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw	HM	5,60	1	1,10	178,64
O-GRODZN	10-12-1-03-350 -a -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZN	10-12-1-03-350 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw	HM	6,00	2	1,10	217,80
O-GRODZN	10-12-1-03-351 -d -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZN	10-12-1-03-351 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw	HM	3,00	2	1,10	108,90
O-GRODZN	10-12-1-03-351 -f -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZN	10-12-1-03-351 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw	HM	3,50	2	1,10	127,05
O-GRODZN	10-12-1-03-354 -j -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZN	10-12-1-03-354 -j -00	GRODZ-SN	grodenie upraw	HM	3,00	2	1,10	108,90
O-GRODZN	10-12-1-03-361 -b -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZN	10-12-1-03-361 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw	HM	15,00	2	1,10	544,50
O-GRODZN	10-12-1-03-377 -d -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZN	10-12-1-03-377 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw	HM	5,40	2	1,10	196,02
O-GRODZN	10-12-1-03-383 -b -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
O-GRODZN	10-12-1-03-383 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw	HM	7,40	2	1,10	268,62
O-GRODZN	10-12-1-03-406 -h -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZN	10-12-1-03-406 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw	HM	8,00	2	1,10	290,40
O-GRODZN	10-12-1-03-409 -b -99	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
O-GRODZN	10-12-1-03-409 -b -99	GRODZ-SN	grodenie upraw	HM	8,80	2	1,10	319,44
O-GRODZN	10-12-1-03-409 -c -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZN	10-12-1-03-409 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw	HM	2,80	2	1,10	101,64
O-GRODZN	10-12-1-04-136 -a -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	3,00	1	1,00	3,00
O-GRODZN	10-12-1-04-136 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw	HM	5,00	2	1,00	165,00
O-GRODZN	10-12-1-04-136 -b -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZN	10-12-1-04-136 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw	HM	1,70	2	1,00	56,10
O-GRODZN	10-12-1-04-214 -d -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
O-GRODZN	10-12-1-04-214 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw	HM	5,04	2	1,10	182,95
O-GRODZN	10-12-1-04-217 -d -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	6,00	1	1,00	6,00
O-GRODZN	10-12-1-04-217 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw	HM	13,00	2	1,10	471,90
O-GRODZN	10-12-1-04-218 -i -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	5,00	1	1,00	5,00

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo, Szkołka

wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu prowizorium planu.

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
O-GRODZN	10-12-1-04-218 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw	HM	10,70	2	1,00	353,10
O-GRODZN	10-12-1-04-219 -n -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	20,00	1	1,00	20,00
O-GRODZN	10-12-1-04-219 -n -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw	HM	26,30	2	1,00	867,90
O-GRODZN	10-12-1-04-412 -a -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	6,00	1	1,00	6,00
O-GRODZN	10-12-1-04-412 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw	HM	10,00	1	1,30	377,00
O-GRODZN	10-12-1-04-421 -f -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	6,00	1	1,00	6,00
O-GRODZN	10-12-1-04-421 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw	HM	12,00	2	1,30	514,80
O-GRODZN	10-12-1-04-422 -f -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZN	10-12-1-04-422 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw	HM	3,00	2	1,30	128,70
O-GRODZN	10-12-1-04-422 -g -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	3,00	1	1,00	3,00
O-GRODZN	10-12-1-04-422 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw	HM	6,00	2	1,30	257,40
O-GRODZN	10-12-1-05-281 -d -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZN	10-12-1-05-281 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw	HM	3,80	2	1,10	137,94
O-GRODZN	10-12-1-05-307 -a -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZN	10-12-1-05-307 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw	HM	1,00	2	1,10	36,30
O-GRODZN	10-12-1-05-307 -h -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZN	10-12-1-05-307 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw	HM	1,00	1	1,10	31,90
O-GRODZN	10-12-1-05-308 -c -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZN	10-12-1-05-308 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw	HM	1,00	1	1,10	31,90
O-GRODZN	10-12-1-05-343 -b -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
O-GRODZN	10-12-1-05-343 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw	HM	5,20	1	1,10	165,88
O-GRODZN	10-12-1-05-343 -g -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
O-GRODZN	10-12-1-05-343 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw	HM	7,20	2	1,10	261,36
O-GRODZN	10-12-1-05-424 -f -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
O-GRODZN	10-12-1-05-424 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw	HM	3,60	2	1,10	130,68
O-GRODZN	10-12-1-05-424 -i -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZN	10-12-1-05-424 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw	HM	2,00	2	1,10	72,60
O-GRODZR	10-12-1-01-1 -d -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
O-GRODZR	10-12-1-01-1 -d -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	72,86	2	1,00	72,86
O-GRODZR	10-12-1-01-3 -k -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZR	10-12-1-01-3 -k -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	18,56	1	1,00	18,56
O-GRODZR	10-12-1-01-5 -j -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
O-GRODZR	10-12-1-01-5 -j -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	81,66	1	1,00	81,66
O-GRODZR	10-12-1-01-53 -a -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZR	10-12-1-01-53 -a -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	39,44	1	1,00	39,44
O-GRODZR	10-12-1-01-62 -j -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
O-GRODZR	10-12-1-01-62 -j -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	51,74	1	1,00	51,74
O-GRODZR	10-12-1-01-62 -k -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZR	10-12-1-01-62 -k -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	48,18	1	1,00	48,18
O-GRODZR	10-12-1-01-8 -d -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZR	10-12-1-01-8 -d -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	44,48	1	1,00	44,48
O-GRODZR	10-12-1-01-8 -l -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZR	10-12-1-01-8 -l -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	36,96	1	1,00	36,96
O-GRODZR	10-12-1-01-86 -i -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZR	10-12-1-01-86 -i -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	13,69	1	1,00	13,69

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo, Szkołka

wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu przewidywanego planu.

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
O-GRODZR	10-12-1-03-264 -h -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	42,92	1	1,00	42,92
O-GRODZR	10-12-1-03-351 -a -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	34,98	1	1,00	34,98
O-GRODZR	10-12-1-03-352 -c -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	66,00	1	1,00	66,00
O-GRODZR	10-12-1-03-355 -a -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	65,60	1	1,00	65,60
O-GRODZR	10-12-1-03-358 -b -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	46,20	1	1,00	46,20
O-GRODZR	10-12-1-03-359 -h -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	39,20	1	1,00	39,20
O-GRODZR	10-12-1-03-363 -i -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	34,85	1	1,00	34,85
O-GRODZR	10-12-1-03-372 -f -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	21,12	1	1,00	21,12
O-GRODZR	10-12-1-03-379 -i -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	25,08	1	1,00	25,08
O-GRODZR	10-12-1-03-393 -d -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	46,46	1	1,00	46,46
O-GRODZR	10-12-1-03-405 -m -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	42,77	1	1,00	42,77
O-GRODZR	10-12-1-04-106 -a -99	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	HA	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZR	10-12-1-04-106 -a -99	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	57,65	1	1,00	57,65
O-GRODZR	10-12-1-04-135 -g -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZR	10-12-1-04-135 -g -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	26,27	1	1,00	26,27
O-GRODZR	10-12-1-04-259A -a -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZR	10-12-1-04-259A -a -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	39,99	1	1,00	39,99
O-GRODZR	10-12-1-04-259A -c -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
O-GRODZR	10-12-1-04-259A -c -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	69,22	1	1,00	69,22
O-GRODZR	10-12-1-04-260A -b -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
O-GRODZR	10-12-1-04-260A -b -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	44,55	1	1,00	44,55
O-GRODZR	10-12-1-04-291 -g -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
O-GRODZR	10-12-1-04-291 -g -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	66,73	1	1,00	66,73
O-GRODZR	10-12-1-04-293 -b -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
O-GRODZR	10-12-1-04-293 -b -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	98,18	1	1,00	98,18
O-GRODZR	10-12-1-04-332 -h -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	3,00	1	1,00	3,00
O-GRODZR	10-12-1-04-332 -h -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	129,73	1	1,00	129,73
O-GRODZR	10-12-1-04-419 -k -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	3,00	1	1,00	3,00
O-GRODZR	10-12-1-04-419 -k -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	160,55	1	1,00	160,55
O-GRODZR	10-12-1-04-422 -fx -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
O-GRODZR	10-12-1-04-422 -fx -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	77,85	1	1,00	77,85
O-GRODZR	10-12-1-05-280 -d -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZR	10-12-1-05-280 -d -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	40,60	1	1,00	40,60
O-GRODZR	10-12-1-05-311 -a -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
O-GRODZR	10-12-1-05-311 -a -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	60,72	1	1,00	60,72
O-GRODZR	10-12-1-05-323 -o -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
O-GRODZR	10-12-1-05-323 -o -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	69,56	1	1,00	69,56
O-GRODZR	10-12-1-05-335 -f -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZR	10-12-1-05-335 -f -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	25,08	1	1,00	25,08
O-GRODZR	10-12-1-05-337 -k -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	3,00	1	1,00	3,00
O-GRODZR	10-12-1-05-337 -k -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	79,86	1	1,00	79,86
O-GRODZR	10-12-1-05-338 -i -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
O-GRODZR	10-12-1-05-338 -i -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	49,10	1	1,00	49,10
O-GRODZR	10-12-1-05-447 -c -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZR	10-12-1-05-447 -c -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	64,68	1	1,00	64,68

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo, Szkołka

wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu prowizorium planu.

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
O-GRODZR	10-12-1-05-459 -h -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
O-GRODZR	10-12-1-05-459 -h -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	72,10	1	1,00	72,10
O-GRODZS	10-12-1-01-1 -h -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZS	10-12-1-01-1 -h -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	6,00	1	1,00	6,00
O-GRODZS	10-12-1-01-100 -a -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZS	10-12-1-01-100 -a -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	8,00	1	1,00	8,00
O-GRODZS	10-12-1-01-114 -f -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZS	10-12-1-01-114 -f -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	6,00	1	1,00	6,00
O-GRODZS	10-12-1-01-15 -b -01	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZS	10-12-1-01-15 -b -01	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	8,00	1	1,00	8,00
O-GRODZS	10-12-1-01-16 -b -01	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZS	10-12-1-01-16 -b -01	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	8,00	1	1,00	8,00
O-GRODZS	10-12-1-01-19 -a -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZS	10-12-1-01-19 -a -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	8,00	1	1,00	8,00
O-GRODZS	10-12-1-01-20 -b -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZS	10-12-1-01-20 -b -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	6,00	1	1,00	6,00
O-GRODZS	10-12-1-01-22 -j -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZS	10-12-1-01-22 -j -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	8,00	1	1,00	8,00
O-GRODZS	10-12-1-01-4 -g -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZS	10-12-1-01-4 -g -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	15,00	1	1,00	15,00
O-GRODZS	10-12-1-01-60 -g -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZS	10-12-1-01-60 -g -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	6,00	1	1,00	6,00
O-GRODZS	10-12-1-01-82 -b -01	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZS	10-12-1-01-82 -b -01	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	12,00	1	1,00	12,00
O-GRODZS	10-12-1-01-85 -c -00	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
O-GRODZS	10-12-1-01-85 -c -00	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	6,00	1	1,00	6,00
O-GRODZS	10-12-1-02- - -	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	10,00	1	1,00	10,00
O-GRODZS	10-12-1-02- - -	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	100,00	1	1,00	100,00
O-GRODZS	10-12-1-03- - -	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	10,00	1	1,00	10,00
O-GRODZS	10-12-1-03- - -	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	150,00	1	1,00	150,00
O-GRODZS	10-12-1-04- - -	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	5,00	1	1,00	5,00
O-GRODZS	10-12-1-04- - -	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	300,00	1	1,00	300,00
O-GRODZS	10-12-1-05- - -	GODZ CG	Prace godz.- ciąg	H	20,00	1	1,00	20,00
O-GRODZS	10-12-1-05- - -	GODZ RH	Prace godz. ręczn	H	200,00	1	1,00	200,00
O-GRYZZ	10-12-1-03-358 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,79	4	1,00	38,71
O-GRYZZ	10-12-1-03-359 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,63	4	1,00	30,87
O-GRYZZ	10-12-1-03-386 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,30	2	1,00	46,80
O-GRYZZ	10-12-1-03-396 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,73	3	1,00	72,66
O-PALIK	10-12-1-04-139 -h -00	PALIK	pozyskanie palik	TSZT	0,20	1	1,00	2,00
O-PALIK	10-12-1-04-139 -h -00	ZAB-UPAL1	zabezp. drzewek	TSZT	0,20	2	1,20	9,60
O-PROGNG	10-12-1-04-193 -l -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrac	SZT	9,00	3	1,00	9,90
O-PROGNG	10-12-1-04-293 -l -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrac	SZT	7,00	2	1,00	6,30
O-PROGNŚ	10-12-1-01- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.	SZT	12,00	1	1,00	36,00
O-PROGNŚ	10-12-1-02- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.	SZT	5,00	1	1,00	15,00
O-PROGNŚ	10-12-1-03- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.	SZT	2,00	1	1,00	6,00

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo, Szkołka

wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu prowizorium planu.

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
O-PROGNŚ	10-12-1-04- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.	SZT	9,00	1	1,30	35,10
O-PROGNŚ	10-12-1-05- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.	SZT	3,00	1	1,00	9,00
O-SMIECI	10-12-1-01- - -	GODZ CH	Prace godz.-ciąg	H	40,00	1	1,00	40,00
O-SMIECI	10-12-1-01- - -	GODZ CS	Prace godz.-ciąg	H	20,00	1	1,00	20,00
O-SMIECI	10-12-1-01- - -	GODZ RI	Prace godz. ręcz	H	130,00	1	1,00	130,00
O-SMIECI	10-12-1-02- - -	GODZ CH	Prace godz.-ciąg	H	10,00	1	1,00	10,00
O-SMIECI	10-12-1-02- - -	GODZ CS	Prace godz.-ciąg	H	40,00	1	1,00	40,00
O-SMIECI	10-12-1-02- - -	GODZ RI	Prace godz. ręcz	H	100,00	1	1,00	100,00
O-SMIECI	10-12-1-03- - -	GODZ CH	Prace godz.-ciąg	H	10,00	1	1,00	10,00
O-SMIECI	10-12-1-03- - -	GODZ CS	Prace godz.-ciąg	H	20,00	1	1,00	20,00
O-SMIECI	10-12-1-03- - -	GODZ RI	Prace godz. ręcz	H	100,00	1	1,00	100,00
O-SMIECI	10-12-1-04- - -	GODZ CH	Prace godz.-ciąg	H	10,00	1	1,00	10,00
O-SMIECI	10-12-1-04- - -	GODZ CS	Prace godz.-ciąg	H	20,00	1	1,00	20,00
O-SMIECI	10-12-1-04- - -	GODZ RI	Prace godz. ręcz	H	200,00	1	1,00	200,00
O-SMIECI	10-12-1-05- - -	GODZ CH	Prace godz.-ciąg	H	10,00	1	1,00	10,00
O-SMIECI	10-12-1-05- - -	GODZ CS	Prace godz.-ciąg	H	20,00	1	1,00	20,00
O-SMIECI	10-12-1-05- - -	GODZ RI	Prace godz. ręcz	H	100,00	1	1,00	100,00
O-SMIECI	10-12-2-06- - -	GODZ CH	Prace godz.-ciąg	H	40,00	1	1,00	40,00
O-SMIECI	10-12-2-06- - -	GODZ CS	Prace godz.-ciąg	H	40,00	1	1,00	40,00
O-SMIECI	10-12-2-06- - -	GODZ RI	Prace godz. ręcz	H	60,00	1	1,00	60,00
O-ZWPOZ	10-12-1-04-259A -c -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.p	M3P	50,00	1	1,00	4,50
O-ZWPOZ	10-12-1-04-259A -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pc	M3P	50,00	2	1,00	16,50
O-ZWPOZ	10-12-1-04-316A -c -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.p	M3P	50,00	1	1,00	4,50
O-ZWPOZ	10-12-1-04-316A -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pc	M3P	50,00	2	1,00	16,50
O-ZWPOZ	10-12-1-04-316B -a -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.p	M3P	50,00	1	1,00	4,50
O-ZWPOZ	10-12-1-04-316B -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pc	M3P	50,00	2	1,00	16,50
PBD-GLEB	10-12-1-02-179 -g -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w t	KMTR	8,51	1	1,00	4,26
PBD-GLEB	10-12-1-02-179 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzd plu	KMTR	8,51	2	1,00	12,34
PBD-GLEB	10-12-1-03-397 -d -99	SPULBR-UC	spulchn.gleby w t	KMTR	11,88	2	1,00	6,53
PBD-GLEB	10-12-1-03-397 -d -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzd plu	KMTR	11,88	3	1,00	19,60
PIEL	10-12-1-01-10 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,30	3	1,00	12,60
PIEL	10-12-1-01-10 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,70	3	1,00	29,40
PIEL	10-12-1-01-100 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,37	3	1,00	57,54
PIEL	10-12-1-01-11 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,25	3	1,00	10,50
PIEL	10-12-1-01-11 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,34	3	1,00	14,28
PIEL	10-12-1-01-112 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,28	2	1,00	10,08
PIEL	10-12-1-01-12 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,00	3	1,00	42,00
PIEL	10-12-1-01-14 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,30	3	1,00	12,60
PIEL	10-12-1-01-14 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,57	3	1,00	23,94
PIEL	10-12-1-01-143 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,55	3	1,00	23,10
PIEL	10-12-1-01-16 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,65	2	1,00	23,40
PIEL	10-12-1-01-16 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,70	2	1,00	61,20
PIEL	10-12-1-01-17 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,40	3	1,00	16,80
PIEL	10-12-1-01-18 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,00	3	1,00	42,00
PIEL	10-12-1-01-18 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,28	3	1,00	11,76

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo, Szkołka

wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu prognozy planu.

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
PIEL	10-12-1-01-19 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,75	3	1,00	31,50
PIEL	10-12-1-01-2 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,40	2	1,00	14,40
PIEL	10-12-1-01-2 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,40	3	1,00	16,80
PIEL	10-12-1-01-20 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,50	3	1,00	21,00
PIEL	10-12-1-01-20 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,70	2	1,00	25,20
PIEL	10-12-1-01-21 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,60	2	1,00	21,60
PIEL	10-12-1-01-21 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,80	2	1,00	28,80
PIEL	10-12-1-01-22 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,30	3	1,00	12,60
PIEL	10-12-1-01-25 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,50	2	1,00	18,00
PIEL	10-12-1-01-25 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,57	3	1,00	23,94
PIEL	10-12-1-01-25 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,75	2	1,00	27,00
PIEL	10-12-1-01-26 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,10	3	1,00	46,20
PIEL	10-12-1-01-27 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,60	3	1,00	67,20
PIEL	10-12-1-01-29 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,25	2	1,00	9,00
PIEL	10-12-1-01-3 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,45	2	1,00	52,20
PIEL	10-12-1-01-31 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,35	2	1,00	12,60
PIEL	10-12-1-01-31 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,85	2	1,00	30,60
PIEL	10-12-1-01-31 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,60	2	1,00	21,60
PIEL	10-12-1-01-32 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,85	3	1,00	35,70
PIEL	10-12-1-01-32 -t -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,81	3	1,00	34,02
PIEL	10-12-1-01-35 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,85	3	1,00	35,70
PIEL	10-12-1-01-35 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,78	2	1,00	28,08
PIEL	10-12-1-01-36 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,00	3	1,00	42,00
PIEL	10-12-1-01-38 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,30	3	1,00	54,60
PIEL	10-12-1-01-38 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,50	3	1,00	21,00
PIEL	10-12-1-01-39 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,30	3	1,00	12,60
PIEL	10-12-1-01-39 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,40	2	1,00	14,40
PIEL	10-12-1-01-4 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,25	2	1,00	45,00
PIEL	10-12-1-01-4 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,45	3	1,00	60,90
PIEL	10-12-1-01-43 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,48	3	1,00	20,16
PIEL	10-12-1-01-45 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,41	2	1,00	14,76
PIEL	10-12-1-01-46 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,30	2	1,00	46,80
PIEL	10-12-1-01-47 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,10	2	1,00	39,60
PIEL	10-12-1-01-48 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,70	2	1,00	25,20
PIEL	10-12-1-01-5 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,42	2	1,00	15,12
PIEL	10-12-1-01-54 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,50	2	1,00	18,00
PIEL	10-12-1-01-56 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,10	3	1,00	4,20
PIEL	10-12-1-01-59 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,20	3	1,00	8,40
PIEL	10-12-1-01-6 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,50	2	1,00	18,00
PIEL	10-12-1-01-6 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,25	2	1,00	9,00
PIEL	10-12-1-01-61 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,25	2	1,00	9,00
PIEL	10-12-1-01-62 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,45	2	1,00	52,20
PIEL	10-12-1-01-63 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,70	2	1,00	61,20
PIEL	10-12-1-01-65 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,45	2	1,00	88,20
PIEL	10-12-1-01-79 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,85	2	1,00	30,60

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo, Szkołka

wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu prowizorium planu.

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
PIEL	10-12-1-01-79 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,00	2	1,00	36,00
PIEL	10-12-1-01-8 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,55	3	1,00	23,10
PIEL	10-12-1-01-8 -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,57	2	1,00	20,52
PIEL	10-12-1-01-80 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,30	2	1,00	46,80
PIEL	10-12-1-01-81 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,50	2	1,00	18,00
PIEL	10-12-1-01-81 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,50	2	1,00	18,00
PIEL	10-12-1-01-83 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,60	2	1,00	21,60
PIEL	10-12-1-01-85 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,50	2	1,00	54,00
PIEL	10-12-1-01-85 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,35	3	1,00	14,70
PIEL	10-12-1-01-89 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,50	2	1,00	54,00
PIEL	10-12-1-01-89 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,60	2	1,00	21,60
PIEL	10-12-1-01-89 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,15	2	1,00	5,40
PIEL	10-12-1-01-90 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,40	2	1,00	50,40
PIEL	10-12-1-01-90 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,60	2	1,00	21,60
PIEL	10-12-1-01-91 -z -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,35	3	1,00	56,70
PIEL	10-12-1-02-105 -s -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,93	2	1,00	69,48
PIEL	10-12-1-02-105 -x -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,25	2	1,00	45,00
PIEL	10-12-1-02-119 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,82	2	1,00	29,52
PIEL	10-12-1-02-119 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,76	2	1,00	27,36
PIEL	10-12-1-02-121 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,82	3	1,00	34,44
PIEL	10-12-1-02-122 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,50	3	1,00	21,00
PIEL	10-12-1-02-122 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,00	2	1,00	72,00
PIEL	10-12-1-02-129 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,57	3	1,00	23,94
PIEL	10-12-1-02-130 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,94	2	1,00	33,84
PIEL	10-12-1-02-131 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,17	3	1,00	49,14
PIEL	10-12-1-02-131 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,79	3	1,00	33,18
PIEL	10-12-1-02-131 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,59	3	1,00	24,78
PIEL	10-12-1-02-132 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,29	3	1,00	54,18
PIEL	10-12-1-02-132 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,36	3	1,00	57,12
PIEL	10-12-1-02-133 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,30	3	1,00	12,60
PIEL	10-12-1-02-134 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,76	3	1,00	31,92
PIEL	10-12-1-02-160 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,04	2	1,00	37,44
PIEL	10-12-1-02-161 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,59	3	1,00	108,78
PIEL	10-12-1-02-161 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,21	3	1,00	50,82
PIEL	10-12-1-02-162 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,22	3	1,00	9,24
PIEL	10-12-1-02-162 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,18	3	1,00	7,56
PIEL	10-12-1-02-162 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,80	3	1,00	33,60
PIEL	10-12-1-02-164 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,52	3	1,00	21,84
PIEL	10-12-1-02-164 -r -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,26	4	1,00	12,74
PIEL	10-12-1-02-164 -s -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,14	4	1,00	6,86
PIEL	10-12-1-02-176 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,88	2	1,00	31,68
PIEL	10-12-1-02-176 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,38	3	1,00	57,96
PIEL	10-12-1-02-177 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,25	3	1,00	10,50
PIEL	10-12-1-02-179 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,24	3	1,00	10,08
PIEL	10-12-1-02-179 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,46	3	1,00	103,32

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo, Szkołka

wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu prognozy planu.

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
PIEL	10-12-1-02-179 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,66	3	1,00	27,72
PIEL	10-12-1-02-199 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,75	3	1,00	31,50
PIEL	10-12-1-02-203 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,89	3	1,00	37,38
PIEL	10-12-1-02-203 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,96	3	1,00	40,32
PIEL	10-12-1-02-203 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,06	3	1,00	44,52
PIEL	10-12-1-02-203 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,23	3	1,00	9,66
PIEL	10-12-1-02-204 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,78	3	1,00	32,76
PIEL	10-12-1-02-224 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,35	3	1,00	14,70
PIEL	10-12-1-02-224 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	3,18	3	1,00	133,56
PIEL	10-12-1-02-224 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,00	3	1,00	42,00
PIEL	10-12-1-02-226 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,77	3	1,00	74,34
PIEL	10-12-1-02-227 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	3,49	3	1,00	146,58
PIEL	10-12-1-02-227 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,87	3	1,00	78,54
PIEL	10-12-1-02-228 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	3,81	3	1,00	160,02
PIEL	10-12-1-02-228 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,44	4	1,00	119,56
PIEL	10-12-1-02-229 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,90	3	1,00	79,80
PIEL	10-12-1-02-229 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,74	4	1,00	36,26
PIEL	10-12-1-02-229 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,25	4	1,00	61,25
PIEL	10-12-1-02-237 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,60	3	1,00	25,20
PIEL	10-12-1-02-239 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,49	3	1,00	20,58
PIEL	10-12-1-02-242 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,67	3	1,00	28,14
PIEL	10-12-1-02-242 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,66	3	1,00	27,72
PIEL	10-12-1-02-266 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,35	3	1,00	14,70
PIEL	10-12-1-02-269 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,35	3	1,00	14,70
PIEL	10-12-1-02-270 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,99	3	1,00	83,58
PIEL	10-12-1-02-270 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,68	3	1,00	112,56
PIEL	10-12-1-02-275 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,58	4	1,00	28,42
PIEL	10-12-1-02-277 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,40	3	1,00	58,80
PIEL	10-12-1-02-298 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	3,62	3	1,00	152,04
PIEL	10-12-1-02-298 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,64	2	1,00	59,04
PIEL	10-12-1-02-298 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,60	3	1,00	25,20
PIEL	10-12-1-02-300 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,21	4	1,00	10,29
PIEL	10-12-1-02-321 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,00	3	1,00	42,00
PIEL	10-12-1-02-322 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,31	3	1,00	13,02
PIEL	10-12-1-02-322 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,94	3	1,00	39,48
PIEL	10-12-1-02-70 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,60	3	1,00	25,20
PIEL	10-12-1-02-71 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,71	3	1,00	71,82
PIEL	10-12-1-02-72 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,31	3	1,00	55,02
PIEL	10-12-1-02-73 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,55	2	1,00	19,80
PIEL	10-12-1-02-73 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,73	3	1,00	30,66
PIEL	10-12-1-02-73 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,21	3	1,00	92,82
PIEL	10-12-1-02-74 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,31	2	1,00	47,16
PIEL	10-12-1-02-75 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,00	2	1,00	36,00
PIEL	10-12-1-02-76 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,88	3	1,00	36,96
PIEL	10-12-1-02-76 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,74	3	1,00	31,08

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo, Szkołka

wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu prognozy planu.

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
PIEL	10-12-1-03-234 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,72	3	1,00	30,24
PIEL	10-12-1-03-234 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,20	2	1,00	7,20
PIEL	10-12-1-03-234 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,15	3	1,00	48,30
PIEL	10-12-1-03-235 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,25	3	1,00	52,50
PIEL	10-12-1-03-235 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,20	3	1,00	92,40
PIEL	10-12-1-03-236 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,75	3	1,00	31,50
PIEL	10-12-1-03-261 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,26	2	1,00	9,36
PIEL	10-12-1-03-262 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,90	3	1,00	37,80
PIEL	10-12-1-03-262 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,75	4	1,00	36,75
PIEL	10-12-1-03-262 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszc	HA	0,75	3	1,00	13,88
PIEL	10-12-1-03-264 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,67	3	1,00	28,14
PIEL	10-12-1-03-264 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,39	3	1,00	58,38
PIEL	10-12-1-03-265 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,60	3	1,00	67,20
PIEL	10-12-1-03-271 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,70	3	1,00	29,40
PIEL	10-12-1-03-271 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,70	3	1,00	29,40
PIEL	10-12-1-03-272 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,20	3	1,00	8,40
PIEL	10-12-1-03-272 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,22	3	1,00	51,24
PIEL	10-12-1-03-273 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,20	3	1,00	8,40
PIEL	10-12-1-03-273 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,20	3	1,00	8,40
PIEL	10-12-1-03-273 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,37	4	1,00	67,13
PIEL	10-12-1-03-274 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,50	3	1,00	21,00
PIEL	10-12-1-03-294 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,92	3	1,00	38,64
PIEL	10-12-1-03-295 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,68	3	1,00	70,56
PIEL	10-12-1-03-295 -s -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,37	3	1,00	57,54
PIEL	10-12-1-03-296 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,07	4	1,00	52,43
PIEL	10-12-1-03-317 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,66	3	1,00	27,72
PIEL	10-12-1-03-317 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,20	3	1,00	50,40
PIEL	10-12-1-03-318 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,56	3	1,00	65,52
PIEL	10-12-1-03-350 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,69	4	1,00	33,81
PIEL	10-12-1-03-350 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,35	3	1,00	56,70
PIEL	10-12-1-03-350A -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,95	3	1,00	81,90
PIEL	10-12-1-03-351 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	3,41	4	1,00	167,09
PIEL	10-12-1-03-351 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,43	3	1,00	18,06
PIEL	10-12-1-03-351 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,51	3	1,00	21,42
PIEL	10-12-1-03-351 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,55	3	1,00	23,10
PIEL	10-12-1-03-352 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,28	3	1,00	53,76
PIEL	10-12-1-03-352 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,63	3	1,00	26,46
PIEL	10-12-1-03-352 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,22	3	1,00	51,24
PIEL	10-12-1-03-353 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,58	3	1,00	24,36
PIEL	10-12-1-03-353 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,77	3	1,00	74,34
PIEL	10-12-1-03-354 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,62	3	1,00	26,04
PIEL	10-12-1-03-354 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,72	4	1,00	35,28
PIEL	10-12-1-03-354 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,79	3	1,00	33,18
PIEL	10-12-1-03-354 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,59	3	1,00	24,78
PIEL	10-12-1-03-354 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,28	3	1,00	53,76

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo, Szkołka

wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu prognozy planu.

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
PIEL	10-12-1-03-354 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,72	3	1,00	30,24
PIEL	10-12-1-03-355 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,20	3	1,00	8,40
PIEL	10-12-1-03-355 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,20	3	1,00	8,40
PIEL	10-12-1-03-355 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,32	3	1,00	55,44
PIEL	10-12-1-03-355 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,46	3	1,00	19,32
PIEL	10-12-1-03-355 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,14	4	1,00	55,86
PIEL	10-12-1-03-355 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,96	4	1,00	47,04
PIEL	10-12-1-03-356 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,87	3	1,00	36,54
PIEL	10-12-1-03-357 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,12	4	1,00	54,88
PIEL	10-12-1-03-357 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,48	4	1,00	72,52
PIEL	10-12-1-03-358 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,29	4	1,00	112,21
PIEL	10-12-1-03-358 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,81	3	1,00	76,02
PIEL	10-12-1-03-358 -o -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszc	HA	1,81	2	1,00	28,96
PIEL	10-12-1-03-359 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,91	3	1,00	38,22
PIEL	10-12-1-03-359 -l -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszc	HA	0,91	2	1,00	14,56
PIEL	10-12-1-03-360 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,29	4	1,00	63,21
PIEL	10-12-1-03-361 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,00	3	1,00	84,00
PIEL	10-12-1-03-361 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,80	3	1,00	33,60
PIEL	10-12-1-03-362 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,36	3	1,00	15,12
PIEL	10-12-1-03-362 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,20	3	1,00	8,40
PIEL	10-12-1-03-365 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,10	4	1,00	53,90
PIEL	10-12-1-03-365 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszc	HA	1,10	2	1,00	17,60
PIEL	10-12-1-03-367 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,77	3	1,00	74,34
PIEL	10-12-1-03-370 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,74	3	1,00	31,08
PIEL	10-12-1-03-371 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,20	4	1,00	58,80
PIEL	10-12-1-03-371 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,70	4	1,00	34,30
PIEL	10-12-1-03-371 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,63	3	1,00	26,46
PIEL	10-12-1-03-371 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,37	3	1,00	57,54
PIEL	10-12-1-03-372 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,65	3	1,00	27,30
PIEL	10-12-1-03-374 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	3,00	4	1,00	147,00
PIEL	10-12-1-03-374 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,60	4	1,00	127,40
PIEL	10-12-1-03-374 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszc	HA	2,60	2	1,00	41,60
PIEL	10-12-1-03-374 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,75	3	1,00	31,50
PIEL	10-12-1-03-376 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,32	3	1,00	97,44
PIEL	10-12-1-03-377 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,00	3	1,00	42,00
PIEL	10-12-1-03-378 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,28	3	1,00	11,76
PIEL	10-12-1-03-379 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,56	3	1,00	23,52
PIEL	10-12-1-03-379 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,60	4	1,00	29,40
PIEL	10-12-1-03-380 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,22	3	1,00	9,24
PIEL	10-12-1-03-380 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,24	2	1,00	44,64
PIEL	10-12-1-03-381 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,61	3	1,00	25,62
PIEL	10-12-1-03-381 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,65	4	1,00	80,85
PIEL	10-12-1-03-381 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszc	HA	1,65	2	1,00	26,40
PIEL	10-12-1-03-381 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,50	3	1,00	63,00
PIEL	10-12-1-03-381 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,59	3	1,00	24,78

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo, Szkołka

wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu prognozy planu.

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
PIEL	10-12-1-03-382 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,32	3	1,00	55,44
PIEL	10-12-1-03-382 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,60	4	1,00	29,40
PIEL	10-12-1-03-383 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,70	3	1,00	29,40
PIEL	10-12-1-03-383 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszc	HA	0,70	3	1,00	12,95
PIEL	10-12-1-03-383 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,43	4	1,00	119,07
PIEL	10-12-1-03-383 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszc	HA	2,43	2	1,00	38,88
PIEL	10-12-1-03-384 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,23	3	1,00	51,66
PIEL	10-12-1-03-385 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,44	3	1,00	60,48
PIEL	10-12-1-03-385 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,64	3	1,00	68,88
PIEL	10-12-1-03-386 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,85	3	1,00	119,70
PIEL	10-12-1-03-387 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,91	2	1,00	32,76
PIEL	10-12-1-03-387 -y -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,70	3	1,00	29,40
PIEL	10-12-1-03-387 -y -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszc	HA	0,70	2	1,00	11,20
PIEL	10-12-1-03-388 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,52	3	1,00	63,84
PIEL	10-12-1-03-388 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,36	4	1,00	17,64
PIEL	10-12-1-03-388 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszc	HA	0,36	2	1,00	5,76
PIEL	10-12-1-03-388 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,11	4	1,00	54,39
PIEL	10-12-1-03-388 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszc	HA	1,11	2	1,00	17,76
PIEL	10-12-1-03-391 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,65	3	1,00	69,30
PIEL	10-12-1-03-391 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,25	3	1,00	10,50
PIEL	10-12-1-03-392 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,08	3	1,00	45,36
PIEL	10-12-1-03-392 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,11	3	1,00	46,62
PIEL	10-12-1-03-392 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,18	3	1,00	7,56
PIEL	10-12-1-03-392 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,52	3	1,00	21,84
PIEL	10-12-1-03-395 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,70	3	1,00	29,40
PIEL	10-12-1-03-396 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,73	3	1,00	72,66
PIEL	10-12-1-03-397 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,86	3	1,00	36,12
PIEL	10-12-1-03-397 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,03	4	1,00	99,47
PIEL	10-12-1-03-399 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,85	3	1,00	35,70
PIEL	10-12-1-03-400 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,05	3	1,00	2,10
PIEL	10-12-1-03-400 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,71	4	1,00	83,79
PIEL	10-12-1-03-400 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszc	HA	1,71	2	1,00	27,36
PIEL	10-12-1-03-401 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,36	3	1,00	15,12
PIEL	10-12-1-03-401 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,56	3	1,00	23,52
PIEL	10-12-1-03-402 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,30	4	1,00	63,70
PIEL	10-12-1-03-402 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,92	3	1,00	38,64
PIEL	10-12-1-03-402 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,71	3	1,00	29,82
PIEL	10-12-1-03-403 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,44	3	1,00	102,48
PIEL	10-12-1-03-403 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,86	3	1,00	36,12
PIEL	10-12-1-03-403 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,81	3	1,00	76,02
PIEL	10-12-1-03-403 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,30	3	1,00	54,60
PIEL	10-12-1-03-404 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,60	4	1,00	78,40
PIEL	10-12-1-03-404 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszc	HA	1,60	2	1,00	25,60
PIEL	10-12-1-03-404 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,51	3	1,00	105,42
PIEL	10-12-1-03-405 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,58	3	1,00	24,36

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo, Szkołka

wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu prognozy planu.

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
PIEL	10-12-1-03-405 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,20	3	1,00	50,40
PIEL	10-12-1-03-405 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,90	3	1,00	79,80
PIEL	10-12-1-03-406 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,94	3	1,00	39,48
PIEL	10-12-1-03-406 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,00	4	1,00	49,00
PIEL	10-12-1-03-407 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,67	3	1,00	28,14
PIEL	10-12-1-03-407 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,40	3	1,00	100,80
PIEL	10-12-1-03-407 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,52	3	1,00	21,84
PIEL	10-12-1-03-407 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,66	3	1,00	27,72
PIEL	10-12-1-03-408 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,96	3	1,00	40,32
PIEL	10-12-1-03-409 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,48	3	1,00	20,16
PIEL	10-12-1-03-409 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,39	4	1,00	68,11
PIEL	10-12-1-03-409 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,38	3	1,00	57,96
PIEL	10-12-1-03-409 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,30	3	1,00	54,60
PIEL	10-12-1-03-409 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,73	3	1,00	30,66
PIEL	10-12-1-03-409 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszc	HA	0,73	2	1,00	11,68
PIEL	10-12-1-03-409 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	3,72	3	1,00	156,24
PIEL	10-12-1-03-411 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,47	3	1,00	103,74
PIEL	10-12-1-03-411 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,75	3	1,00	31,50
PIEL	10-12-1-04-106 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,77	2	1,00	63,72
PIEL	10-12-1-04-106 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,53	2	1,00	55,08
PIEL	10-12-1-04-108 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,43	2	1,00	51,48
PIEL	10-12-1-04-110 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,75	2	1,00	27,00
PIEL	10-12-1-04-110 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,56	2	1,00	20,16
PIEL	10-12-1-04-135 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,23	2	1,00	80,28
PIEL	10-12-1-04-135 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,01	3	1,00	42,42
PIEL	10-12-1-04-136 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,74	3	1,00	73,08
PIEL	10-12-1-04-136 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,00	3	1,00	42,00
PIEL	10-12-1-04-137 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,52	3	1,00	63,84
PIEL	10-12-1-04-139 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,30	3	1,00	12,60
PIEL	10-12-1-04-139 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,00	2	1,00	36,00
PIEL	10-12-1-04-139 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,98	3	1,00	41,16
PIEL	10-12-1-04-181 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,56	3	1,00	23,52
PIEL	10-12-1-04-183 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,62	3	1,00	26,04
PIEL	10-12-1-04-184 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,16	2	1,00	77,76
PIEL	10-12-1-04-186 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,86	3	1,00	78,12
PIEL	10-12-1-04-191 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,02	2	1,00	72,72
PIEL	10-12-1-04-211 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,00	3	1,00	42,00
PIEL	10-12-1-04-211 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,70	3	1,00	71,40
PIEL	10-12-1-04-213 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,23	3	1,00	9,66
PIEL	10-12-1-04-214 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,90	3	1,00	79,80
PIEL	10-12-1-04-215 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,60	3	1,00	25,20
PIEL	10-12-1-04-217 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,35	3	1,00	56,70
PIEL	10-12-1-04-218 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,83	3	1,00	76,86
PIEL	10-12-1-04-219 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,92	3	1,00	80,64
PIEL	10-12-1-04-219 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,00	3	1,00	42,00

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo, Szkołka

wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu prognozy planu.

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
PIEL	10-12-1-04-220 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,89	2	1,00	32,04
PIEL	10-12-1-04-221 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,30	3	1,00	12,60
PIEL	10-12-1-04-222 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,20	2	1,00	7,20
PIEL	10-12-1-04-250 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	3,87	2	1,00	139,32
PIEL	10-12-1-04-253 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	3,92	3	1,00	164,64
PIEL	10-12-1-04-255 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,42	3	1,00	59,64
PIEL	10-12-1-04-255 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,35	3	1,00	14,70
PIEL	10-12-1-04-259A -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,70	2	1,00	25,20
PIEL	10-12-1-04-291 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,00	3	1,00	42,00
PIEL	10-12-1-04-291 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	3,65	3	1,00	153,30
PIEL	10-12-1-04-313 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,10	3	1,00	46,20
PIEL	10-12-1-04-313 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,20	3	1,00	8,40
PIEL	10-12-1-04-316 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,50	2	1,00	18,00
PIEL	10-12-1-04-316A -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	3,15	3	1,00	132,30
PIEL	10-12-1-04-316A -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszc	HA	3,15	3	1,00	58,28
PIEL	10-12-1-04-316B -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,66	3	1,00	69,72
PIEL	10-12-1-04-316B -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszc	HA	1,66	3	1,00	30,71
PIEL	10-12-1-04-332 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,56	2	1,00	20,16
PIEL	10-12-1-04-333 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,87	2	1,00	31,32
PIEL	10-12-1-04-334 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,17	2	1,00	6,12
PIEL	10-12-1-04-334 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,55	3	1,00	23,10
PIEL	10-12-1-04-412 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,70	2	1,00	97,20
PIEL	10-12-1-04-413 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,79	3	1,00	75,18
PIEL	10-12-1-04-414 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,90	3	1,00	37,80
PIEL	10-12-1-04-416 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,83	3	1,00	34,86
PIEL	10-12-1-04-416 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,35	3	1,00	56,70
PIEL	10-12-1-04-417 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,70	2	1,00	25,20
PIEL	10-12-1-04-417 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,96	3	1,00	40,32
PIEL	10-12-1-04-417 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,44	3	1,00	60,48
PIEL	10-12-1-04-419 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,93	3	1,00	39,06
PIEL	10-12-1-04-419 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,66	3	1,00	69,72
PIEL	10-12-1-04-419 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,19	2	1,00	42,84
PIEL	10-12-1-04-421 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,87	3	1,00	78,54
PIEL	10-12-1-04-422 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,76	3	1,00	73,92
PIEL	10-12-1-04-422 -fx -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,60	3	1,00	25,20
PIEL	10-12-1-04-422 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,88	3	1,00	36,96
PIEL	10-12-1-05-244 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,41	3	1,00	59,22
PIEL	10-12-1-05-281 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,71	3	1,00	29,82
PIEL	10-12-1-05-282 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,25	3	1,00	10,50
PIEL	10-12-1-05-283 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,01	3	1,00	42,42
PIEL	10-12-1-05-283 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,25	3	1,00	10,50
PIEL	10-12-1-05-283 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,55	3	1,00	23,10
PIEL	10-12-1-05-283 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,81	3	1,00	34,02
PIEL	10-12-1-05-302 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,25	3	1,00	10,50
PIEL	10-12-1-05-302 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,26	3	1,00	52,92

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo, Szkołka

wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu przewidywanego planu.

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
PIEL	10-12-1-05-303 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,91	3	1,00	38,22
PIEL	10-12-1-05-309 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,61	3	1,00	25,62
PIEL	10-12-1-05-310 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,50	3	1,00	63,00
PIEL	10-12-1-05-324 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,15	3	1,00	48,30
PIEL	10-12-1-05-324 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,35	3	1,00	14,70
PIEL	10-12-1-05-324 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,56	3	1,00	65,52
PIEL	10-12-1-05-325 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,33	3	1,00	13,86
PIEL	10-12-1-05-326 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,91	3	1,00	38,22
PIEL	10-12-1-05-326 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,38	3	1,00	15,96
PIEL	10-12-1-05-326 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,71	3	1,00	29,82
PIEL	10-12-1-05-326 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,11	3	1,00	4,62
PIEL	10-12-1-05-327 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,56	3	1,00	107,52
PIEL	10-12-1-05-327 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,33	3	1,00	13,86
PIEL	10-12-1-05-328 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,37	3	1,00	57,54
PIEL	10-12-1-05-329 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,46	3	1,00	19,32
PIEL	10-12-1-05-329 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,95	3	1,00	39,90
PIEL	10-12-1-05-329 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,25	3	1,00	10,50
PIEL	10-12-1-05-335 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,46	3	1,00	61,32
PIEL	10-12-1-05-336 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,71	3	1,00	29,82
PIEL	10-12-1-05-336 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,16	3	1,00	6,72
PIEL	10-12-1-05-337 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,35	4	1,00	17,15
PIEL	10-12-1-05-339 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,85	3	1,00	35,70
PIEL	10-12-1-05-339 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,96	4	1,00	47,04
PIEL	10-12-1-05-340 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,46	4	1,00	22,54
PIEL	10-12-1-05-340 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,61	4	1,00	29,89
PIEL	10-12-1-05-340 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,52	4	1,00	25,48
PIEL	10-12-1-05-342 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,12	3	1,00	47,04
PIEL	10-12-1-05-343 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,15	3	1,00	6,30
PIEL	10-12-1-05-423 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,09	3	1,00	87,78
PIEL	10-12-1-05-424 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,42	3	1,00	17,64
PIEL	10-12-1-05-428 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,24	3	1,00	52,08
PIEL	10-12-1-05-432 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,35	4	1,00	17,15
PIEL	10-12-1-05-434 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,40	4	1,00	19,60
PIEL	10-12-1-05-437 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,00	3	1,00	84,00
PIEL	10-12-1-05-441 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,39	3	1,00	16,38
PIEL	10-12-1-05-441 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,34	3	1,00	14,28
PIEL	10-12-1-05-442 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,60	4	1,00	29,40
PIEL	10-12-1-05-444 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,43	4	1,00	70,07
PIEL	10-12-1-05-451 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,10	4	1,00	53,90
PIEL	10-12-1-05-452 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,60	4	1,00	29,40
PIEL	10-12-1-05-452 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,45	4	1,00	22,05
PIEL	10-12-1-05-456 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,65	4	1,00	129,85
PIEL	10-12-1-05-457 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,93	4	1,00	94,57
PIEL	10-12-1-05-457 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,69	4	1,00	131,81
PIEL	10-12-1-05-458 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,22	4	1,00	108,78

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo, Szkołka

wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu prognozy planu.

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
PIEL	10-12-1-05-459 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	0,20	4	1,00	9,80
PIEL	10-12-1-05-459 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	4,00	4	1,00	196,00
PIEL	10-12-1-05-461 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,92	2	1,00	69,12
PIEL	10-12-1-05-461 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	2,56	3	1,00	107,52
PIEL	10-12-1-05-463 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.	HA	1,49	2	1,00	53,64
P-INFO	10-12-1-01- - -	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	10,00	1	1,00	10,00
P-INFO	10-12-1-05- - -	GODZ RI	Prace godz. ręczn	SZT	5,00	1	1,00	5,00
POPR	10-12-1-01-8 -r -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	0,40	1	1,00	0,22
POPR	10-12-1-01-8 -r -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w	TSZT	0,40	1	1,00	8,80
POPR	10-12-1-01-8 -r -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na t	TSZT	0,40	3	1,00	10,40
POPR	10-12-1-02-105 -s -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl.	TSZT	1,20	1	1,00	0,50
POPR	10-12-1-02-105 -s -00	SADZ-WM	sadzenie wielolat	TSZT	1,20	1	1,00	21,60
POPR	10-12-1-02-105 -x -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl.	TSZT	1,20	1	1,00	0,50
POPR	10-12-1-02-105 -x -00	SADZ-WM	sadzenie wielolat	TSZT	1,20	1	1,00	21,60
POPR	10-12-1-02-105 -x -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd	KMTR	0,65	2	1,00	0,59
POPR	10-12-1-04-214 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z	TSZT	10,30	1	1,00	2,47
POPR	10-12-1-04-214 -d -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	2,00	1	1,00	2,00
POPR	10-12-1-04-214 -d -00	MO-SSP	zamaczanie sadz	TSZT	10,30	1	1,00	2,47
POPR	10-12-1-04-214 -d -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kost	TSZT	10,30	2	1,00	142,14
POPR	10-12-1-04-214 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd	KMTR	6,80	3	1,00	6,80
POPR	10-12-1-05-302 -f -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
POPR	10-12-1-05-302 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w	TSZT	1,60	2	1,00	45,60
POPR	10-12-1-05-302 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na t	TSZT	1,60	2	1,00	33,60
POPR	10-12-1-05-308 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	3,20	1	1,00	1,73
POPR	10-12-1-05-308 -f -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
POPR	10-12-1-05-308 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w	TSZT	3,20	2	1,00	91,20
POPR	10-12-1-05-308 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd płu	KMTR	2,40	2	1,00	3,48
POPR	10-12-1-05-456 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	0,50	1	1,00	0,27
POPR	10-12-1-05-456 -c -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
POPR	10-12-1-05-456 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w	TSZT	0,50	2	1,20	17,10
POPR	10-12-1-05-456 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na t	TSZT	0,50	3	1,00	13,00
POPR	10-12-1-05-459 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z	TSZT	2,00	1	1,00	1,08
POPR	10-12-1-05-459 -f -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	1,00	1	1,00	1,00
POPR	10-12-1-05-459 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w	TSZT	2,00	3	1,00	74,00
POPR	10-12-1-05-459 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd płu	KMTR	1,80	2	1,20	3,13
POPR	10-12-1-05-459 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na t	TSZT	0,50	3	1,20	15,60
P-PASYS	10-12-1-01- - -	ODN-PASC	mineral.pasów p-	KMTR	5,70	1	1,00	4,56
P-PASYS	10-12-1-04-260A -f -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-	KMTR	1,10	1	1,00	0,88
P-PASYS	10-12-1-04-316B -a -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-	KMTR	1,80	1	1,00	1,44
P-PASYS	10-12-1-04-316B -b -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-	KMTR	0,20	1	1,00	0,16
P-PASYS	10-12-1-04-316B -c -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-	KMTR	0,10	1	1,00	0,08
P-PASYS	10-12-1-04-316B -f -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-	KMTR	0,10	1	1,00	0,08
P-PORZ	10-12-1-04-190 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy	HA	0,70	1	1,00	20,30
P-PORZ	10-12-1-04-190 -dx -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy	HA	0,47	1	1,00	13,63
P-PORZ	10-12-1-04-190 -n -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy	HA	0,16	1	1,00	4,64

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo, Szkołka

wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu przewidywanego planu.

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
P-PORZ	10-12-1-04-190 -y -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy	HA	0,47	1	1,00	13,63
P-POŻAR	10-12-1-01- - -	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	100,00	1	1,00	100,00
P-POŻAR	10-12-1-05- - -	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	50,00	1	1,00	50,00
P-POŻAR	10-12-2-06- - -	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	10,00	1	1,00	10,00
UT-DROGIL	10-12-1-01- - -	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	300,00	1	1,00	300,00
UT-DROGIL	10-12-1-02- - -	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	300,00	1	1,00	300,00
UT-DROGIL	10-12-1-03- - -	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	300,00	1	1,00	300,00
UT-DROGIL	10-12-1-04- - -	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	300,00	1	1,00	300,00
UT-DROGIL	10-12-1-05- - -	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	300,00	1	1,00	300,00
UT-DROGIL	10-12-2-06- - -	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	300,00	1	1,00	300,00
UT-DROGIP	10-12-1-02- - -	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	100,00	1	1,00	100,00
UT-DROGIP	10-12-1-03- - -	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	100,00	1	1,00	100,00
UT-DROGIP	10-12-1-05- - -	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	300,00	1	1,00	300,00
UT-DROGIP	10-12-2-06- - -	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	30,00	1	1,00	30,00
UT-MEL	10-12-1-02-179 - -	ODMUL	odmulanie ciekow	M	100,00	-----	1,00	23,00
UT-MEL	10-12-1-02-180 - -	ODMUL	odmulanie ciekow	M	400,00	-----	1,00	92,00
UT-MEL	10-12-1-02-269 -f -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	300,00	-----	1,00	60,00
UT-MEL	10-12-1-02-277 -c -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	300,00	-----	1,00	69,00
UT-MEL	10-12-1-02-300 -g -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	260,00	-----	1,00	52,00
UT-MEL	10-12-1-03- - -	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	35,00	-----	1,00	24,50
UT-MEL	10-12-1-03- - -	ODMUL	odmulanie ciekow	M	130,00	-----	1,00	78,00
UT-MEL	10-12-1-03-236 - -	ODMUL	odmulanie ciekow	M	170,00	-----	1,00	39,10
UT-MEL	10-12-1-03-273 - -	ODMUL	odmulanie ciekow	M	475,00	-----	1,00	95,00
UT-MEL	10-12-1-03-273 -c -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	5,00	-----	1,00	5,50
UT-MEL	10-12-1-03-273 -g -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	5,00	-----	1,00	7,75
UT-MEL	10-12-1-03-273 -j -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	4,00	-----	1,00	6,20
UT-MEL	10-12-1-03-295 - -	ODMUL	odmulanie ciekow	M	150,00	-----	1,00	48,00
UT-MEL	10-12-1-03-295 -t -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	1,00	-----	1,00	0,55
UT-MEL	10-12-1-03-295 -x -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	1,00	-----	1,00	0,55
UT-MEL	10-12-1-03-296 - -	ODMUL	odmulanie ciekow	M	80,00	-----	1,00	25,60
UT-MEL	10-12-1-03-317 -l -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	8,00	-----	1,00	5,60
UT-MEL	10-12-1-03-317 -l -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	300,00	-----	1,00	51,00
UT-MEL	10-12-1-03-356 - -	ODMUL	odmulanie ciekow	M	80,00	-----	1,00	58,40
UT-MEL	10-12-1-03-356 -h -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	2,00	-----	1,00	7,40
UT-MEL	10-12-1-03-356 -j -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	2,00	-----	1,00	7,40
UT-MEL	10-12-1-03-356 -k -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	2,00	-----	1,00	7,40
UT-MEL	10-12-1-03-357 - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pc	M3P	15,00	2	1,00	4,95
UT-MEL	10-12-1-03-357 - -	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%	HA	0,24	-----	1,00	9,60
UT-MEL	10-12-1-03-357 - -	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%	HA	0,24	-----	1,00	17,28
UT-MEL	10-12-1-03-358 -o -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	300,00	-----	1,00	69,00
UT-MEL	10-12-1-03-359 - -	ODMUL	odmulanie ciekow	M	135,00	-----	1,00	31,05
UT-MEL	10-12-1-03-360 - -	ODMUL	odmulanie ciekow	M	116,00	-----	1,00	19,72
UT-MEL	10-12-1-03-381 -b -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	300,00	-----	1,00	69,00
UT-MEL	10-12-1-03-393 - -	ODMUL	odmulanie ciekow	M	30,00	-----	1,00	39,60
UT-MEL	10-12-1-03-393 -h -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	6,00	-----	1,00	9,30

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo, Szkółka

wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu prognozy planu.

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
UT-MEL	10-12-1-03-396 -d -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	100,00	-----	1,00	23,00
UT-MEL	10-12-1-03-403 -b -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	4,00	-----	1,00	5,60
UT-MEL	10-12-1-03-403 -b -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	100,00	-----	1,00	23,00
UT-MEL	10-12-1-05- - -	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	287,40	-----	1,00	287,40
UT-MEL	10-12-1-05- - -	ODMUL	odmulanie ciekow	M	1 500,00	-----	1,00	345,00
UT-MEL	10-12-1-05-279 --f -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	5,00	1	1,00	5,00
UT-MEL	10-12-1-05-279 --f -00	OBKASZ-R	ręczne obkaszani	M2	576,00	1	1,00	2,90
UT-MEL	10-12-1-05-279 --f -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	160,00	1	1,00	65,60
UT-MEL	10-12-1-05-302 -g -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	5,00	1	1,00	5,00
UT-MEL	10-12-1-05-302 -g -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	8,00	1	1,00	2,80
UT-MEL	10-12-1-05-302 -g -00	OCZYSZ-R	Oczyszczenie run	M	120,00	1	1,00	42,00
UT-MEL	10-12-1-05-302 -g -00	OCZYSZ-S	Oczyszczenie stu	SZT	2,00	1	1,00	6,00
UT-MEL	10-12-1-05-302 -g -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	290,00	1	1,00	104,40
UT-MEL	10-12-1-05-305 --d -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	20,00	1	1,00	20,00
UT-MEL	10-12-1-05-305 --d -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	5,00	1	1,00	5,25
UT-MEL	10-12-1-05-305 --d -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	520,00	1	1,00	244,40
UT-MEL	10-12-1-05-306 --a -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	15,00	1	1,00	15,00
UT-MEL	10-12-1-05-306 --a -00	OBKASZ-R	ręczne obkaszani	M2	3 168,00	1	1,00	15,84
UT-MEL	10-12-1-05-306 --a -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	880,00	1	1,00	413,60
UT-MEL	10-12-1-05-323 --d -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	28,00	1	1,00	28,00
UT-MEL	10-12-1-05-323 --d -00	OBKASZ-R	ręczne obkaszani	M2	8 904,00	1	1,00	44,52
UT-MEL	10-12-1-05-323 --d -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	SZT	23,00	1	1,00	16,10
UT-MEL	10-12-1-05-323 --d -00	OCZYSZ-R	Oczyszczenie run	M	310,00	1	1,00	217,00
UT-MEL	10-12-1-05-323 --d -00	OCZYSZ-S	Oczyszczenie stu	SZT	4,00	1	1,00	12,00
UT-MEL	10-12-1-05-323 --d -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	2 120,00	1	1,00	1 780,80
UT-MEL	10-12-1-05-323 --f -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	50,00	1	1,00	50,00
UT-MEL	10-12-1-05-323 --f -00	OBKASZ-R	ręczne obkaszani	M2	4 208,40	1	1,00	21,00
UT-MEL	10-12-1-05-323 --f -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	18,00	1	1,00	6,30
UT-MEL	10-12-1-05-323 --f -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	1 169,00	1	1,00	549,43
UT-MEL	10-12-1-05-323 -c -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	3,00	1	1,00	3,00
UT-MEL	10-12-1-05-323 -c -00	OBKASZ-R	ręczne obkaszani	M2	520,00	1	1,00	2,60
UT-MEL	10-12-1-05-323 -c -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	130,00	1	1,00	96,20
UT-MEL	10-12-1-05-324 --h -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	10,00	1	1,00	10,00
UT-MEL	10-12-1-05-324 --h -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	230,00	1	1,00	82,80
UT-MEL	10-12-1-05-325 --i -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	16,00	1	1,00	16,00
UT-MEL	10-12-1-05-325 --i -00	OBKASZ-R	ręczne obkaszani	M2	3 432,00	1	1,00	17,16
UT-MEL	10-12-1-05-325 --i -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	11,00	1	1,00	7,70
UT-MEL	10-12-1-05-325 --i -00	OCZYSZ-R	Oczyszczenie run	M	210,00	1	1,00	73,50
UT-MEL	10-12-1-05-325 --i -00	OCZYSZ-S	Oczyszczenie stu	SZT	3,00	1	1,00	9,00
UT-MEL	10-12-1-05-325 --i -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	780,00	1	1,00	772,20
UT-MEL	10-12-1-05-335 -d -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	2,00	1	1,00	2,00
UT-MEL	10-12-1-05-335 -d -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	140,00	1	1,00	50,40
UT-MEL	10-12-1-05-337 --c -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	4,00	1	1,00	4,00
UT-MEL	10-12-1-05-337 --c -00	OBKASZ-R	ręczne obkaszani	M2	1 333,00	1	1,00	6,67
UT-MEL	10-12-1-05-337 --c -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	384,00	1	1,00	157,44

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo, Szkołka

wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu przewidywanego planu.

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
UT-MEL	10-12-1-05-338 --d -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	10,00	1	1,00	10,00
UT-MEL	10-12-1-05-338 --d -00	OBKASZ-R	ręczne obkaszani	M2	3 268,00	1	1,00	16,34
UT-MEL	10-12-1-05-338 --d -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	860,00	1	1,00	524,60
UT-MEL	10-12-1-05-338 --f -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	6,00	1	1,00	6,00
UT-MEL	10-12-1-05-338 --f -00	OBKASZ-R	ręczne obkaszani	M2	2 170,00	1	1,00	10,85
UT-MEL	10-12-1-05-338 --f -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	620,00	1	1,00	254,20
UT-MEL	10-12-1-05-338 --g -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	10,00	1	1,00	10,00
UT-MEL	10-12-1-05-338 --g -00	OBKASZ-R	ręczne obkaszani	M2	3 870,00	1	1,00	19,35
UT-MEL	10-12-1-05-338 --g -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	6,00	1	1,00	8,40
UT-MEL	10-12-1-05-338 --g -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	1 075,00	1	1,00	505,25
UT-MEL	10-12-1-05-340 --i -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	10,00	1	1,00	10,00
UT-MEL	10-12-1-05-340 --i -00	OBKASZ-R	ręczne obkaszani	M2	3 366,00	1	1,00	16,83
UT-MEL	10-12-1-05-340 --i -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	990,00	1	1,00	356,40
UT-MEL	10-12-1-05-341 --f -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	10,00	1	1,00	10,00
UT-MEL	10-12-1-05-341 --f -00	OBKASZ-R	ręczne obkaszani	M2	2 450,00	1	1,00	12,25
UT-MEL	10-12-1-05-341 --f -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	700,00	1	1,00	287,00
UT-MEL	10-12-1-05-341 --g -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	2,00	1	1,00	2,00
UT-MEL	10-12-1-05-341 --g -00	OBKASZ-R	ręczne obkaszani	M2	238,00	1	1,00	1,19
UT-MEL	10-12-1-05-341 --g -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	70,00	1	1,00	25,20
UT-MEL	10-12-1-05-345 -c -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	1,00	1	1,00	1,00
UT-MEL	10-12-1-05-345 -c -00	OBKASZ-R	ręczne obkaszani	M2	304,00	1	1,00	1,52
UT-MEL	10-12-1-05-345 -c -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	60,00	1	1,00	36,60
UT-MEL	10-12-1-05-435 -h -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	8,00	-----	1,00	8,40
UT-MEL	10-12-1-05-435 -i -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	6,00	-----	1,00	6,30
UT-MEL	10-12-1-05-436 -h -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	6,00	-----	1,00	6,30
UT-MEL	10-12-1-05-437 -i -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	6,00	-----	1,00	6,30
UT-MEL	10-12-1-05-437 -j -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	200,00	-----	1,00	34,00
UT-MEL	10-12-1-05-438 -h -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	60,00	-----	1,00	60,00
UT-MEL	10-12-1-05-438 -h -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	450,00	-----	1,00	76,50
UT-MEL	10-12-1-05-438 -i -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	25,00	-----	1,00	25,00
UT-MEL	10-12-1-05-438 -i -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	260,00	-----	1,00	44,20
UT-MEL	10-12-1-05-442 -m -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	27,00	-----	1,00	28,35
UT-MEL	10-12-1-05-442 -m -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	760,00	-----	1,00	129,20
UT-MEL	10-12-1-05-442 -n -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	8,00	-----	1,00	8,40
UT-MEL	10-12-1-05-442 -n -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	420,00	-----	1,00	134,40
UT-MEL	10-12-1-05-443 -a -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	6,00	-----	1,00	6,30
UT-MEL	10-12-1-05-443 -a -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	3 389,00	-----	1,00	1 084,48
UT-MEL	10-12-1-05-443 -c -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	15,00	-----	1,00	15,00
UT-MEL	10-12-1-05-443 -c -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	267,00	-----	1,00	45,39
UT-MEL	10-12-1-05-444 -b -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	6,00	-----	1,00	6,30
UT-MEL	10-12-1-05-444 -d -00	OBKASZ-R	ręczne obkaszani	M2	3 185,00	1	1,00	15,93
UT-MEL	10-12-1-05-444 -d -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	6,00	-----	1,00	6,30
UT-MEL	10-12-1-05-444 -d -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	620,00	-----	1,00	124,00
UT-MEL	10-12-1-05-445 -c -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	5,00	-----	1,00	5,25
UT-MEL	10-12-1-05-446 -g -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	364,60	-----	1,00	364,60

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo, Szkołka

wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu przewidywanego planu.

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
UT-MEL	10-12-1-05-446 -g -00	OCZYSZ-S	Oczyszczenie stu	SZT	2,00	-----	1,00	4,80
UT-MEL	10-12-1-05-447 -b -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	352,80	-----	1,00	352,80
UT-MEL	10-12-1-05-447 -i -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	5,00	-----	1,00	3,50
UT-MEL	10-12-1-05-448 -a -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	5,00	-----	1,00	3,50
UT-MEL	10-12-1-05-448 -f -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	100,00	-----	1,00	100,00
UT-MEL	10-12-1-05-448 -f -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	6,00	-----	1,00	8,40
UT-MEL	10-12-1-05-448 -f -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	1 342,00	-----	1,00	308,66
UT-MEL	10-12-1-05-448 -g -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	6,00	-----	1,00	8,40
UT-MEL	10-12-1-05-449 -a -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	12,00	-----	1,00	16,80
UT-MEL	10-12-1-05-450 -b -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	8,00	-----	1,00	8,40
UT-MEL	10-12-1-05-450 -b -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	170,00	-----	1,00	28,90
UT-MEL	10-12-1-05-450 -d -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	20,00	-----	1,00	20,00
UT-MEL	10-12-1-05-450 -d -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	6,00	-----	1,00	6,30
UT-MEL	10-12-1-05-450 -d -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	214,00	-----	1,00	36,38
UT-MEL	10-12-1-05-450 -f -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	84,00	-----	1,00	14,28
UT-MEL	10-12-1-05-450 -i -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	30,00	-----	1,00	30,00
UT-MEL	10-12-1-05-450 -i -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	13,00	-----	1,00	9,10
UT-MEL	10-12-1-05-450 -i -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	280,00	-----	1,00	47,60
UT-MEL	10-12-1-05-451 -a -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	200,00	-----	1,00	200,00
UT-MEL	10-12-1-05-451 -a -00	OBKASZ-R	ręczne obkaszani	M2	3 500,00	1	1,00	17,50
UT-MEL	10-12-1-05-451 -a -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	1 995,00	-----	1,00	458,85
UT-MEL	10-12-1-05-451 -g -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	15,00	-----	1,00	15,00
UT-MEL	10-12-1-05-451 -g -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	270,00	-----	1,00	45,90
UT-MEL	10-12-1-05-451 -h -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	8,00	-----	1,00	8,40
UT-MEL	10-12-1-05-451 -i -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	10,00	-----	1,00	10,00
UT-MEL	10-12-1-05-451 -i -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	100,00	-----	1,00	17,00
UT-MEL	10-12-1-05-452 -i -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	326,00	-----	1,00	74,98
UT-MEL	10-12-1-05-452 -j -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	6,00	-----	1,00	6,30
UT-MEL	10-12-1-05-452 -l -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	6,00	-----	1,00	6,30
UT-MEL	10-12-1-05-452 -o -00	OCZYSZ-S	Oczyszczenie stu	SZT	1,00	-----	1,00	3,00
UT-MEL	10-12-1-05-453 -c -00	OCZYSZ-S	Oczyszczenie stu	SZT	4,00	-----	1,00	9,60
UT-MEL	10-12-1-05-456 -a -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	20,00	-----	1,00	20,00
UT-MEL	10-12-1-05-456 -a -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	420,00	-----	1,00	71,40
UT-MEL	10-12-1-05-457 -c -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	6,00	-----	1,00	4,20
UT-MEL	10-12-1-05-457 -c -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	800,00	-----	1,00	184,00
UT-MEL	10-12-1-05-458 -a -01	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	11,00	-----	1,00	7,70
UT-MEL	10-12-1-05-458 -a -01	ODMUL	odmulanie ciekow	M	1 200,00	-----	1,00	276,00
UT-MEL	10-12-1-05-459 -f -00	OBKASZ-R	ręczne obkaszani	M2	20 384,00	1	1,00	101,92
UT-MEL	10-12-1-05-459 -f -00	OCZYSZ-P	Oszyszczenie prz	M	11,00	-----	1,00	7,70
UT-MEL	10-12-1-05-459 -f -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	2 990,00	-----	1,00	598,00
UT-MEL	10-12-1-05-460 -a -00	ODMUL	odmulanie ciekow	M	1 674,00	-----	1,00	284,58
UT-TURYST	10-12-1-01-116 -c -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	10,00	1	1,00	10,00
UT-TURYST	10-12-1-01-116 -c -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	150,00	1	1,00	150,00
UT-TURYST	10-12-1-01-29 -l -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	10,00	1	1,00	10,00
UT-TURYST	10-12-1-01-29 -l -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	150,00	1	1,00	150,00

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo, Szkołka

wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu prowizorium planu.

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
UT-TURYST	10-12-1-01-49 -i -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	10,00	1	1,00	10,00
UT-TURYST	10-12-1-01-49 -i -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	150,00	1	1,00	150,00
UT-TURYST	10-12-1-04-182 -k -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	18,00	1	1,00	18,00
UT-TURYST	10-12-1-04-182 -k -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	120,00	1	1,00	120,00
UT-TURYST	10-12-1-04-334 -d -00	GODZ CH	Prace godz.- ciąg	H	18,00	1	1,00	18,00
UT-TURYST	10-12-1-04-334 -d -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	120,00	1	1,00	120,00
UT-WODA	10-12-1-01-40 -a -99	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	10,00	1	1,00	10,00
UT-WODA	10-12-1-05-447 -a -00	GODZ RI	Prace godz. ręczn	H	20,00	1	1,00	20,00

61 665,55

N-ZNGOSP	10-12-1-04-108 -h -00	NASIONA	zbior szyszek SO	KG	500,00	1	1,00	500,00
N-ZNGOSP	10-12-1-05-456 -c -00	NASIONA	zbior nasion DB	KG	1 000,00	2	1,00	1 000,00
Gr. czynność	Adres	Czynność	ynność - naz	jm	Ilość	trudno	pólczyn	nh + h
SL-DESZCZ	01- - /	GODZ CSZ	Prace godz.- ciąg	H	12,00	1	1,00	12,00
SL-DESZCZ	01- - /	GODZ RS	Prace godz. ręczn	H	100,00	1	1,00	100,00
SL_NAW	01- - /	OPR-SC	oprysk.szkólek op	HA	3,00	1	1,00	6,00
SL_NAW	01- - /	SIEW-NC	rozsew nawoz.st	HA	3,00	1	1,00	4,50
SL_PIEL	01-01-17/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w	AR	47,15	1	1,00	99,02
SL_PIEL	01-01-17/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielc	AR	47,15	1	1,00	3,77
SL_PIEL	01-02-17/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w	AR	247,80	1	1,00	520,38
SL_PIEL	01-02-17/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielc	AR	247,80	1	1,00	19,82
SL_PIEL	01-03-17/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w	AR	130,50	1	1,00	274,05
SL_PIEL	01-03-17/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielc	AR	130,50	1	1,00	10,44
SL-PODC	01- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin	AR	140,00	1	1,00	35,00
SL_POZ	01- - /	GODZ RS	Prace godz. ręczn	H	100,00	1	1,00	100,00
SL_WYJM	01- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabez	TSZT	240,00	1	1,00	100,80
SL_WYJM	01- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabez	TSZT	1 375,00	1	1,00	660,00
SL_WYJM	01- - /	SORT-4L	sort., licz. i zabez	TSZT	125,00	1	1,00	150,00
SL_WYJM	01- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzone	TSZT	1 740,00	1	1,00	261,00
SL_WYJM	01- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyora	TSZT	240,00	1	1,00	172,80
SL_WYJM	01- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyora	TSZT	1 500,00	1	1,00	1 260,00
SL_WYJM	01- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin	AR	200,00	1	1,00	50,00
SL_WYJM	01- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozł	TSZT	240,00	1	1,00	72,00
SL_WYJM	01- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozł	TSZT	1 375,00	1	1,00	495,00
SL_WYJM	01- - /	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozł	TSZT	125,00	1	1,00	60,00
SL-ZWGRZC	01-01-17/01	OPR-SC	oprysk.szkólek op	HA	0,84	1	1,00	1,68
SL-ZWGRZC	01-02-17/01	OPR-SC	oprysk.szkólek op	HA	4,39	1	1,00	8,78
SL-ZWGRZC	01-03-17/01	OPR-SC	oprysk.szkólek op	HA	2,28	1	1,00	4,56

4 481,60

66 147,15

Wykaz pozycji prac - zagospodarowanie

Pakiet I - Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki , Baniewice, Pniewo, Szkołka**wskazane lokalizacje dotyczą roku 2017, a dla kolejnych lat będą udostępniane po zatwierdzeniu prowizorium planu.**

Gr. czynności	Adres leśny	Czynność	Nazwa czynności	jm	Ilość	St. tr.	Wsp	nh + h
------------------	-------------	----------	--------------------	----	-------	---------	-----	--------