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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

Nazwa inwestycji.

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu po Wydziale Chemii UAM przy ul. Grunwaldzkiej 
6 w Poznaniu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby przychodni 
lekarskiej.

Tytuł opracowania.

Przebudowa termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku Collegium Chemicum UAM 
przy ulicy Grunwaldzkiej 6 wraz ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń na 
potrzeby przychodni lekarskiej, zewnętrznymi doziemnymi instalacjami między – obiektowymi i 
rozbiórką części budynku mieszczącej węzeł cieplny.

Adres inwestycji:
Poznań, ul. Grunwaldzka 6
obręb Łazarz ,  ark. 8 nr geodezyjny działki  34/9

Inwestor:
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Henryka Wieniawskiego 1,  61-712 Poznań

Biuro projektowe:

KONSORCJUM FIRM:
PROJ-PRZEM-PROJEKT SP. Z O.O. BYDGOSZCZ
i
SKALA SP. Z O.O.
ul. Karpia 13c,   61-619 Poznań
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1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- wizja lokalna

- inwentaryzacja budowlana 

- Program Funkcjonalno – Użytkowy przedłożony przez Inwestora

- konsultacje międzybranżowe

- konsultacje z Inwestorem

- ogólnie obowiązujące przepisy prawa i polskie normy techniczne

2. Informacja o wpisie do rejestru zabytków  - A 227

Pałac Rządowy (PWK), ob. Collegium Chemicum UAM. Data wpisania do rejestru zabytków 20 III 1980r.

3. Przeznaczenie, program użytkowy oraz podstawowe parametry projektowanego zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu kompleksowej termomodernizacji budynku oraz zmiana 

sposobu użytkowania i dostosowanie wskazanych przez Inwestora pomieszczeń znajdujących się na 

kondygnacji parteru. 

W zakres przewidywany projektem robót wchodzą:

a/ wyburzenia

- wyburzenie wskazanych w części rysunkowej Projekcie Zagospodarowania wtórnych rozbudów 

przylegających lub w bezpośredniej bliskości z budynkiem Collegium Chemicum

b/ ściany zewnętrzne

- wykonanie robót związanych z wykonaniem osuszenia, izolacji ściany fundamentowej oraz izolacji 

termicznej po stronie wewnętrznej

- prace renowacyjne elewacji – usunięcie i uzupełnienie odspojonych i spękanych warstw fragmentów 

elewacji, prace malarskie

- wymiana stolarki okiennej na nową odtwarzającą plastykę i podziały stolarki historycznej

- instalacja opraw oświetleniowych iluminacji elewacji budynku

- renowacja zachowanych oryginalnych drzwi oraz usunięcie wtórnych i wymiana na nowe będące kopią 

oryginalnych

c/ instalacje 

- usunięcie starej i wykonanie nowej instalacji C.O. wraz z nowym węzłem

- usunięcie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej w obrębie korytarzy

- usunięcie starych instalacji wentylacyjnych ingerujących w elewację budynku

- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej wskazanych w rysunkach pomieszczeń z 

zachowaniem zasady minimalnej ingerencji w korytarze budynku (na rysunkach wskazano miejsca w 

których przewiduje się instalację sufitów podwieszonych)

- roboty budowlane związane z wykonaniem przekuć w ścianach i stropach (instalacja nadproży oraz 
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podpór)

- przystosowanie wybranych, wskazanych na rzutach pomieszczeń poddaszy na wentylatorownie

- wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na przychodnię 

lekarską

d/ roboty budowlane wewnątrz obiektu w związku ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń 

wschodniego skrzydła od strony ul. Grunwaldzkiej znajdujących się na parterze budynku na przychodnię 

lekarską 

- wykonanie nowych warstw wykończeniowych posadzki (Gres)

- wykonanie nowych ścian działowych lekkich (system GK)

- renowacja ścian

- instalacja nowej stolarki drzwiowej

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej

- zapewnienie warunków ewakuacji przez wydzielenie pożarowe oraz oddymianie: korytarza w pobliżu 

wejścia głównego od strony ulicy grunwaldzkiej oraz narożnikowej klatki schodowej znajdującej się w 

dziedzińcu od strony ulicy Święcickiego

- wskazanie miejsca instalacji dźwigu osobowego w skrzydle od strony ulicy Grunwaldzkiej

e/ dachy

- wymiana pakietów dachowych dachów płaskich

- wymiana pakietów dachowych dachów stromych – instalacja izolacji termicznej na stropie powyżej 

ostatniej kondygnacji użytkowej

- częściowa wymiana pokrycia dachów

- umieszczenie na połaciach dachów paneli fotowoltaicznych i skraplaczy

- wyprowadzenie powyżej połaci czerpni systemu wentylacji mechanicznej

- wykonanie nowej instalacji odgromowej

- wykonanie nowych rynien i rur spustowych oraz opierzeń

- wymiana pokrycia świetlików skrzydeł od strony południowej.

Zakresem renowacji ścian i podłóg objęte są następujące pomieszczenia (przychodnia lekarska):

00_1 Korytarz 41.65 m2

00_2 Skład porządkowy 4.54 m2

00_3 Gab.Zabiegowy 18.08 m2

00_4 Pom. Socjalne 14.98 m2

00_5 Rejestracja 30.72 m2

00_6 Archiwum 18.26 m2

00_7 Wc 6.04 m2

00_8 Wc 5.91 m2
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00_9 Wc 2.70 m2

00_10 Gab.Konsultacyjny 23.58 m2

00_11 Przedsionek 6.88 m2

00_12 Gab.Konsultacyjny 13.65 m2

00_13 Korytarz 68.14 m2

00_14 Gab.Konsultacyjny 15.27 m2

00_15 Gab.Konsultacyjny 16.04 m2

00_16 Gab.Konsultacyjny 18.11 m2

00_17 Gab.Konsultacyjny 14.44 m2

00_18 Stomatolog 17.42 m2

00_19 Sterylizacja 5.36 m2

00_20 Sprężarka 2.01 m2

00_21 Szatnia personelu 11.12 m2

00_22 Przedsionek 5.57 m2

00_23 Brudownik 4.49 m2

00_24 Mag. Biel. Czystej 4.56 m2

3.1. Podstawowe parametry

Powierzchnia zabudowy 8 533 m² 

Powierzchnia użytkowa 24 893 m² 

Powierzchnia wewnętrzna całego budynku ok. 28 626,95 m2 

Kubatura ok. 89 510,722 m2

Ilość kondygnacji 3 nadziemne + poziom kanału technologicznego 

poniżej poziomu terenu

Wysokość budynku 20,35 m – budynek średniowysoki 

4. Forma architektoniczna, funkcja oraz sposób dostosowania do otaczającej zabudowy.

Forma architektoniczna oraz sposób nawi zania do otaczaj cej zabudowy pozostaj  bez zmian. ą ą ą
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5. Opis stanu istniejącego budynku

W trakcie wykonywania niniejszego opracowania ustalono na podstawie wizji lokalnych zawilgocenie ścian 

zewnętrznych w strefie przyziemia oraz negatywne skutki działania wody w strefie więźby dachowej 

wynikające z miejscowej nieszczelności istniejącego pokrycia dachu. 

Stolarka okienna wymaga wymiany. Opierzenia wymagają wymiany.

Ściany elewacyjne posiadają typowe dla wieku ślady przemurowań nie we wszystkich przypadkach 

wykonane w standardzie oryginału. Stwierdzono również spękania liczne spękania odspojenia i ubytki 

tynków zewnętrznych.

6. Projekt zagospodarowania terenu

6.1.  Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej

W toku realizacji nie przewiduje się robót związanych ze zmianą zagospodarowania terenu oprócz 

rozbiórek wtórnie wykonanych fragmentów obiektu wskazanych w części rysunkowej projektu 

zagospodarowania terenu.

Projekt przewiduje prowadzenie prac w zakresie związanym z wykonaniem sieci znajdujących się pod 

poziomem gruntu – nie mających wpływu na kompozycję zagospodarowania terenu. 

6.2. Bilans terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu sporządzono w oparciu o aktualizowaną mapę do celów 

projektowych. 

Powierzchnia terenu w zakresie opracowania 15 096 m2

Powierzchnia zabudowy 8 533 m2

Powierzchnia utwardzeń terenu 3 173 m2

Powierzchnia biologicznie czynna 3 390 m2

6.3. Usytuowanie budynku

Poznań, ul. Grunwaldzka 6 obręb Łazarz ,  ark. 8 nr geodezyjny działki  34/9

6.4. Dojścia i dojazdy

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejące dojścia i dojazdy.

6.5. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych

Projekt nie wpływa na zmianę zapotrzebowania na miejsca postojowe.

6.6. Miejsca gromadzenia odpadów stałych
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Istniejące na terenie - bez zmian.

6.7. Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych

Istniejące – bez zmian.

6.8. Zieleń i urządzenia rekreacyjne

Projektowana adaptacja i przebudowa nie przewiduje prowadzenia robót w zakresie zagospodarowania 

zieleni i organizacji urządzeń rekreacyjnych.

6.9. Ogrodzenia

Istniejące – bez zmian.

7. Budynki i pomieszczenia

7.1. Ogrzewanie

7.2. Wentylacja i klimatyzacja

7.3. Instalacje elektryczne

7.4. Instalacje teletechniczne.

7.5. Instalacja odgromowa

SZCZEGÓLOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI ZNAJDUJĄ SIĘ W OPRACOWANIACH 

POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ BĘDĄCYCH SKŁADOWĄ NINIEJSZEGO PROJEKTU.

7.8. Komunikacja pionowa

Istniej ca w budynku komunikacja pionowa nie jest przedmiotem niniejszego opracowania z wyj tkiemą ą
klatki wej cia g ównego od strony ulicy Grunwaldzkiej oraz klatki naro nikowej po o onej od strony ś ł ż ł ż
dziedzi ca cz ci budynku od strony ulicy wi cickiego. Zakres prowadzonych w klatkach robót ń ęś Ś ę
ogranicza si  do zainstalowania stolarki w klasie oporno ci po arowej oraz instalacji si owników w ę ś ż ł
oknach oddymiaj cych (klatka od Grunwaldzkiej) oraz wykonania przekucia i instalacji klapy ą
oddymiaj cej (klatka w dziedzi cu od wi cickiego).ą ń Ś ę

7.9. Dostęp dla osób niepełnosprawnych

Adaptowany budynek wymaga dostosowania do spełnia wymogu dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Ze względu na konieczność zapewnienia dostępu do projektowanej na parterze przychodni - projekt 

wskazuje konieczność instalacji dźwigu osobowego w istniejącej tkance konstrukcyjnej budynku. 

Lokalizację dźwigu wskazano na rzucie parteru. Opracowanie techniczne wprowadzenia dźwigu będzie 

przedmiotem odrębnego opracowania.

8. Wejścia do budynków

Wejścia do budynku pozostają nie zmienione. Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i 
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wymiary pomieszczeń wejściowych umożliwiają dogodne warunki ruchu. Wejścia z zewnątrz do budynku  

chronione są przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza przez zastosowanie przedsionków. 

Wejścia do budynku i do każdej klatki schodowej wyposażone elektryczne oświetlenie zewnętrzne. Wejścia 

główne do budynku wyposażone w daszki. 

8.1. Dostosowanie do osób niepełnosprawnych

Instalacja dźwigu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – poza zakresem dokumentacji.

9. Schody i pochylnie

Istniejące bez zmian.

10. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi

10.1. Wysokość pomieszczeń

Pomieszczenia adaptowanego budynku dzielą się na 3 grupy ze względu na projektowaną funkcję pracy 

przy braku czynników uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia:

a/ pomieszczenia pracy i nauki do 4 osób – minimum 2,7 m  (wymagane 2,5 m)

b/ pomieszczenia pracy i nauki powyżej 4 osób – minimum 3,0 m (wymagane 3,0)

c/ pomieszczenia higieniczno-sanitarne – minimum 2,7 (wymagane 2,5 m)

d/ pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi – minimum 2,7 m (wymagane 2,2m ).

10.2. Szerokości drzwi pomieszczeń na pobyt ludzi.

Wszystkie zaprojektowane w przychodni drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi mają 

szerokość min. 90cm i min 200 cm w świetle. Isniejące w budynku drzwi poza zakresem przychodni nie są 

przedmiotem opracowania projektu.

11. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przychodni na kondygnacji 
parteru
11.1. Wentylacja

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne wentylowane są mechanicznie.

11.2. Wysokość pomieszczeń

Wysokość pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wynosi minimum 270cm.

11.3. Okładziny ścian i posadzek

Przewiduje się zastosowanie nienasiąkliwych okładzin z płyt gresowych na ściany i podłogi.

Ściany wyłożone do pełnej wysokości.

11.4. Kubatura pom higieniczno – sanitarnych.

Pomieszczenia spełniają wymóg kubaturowy 5,5m3 dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

wyposażonych co najmniej w wentylację wywiewną.

11.5. Kabiny natryskowe
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Kabiny natryskowe -  zamknięte, wydzielone ściankami na całą wysokość pomieszczenia, mają 

powierzchnię 1,5 m2 i szerokość co najmniej 0,9 m oraz wentylację mechaniczną wywiewną.

Przy kabinach natryskowych zaprojektowano kabiny ustępowe. Drzwi kabin natryskowych otwierają się na 

zewnątrz i mają szerokość min 80cm.

11.6. Kabiny ustępowe

Kabiny ustępowe szerokości w świetle minimum 0,9 m i powierzchnię przed miską ustępową min. 0,6x0,9 m

w rzucie poziomym. Drzwi kabin ustępowych mają szerokość min 80cm i otwierają się na zewnątrz.

11.7. Łazienki NPS

1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m,

2) zastosowanie drzwi bez progów,

3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej jednej miski ustępowej i umywalki

4) zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.

Projektowane dostępne z dróg komunikacji ogólnej nie posiada przedsionka.

Drzwi łazienki NPS otwierają się na zewnątrz.

11.8. Ustępy ogólnodostępne

Saniatariaty dostępne są z dróg komunikacji ogólnej – wyposażone w przedsionek z umywalką wydzielony 

ścianą na pełną wysokość.

Ustępy ogólnodostępne zaprojektowano wg założenia najmniej jedna umywalka na 20 osób, co najmniej 

jedna miska ustępowa i jeden pisuar na 30 mężczyzn oraz jedna miska ustępowa na 20 kobiet.

Drzwi wejściowe do przedsionka szerokości minimum 90cm w świetle otwierają się na zewnątrz.

W sanitariacie męskim wyposażonym w pisuary zaprojektowano wpust kanalizacyjny podłogowy z syfonem 

oraz armaturę czerpalną ze złączką do węża. 

Ustępy ogólnodostępne wentylowane są instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej o działaniu ciągłym.

12. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze

Projekt wykorzystuje istniejące poniżej poziomu gruntu przestrzenie instalacyjne oraz przewiduje wykonanie

wydzielonych fragmentów istniejących poddaszy na wentylatorownie.

Ze względu emisję hałasu zastosowano przekładki materiałowe – akustyczne na stykach konstrukcji 

wsporczych urządzeń z konstrukcją stropów oraz instalacji. Przegrody oddzielające urządzenia od 

pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi są o zwiększonej izolacyjności akustycznej zgodnie z § 323 

ust. 2 pkt 2 i § 327 rozporządzenia oraz Polskich Norm dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu 

dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach.

Wysokość przestrzeni instalacyjnych w świetle wynosi nie mniej niż wymagane 1,9 m, przy czym na 

odcinkach o długości do 4 m wysokość kanałów może być obniżona do 0,9 m. W projektowanej adaptacji 

przewidziano pomieszczenia techniczne i gospodarcze o wysokości nie mniejszej niż wymagane 200cm w 

świetle. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze wyposażone w instalacje i urządzenia elektryczne 

dostosowane do ich przeznaczenia, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących tych instalacji i 

urządzeń.
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13. Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych

Realizowane istniejącymi drogami komunikacji ogólnej, drabinami i włazami.

14. Wyposażenie techniczne budynków

Projektowane wyposażenie techniczne:

 - Instalacje ogrzewcze

 - Przewody kominowe

 - Wentylacja i klimatyzacja wskazanych przez Inwestora pomieszczeń

 - Instalacja elektryczna w tym niskoprądowe.

Wymienione powyżej wyposażenie zostało szczegółowo omówione pod kątem rozwiązań technicznych i 

spełniania przepisów i norm w opracowaniach branżowych będących częścią składową niniejszego 

projektu.

15. Urządzenia dźwigowe

Uwaga , poniższa informacja ma charakter informacyjny. Instalacja dźwigu jest poza zakresem niniejszej 

dokumentacji.

Udźwig nominalny – 1000kg.

Ilość osób – 13.

Prędkość kabiny – 1m/s.

Napęd elektryczny bezreduktorowy.

Moc silnika napędowego – 7,6 kW.

Podszybie – 1200 mm

Nadszybie – 3400 mm.

Wielkość kabiny – 2400x1600 mm.

Dźwig może w razie potrzeby służyć do przewożenia mebli oraz chorych na noszach.

Kabiny projektowanych dźwigów spełniają wymagania gabarytowe do przewożenia osób 

niepełnosprawnych, oraz wymagania dot. poręczy na wysokości 0,9 m oraz tablicy przyzywową na 

wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny z dodatkowym 

oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową.

Zespoły napędowe dźwigu zamocowane będą w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań na 

konstrukcję budynku. Rożnica między podłogą zatrzymanej na przystanku kabiny windy i poziomem 

kondygnacji przystanku nie może być większa niż 2cm.

Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać szyby dźwigów, w tym nadszybia i podszybia, 

określają przepisy o dozorze technicznym.

Projekt szybu oparto na danych dźwigu elektrycznego bez maszynowni firmy Prolift 1000-1, jednak możliwe

jest zastosowanie innego producenta, spełniającego parametry techniczne umożliwiające montaż urządzeń 

w projektowane szyby. Zapewniono dostęp do dźwigu z każdej kondygnacji użytkowej.

16. Bezpieczeństwo konstrukcji
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W projekcie zawarto opracowanie branży konstrukcyjnej stwierdzające stan techniczny konstrukcji pod 

kątem projektowanej adaptacji wybranych pomieszczeń parteru, montażu urządzeń instalacyjnych na 

poddaszach oraz wymiany pakietów dachowych. Budynek będący przedmiotem opracowania nie znajduje 

się w strefie oddziaływań powodowanych eksploatacja górniczą. Projektowana konstrukcja odpowiada 

Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.

Urządzenia budynku zaprojektowano tak aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i 

użytkowania nie prowadziły do:

1) zniszczenia całości lub części budynku,

2) przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,

3) uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych

przemieszczeń elementów konstrukcji,

4) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Projektowana konstrukcja spełnia warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności 

oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji.

17. Bezpieczeństwo pożarowe

17.1. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Przedmiotem projektu jest Przebudowa termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku 

Collegium Chemicum UAM przy ulicy Grunwaldzkiej 6 wraz ze zmianą sposobu użytkowania wybranych 

pomieszczeń na potrzeby przychodni lekarskiej, zewnętrznymi doziemnymi instalacjami między – 

obiektowymi i rozbiórką części budynku mieszczącej węzeł cieplny.

17.2.Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 

Powierzchnia zabudowy 8 533 m² 

Powierzchnia użytkowa 24 893 m² 

Powierzchnia wewnętrzna całego budynku ok. 28 626,95 m2 

Kubatura ok. 89 510,722 m2

Ilość kondygnacji 3 nadziemne + poziom kanału technologicznego 

poniżej poziomu terenu

Poniżej poziomu terenu znajduje się przestrzeń na urządzenia techniczne, która ma średnia wysokość 

mniejszą niż 2 m (nie spełnia wymagań wyczerpujących definicję kondygnacji).

17.3.Odległość od obiektów sąsiadujących

Położenie budynku zapewnia zachowanie minimalnych odległości od obiektów zlokalizowanych na 

sąsiednich działkach oraz od granicy działki.
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17.4. Parametry pożarowe występujących substancji palnych: 

Typowe dla budynków użyteczności publicznej. Nie przewiduje się w budynku przechowywania substancji 

palnych w większych ilościach niż dopuszczają przepisy.

17.5. Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego: 

Dla budynków ZL nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego. Niemniej jednak dla magazynków i 

pomieszczeń technicznych zlokalizowanych w budynku, powiązanych funkcjonalnie z częścią ZL, gęstość 

obciążenia ogniowego przyjmuje się poniżej 4000 MJ/m2. 

17.6. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 
poszczególnych pomieszczeniach

Budynek użyteczności publicznej zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ZL III. W obrębie 

projektowanej przychodni nie będzie przebywało więcej osób niż:

parter - 30.

17.7. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych:

W pomieszczeniach nie będą przechowywane materiały ani prowadzone procesy, które mogłyby wytworzyć

mieszaniny wybuchowe. Nie przewiduje się  na kondygnacji będącej przedmiotem niniejszego projektu 

występowania pomieszczeń ani stref zagrożenia wybuchem.

17.8. Podział obiektu na strefy pożarowe:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla średniowysokich budynków kategorii zagrożenia ludzi ZL 

III wynosi 5000 m2.  

Pomieszczenia przychodni na kondygnacji parteru będą stanowiły odrębną strefę pożarową, zaliczaną do 

kategorii ludzi ZL III, o powierzchni 327,84 m2. 

Klatki schodowe służące ewakuacji z pomieszczeń przychodni zostaną zamknięte drzwiami o klasie 

odporności ogniowej EI 30 oraz wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu.

17.9. Klasa odporności pożarowej budynków oraz klasa odporności ogniowej 
i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: 

Wymagana klasa odporności pożarowej: „B”

- główna konstrukcja nośna – R 120

- strop – REI 60

- konstrukcja dachu – R 30

- ściany zewnętrzne – EI 60 o↔i (dotyczy również pasa międzykondygnacyjnego 

o szerokości 0,8 m wraz z połączeniem ze stropem)

- ściany wewnętrzne – EI 30

- przekrycie dachu – RE 30

17.10. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, 
oświetlenie awaryjne i przeszkodowe:

Wszystkie drogi ewakuacyjne należy wyposażyć w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Oświetlenie 

ewakuacyjne należy wykonać wg PN-EN 1838. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
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Czas działania minimum 1 godzina.

17.11. Warunki ewakuacji: 

z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest możliwość ewakuacji w bezpieczne

miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami 

komunikacji ogólnej. 

Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne są zamykane drzwiami. Klatki schodowe będą 

obudowane (klasa odporności ogniowej REI 60, przeszklenia EI 60), zamykane drzwiami EI 30 oraz

wyposażona w urządzenia służące do usuwania dymu. Szyby dźwigów zostaną obudowane do 

klasy odporności ogniowej REI 120 i na poziomie II piętra zamknięte drzwiami o klasie odporności 

ogniowej EI 60.

Długość dojść ewakuacyjnych na poziomie parteru spełniają wymagania stawiane poszczególnym 

strefom pożarowym. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do

liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co 

najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m. Drzwi po całkowitym otwarciu nie mogą 

zmniejszać ww. wymiarów. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych będzie nie mniejsza niż EI 30

(również przeszkleń). 

W pomieszczeniach ZL długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza 40 m. Przejście 

ewakuacyjne będzie prowadzić maksymalnie przez trzy pomieszczenia. Szerokość przejścia 

obliczono proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy przyjmując co najmniej 

0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m. 

Biegi schodów posiadają szerokość co najmniej 1,2 m, natomiast spoczniki 1,5 m. Wysokość stopni

będzie nie wyższa niż 0,175 m. Drzwi wyjściowe z budynku oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z 

klatek schodowych prowadzące na zewnątrz budynku będą posiadały szerokość co najmniej 1,2 m 

ze skrzydłami o szerokości ok. 65 cm. Element ten zostanie ujęty w ekspertyzie technicznej.  

Sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych oraz zamocować w 

sposób gwarantujący niekapanie i nieodpadanie pod wpływem ognia (systemowe rozwiązania).

W strefach pożarowych ZL III stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo 

zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące 

jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji stosowanie materiałów 

i wyrobów łatwo zapalnych jest zabronione.

Oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu należy 

wykonać zgodnie z Polskimi Normami.

17.12. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych:

Instalacja grzewcza, elektroenergetyczna:

Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzieleń przeciwpożarowych (ściany, stropy), oraz przez 

ściany pomieszczeń technicznych należy uszczelnić technologią zapewniającą klasę odporności 

ogniowej wymaganej dla danej przegrody (technologie dopuszczone do stosowania w 

budownictwie o parametrach zgodnych z przepisami pożarowymi). Kanały wentylacyjne i 
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klimatyzacyjne oraz inne przejścia i przepusty przechodzące przez oddzielenia przeciwpożarowe i 

inne przegrody o klasie odporności pożarowej EI 60 lub REI 60 i wyższej do pomieszczeń 

zamkniętych należy wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające lub inne zabezpieczenia o 

klasie odporności ogniowej, jak element oddzielenia przeciwpożarowego, przez który przechodzą 

(w zakresie parametru EI i EIS). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne należy zaprojektować z 

materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów 

mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający 

nierozprzestrzenianie ognia.

Każdą strefę pożarową o kubaturze ponad 1000 m3 należy wyposażyć 

w przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem

obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas 

pożaru. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zostanie usytuowany w pobliżu głównego wejścia do 

budynku i odpowiednio oznakowany. 

17.13. Instalacja elektroenergetyczna

Główne pionowe ciągi instalacji – należy prowadzić poza pomieszczeniami użytkowymi i drogami 

ewakuacyjnymi w wydzielonych kanałach, szyby kablowe powinny być podzielone na strefy 

pożarowe przegrodami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 – rewizje EI 30 (na 

poziomie II piętra EI 60) i powinny być podzielone ogniowo co 3 kondygnacje lub w odległościach 

nie przekraczających 9 m.

17.14. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiektach:

Kondygnacja parteru zostanie wyposażone w instalację wodociągową przeciwpożarową z 

hydrantami wewnętrznymi 25 z wężem półsztywnym („hydrant 25”).

Hydranty zaprojektowano przy drogach komunikacji ogólnej. Zasięg hydrantów będzie obejmować 

całą powierzchnię stref pożarowych z uwzględnieniem długości węża hydrantu wewnętrznego oraz 

efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych. 

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić 1,0 dm3/s, a 

ciśnienie na zaworze hydrantu (0,2 MPa) powinno zapewnić ww. wydajność.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru 

wody na jednej kondygnacji lub w jednej strefie pożarowej 

z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych przez czas minimum 1 godziny.

Przewody zasilające, na których instalowane będą hydranty powinny być wykonane z materiałów 

niepalnych, a ich średnice powinny wynosić co najmniej DN 25 (w milimetrach).

Przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej muszą być wykonane jako 

obwodowe zapewniające doprowadzenie wody co najmniej z dwóch stron, w przypadku gdy:

liczba pionów w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest większa niż 3,

na przewodach rozprowadzających zainstalowano więcej niż 5 hydrantów wewnętrznych.

Należy zapewnić możliwość odłączenia zasuwami lub zaworami tych części przewodów 

zasilających instalację wodociągową przeciwpożarową, które znajdują się pomiędzy ww. 
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doprowadzeniami.

Możliwość poboru wody do celów przeciwpożarowych o wymaganych parametrach ciśnienia i 

wydajności w budynku musi być zapewniona niezależnie od stanu pracy innych systemów bądź 

urządzeń.

Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione przez co najmniej 1 godzinę. Zawory 

odcinające hydrantów wewnętrznych muszą być umieszczone na wysokości 1,35 ± 0,1 m od 

poziomu podłogi.

Klatki schodowe w budynku zostaną wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu 

spełniające wymagania uznanego normatywu. 

Oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane zgodnie ze wskazaną 

wcześniej normą PN-EN 1838.  W okolicach głównego wejścia do budynku zostanie zamontowany 

przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

17.15. Scenariusz pożarowy

Z uwagi na brak definicji krajowych określenia „scenariusza pożarowego”, na podstawie literatury 

przedmiotu przyjęto, że jest to „REAKCJA OBIEKTU” na zdarzenie pożarowe, którego wystąpienie 

możliwe jest w budynku będącym przedmiotem opracowania. Kwestie organizacyjne – czynności 

obsługi obiektu – nie są objęte niniejszym opracowaniem i pozostają do ustalenia na etapie 

opracowywania „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”. 

17.16. Możliwe przyczyny pożaru:

strefa ZL III: zaprószenie ognia przez osoby przebywające w obiekcie (petentów, pracowników, 

studentów itp.), wady, uszkodzenia, niewłaściwa eksploatacja instalacji i urządzeń związanych z 

obiektem, umyślne podpalenia.

17.17. Skutki pożarów:

Każde zdarzenie pożarowe powodować będzie wystąpienie: 

zadymienia – ograniczającego widoczność, działającego niszcząco na elementy budynku, wystrój i 

wyposażenie, toksycznych związków chemicznych – zagrożenie zatrucia osób przebywających w 

budynku, wytworzenie środowiska agresywnego chemicznie, które negatywnie oddziaływać może 

na obiekt i jego wyposażenie, wysokiej temperatury – zagrożenie dla organizmów ludzkich, 

destruktywne oddziaływanie na elementy budynku, rozprzestrzenianie pożaru wewnątrz budynku.

Zabezpieczenia przedstawione w rozdziale „Warunki ochrony przeciwpożarowej” niniejszego 

opracowania uwzględniają również bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

17.18. Możliwy przebieg zdarzeń pożarowych.

Spektrum zabezpieczeń obiektów w odniesieniu do możliwych przyczyn pożarów pozwala na 

poniższe założenia:

Zabezpieczenia bierne i czynne dróg ewakuacyjnych umożliwią bezpieczną ewakuację w czasie 

dużo dłuższym od wymaganego w przedmiotowym budynku, a ochrona przed oddziaływaniem 

cieplnym oraz zapewnienie warunków występowania niewielkiej ilości dymu i niskim stężeniu 
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toksycznych związków powstałych w wyniku spalania i rozkładu termicznego, zapewnia dobre 

warunki dla ekip ratowniczych. 

17.19. Wyposażenie gaśnice:

Analizowany budynek należy wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe ABC (4 lub 6 kg środka 

gaśniczego) w ilości 2 kg lub 3 dm3 środka gaśniczego na każde 100 m2 powierzchni strefy 

pożarowej.

Maksymalna odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do 

najbliższej gaśnicy nie może przekraczać 30 m.

Szczegółowy wykaz gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych i ich rozmieszczenie powinno być 

ustalone w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która wymagana jest dla przedmiotowego 

obiektu w momencie rozpoczęcia użytkowania.

17.20. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru:

Z sieci gminnej. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia 

pożaru dla budynku wynosi 20 dm3/s. Powyższa ilość zostanie zapewniona poprzez sieć 

wodociągową przeciwpożarową z co najmniej dwóch hydrantów zewnętrznych o średnicy DN 80 na

sieci obwodowej lub rozgałęzieniowej. Średnice przewodów wodociągowych co najmniej DN 100 

dla sieci obwodowej lub DN 125 dla sieci rozgałęzieniowej.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane jest z istniejących hydrantów 

zewnętrznych.

17.21. Drogi pożarowe

Droga pożarowa do przedmiotowego budynku doprowadzona jest w sposób określony w § 12 ust. 3

pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) tj. do 

30% obwodu zewnętrznego budynku.

Droga pożarowa posiada utwardzoną nawierzchnię, umożliwiającą dojazd o każdej porze roku 

pojazdów straży pożarnej oraz umożliwia dojazd do obiektu budowlanego i powrót pojazdu bez 

cofania. Minimalna szerokość drogi pożarowej wynosi minimum 4 m, a jej dopuszczalny nacisk na 

oś będzie wynosi co najmniej 100 kN. Nachylenie podłużne nie przekracza 5%. Najmniejszy 

promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej jest nie mniejszy niż 11 m.

Funkcje drogi pożarowej  realizowane są przez istniejącą wokół budynku sieć komunikacyjną.

17.22. Inne

Wszystkie projekty wykonawcze urządzeń przeciwpożarowych należy uzgodnić 

z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Materiały, elementy budynku, instalacje, systemy i urządzenia przeciwpożarowe zastosowane w 

obiekcie muszą posiadać prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i 

właściwości pożarowych. Podawane wymiary należy rozumieć jako wymiar w świetle. Wszystkie 
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zamknięcia przeciwpożarowe należy wyposażyć w samozamykacze. Przed przystąpieniem do 

użytkowania budynku należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, wyposażyć 

budynek w gaśnice oraz oznakować drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urządzeń 

przeciwpożarowych i gaśnic.

18. Bezpieczeństwo użytkowania

18.1. Wejścia do budynków – daszki nad wejściami

Projekt przewiduje zastosowanie daszków nad wejściami w postaci płyt szklanych zawieszonych na

cięgnach stalowych mocowanych do szyb rotulami stalowymi. 

Daszki o szerokości większej o co najmniej 1 m od szerokości drzwi oraz wysięgu nie mniejszej niż 

1,5m. Konstrukcja daszku zapewni przeniesienie ewentualnych obciążeń jakie w prawdopodobnym 

zakresie mogą spowodować skrzydeł okiennych lub szyb.

18.2. Higiena i zdrowie

18.3. Wymagania ogólne

Wszystkie wbudowane materiały powinny gwarantować bezpieczeństwo użytkowników w 

szczególności brak:

1) wydzielania się gazów toksycznych,

2) obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,

3) niebezpiecznego promieniowania,

4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

5) nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej,

6) występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,

7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,

8) przedostawania się gryzoni do wnętrza,

9) ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego.

18.4. Ochrona czystości powietrza

Projekt wykonano tak, aby w pomieszczeniach zawartość w powietrzu stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia, materiały i stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie użytkowania 

zgodnego z przeznaczeniem pomieszczeń, nie przekraczała wartości dopuszczalnych, określonych

w przepisach sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

18.5. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi

W budynku nie występują źródła promieniowania jonizującego ani emitery pól 

elektromagnetycznych w ilościach przekraczających dopuszczalne normy.

18.6. Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną
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Ściany piwnic budynku oraz stykające się z gruntem inne elementy budynku, wykonane z

materiałów podciągających wodę kapilarnie, należy osuszyć i zabezpieczyć odpowiednią izolacją 

przeciwwilgociową pionową i poziomą.

Części ścian zewnętrznych, bezpośrednio nad otaczającym terenem i dachami, powinny być 

zabezpieczone przed przenikaniem wody opadowej i z topniejącego śniegu. Rozwiązania 

konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych i ich uszczelnienie powinny uniemożliwiać 

przenikanie wody opadowej do wnętrza.

18.7. Ochrona przed hałasem i drganiami

Zastosowane w projekcie systemowe podstawy urządzeń,  przekładki akustyczne ścian 

systemowych, warstwy izolacyjne ścian systemowych zapobiegają powstawaniu i rozchodzeniu się 

hałasów i drgań do pomieszczeń podlegających ochronie lub do otoczenia budynku. Projektowane 

pomieszczenia są izolowane akustycznie przed:

1) zewnętrznym przenikającym do pomieszczenia spoza budynku,

2) pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku,

3) powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez użytkowników innych mieszkań, lokali 

użytkowych lub pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych.

4) pogłosowym, powstającym w wyniku odbić fal dźwiękowych od przegród ograniczających dane 

pomieszczenie.

19. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Charakterystyka energetyczna obiektu - WYTYCZNE

19.1.  Przegrody zewnętrzne

Proponowane rozwiązania energooszczędne

W celu poprawy izolacyjności obiektu, ściany zewnętrzne i stropodach należy ocieplić. Ścian 

zewnętrznych elewacyjnych nie ociepla się od zewnątrz (wytyczne konserwatora zabytków). 

Ściany zewnętrzne należy docieplić metodą "od środka "                                                         

( system docieplenia STO THERM INN, YTONG MULTITHERM lub inny spełniającym warunki )

Współczynniki przenikania ciepła dla przegród są znacznie wyższe od obecnie obowiązujących. W 

audycie zaproponowano:

ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie styropianem X = 0,038 W/mK o grubości 10 cm;

ocieplenie stropodachu wełną mineralną X = 0,052 W/mK o grubości 25 cm.

ocieplenie ścian zewnętrznych metodą" od środka" grubości 8 cm

Przyjęte grubości izolacji termicznej spełniają warunek na minimalny opór cieplny przegrody (Rmin = 

5,0 m2K/W dla ścian zewnętrznych i Rmin = 6,66 m2K/W dla stropodachów i dachów) wg „Warunków 
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Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"

Nie przewiduje się ocieplenia podłogi w piwnicy.                                                                                  

Proponuje się zastosowanie farb hydrofobowych do malowania elewacji zewnętrznej celem 

ograniczenia wnikania wilgoci od zewnątrz.

Ze względu na zawilgocenie ścian piwnicy należy osuszyć oraz wykonać izolację 

przeciwwilgociową pionową. Po dokonaniu wyboru systemu docieplenia "od wewnątrz" należy 

przeprowadzić obliczenia sprawdzające dotyczące możliwości powierzchniowej kondensacji pary 

wodnej.(§ 321 ust1 rozporządzenia WT)

19.2. Okna i drzwi                                                                                                                                        

Proponuje się wymianę okien  na trójszybowe  okna w ramach z drewna z szybami zespolonymi o 

współczynniku U = 0,9 W/(m2K). z powłokami "antisol".                                                                       

(wg „Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"- warunek do 

spełnienia od 1 stycznia 2021)

19.3. Źródło ciepła

Całkowita wymianę urządzeń węzła cieplnego . Należy zastosować węzeł dwufunkcyjny ( co + ct do

nagrzewnic). Ze sterowaniem pogodowym i możliwością sterowania temperatury w przebiegach 

dobowych i tygodniowych.

19.4. Instalacja co

Instalacja jest w złym stanie technicznym. Grzejniki z ograniczoną  możliwością regulacji ilości 

ciepła, o dużej pojemności wodnej , zakamienione. Przewody stalowe - piony bez izolacji cieplnej. 

Brak zaworów podpionowych.

Całkowita wymiana instalacji co. Należy zastosować grzejniki o małej pojemności wodnej ( stalowe 

lub aluminiowe). Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawór termostatyczny umieszczony w 

pomieszczeniu , w którym jest zainstalowany grzejnik. Instalację należy wyposażyć w podpionowe 

zawory równoważące. Całość rur dokładnie zaizolować zgodnie z aktualnymi wymaganiami 

wynikającymi z Warunków Technicznych

19.5. Instalacja cwu

Ze względu na niewielkie zużycie cwu należy pozostać przy istniejącym rozwiązaniu                  

( miejscowe elektryczne podgrzewacze wody)

19.6. Wentylacja

W pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną zastosowanie nawiewników w oknach, oraz 

wyprowadzenie kominów wentylacyjnych ponad połać dachową. Nawiewniki należy zintegrować 

z oknami tak aby od strony zewnętrznej nie były widoczne. W części pomieszczeń 

( uzgodnioną z Inwestorem ) należy zastosować wentylacje mechaniczną nawiewno-wywiewną  z 

rekuperacją o sprawności odzysku nie mniejszej niż 50%

19.7. Zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii

Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych ( PV) o mocy do 40kW do zasilenie wydzielonych obwodów 
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oświetleniowych ( zewnętrzne oświetlenie budynku)

19.8. Analiza możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

W odniesieniu do przedmiotowego budynku odstąpiono od analizy wykorzystania alternatywnych 

źródeł energii ponieważ obiekt jest zasilany w energię cieplną pochodzącą z kogeneracyjnego 

źródła ( Veolia Poznań).

20. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE:

20.1. DACH 

Projekt przewiduje wymianę pakietu dachowego połaci dachów skośnych wskazanych w części 

rysunkowej z pozostawieniem istniejącej konstrukcji. Izolację termiczną połaci skośnych należy 

umieścić na stropie powyżej ostatniej kondygnacji użytkowej (podłoga poddasza). Wyjątek stanowią

pomieszczenia w których przewidziano umieszczenie urządzeń wentylacji mechanicznej. W tych 

fragmentach izolację termiczną należy zaaplikować między krokwiami które przykryte zostają płytą 

w klasie odporności pożarowej REI60, nr Promatech H. 

Istniejące uszkodzenia typu mechanicznego, poluzowania połączeń oraz rozsychanie się drewna, 

przy jednoczesnym miejscowym zawilgoceniu wymagają remontu. Uszkodzone elementy 

konstrukcyjne należy wymienić na drewno klasy C30 o takim samym przekroju. Konieczne jest 

wykonanie zabiegów impregnacyjnych i odgrzybieniowych całej konstrukcji preparatami 

posiadającymi aktualne aprobaty techniczne ITB. 

Projekt przewiduje wymianę pakietu dachowego połaci dachów płaskich wskazanych w części 

rysunkowej z pozostawieniem istniejącej konstrukcji.

Na wybranych fragmentach połaci mieszczą się skarplacze instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz 

panele fotowoltaiczne. 

Projekt przewiduje zachowanie lokalizacji istniejących wyłazów na dach. Należy wykonać nowe 

podstawy oraz zamontować nowe, szczelne wyłazy o powierzchni otworu w świetle minimum 80x80

cm. 

W części południowej dachu w obrębie jego dwóch wysuniętych skrzydeł prostopadłych do ulicy 

Grunwaldzkiej znajdują się świetliki szklane wsparte kratownicami stalowymi. Projekt przewiduje 

odczyszczenie istniejącej konstrukcji i pokrycie nowymi warstwami antykorozyjnymi. Zaleca się aby 

wierzchnia powłoka była w kolorze białym. Istniejącą obecnie warstwę szklenia należy 

zdemontować. Rolę nowego pokrycia będą pełniły 40- sto milimetrowe płyty poliwęglanowe 

wypełnione aerożelem, np. Lumira firmy Aluco. Sposób montażu płyt pozostawiono do opracowania

dostawcy pokrycia. W dolnym pasie kratownic znajduje się sufit podwieszony wykonany w 

konstrukcji stalowej zawieszonej na kratownicy. Pola konstrukcji sufitu należy wypełnić płytami 

poliwęglanowymi wypełnionymi aerożelem o grubości 16mm . 

W zakresie remontu połaci dachu przewiduje się wymianę pokryć balkonów. Należy usunąć 

istniejące warstwy oraz po osuszeniu zainstalować nowe pakiety.
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20.1.1. SPOSÓB MONTAŻU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Projekt przewiduje montaż paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym na skrzydle od strony ulicy 

Grunwaldzkie. Przedmiotowa połać zwrócona jest w kierunku południowym co gwarantuje iż panele

nie będą widoczne od strony frontowej obiektu. Rozmieszczenie paneli oraz ich ilość wykazano w 

części rysunkowej na rzucie dachu zarówno w części architektonicznej jak również elektrycznej 

niniejszego projektu wielobranżowego. Dach kryty jest dachówką karpiówką w układzie podwójnym.

Oznacza to iż na etapie doboru systemu służącego do montażu należy zwrócić szczególną uwagę 

na wysięg zawiesi stalowych ze względu podwojoną grubość warstwy dachówki (dobrym 

rozwiązaniem są zawiesia firmy np. Remor S.A w Reczu przeznaczone do dachówki karpiówki). 

Rozstaw krokwi dachu wynosi 92cm. Krokwie pod panele należy wzmocnić przez dobicie 

obustronne desek o grubości 32mm. Wszystkie elementy zastosowane do zainstalowania paneli 

winny być wykonane ze stali kwasoodpornej (zawiesia) lub anodowanego aluminium (listwy 

wsporcze). W przypadku wykorzystania obu należy zastosować przekładki z tworzywa sztucznego 

na styku obu metali. 
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Do przeprowadzenia przewodów instalacji fotowoltaicznej przez połać dachu należy zastosować 

uniwersalne przejścia dachowe np. firmy Monier składające się z łącznika przejściowego i kopuły z 

otworem wykonanych z PVC, nasadki z EPDM oraz kołnierza uszczelniającego membranę 

dachową. Nasadka pozwala na przeprowadzenie rur i przewodów w zakresie średnic od 10 do 70 

mm. Kołnierz uszczelniający dla zakresu średnic 50-70 mm można zamontować zarówno wewnątrz

jak i na zewnątrz membrany. Przejścia dachowe dopasować do koloru dachówki. Ilość przejść 

wyspecyfikowano w projekcie branży elektrycznej.  

       20.2. SZCZEGÓŁY WYMIANY ŚWIETLIKÓW
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Projekt przewiduje demontaż istniejącego szkła oraz profili teowych służących jako gniazda 

obecnego przekrycia świetlika. W miejsce zdemontowanych elementów umieszczone zostaną 

40mm panele poliwęglanowe wypełnione aerożelem łączone z sobą na zamek pióro wpust. Panele 

wsparte zostaną w 4 miejscach:

- w części okapowej przez profil dolny

- w części kalenicowej przez profil górny

- na 1/3 i 2/3 wysokości na profilach poziomych wykonanych z blachy ocynkowanej. Montaż do 

blachy następuje przez kotwy ssące.

 Część kalenicowa wykończona zostaje opierzeniem z blachy tytanowo-cynkowej. Pustka 

znajdująca się pod opierzeniem zostaje wypełniona izolacją termiczną (wełna mineralna). 

W części okapowej panele zakończone profilem dolnym wsparte są na profilu ceowym opartym na 

górnych pasach istniejących kratownic. 

       20.3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE i POŻAROWE KONSTRUKCJI ŚWIETLIKÓW

W zakresie wymiany pokrycia jest zabezpieczenie antykorozyjne oraz przeciwpożarowe do klasy 

odporności pożarowej R30 konstrukcji stalowej:

- odtłuszczeniem konstrukcji w miejscach występowania tłustych plam,

- czyszczenie strumieniowo-cierne piaskiem kwarcowym i przygotowanie powierzchni konstrukcji 

stalowej,

- gruntowaniem farbą do gruntowania,

- malowaniem farb międzywarstwowo i nawierzchniowo).

Do sporządzenia niniejszego opisu wykorzystano produkt FLAME STAL Fire Proof Solvent. Możliwe

jest zastosowanie każdej innej powłoki spełniającej parametry koloru białego, zabezpieczenia 

antykorozyjnego i pożarowego dającej gładką powierzchnię.

WYBRANE PARAMETRY TECHNICZNE FARBY:

Gęstość, g/cm3 – 1,39±0,02

Zawartość substancji stałych % – 79±2

Czas schnięcia powierzchniowego minuty – 30±10
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20.3. ŚCIANY

Ściany zewnętrzne zostają zachowane w oryginale. W programie robót konserwatorskich zawarto 

informacje dotyczące sposobu prowadzenia prac renowacyjnych.

Ściany działowe GK - przychodnia.

Ścianki z płyt G/i działowe gr.12,5cm projektuje się jako gipsowo-kartonowe, z obustronnym 

podwójnym poszyciem K. 12,5mm na profilach 75mm, z przekładkami akustycznymi, wypełnione 

min. 5cm wełny mineralnej półtwardej. 

20.2.1. Izolacja termiczna ścian zewnętrznych

StoTherm In  –  system ocieplenia pomieszczeń od strony wewnętrznej

1. Opis technologii.

StoTherm In jest systemem ocieplania ścian budynków z integralną blokadą pary wodnej przeznaczonym 

do stosowania w sytuacjach gdy nie jest możliwe tradycyjne ocieplenie elewacji od strony zewnętrznej.

Wykonanie takiego ocieplenia jest możliwe pod warunkiem skutecznego zabezpieczenia przegrody przed 

wykraplaniem wilgoci w jej wnętrzu (takie ryzyko potęguje nietypowe, wewnętrzne położenie warstwy 

ocieplenia). Ze stuprocentową pewnością można tego dokonać jedynie poprzez całkowite odizolowanie 

warstwy ocieplenia od strumienia dyfuzji z wnętrz obiektu.

Specjalne powlekanie systemowych płyt termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej warstwą aluminium (tzw.

kaszerowanie) skutecznie chroni przed przenikaniem wilgoci z wnętrza obiektu, a w konsekwencji także 

przed gromadzeniem i wykraplaniem pary wodnej w strukturze przegrody. 

Montaż płyt ocieplenia wykonywany przy pomocy profili listwowych jest łatwy i odpowiedni dla wszystkich 

podłoży. Ocieplić należy całą powierzchnię wraz z ościeżami, a wszystkie styki płyt starannie uszczelnić 

samoprzylepną taśmą aluminiową o szerokości 50mm w sposób ścisły i trwały przylegającą do podłoża, co 

stanowi skuteczne zabezpieczenie przed przenikaniem pary wodnej poprzez styki płyt ocieplenia. 

Uniemożliwia to niepożądaną kondensację pary wodnej w przegrodzie. 

Warstwę tynku podstawowego wykonuje się na zamocowanym i uszczelnionym od strony wnętrza 

ociepleniu przy użyciu gotowej, bezcementowej masy wzmacnianej mikrowłóknem oraz siatki z włókna 

szklanego. Masa zbrojąca o wysokiej elastyczności znacznie zwiększa wytrzymałość ocieplenia na 

obciążenia mechaniczne. Ostateczne wykończenie ocieplenia stanowi cienkowarstwowy tynk akrylowy o 

fakturze baranka, rowkowej, modelowanej lub gładkiej. Obydwie warstwy tynkarskie zapewniają doskonałą 

trwałość oraz podwyższoną odporność powierzchni na spękania i zarysowania.

2. Zasada funkcjonowania ocieplenia w systemie StoTherm In:

2.1. Dzięki całkowitej blokadzie przepływu pary wodnej poprzez przegrodę system ten eliminuje 

niebezpieczeństwo zawilgocenia przegród na skutek wykraplania wody w ich wnętrzu. 

2.2. W systemie StoTherm In materiałem termoizolacyjnym jest neutralna pianka poliuretanowa – tworzywo 

o najwyższym współczynniku izolacyjności cieplnej (λ=0,030 W/mK). W porównaniu z innymi rozwiązaniami

(szczególnie porowate płyty mineralne) pozwala to na uzyskanie znacznie lepszego komfortu cieplnego 

przy tej samej grubości warstwy ocieplenia.

2.3. W przypadku ocieplenia StoTherm In możliwe jest różnorodne wykończenie powierzchni ścian w 
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pomieszczeniach: malarskie powłoki dyspersyjne lub lateksowe, dekoracyjne tynki cienkowarstwowe, 

strukturalne powłoki natryskowe, tapety z włókna szklanego itp. Dla porównania ocieplenie płytami 

mineralnymi dopuszcza jedynie zastosowanie farb silikatowych o stosunkowo niskiej trwałości.

3. Zastrzeżenia związane z właściwościami systemu:

Tak jak w przypadku każdego ocieplenia wewnętrznego, pewnemu pogorszeniu ulegają warunki 

funkcjonowania przegrody – po ociepleniu od strony pomieszczeń nie będzie ona bowiem ogrzewana 

ciepłem z kubatury obiektu. W sytuacjach nasiąkania wodą z opadów atmosferycznych należy liczyć się z 

długotrwałym wysychaniem murów obarczonym ryzykiem dodatkowych naprężeń wzrastających w 

okresach ujemnych temperatur powietrza. Aby temu zapobiec, ocieplając mury od wewnątrz, należy 

skutecznie i w sposób trwały zabezpieczyć elewację: mury z kamienia i cegły licowej - poprzez intensywną 

hydrofobizację, tynki elewacyjne – (po naprawach poprzez ewentualne częściowe skucie lub szpachlowanie

i gruntowanie)- powłokami malarskimi o najniższej nasiąkliwości i jednocześnie odpowiedniej 

paroprzepuszczalności (najlepiej farby na bazie czystej żywicy silikonowej lub silikatowe).

4. Opis techniczny. 

Wytyczne wykonania ocieplenia wewnętrznego StoTherm In.

4.1. Przygotowanie podłoża.

Podłoże do mocowania płyt ociepleniowych powinno  być równe, czyste i suche. We wszystkich 

przypadkach stosowania kleju Sto-Turbofix, podłoże powinno być czyste, suche i nośne (wolne od pylenia i 

piaszczenia). Podłoża pylące należy wstępnie zagruntować gruntem dyspersyjnym (np. StoPlex W), co 

najmniej 24 godziny przed fazą klejenia termoizolacji. 

Znaczne nierówności podłoża można niwelować wklejając najpierw warstwę wyrównującą styropianu (np. 

stosowanego w BSO) o odpowiedniej grubości.

Mocowanie warstwy ocieplenia. 

Ocieplenie wszystkich pionowych powierzchni, w tym także powierzchni ościeży należy wykonywać poprzez

mocowanie płyt Sto-Pur-Hartschaumplatte 

(SPH) do podłoża przy zastosowaniu systemowych listew:

- Sto-Anfangsleiste PVC – listwa poziomu startowa

- Sto-Halteleiste PVC – listwa połączenia poziomego (pośrednia)

- Sto-Verbindungsleiste PVC – listwa połączenia pionowego 

Do regulacji płaszczyzny warstwy ocieplenia należy używać podkładek dystansowych Sto-Unterlegscheibe 

(3, 8, 15 oraz 30mm) podkładanych pod listwy łączące.

Styki wzajemnie prostopadłych płyt SPH (w narożnikach zewnętrznych) należy kształtować poprzez ścięcie 

boków obydwu płyt pod kątem 45° tak, które umożliwi ścisłe zestawienie elementów w narożniku, bez 

pozostawiania z jednej strony narożnika pasa odsłoniętego poliuretanu.

Wszystkie powierzchnie ścian zewnętrznych powinny być ocieplone płytą SPH o zaprojektowanej grubości. 

W przypadkach, gdy nie ma dość miejsca na wklejenie płyty ociepleniowej o nominalnej grubości (i 

rzeczywiście brak technicznych możliwości na zapewnienie tego miejsca), nie pozostaje nic innego jak 

uzyskanie optymalnej grubości elementu ociepleniowego poprzez przecięcie płyty SPH i przklejenie 

uzyskanego elementu przy użyciu kleju poliuretanowego Sto-Turbofix.

W sytuacjach, gdy w ościeżu nie mieści się żadna grubość ocieplenia, można (i należy) zapewnić 
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szczelność jego powierzchni poprzez wykonanie powłoki paroizolacyjnej (dwukomponentowy preparat 

StoPrep Vapor), a następnie pokrywać kolejnymi warstwami tynkarskimi wraz z powierzchniami płyt SPH.

Ocieplanie powierzchni łukowych (np. ościeży) wykonywać należy poprzez wstępne, odcinkowe nacięcie 

płyty SPH po stronie przeznaczonej do mocowania do podłoża, a następnie klejenie klejem poliuretanowym

Sto-Turbofix przy podparciu wcześniej przygotowanym szalunkiem wielokrotnego użytku, ukształtowanym 

stosownie do promienia krzywizny ościeża. Podparcie wklejanych elementów będzie konieczne przez okres

30-60 minut (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu).

Mocowanie niewielkich elementów Sto-Pur-Hartschaumplatte, wszelkiego rodzaju uzupełnień podstawowej 

warstwy ocieplenia wewnętrznego, których zamocowanie w systemie listwowym nie jest możliwe ze 

względu na małe wymiary.

W takich przypadkach należy stosować klejenie klejem poliuretanowym Sto-Turbofix, przyjmując że należy 

przykleić co najmniej 50% powierzchni wklejanej płyty termoizolacyjnej, a jednocześnie nigdy nie pokrywać 

klejem całej klejonej powierzchni, aby uniknąć wypychania elementu z docelowego położenia.

4.2.7. Należy zawsze pamiętać o priorytecie tego rozwiązania technologicznego, który gwarantuje jego 

skuteczność; zapewnieniu maksymalnej szczelności wewnętrznego płaszcza paroizolacyjnego, poprzez 

staranne uszczelnienie wszystkich styków płyt ociepleniowych, do czego służą:

na powierzchni płyt ociepleniowych - powłoka aluminiowa powierzchni płyt SPH,

na stykach płyt – aluminiowa taśma uszczelniająca,

w miejscach niezbędnej kolizji punktowej z takimi elementami jak przewody instalacyjne, metalowe 

wsporniki itp. – obwodowe doszczelnienie taśmą aluminiową lub przy pomocy masy uszczelniającej 

StoSeal F505.

Na styku warstwy ocieplenia z powierzchnią sufitu oraz posadzki: masa uszczelniająca StoSeal F505. 

W sytuacjach wyjątkowych (np. na niewielkich powierzchniach, np. ościeżach, które z istotnych powodów 

nie mogą być w ogóle ocieplone , miejscowo: powłoka paroizolacyjna StoPrep Vapor.

5. Wykonanie tynku podkładowego zbrojonego siatką z włókna szklanego.

Warstwę zbrojonego tynku podkładowego należy wykonywać przy użyciu gotowej masy organicznej Sto-

Armierungsputz i siatki z włókna szklanego Sto-Armierungsgewebe.

Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład o szerokości ok. 10 cm, przy czym zakłady te nie 

mogą pokrywać się ze stykami pomiędzy płytami ociepleniowymi, a w narożniki ocieplenia należy wzmocnić

poprzez wtopienie profili katowych z włókna szklanego. 

Wstępne wiązanie i dojrzewanie warstwy tynku podkładowego przed wykonywaniem dalszej obróbki 

powinno trwać nie krócej niż 48 godzin w warunkach normalnych (temp. powietrza ok. 20° C i wilgotność 

względna powietrza 60-65%).

6. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej.

Do wykonania warstwy tynku końcowego należy stosować gotową masę tynkarską barwioną w masie: 

StoDecolit. 

Otynkowana powierzchnia powinna spełniać wymagania jakościowe określone w instrukcji ITB nr 334/2002 

w p. 3.4.3.3.

7.  Odbiory techniczne.

Częściowym odbiorom technicznym robót związanych z realizacją ocieplenia wewnętrznego w systemie 

StoTherm In podlegają następujące elementy:
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7.1. Przygotowanie podłoża,

7.2. Zamocowanie warstwy ocieplenia wraz z uszczelnieniem wszystkich styków płyt ociepleniowych i 

zapewnieniem ciągłości warstwy paroizolacji.

7.3. Wykonanie warstwy tynku podkładowego 

7.4. Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

20.2.2. Izolacja przeciwwodna ścian zewnętrznych

1. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa.

Mury fundamentowe mieszane – należy wyrównać i pokryć podłoże tynkiem podkładowym. 

Złagodzić ewentualne uskoki i nierówności powierzchni, a na styku z ławą fundamentową (o ile 

występuje) wykonać złagodzenie (fasetę) przy użyciu mineralnej zaprawy hydroizolacyjnej.

StoTrass WM – lekka, wapienno-trassowa wyprawa podkładowa; Rc = 3 MPa, Zużycie ok. 10 kg/m2

na 1cm grubości warstwy.

StoFlexyl – Specjalna, elastyczna emulsja – po zmieszaniu z cementem w stosunku 1:1 - do 

przygotowywania dwukomponentowej mineralnej zaprawy izolacyjnej. 

Dla zapewnienia wieloletniej trwałości i skuteczności izolacji najlepiej zastosować grubowarstwową 

izolację bitumiczną, którą ze względu na wysoką elastyczność charakteryzuje zdolność 

przekrywania rys:

StoMurisol BD 1K – jednokomponentowa masa izolacyjna bitumiczno-dyspersyjna, zużycie – ok. 

6,0 l/m2. Wiadra 30,0 l. Schnie 2-3 dni.

Pierwszą warstwę nanosić ławkowcem po rozcieńczeniu (10%) wodą.

Następnie nakładać szpachlą warstwę 3-4mm izolacji. 

2. Tynki cokołu.

2.1. Przygotowanie podłoża.

Powierzchnię cokołu zmyć ciśnieniowym strumieniem pary wodnej. Należy starannie usunąć 

szczelną, zdegradowaną powłokę emulsyjną. 

Tynki przyziemia należy skuć w strefach zniszczeń, do poziomu przekraczającego o min. 0,70m 

widoczne obecnie objawy niszczenia.  

Po skuciu tynku, mur należy odpylić, a ewentualne luźne fragmenty przemurować.

Spoiny muru oczyścić z zaprawy na głębokość 10-20mm (bezwzględnie konieczne – jest to strefa 

najbardziej obfitego odkładania produktów krystalizacji soli).

Ewentualne miejsca dotknięte korozją biologiczną (tam gdzie wcześniej zaobserwowano grzyb lub 

pleśń) nasączyć preparatem StoPrim Fungal.

Nie spłukiwać! Dalsza obróbka możliwa po upływie 48 godzin.

StoPrim Fungal,  zużycie 0,20 l/m2. 

Ewentualne większe nierówności można uzupełnić miejscowo tradycyjnym narzutem cementowo-

wapiennym. Nie pokrywać w sposób ciągły.

2.2. Uzupełnienie tynku cokołowego.

Ubytki uzupełnić niskoskurczowym zaprawą tynkarską wykonaną z gotowej mieszanki renowacyjnej

na bazie trassu reńskiego.

StoTrass WM – lekka, wapienno-trassowa, tynkarska zaprawa podkładowa; zużycie ok. 10-11 

kg/m2 na 1cm grubości warstwy; worki 30,0 kg. Jednorazowo nakładać w warstwie 10-20mm. 
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Bardzo wysoka paroprzepuszczalność i niski skurcz; wytrzymałość ok. 3MPa; Nadaje się do 

narzutu ręcznego i maszynowego. 

Wymagane sezonowanie: min. 5-7 dni. 

2.3. Gładź powierzchni cokołu

Dla ujednolicenia powierzchni cokołu jako końcową warstwę tynkarską można wykonać 

cienkowarstwową wyprawę mineralną, tę samą która została przewidziana dla elewacji powyżej:

StoKlasyk– hydrofobowa, mineralna gładź szpachlowa zbrojona mikrowłóknem, warstwa ok 2,5-

3mm. Zużycie: ok. 3,0-3,5 kg/m2.

3.Opaska obwodowa cokołu. 

Dla zapewnienia wieloletniej trwałości fasady, a szczególnie cokołu budynku, warto wykonać na 

gruncie wzdłuż cokołu budynku (tam gdzie to możliwe) opaskę z grubego żwiru (np. 40-80 mm) o 

szerokości 40-50 cm, ograniczoną obrzeżem z kostki kamiennej lub odcinkowych obrzeży. Oddzieli 

to elewację i mur budynku od strefy gruntu utrzymującej stale wysoką wilgotność (trawnik), 

zminimalizuje szkodliwe odpryski wody opadowej i ułatwi wysychanie gruntu w bezpośrednim 

sąsiedztwie murów.

W ostateczności i tam gdzie jest to konieczne ze względów komunikacyjnych można również 

wykonać opaskę z brukowej kostki granitowej.

4. Ewentualne tynki renowacyjne piwnic (o ile konieczne)

Wykonanie warstw tynku renowacyjnego, o właściwościach zgodnych z WTA.

Spoiny opróżnione ze starej zaprawy należy wypełnić zaprawą tynku renowacyjnego (jest to 

zazwyczaj strefa najbardziej intensywnego odkładania produktów krystalizacji soli).

StoMurisol GP - wymiana spoin muru.

StoMurisol VS   - obrzutka WTA, nie więcej niż 50% powierzchni podłoża.                                          

Zużycie:  4 – 8 kg/m2. 

StoMurisol GP - tynk podkładowy WTA w warstwie 10mm.                                                     Zużycie:

ok. 10 kg/m2/10mm.  

StoMurisol SP Weiss – hydrofobowy tynk renowacyjny WTA – warstwa 15mm.

Zużycie: 12 kg/m2. Aby osiągnąć optymalną pojemność tynku renowacyjnego należy zapewnić jego 

odpowiednie dojrzewanie (min. 1 dzień na każdy milimetr grubości warstwy). Osłaniać przed bezp. 

nasłonecznieniem.  Wykonując tynki  renowacyjne należy przestrzegać pozostałych zasad sztuki 

tynkarskiej wymienionych w p. 2.3.3.

Jako końcową warstwę tynkarską można wykonać cienkowarstwową wyprawę mineralną, tę samą 

która została przewidziana dla elewacji:

StoKlasyk– hydrofobowa, mineralna gładź szpachlowa zbrojona mikrowłóknem, warstwa ok 2,5-

3mm. Zużycie: ok. 3,0-3,5 kg/m2.

alternatywnie: zatarcie na gładko (filcowanie) końcowej warstwy tynku renowacyjnego StoMurisol 

SP Weiss (w efekcie wygląd tynku III kat.). 

Po wysezonowaniu (1 dzień na każdy milimetr grubości warstwy tynku, malować 

wysokoprzepuszczalną dla pary wodnej farbą silikatową do wnętrz lub farbą wapienną:

StoPrim Silikat – skoncentrowany grunt silikatowy na bazie szkła wodnego sodowego, rozcieńczać 

wodą w stosunku 1:1. 
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Zużycie koncentratu ok. 0,10-0,15 l/m2. Gruntować podłoże odpowiednio wysezonowane (1 dzień 

na każdy milimetr grubości tynku lub gładzi). 

5. Odtworzenie tynku elewacyjnego.

Po usunięciu luźnych i odpadających warstw tynku na fasadach, mur należy odpylić, a ewentualne, 

miejscowe  luźne fragmenty lub głębsze uszkodzenia przemurować.

Odtworzenie tynku. 

Po wykonanych pracach przygotowawczych należy uzupełnić tynki podkładowe.

Technologię zapraw oparto przede wszystkim na bazie wapna z dodatkiem trassu, w różnych 

modyfikacjach, zależnie od miejsca i wymaganych parametrów zapraw.

Trass - tuf wulkaniczny poprawia słabe własności mechaniczne i odpornościowe wapna; ponadto 

wiążąc wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania białych wykwitów wapiennych i 

wielokrotnie zwiększa odporność wypraw. Zaprawy wapienno-trasowe wiążą nie tylko pod wpływem

dwutlenku węgla, ale również wody. Ponieważ trass – tuf wulkaniczny to lekka porowata skała 

(zastygła lawa) - zaprawa wapienno-trassowa – zachowuje doskonałą paroprzepuszczalność, jest 

lekka i elastyczna, a jej skurcz jest prawie 5-krotnie mniejszy od tradycyjnych wapienno-

cementowych wypraw. 

Trass-Kalk – wysokojakościowe wapno hydrauliczne zawierające ok. 55%  trassu do 

samodzielnego przygotowania wypraw podkładowych bez dodatku cementu

Wyrównanie końcowe.

Dla uzyskania jednolitego wyglądu elewacji, zniwelowania różnic między częściami uzupełnianymi i 

starymi, proponuję całość tynków przeszpachlować za pomocą mineralnej, wzmacnianej 

mikrowłóknami szpachlówki ispo Klasyk. Przed szpachlowaniem należy wykonać warstwę sczepną 

z materiału Sto Putzgrund

5. Dwukrotne malowanie elewacji:

StoSil Color – farba silikatowa, zużycie ok. 0,35 l/m2. 

Pierwsze malowanie farbą rozcieńczoną max. 10% wody. Do drugiego malowania rozcieńczenie 

wodą - max 5%. 

20.3. PODŁOGI, STROPY

Projekt przewiduje pozostawienie istniejących stropów oraz pakietów posadzkowych. Jako warstwy 

wykończeniowe w obrębie prowadzenia robót renowacyjnych przyjęto płyty gresowe.

20.4. SZACHTY INSTALACYJNE oraz WENTYLACYJNE

W niektórych pomieszczeniach przychodni oraz pomieszczeniach dla których projektuje się 

instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przewiduje się wykonanie szachtów 
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wentylacji obudowanych w klasie EI60 w systemie płyt np. Promatect H. 

Projektowane kominy należy wyprowadzić ponad połać dachu z wykorzystaniu systemowych 

kominków wykonanych z blachy ocynkowanej. 

UWAGA!

Przed przystąpieniem do przewidywanych projektem robót związanych z remontem dachów 

uciąglić zakończone w przestrzeni poddasza kominy wentylacji grawitacyjnej w lekkiej technologii 

ścianek G/K. Ponad połać wyprowadzić systemowe kominki dachowe ( blacha ocynkowana).

20.5. SŁUPY ŻELBETOWE

Bez zmian.

20.6. ZESTAWIENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

A/ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

W CZĘŚCI FUNDAMENTOWEJ – OSUSZENIE ŚCIANY

- zdjęcie tynku, instalacja tynku renowacyjnego

- mur ceglany

- izolacja przeciw-wodna płynna

- 10 cm styropianu ekstrudowanego

- folia kubełkowa

W CZĘŚCI POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU

- od strony wewnętrznej 8 cm izolacji termicznej systemowej

- mur ceglany

- tynk istniejący 

- powłoka hydrofobowa

B/ STROP NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ UŻYTKOWĄ

- istniejący tynk

-  istniejąca konstrukcja stropu

- paroizolacja

- warstwa izolacji termicznej – 20 cm – wełna mineralna

- welon z folii paroizolayjnej 

C/ POŁACIE DACHU

 DACHY PŁASKIE

- tynk istniejący na stropie

- część konstrukcyjna stropu

- paroizolacja

- 25 cm wełny mineralnej

- pokrycie z papy – dwie warstwy 

 DACHY STROME

- więźba dachu
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- folia wiatroizolacyjna

- dachówka ceramiczna

D/ „BALKONY”

- dwie warstwy papy wzmocnionej przewidzianej dla ruchu pieszego

- warstwa izolacji termicznej 25 cm wełny mineralnej twardej z ukształtowanymi spadkami

- warstwa papy paroizolacyjnej 

- płyta istniejącego stropu

21. WYKOŃCZENIE WNĘTRZA BUDYNKU 

21.1. Tynki ścian i sufitów

Ściana elewacyjna po stronie wewnętrznej tynkowana powłoką renowacyjną, na rysunkach 

wskazano fragmenty występowania odkrytej cegły. Ściany wewnętrzne klatek schodowych 

pozostawione jak w oryginale po uprzednich robotach renowacyjnych. 

21.2. Sufity

W miejscach wskazanych na rysunkach projekt przewiduje zastosowanie w przychodni sufitów 

podwieszonych gładkich gipso-kartonowych malowanych na biało.

21.3. Posadzki

Projekt nie przewiduje wykonywania wylewek posadzkowych. Warstwy wykończeniowe zgodnie z 

zestawieniem pomieszczeń przychodni.

UWAGA!

W przypadku prowadzenia robót budowlanych poza zakresem przychodni związanych z 

wymianą warstw wykończeniowych posadzek roboty należy prowadzić wg zasady 

zachowania lub przywrócenia oryginalnego materiału. Oznacza to iż w miejscach gdzie w 

wyniku przeprowadzonych wcześniej wtórnych zmian usunięto lastriko – należy je wykonać. 

Podłogi gdzie lastriko zostało przesłonięte innymi wtórnymi okładzinami należy je 

zdemontować i przeprowadzić odczyszczanie odkrywając oryginalną posadzkę. 

21.4. Stolarka wewnętrzna

Stolarka i ślusarka wewnętrzna

Drzwi wewnętrzne płytowe stabilizowane warstwą płyty wiórowej otworowej na trzech zawiasach, 

wykończone w kolorze białym.

Ścianki szklane odporności pożarowej i inne w drogach komunikacyjnych – profile aluminiowe 

malowane proszkowo. 

Drzwi stalowe pomieszczeń technicznych stalowe malowane proszkowo.

Stolarka opisana na rzutach jako przeciwpożarowa powinna posiadać atesty potwierdzające 
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wymaganą odporność ppoż. W zestawach przeszkleń na korytarzach należy stosować szkło 

bezpieczne klasy min. P1.

UWAGA !!!  Zamówienia należy realizować po sporządzeniu obmiaru rzeczywistych wielkości

otworów  na budowie. 

W przypadku stwierdzenia braku drzwi lub złego stanu technicznego istniejących, konieczne

jest prowadzenie prac odtworzeniowych przez naprawę zniszczonych lub wykonanie 

nowych drzwi będących kopią odpowiadających im oryginalnych zachowanych w obiekcie.

21.5. ŻALUZJE WEWNĘTRZNE

Rolety okienne tekstylne od strony wewnętrznej.

21.6. ŚCIANY WEWNĘTRZNE 

Nowe ściany działowe wykonane w technologii systemu płyt GK o łącznej grubości 125mm z 

obustronnymi podwójnymi poszyciami 2x12,5mm x2. Minimalna oczekiwana odporność pożarowa 

przegród między pomieszczeniami to REI30. Minimalna oczekiwana izolacyjność akustyczna 52dB.

Ściany zostaną wyszpachlowane i pokryte emulsją akrylową do całkowitego pokrycia.  

22. Inne elementy

W miejscach koniecznych dojść do istniejących zaworów instalacji należy wykonać drzwiczki 

rewizyjne o odpowiednich gabarytach w klasie odporności pożarowej EI30 dla kondygnacji 

przyziemia i I piętra oraz EI60 dla kondygnacji II piętra.

23. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU

23.1. ELEWACJE

Elewacje budynku podlegają ochronie konserwatorskiej. Roboty należy wykonywać zgodnie z 

programem robot konserwatorskich. Wszystkie propozycje zmian technologii wykonania robót 

renowacyjnych należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu.

Technologia prowadzenia renowacji opisana została w części techniczno-technologicznej Programu

robót konserwatorskich. 

23.2. OKNA

Okna należy wymienić na nowe drewniane, zespolone  odtwarzające obecne podziały. Należy 

zwrócić uwagę aby odtworzone zostały elementy zdobień i żłobienia wg pierwowzoru. Należy 

stosować szprosy wyłącznie naszybowe zewnętrzne o kształcie odtwarzającym pierwotną formę 

okien. Zabronione jest stosowanie szprosów wewnątrz szybowych. 

Ramiaki okien należy pomalować na kolor biały.

Szyby okien zespolone Umin=0,9 W/m2oK, przezierne.

Zestawienia stolarek oraz szczegółowa specyfikacja rodzajów okien i drzwi  zawarte zostały w w 

końcowej części niniejszego opisu oraz w części rysunkowej.

Parapety wewnętrzne należy wykonać drewniane gr 40 mm wybarwione tak samo jak ramiaki 
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okien.

1. Okucia firmy G-U z funkcją rozwierno-uchylną w skrzydłach z okuciem obwiedniowym;

zaczep antywyważeniowy;

2. Zastosowane pakiety szybowe  :

a/ VSG P4/14/Plx/12/4 Plth U z ciepłą ramką szarą o współczynniku dla szyby Ug[W/m 2K]- 

przyziemie szyba antywłamaniowa

b/ VSG 44.2/20SWScz + Ar/Planit.Ul. VSG SI 64.2 – 46 dB

Stopsol szary  4/16/Plx4/16/4 PlthU ciepła ramka  - ochrona przed nasłonecznieniem

PlthU4/16/4Plx/16/4PlthU z ciepłą ramka szarą- standardowy pakiet szybowy;

3. Drewno : meranti.

4. Profil okienny – możliwość wyboru profilu okna – Softline z dużym promieniem zaokrągleń lub 

Classic z promieniem R4.

5. Drewniana listwa na termookapniku.

6. Listwa przyszybowa montowana na tzw. „zamek”.

7. Okapnik aluminiowy na dolnej części skrzydła; uszczelnienie silikonem od strony zewnętrznej. 

8.Suche szklenie od strony wewnętrznej.

9. Okna w grubości  profilu 88

10. Nawiewniki Titon  S13 2000/ PC 15.

11. Okna malowanie ekologicznymi farbami wodorozcieńczalnymi firmy SIGMA.

Nawiewniki należy zintegrować z oknami tak aby od strony zewnętrznej nie były widoczne.

23.3. DRZWI ZEWNĘTRZNE

Drzwi zewnętrzne. 

Pozostawione drzwi i wrota drewniane o wartości konserwatorskiej poddane renowacji przez 

oczyszczenie starych powłok malarskich metodą chemiczną, zachowane w pierwotnym stanie, 

zabezpieczone warstwą powłoki malarskiej.

Montaż nowych w miejscu występowania wtórnie zainstalowanych w złym stanie technicznym.

23.4. DACH

Projekt przewiduje wymianę pakietów dachów płaskich na kryte podwójną warstwą papy w kolorze 

czarnym oraz instalację nowej dachówki ceramicznej – podwójna karpiówka -  dla wskazanych w 

części rysunkowej połaci dachów stromych. Projektowane pokrycia odtwarzają stan obecny.

23.5. OBRÓBKA BLACHARSKA ORAZ RYNNY I RURY SPUSTOWE 

Projekt przewiduje wymianę istniejących rynien i rur spustowych na nowe wykonane z blachy 

tytanowo – cynkowej. Lokalizacja pionów spustowych pozostanie bez zmian. Istniejące opierzenia 

blaszane oraz parapety zewnętrzne okien zostaną wymienione na nowe wykonane z blachy 

tytanowo – cynkowej. 

23.6. ILUMINACJA ELEWACJI 
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Na rysunkach elewacjo budynku ukazano położenie lamp oświetleniowych iluminacji. 

24. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Zestawienie pomieszczeń przychodni:

Opis sporządziła 
mgr inż arch Małgorzata Sadowska
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Zestawienie powierzchni
Numer Nazwa m2 H pom. Posadzka
00_1 Korytarz 41.65 3.40 Gres
00_2 Skład porządkowy 4.54 3.40 Gres
00_3 Gab.Zabiegowy 18.08 3.40 Gres
00_4 Pom. Socjalne 14.98 3.40 Gres
00_5 Rejestracja 30.72 3.40 Gres
00_6 Archiwum 18.26 3.40 Gres
00_7 Wc 6.04 3.40 Gres
00_8 Wc 5.91 3.40 Gres
00_9 Wc 2.70 3.40 Gres
00_10 Gab.Konsultacyjny 23.58 3.40 Gres
00_11 Przedsionek 6.88 3.40 Gres
00_12 Gab.Konsultacyjny 13.65 3.40 Gres
00_13 Korytarz 68.14 3.40 Gres
00_14 Gab.Konsultacyjny 15.27 3.40 Gres
00_15 Gab.Konsultacyjny 16.04 3.40 Gres
00_16 Gab.Konsultacyjny 18.11 3.40 Gres
00_17 Gab.Konsultacyjny 14.44 3.40 Gres
00_18 Stomatolog 17.42 3.40 Gres
00_19 Sterylizacja 5.36 3.40 Gres
00_20 Sprężarka 2.01 3.40 Gres
00_21 Szatnia personelu 11.12 3.40 Gres
00_22 Przedsionek 5.57 3.40 Gres
00_23 Brudownik 4.49 3.40 Gres
00_24 Mag. Biel. Czystej 4.56 3.40 Gres
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA

na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
(Dz.U. 2003.120.1126 z późn. Zmianami)

Informacje ogólne
Obiekt /nazwa i adres inwestycji/

Kompleksowa modernizacja energetyczna  obiektu po Wydziale Chemii UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w
Poznaniu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby przychodni lekarskiej.

2. Inwestor /nazwa/ adres /

Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Henryka Wieniawskiego 1,  61-712 Poznań

Adres inwestycji:
Poznań, ul. Grunwaldzka 6
obręb Łazarz ,  ark. 8 nr geodezyjny działki  34/9

3. Osoba sporządzająca informację /imię i nazwisko projektanta, adres/

mgr inż. arch. Małgorzata Sadowska
SKALA SP Z O.O.
ul. Karpia 13c, 61-619 Poznań

Część opisowa
1. Zakres robót i kolejność realizacji.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
3. Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia.
4. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy
5. Organizacja i procedury w zakresie BHP i ppoż.
6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych
7. Informacja o prowadzeniu robót i zagrożeniach
8. Zabezpieczenie placu budowy przed pożarem
9. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych       w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia
10. Uwagi ogólne

1.  Zakres robót całego zamierzenia budowlanego:
 roboty ziemne
 wykonanie pokrycia dachu
 wykonanie elewacji
 wykonanie instalacji wewnętrznych
 prace wykończeniowe wewnętrzne

 Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych:
 istniejące budynki przeznaczone do rozbiórki

 Elementy  zagospodarowania  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  i
zdrowia ludzi:

 zabezpieczenie wykopu 
 rusztowanie

 Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy:
1. Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m, a w szczególności
 wykonywanie warstw izolacji dachu, krycie papami i membranami dachowymi, wykonywanie 

obróbek blacharskich /niebezpieczeństwo upadku z rusztowań lub dachu/
 wykonywanie prac na elewacji /niebezpieczeństwo upadku z rusztowań/
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4.2. Prace przy wykopach o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,5m oraz wykopów
o   bezpiecznym nachyleniu o głębokości ponad 3,0m.

4.3. Wykonywanie prac z udziałem materiałów wybuchowych:
 niebezpieczeństwo związane z możliwością eksplozji

 Organizacja i procedury w zakresie BHP i ppoż.
 Generalny Wykonawca powinien zatrudniać specjalistę do spraw BHP I  P.POŻ.,  posiadającego

wymagane  uprawnienia  i  kwalifikacje  w  tym  zakresie  oraz  uprawnienia  budowlane  w  zakresie
nadzoru i projektowania.

 Generalny Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy:
 z zapewnieniem koniecznej ochrony przeciwpożarowej ,
 z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy ,
 z zapewnieniem ochrony zdrowia,
 z zapewnieniem ochrony środowiska i ochrony sanitarnej,
 z odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia,
 z oszczędnym gospodarowaniem przestrzenią konieczną do przeprowadzenia budowy,
- z usytuowaniem placów składowych w obrębie realizowanej inwestycji.

 Zagospodarowanie terenu budowy powinno być zgodne z dokumentacją projektową i  zapewnić
bezkolizyjne wykonanie robót.

 Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robót jako
osoby odpowiedzialnej za te prace.

 Procedury i  niejasności  dotyczące procesu budowy wyjaśnia kierownik  budowy z ramienia GW
wszystkim podwykonawcom.

 Kierownictwo budowy musi posiadać odpowiednie kwalifikacje.
 Kierownictwo budowy wraz z podwykonawcą przeprowadza wizje lokalne w trakcie prowadzenia

robót i sporządza protokół z podaniem ewentualnych niedociągnięć w zakresie BHP.
 Przystępując  do  prac  personel  musi  być  trzeźwy,  wypoczęty,  w  dobrej  kondycji  psychicznej  i

fizycznej, ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby należy
wyposażyć  pracowników  w  sprzęt  chroniący  przez  upadkiem:  szelki  bezpieczeństwa,  pasy
biodrowe i linki bezpieczeństwa.

 Kierownik  budowy  z  ramienia  podwykonawcy  sporządza  program  bezpieczeństwa  i prowadzi
instruktaże z pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów
awaryjnych,  a  także  odpowiada  za  noszenie  odzieży  roboczej  i  sprzętu  ochronnego  przez
pracowników.

 Należy  zaznajomić  pracowników  z  wymogami  BHP.  Każda  grupa  pracowników  pisemnie
potwierdza, że zna wymogi w zakresie BHP ogólne i związane ze stanowiskiem pracy.

 Sposób  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót
szczególnie niebezpiecznych

6.1. Przy  wykonywaniu  wykopów  i  fundamentów  wszyscy  pracownicy  powinni  być  zapoznani
z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp przy wykonywaniu robót budowlanych 

 /  Dz.  U.  nr  47,  poz.  401,  rozdział  10  -  Roboty  ziemne,  rozdział  14  –  Roboty  zbrojarskie  
i betoniarskie/

6.2. Przy wykonywaniu ścian wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporządzeniu jw. /Dz. U. nr 47,poz. 401, rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie/

6.3. Przy wykonywaniu stropów wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporządzeniu j.w.  /Dz. U. nr 47, rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 14 – Roboty
zbrojarskie i betoniarskie/.

6.4. Przy wykonywaniu  konstrukcji  i  pokrycia  dachu wszyscy  pracownicy  powinni  być  zapoznani  z  
przepisami zawartymi  w Rozporządzeniu  jw.  /  Dz.  U.  nr  47,  poz.401,  rozdział  9  – Roboty na  
wysokości, rozdział 13 – Roboty ciesielskie, rozdział 17 – Roboty dekarskie i izolacyjne/.

6.5. Przy  wykonywaniu  prac  na  rusztowaniach  wszyscy  pracownicy  powinni  być  zapoznani  z  
przepisami zawartymi  w Rozporządzeniu  jw.  /  Dz.  U.  nr  47,  poz.401,  rozdział  9  – Roboty na  
wysokości, rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze/.

6.6. Przy  wykonywaniu  prac  na  wysokościach  powyżej  1m  nad  podłogą  lub  ziemią  pracownicy  
powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w.  /Dz. U. nr 47, poz.401,  
rozdział 9 – Roboty na wysokości/

6.7. Przy  wykonywaniu  prac  montażowych  konstrukcji  stalowych  i  wielkowymiarowych  elementów

46/89



Collegium Chemicum 
ulica Grunwaldzka 6 , Poznań 2015r.

prefabrykowanych  wszyscy  pracownicy  powinni  być  zapoznani  z  przepisami  zawartymi  w
Rozporządzeniu j.w./ Dz. U. nr 47, poz 401, rozdział 15 – Roboty montażowe/.

6.8. Przy  wykonywaniu  prac  z  użyciem  żurawia  wszyscy  pracownicy  powinni  być  zapoznani  z  
przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w.  / Dz. U. nr 47, poz 401, rozdział 7 – Maszyny i  
inne urządzenia techniczne/.

6.9. Przy wykonywaniu prac z  użyciem materiałów wybuchowych wszyscy pracownicy powinni być  
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w.  /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdział 19 – 
Roboty budowlane wykonywane z użyciem materiałów wybuchowych/.

6.10. Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporządzeniu j.w.  /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdział 18 –Roboty rozbiórkowe/.
6.11. Przy  wykonywaniu  prac  spawalniczych  pracownicy  powinni  być  zapoznani  z  przepisami  

zawartymi w Rozporządzeniu j.w.  /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdział 16 –Roboty spawalnicze/.
6.12. Przy wykonywaniu prac impregnacyjnych i odgrzybieniowych pracownicy powinni być zapoznani
z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w.  /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdział 11 – Roboty
impregnacyjne i odgrzybieniowe/.
6.13. Przy  organizacji  robót  należy  przestrzegać  przepisów  zawartych  w  Rozporządzeniu  Ministra  

Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.   w  sprawie  ogólnych  przepisów  
bezpieczeństwa i higieny pracy/Dz. U. z 2003r nr 169 poz. 1650/, w szczególności rozdział 6 –  
Prace szczególnie niebezpieczne.

7. Informacja o prowadzeniu robót i zagrożeniach
 Przygotowanie  placu  budowy,   m.  in.: zabezpieczenie  terenu  przed  dostępem  osób  trzecich,

wyznaczenie dróg komunikacji  pieszej  i  samochodowej,  zabezpieczenie istniejącej  infrastruktury
(istn. instalacje itp.)

 Wykopy fundamentowe i fundamentowanie:   wykonanie wykopu otokowego wokół budynku
 Prace  dekarskie: kolejność  montażu  musi  zapewniać  możliwe  najszybsze  tworzenie

samostatecznych zespołów elementów konstrukcji oraz łatwość i bezpieczeństwo montażu.
 Roboty wykończeniowe: zaleca się wykonywanie tynków po okresie osiadania i skurczów murów.

Osoby  zatrudnione  przy  montażu  i  rozbiórce  rusztowań  muszą  być  przeszkolone  w  zakresie
wykonywania danego typu rusztowania, nie wykonywać rusztowań w warunkach złej widoczności,
opadów, silnego wiatru i burzy, należy dokonać odbioru i okresowych sprawdzeń rusztowań przez
nadzór techniczny,  rusztowania  usytuowane w miejscach przejść lub przejazdów powinny mieć
daszki ochronne,  przy pracach na rusztowaniach przestrzegać zasad BHP

 Roboty na wysokości
 Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997  do  prac  na

wysokościach zaliczone są wszelkie prace wykonywane co najmniej 1 metr nad poziomem podłogi lub
ziemi,  z  tym,  że  nie  zalicza  się  do  prac  na  wysokości,  jeżeli  stanowisko  pracy  jest  osłonięte  ze
wszystkich stron ścianami pełnymi lub otworami oszklonymi do wysokości min. 1,5m.

 Do pracy na wysokości można dopuścić pracowników, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania
określonych prac, mają odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym za świadczeniem lekarskim i
wiek  min.  18 lat.  Pracownicy,  którzy  wykonują  pracę na wysokości  powyżej  3  m powinni  posiadać
zaświadczenie  z  odnotowaniem  faktu  dopuszczenia  do  wykonywania  takich  prac  (Rozporządzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996).

Praca na rusztowaniach:
 rusztowanie powinno być stabilne, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami,
 rusztowanie powinno posiadać wyraźnie oznaczoną dopuszczalną nośność,
 rusztowanie powinno posiadać odpowiednie wejście i przejścia komunikacyjne między pomostami,
 obowiązuje  stosowanie pomostów,  barierek,  krawężników (barierka 1,1m od pomostu,  krawężnika o

wys. 0,15m, barierka pośrednia w połowie wysokości barierki),
 rusztowania o stalowej konstrukcji nośnej powinny być skutecznie uziemione -zabrania się pracować na

rusztowaniach  zewnętrznych  w  czasie  burzy,  przy  silnym  wietrze,  śnieżycy  i  znacznym  zalodzeniu
pomostów.

Praca na rusztowaniach wiszących i przesuwnych:
 rusztowanie powinno posiadać atest zatwierdzający dopuszczalną nośność,
 rusztowanie powinno być wykonane i eksploatowane zgodnie z przepisami dozoru technicznego,
 obowiązuje zakaz wykonywania prac w warunkach określonych jw.

Prace wykonywane na słupach i klamrach:
 klamry i konstrukcje słupów, słupy powinny być w dobrym stanie technicznym bez uszkodzeń,
 pracownicy wykonujący zlecone czynności powinni być bezwzględnie wyposażeni w odpowiedni sprzęt

ochraniający przed upadkiem tzn. szelki, pasy biodrowe, linki bezpieczeństwa zamocowane do trwałych
elementów konstrukcji.
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 praca nie może być prowadzona w warunkach określonych j.w.
Prace wykonywane z drabin i podestów roboczych:
 drabiny i podesty robocze powinny być w dobrym stanie technicznym,
 podesty o wysokości powyżej 1 m powinny być wyposażone w barierkę ochronną o wysokości 1,1m,

krawężnik 0,15m oraz barierkę pośrednią.
 drabina rozstawna powinna być ustawiona w maksymalnym rozstawie na równym, twardym podłożu .
 drabina  przesuwna powinna  być  usadowiona  na równym i  twardym podłożu  i zabezpieczona przed

przesunięciem się po podłożu,
 kąt ustawienia drabiny przesuwnej w stosunku do podłoża nie może przekraczać 75st.
 stosowane drabiny powinny być zgodne z Polskimi Normami,
 prac wykonywanych na drabinach i podestach nie prowadzić w warunkach określonych jw.
Montaż i demontaż rusztowań:

- prace powinny się odbywać zgodnie z instrukcją technologiczna dla danego systemu rusztowań,
- w czasie montażu nie naruszać konstrukcji nośnej rusztowania,
- stosować  odpowiedni  sprzęt  ochraniający  przed  upadkiem  tzn.  szelki,  pasy  biodrowe,  linki

bezpieczeństwa zamocowane do trwałych elementów konstrukcji.

Przed przystąpieniem do prac należy:
1. Zapoznać się z zakresem zadań.
2. Sprawdzić  stan  techniczny  urządzeń:  dopuszczalne  obciążenie,  oznaki  braku  stabilności,  

zamocowanie do konstrukcji stałej, dogodne wejście, pomosty, barierki i krawężniki.
3. Przygotować i prawidłowo założyć sprzęt ochronny zabezpieczający przed upadkiem.

Podczas pracy należy:
1. Wykonywać czynności ściśle wg wskazówek i instrukcji przełożonych.
2. Prawidłowo stosować sprzęt zabezpieczający przed upadkiem.
3. Zachowywać porządek na stanowisku pracy.
4. Systematycznie odkładać odpady materiałów na wyznaczone miejsca.
5. W  przypadku  wykonywania  prac  spawalniczych,  nie  odkładać  zapalonych  palników,  nie  

zawieszać ich na barierkach.
6. Zachowywać szczególną ostrożność przy pracach spawalniczych, przy cięciu gazowym.
7. Ograniczyć przebywanie na wysokości do czasu wykonywania zleconej pracy.
8. Przy robotach nad krawędzią budynku zastosować dodatkowe liny bezpieczeństwa w miejscach, 

gdzie nie ma możliwości przymocowania pracownika linką.
9. Stosować liny bezpieczeństwa tylko w połączeniu z szelkami.
10. W możliwych przypadkach zaopatrzyć krawędzie dachów w bariery lub siatki bezpieczeństwa.
11. Elementy obróbek blacharskich wykonywać na dole.
12. Przed wejściem na rusztowanie zapoznać się z ostatnim wpisem w zeszyt konstrukcji i ustalić  

sposób porozumiewania ze współpracownikami.
13. Po wejściu na podest roboczy należy zamknąć klapę otworu technologicznego i zaczepić szelki  

zatrzaskiem amortyzatora.

Czynności zabronione podczas pracy na wysokości:
1. Wykonywanie pracy w sposób odbiegający od instrukcji.
2. Wykonywanie pracy bez sprzętu chroniącego przed upadkiem.
3. Palenia tytoniu i spożywania posiłków na stanowisku pracy.
4. Zrzucania z wysokości odpadów, narzędzi , sprzętu.
5. Wykonywania  prac  na  wysokości,  w  stanie  nietrzeźwości,  przy  objawach  chorobowych  lub  

innych niedyspozycjach psychofizycznych.
6. Przy  schodzeniu  i  wchodzeniu  na  rusztowania  i  dachy  zabrania  się  korzystania  z  innych  niż  

wyznaczone możliwości wejścia.
7. Powodowania zagrożenia przez nie uporządkowane rozkładanie narzędzi,  sprzętu, materiałów i  

odpadów.
8. Obciążanie stanowisk pracy na wysokości powyżej dopuszczalnych obciążeń.

Czynności po zakończeniu pracy:
1. Uporządkowanie stanowiska pracy.
2. Opuszczenie odpadów materiału,  ciężkich narzędzi  np.  w skrzyni  przy pomocy dźwignicy lub  

pojedynczo na linkach.
3. Zgłoszenie przełożonemu zakończenia prac.

Postępowanie w przypadkach awarii:
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1. W przypadku pożaru stosować się ściśle do instrukcji przeciwpożarowej.
2. W innych  przypadkach  (np.  pęknięcie  pomostu,  utrata  stabilności)  ewakuować  zagrożonych  

pracowników,  wezwać  pomoc medyczną,  powiadomić  kierownictwo,  ograniczać  maksymalnie  
negatywne skutki awarii.

Roboty rozbiórkowe
 Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić pod szczególnym nadzorem osoby posiadającej

uprawnienia budowlane do wykonywania prac rozbiórkowych zgodnie z projektem rozbiórki. Przed
rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy oznakować i wydzielić strefę zagrożenia wokół placu lub
pomieszczenia  rozbiórki.  Demontaż  elementów  masywnych  (elementy  stropowe  itp.)  należy
przeprowadzić przy pomocy sprzętu a użyte materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty.
W trakcie robót należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie zasad sztuki budowlanej oraz
przepisów BHP

 Porządek robót rozbiórkowych:

 Wyznaczenie stref zagrożenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu( pomieszczenia)  rozbiórki.
 Odłączenie instalacji: elektrycznej, wod-kan, telefonicznej, technologicznej i pozostałych.

 Demontaż ręczny osprzętu instalacyjnego i wyposażenia ogólnobudowlanego

 Rozbiórka elementów przeznaczonych do rozbiórki

 Wyburzanie konstrukcji sprzętem ręcznym

 Wywóz i utylizacja pozostałego gruzu budowlanego

 Skucie  posadzek  i  rozbiórka  elementów  konstrukcyjnych  i  budowlanych  przeznaczonych  do
rozbiórki.

8. Zabezpieczenie placu budowy przed pożarem
Ze  względu  na  duże  zagrożenie  pożarem  na  terenie  budowy  należy  ściśle  przestrzegać  przepisów
wydanych przez Komendanta Głównego Straży Pożarnej.

W celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego należy:
 Zlecać wykonywanie robót pracownikom wykwalifikowanym.
 Przeszkolić wszystkich zatrudnionych pracowników na budowie w zakresie ochrony p.poż.  oraz

sposobu użycia sprzętu przeciwpożarowego.
 Udzielać zatrudnionym pracownikom, przy każdorazowej zmianie stanowiska pracy, instruktażu o 

bezpieczeństwie pożarowym. 
 Na szczególnie niebezpiecznych stanowiskach pracy obowiązuje instruktaż w formie pisemnej.
 Dopilnować  przed  rozpoczęciem  pracy  prawidłowego  przystosowania  miejsc  pracy  dla  jej

bezpiecznego wykonania.
 Zapewnić środki alarmowe i łączności ze strażą pożarną. Plac budowy wyposażyć w stanowiska

p.poż.  zewnętrzne  w  ilości  i  rozstawie  podanej  w  planie  zagospodarowania  placu  budowy
sporządzonym przez GW.

 Pomieszczenia  przeznaczone  na  magazyny  zaopatrzyć  w  niezbędny  sprzęt  przeciwpożarowy
(gaśnice pianowe, śniegowe, koce azbestowe).

 W gaśnice należy również zabezpieczyć pomieszczenia szatni i biur.
 Szczególne zagrożenie stanowi wykonywanie robót spawalniczych, w związku z czym należy:

-zaopatrzyć miejsca spawania w niezbędny sprzęt gaśniczy,
-wykonanie robót powierzyć uprawnionym spawaczom,
-spawanie wykonywać sprzętem posiadającym atest producenta,
-przed rozpoczęciem spawania teren w promieniu 5m od miejsca spawania starannie oczyścić z
materiałów palnych,
-jeśli  nieusuwalne,  palne  materiały  lub  przedmioty  znajdujące  się  w  pobliżu  miejsca  spawania
należy pokryć arkuszami blachy, miejsca szczególnie narażone na szybkie rozprzestrzenianie ognia
muszą być nadzorowane przez brygadzistę lub majstra,
-założyć i prowadzić szczegółowo dziennik spawania,
-roboty spawalnicze należy zakończyć na dwie godziny przed zakończeniem zmiany roboczej, po
czym kierownik budowy zobowiązany jest wyznaczyć dyżury celem sprawdzenia, czy nie został
zaprószony ogień.

9. Wykaz  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających  niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:
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9.1 . Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /sporządza kierownik 
budowy/ należy umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego
- straży pożarnej
- posterunku Policji

9.2 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umieścić stanowiska pierwszej pomocy 
obsługiwane przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników.

9.3 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umieścić telefon komórkowy.
9.4 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umieścić kaski ochronne.
9.5 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umieścić pasy i linki zabezpieczające do 

pracy na wysokościach.
9.6 Wykonać ogrodzenie terenu budowy o wys. 1,5m , oznakować na planie.
9.7 Wykonać barierki z desek krawężnikowych o szer. 15 cm., poręcze na wys. 1,1 m oraz 

deskowanie ażurowe pomiędzy poręczą a deską krawężnikową.
9.8 Należy w odpowiednich miejscach rozmieścić tablice ostrzegawcze
9.9 Należy zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło.
9.10 Należy wykonać daszek ochronny nad stanowiskiem operatora żurawia
9.11 Skarpy wykopów należy ukształtować ze spadkiem o odpowiednim nachyleniu.
9.12 Należy wykonać zabezpieczenia wykopu przed wodami opadowymi.
9.13 Należy wykonać zejścia do wykopu co 20 m.
9.14 Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych należy wyznaczyć drogę ewakuacyjną 

i oznaczyć ją na planie.
9.15 Wymagane jest odzież i obuwie robocze. Praca w krótkich spodenkach, bez podkoszulki 

lub koszuli jest zabroniona.
9.16 Podczas prac z zagrożeniem powstawania odprysków należy nosić okulary ochronne
9.17 Przy obchodzeniu się z materiałami, narzędziami lub sprzętem przy użyciu których dłonie 

są narażone na zranienia, oparzenia lub kontakt z chemikaliami i produktami naftowymi, 
stosować rękawice ochronne.

9.18 Na budowie należy stosować kaski ochronne.
9.19 W przypadku silnego natężenia dźwięku lub długotrwałego hałasu wymagana jest ochrona 

słuchu.
10. Uwagi końcowe

 W trakcie procesu budowlanego należy przestrzegać zasad bezpiecznej eksploatacji
wszystkich  maszyn  i  urządzeń,  szczególną  uwagę  zwrócić  na  stanowiska  pracy,  na  których
wykonuje się cięcie, gięcie i spawanie zbrojenia, stosować odzież ochronną zabezpieczającą przed
urazami i szkodliwymi warunkami pracy, stanowiska pracy utrzymywać w porządku i czystości.

 Należy zwrócić uwagę na ostrożne obchodzenie się z instalacjami i  urządzeniami elektrycznymi
oraz zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej

 Warunki  pracy  i  organizacja  poszczególnych  stanowisk  obsługi  maszyn  i  urządzeń muszą  być
zgodne z wymogami zasad BHP. 

 Przy prowadzeniu robót stosować się do zasad Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych z dn.  28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych.

 Wszystkie  roboty budowlane należy prowadzić  zgodnie  ze  sztuką budowlaną stosując przepisy
Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opracowała:
mgr inż. arch. Małgorzata Sadowska

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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PRZYZIEMIE_Zestawienie stolarki okiennej - ogólne
Symbol Typ Szerokość Wysokość Ilość

3 Okno drewniane 130 127 30
7 Okno drewniane 128 160 38
9 Okno drewniane 196 370 3
10 Okno drewniane 137 183 60
14 Okno drewniane 113 178 1
15 Okno drewniane 136 177 18
16 Okno drewniane 215 174 3
19 Okno drewniane 197 172 11
20 Okno drewniane 190 153 2
23 Okno drewniane 139 138 2
27 Okno drewniane 130 171 14
30 Okno drewniane 75 170 2
34 Okno drewniane 131 176 7
37 Okno drewniane 193 276 10
38 Okno drewniane 200 215 2
41 Okno drewniane 130 214 8
43 Okno drewniane 131 130 28
47 Okno drewniane 115 113 5
48 Okno drewniane 207 144 12
50 Okno drewniane 134 118 9

O37 Okno drewniane 136 177 1

PARTER_Zestawienie stolarki okiennej - ogólne
Symbol Typ Szerokość Wysokość Ilość

1 Okno drewniane 225 332 20
2 Okno drewniane 233 317 15
6 Okno drewniane 185 237 105
9 Okno drewniane 196 370 5
13 Okno drewniane 215 234 6
17 Okno drewniane 195 238 27
23 Okno drewniane 139 138 4
26 Okno drewniane 193 230 31
33 Okno drewniane 174 240 16
36 Okno drewniane 150 233 10
38 Okno drewniane 200 215 2
40 Okno drewniane 212 189 2
42 Okno drewniane 240 335 6
44 Okno drewniane 231 328 23
46 Okno drewniane 112 334 2
47 Okno drewniane 115 113 2
48 Okno drewniane 207 144 12

I PIĘTRO_Zestawienie stolarki okiennej - ogólne
Symbol Typ Szerokość Wysokość Ilość

1 Okno drewniane 225 332 41
6 Okno drewniane 185 237 91
13 Okno drewniane 215 234 6
17 Okno drewniane 195 238 27
18 Okno drewniane 181 260 1
22 Okno drewniane 138 222 6
24 Okno drewniane 115 164 38
26 Okno drewniane 193 230 20
28 Okno drewniane 110 150 22
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32 Okno drewniane 130 235 16
35 Okno drewniane 232 258 10
38 Okno drewniane 200 215 2
40 Okno drewniane 212 189 2
42 Okno drewniane 240 335 23
45 Okno drewniane 90 334 1
46 Okno drewniane 112 334 2
47 Okno drewniane 115 113 2
48 Okno drewniane 207 144 12

OF3 Okno drewniane 184 236 1

II PIĘTRO_Zestawienie stolarki okiennej - ogólne
Symbol Typ Szerokość Wysokość Ilość

4 Okno drewniane 225 140 32
5 Okno drewniane 60 94 41
11 Okno drewniane 176 209 5
12 Okno drewniane 154 195 32
21 Okno drewniane 134 140 6
25 Okno drewniane 195 202 21
29 Okno drewniane 135 196 18
38 Okno drewniane 200 215 1
39 Okno drewniane 180 212 5
47 Okno drewniane 115 113 2
48 Okno drewniane 207 144 12
49 Okno drewniane 154 105 9

O22 Okno drewniane 195 202 1

BUDYNEK COLLEGIUM CHEMICUM_Zestawienie stolarki okiennej - ogólne
Symbol Typ Szerokość Wysokość Ilość

1 Okno drewniane 225 332 61
2 Okno drewniane 233 317 15
3 Okno drewniane 130 127 30
4 Okno drewniane 225 140 32
5 Okno drewniane 60 94 41
6 Okno drewniane 185 237 196
7 Okno drewniane 128 160 38
9 Okno drewniane 196 370 8
10 Okno drewniane 137 183 60
11 Okno drewniane 176 209 5
12 Okno drewniane 154 195 32
13 Okno drewniane 215 234 12
14 Okno drewniane 113 178 1
15 Okno drewniane 136 177 18
16 Okno drewniane 215 174 3
17 Okno drewniane 195 238 54
18 Okno drewniane 181 260 1
19 Okno drewniane 197 172 11
20 Okno drewniane 190 153 2
21 Okno drewniane 134 140 6
22 Okno drewniane 138 222 6
23 Okno drewniane 139 138 6
24 Okno drewniane 115 164 38
25 Okno drewniane 195 202 21
26 Okno drewniane 193 230 51
27 Okno drewniane 130 171 14
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28 Okno drewniane 110 150 22
29 Okno drewniane 135 196 18
30 Okno drewniane 75 170 2
32 Okno drewniane 130 235 16
33 Okno drewniane 174 240 16
34 Okno drewniane 131 176 7
35 Okno drewniane 232 258 10
36 Okno drewniane 150 233 10
37 Okno drewniane 193 276 10
38 Okno drewniane 200 215 7
39 Okno drewniane 180 212 5
40 Okno drewniane 212 189 4
41 Okno drewniane 130 214 8
42 Okno drewniane 240 335 29
43 Okno drewniane 131 130 28
44 Okno drewniane 231 328 23
45 Okno drewniane 90 334 1
46 Okno drewniane 112 334 4
47 Okno drewniane 115 113 11
48 Okno drewniane 207 144 48
49 Okno drewniane 154 105 9
50 Okno drewniane 134 118 9

O22 Okno drewniane 195 202 1
O37 Okno drewniane 136 177 1
OF3 Okno drewniane 184 236 1

ŁĄCZNIE 1062

PRZYZIEMIE_Zestawienie stolarki okiennej - szczegółowe - wg pomieszczeń
Pom -
Numer Nazwa pom.

Kondygnacj
a

Symbo
l Style

Szerokoś
ć

Wysokoś
ć Ilość

3 Magazyn Przyziemie 3
Okno

drewniane 130 127 1

4 Magazyn Przyziemie 3
Okno

drewniane 130 127 4

6 Magazyn Przyziemie 3
Okno

drewniane 130 127 2

7 Magazyn Przyziemie 3
Okno

drewniane 130 127 1

8 Magazyn Przyziemie 3
Okno

drewniane 130 127 5

9 Pom. magazynowe Przyziemie 3
Okno

drewniane 130 127 1

11 Magazyn Przyziemie 20
Okno

drewniane 190 153 1

12 Magazyn Przyziemie 20
Okno

drewniane 190 153 1

15 Korytarz Przyziemie 10
Okno

drewniane 137 183 11

16 Pom. Laboratoryjne Przyziemie 27
Okno

drewniane 130 171 2

18 Pom. biurowe Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 1

19 Pom. lab. Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 1

20 Pom. lab. Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 1

22 Pom. laboratoryjne Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 2

23 Sala Ćwiczeń Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 1
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24 Sala Ćwiczeń Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 1

26 Pom. laboratoryjne Przyziemie 10
Okno

drewniane 137 183 1

26 Pom. laboratoryjne Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 2

27 Pom. laboratoryjne Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 1

28 Pom. laboratoryjne Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 1

29 Pom. laboratoryjne Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 1

30 Korytarz Przyziemie 9
Okno

drewniane 196 370 3

34 Pom. lab. Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 1

35 Pom. lab. Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 1

36 Pom. lab. Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 2

37 Pom. biurowe Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 1

38 Pom. laboratoryjne Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 6

39 Pom. magazynowe Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 1

41 Pom. magazynowe Przyziemie 50
Okno

drewniane 134 118 3

43 Pom. magazynowe Przyziemie 50
Okno

drewniane 134 118 1

44 Klatka schodowa Przyziemie 23
Okno

drewniane 139 138 1

45 Korytarz Przyziemie 10
Okno

drewniane 137 183 6

46 Pom. magazynowe Przyziemie 10
Okno

drewniane 137 183 1

47 Pom. magazynowe Przyziemie 10
Okno

drewniane 137 183 1

48 Sala Ćwiczeń Przyziemie 10
Okno

drewniane 137 183 2

49 Sala Ćwiczeń Przyziemie 10
Okno

drewniane 137 183 2

50 Sala Ćwiczeń Przyziemie 10
Okno

drewniane 137 183 2

51 Sala Ćwiczeń Przyziemie 10
Okno

drewniane 137 183 1

52 Sala Ćwiczeń Przyziemie 10
Okno

drewniane 137 183 2

54 WC Przyziemie 47
Okno

drewniane 115 113 1

55 Rozdzielnia Przyziemie 48
Okno

drewniane 207 144 1

56 Sala ćwiczeń Przyziemie 48
Okno

drewniane 207 144 2

57 Sala ćwiczeń Przyziemie 48
Okno

drewniane 207 144 2

58 Sala ćwiczeń Przyziemie 48
Okno

drewniane 207 144 2

59 Magazyn Przyziemie 48
Okno

drewniane 207 144 1

60 Sala ćwiczeń Przyziemie 48
Okno

drewniane 207 144 3

61 Pom. biurowe Przyziemie 48
Okno

drewniane 207 144 1

62 WC Przyziemie 47
Okno

drewniane 115 113 1

64 Sala Ćwiczeń Przyziemie 10
Okno

drewniane 137 183 3

65 Sala Ćwiczeń Przyziemie 10
Okno

drewniane 137 183 2
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66 Pom. biurowe Przyziemie 10
Okno

drewniane 137 183 1

67 Sala Ćwiczeń Przyziemie 10
Okno

drewniane 137 183 1

70 Korytarz Przyziemie 10
Okno

drewniane 137 183 8

73 Sala Ćwiczeń Przyziemie 10
Okno

drewniane 137 183 1

74 Pom. biurowe Przyziemie 10
Okno

drewniane 137 183 1

75 Pom. laboratoryjne Przyziemie 10
Okno

drewniane 137 183 2

76 Pom. biurowe Przyziemie 10
Okno

drewniane 137 183 2

77 Sala Ćwiczeń Przyziemie 10
Okno

drewniane 137 183 1

78 Sala Ćwiczeń Przyziemie 10
Okno

drewniane 137 183 1

79 Sala Ćwiczeń Przyziemie 10
Okno

drewniane 137 183 1

80 RTG Przyziemie 10
Okno

drewniane 137 183 1

81 Pom. laboratoryjne Przyziemie 10
Okno

drewniane 137 183 2

82 Pom. laboratoryjne Przyziemie 10
Okno

drewniane 137 183 2

84 Pom. biurowe Przyziemie 10
Okno

drewniane 137 183 1

86 Pom. sanitarne Przyziemie 10
Okno

drewniane 137 183 1

89 Pom. magazynowe Przyziemie 50
Okno

drewniane 134 118 2

91 Pom. techniczne Przyziemie 50
Okno

drewniane 134 118 1

93 Pom. magazynowe Przyziemie 50
Okno

drewniane 134 118 2

94 Pom. magazynowe Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 1

95 Korytarz Przyziemie 15
Okno

drewniane 136 177 4

96 Klatka schodowa Przyziemie 23
Okno

drewniane 139 138 1

97 Pom. laboratoryjne Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 1

98 Pom. laboratoryjne Przyziemie O37
Okno

drewniane 136 177 1

98 Pom. laboratoryjne Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 1

99 Pom. laboratoryjne Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 1

100 Pom. laboratoryjne Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 1

101 Pom. laboratoryjne Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 1

102 Pom. laboratoryjne Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 1

103 Pom. biurowe Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 1

104 Pom. laboratoryjne Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 1

105 Pom. laboratoryjne Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 1

106 Pom. laboratoryjne Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 1

107 Sala Ćwiczeń Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 2

108 Sala Ćwiczeń Przyziemie 7
Okno

drewniane 128 160 1

109 Korytarz Przyziemie 3
Okno

drewniane 130 127 3
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111 Pom magazynowe Przyziemie 3
Okno

drewniane 130 127 1

112 Pom. magazynowe Przyziemie 3
Okno

drewniane 130 127 1

113 Hydrofornia Przyziemie 3
Okno

drewniane 130 127 1

114 Pom. magazynowe Przyziemie 3
Okno

drewniane 130 127 1

115 Korytarz Przyziemie 3
Okno

drewniane 130 127 2

117 Pom. magazynowe Przyziemie 3
Okno

drewniane 130 127 2

119 Pom. laboratoryjne Przyziemie 3
Okno

drewniane 130 127 5

121 Pom. laboratoryjne Przyziemie 15
Okno

drewniane 136 177 1

121 Pom. laboratoryjne Przyziemie 14
Okno

drewniane 113 178 1

124 Pom. laboratoryjne Przyziemie 27
Okno

drewniane 130 171 2

134 Pom. laboratoryjne Przyziemie 16
Okno

drewniane 215 174 3

136 Pom. laboratoryjne Przyziemie 27
Okno

drewniane 130 171 2

138 Pom. laboratoryjne Przyziemie 15
Okno

drewniane 136 177 2

139 Sala Ćwiczeń Przyziemie 15
Okno

drewniane 136 177 1

141 Pom. laboratoryjne Przyziemie 15
Okno

drewniane 136 177 1

142 Pom. laboratoryjne Przyziemie 15
Okno

drewniane 136 177 1

145 Magazyn Przyziemie 43
Okno

drewniane 131 130 2

147 Magazyn Przyziemie 43
Okno

drewniane 131 130 1

148 Magazyn Przyziemie 43
Okno

drewniane 131 130 1

149 Magazyn Przyziemie 43
Okno

drewniane 131 130 3

150 Magazyn Przyziemie 43
Okno

drewniane 131 130 1

151 Magazyn Przyziemie 47
Okno

drewniane 115 113 1

152 Magazyn Przyziemie 47
Okno

drewniane 115 113 1

153 Magazyn Przyziemie 47
Okno

drewniane 115 113 1

157 Magazyn Przyziemie 43
Okno

drewniane 131 130 1

158 Magazyn Przyziemie 43
Okno

drewniane 131 130 1

159 Magazyn Przyziemie 43
Okno

drewniane 131 130 1

160 Magazyn Przyziemie 43
Okno

drewniane 131 130 1

162 Pom. techniczne Przyziemie 43
Okno

drewniane 131 130 1

163 Pom. techniczne Przyziemie 43
Okno

drewniane 131 130 1

165 Magazyn Przyziemie 43
Okno

drewniane 131 130 1

166 Magazyn Przyziemie 43
Okno

drewniane 131 130 1

169 Magazyn Przyziemie 43
Okno

drewniane 131 130 1

170 Magazyn Przyziemie 43
Okno

drewniane 131 130 1

172
Rozdzielnia
elektryczna Przyziemie 30

Okno
drewniane 75 170 1
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173 Pom. laboratoryjne Przyziemie 27
Okno

drewniane 130 171 3

174 Węzeł C.O. Przyziemie 15
Okno

drewniane 136 177 2

176 Sala Ćwiczeń Przyziemie 15
Okno

drewniane 136 177 1

178 Pom. laboratoryjne Przyziemie 15
Okno

drewniane 136 177 1

179 Pom. Laboratoryjne Przyziemie 15
Okno

drewniane 136 177 1

182 Pom. laboratoryjne Przyziemie 41
Okno

drewniane 130 214 1

183 Pom. laboratoryjne Przyziemie 41
Okno

drewniane 130 214 3

184 Pom. laboratoryjne Przyziemie 41
Okno

drewniane 130 214 2

185 Pom. laboratoryjne Przyziemie 41
Okno

drewniane 130 214 2

186 Kuchnia Przyziemie 37
Okno

drewniane 193 276 1

187 Bufet Przyziemie 37
Okno

drewniane 193 276 3

188 Magazyn Przyziemie 37
Okno

drewniane 193 276 1

193 Klatka schodowa Przyziemie 38
Okno

drewniane 200 215 2

194 Magazyn Przyziemie 15
Okno

drewniane 136 177 1

195 Magazyn Przyziemie 15
Okno

drewniane 136 177 1

196 WC Przyziemie 15
Okno

drewniane 136 177 1

198 Szatnia Przyziemie 37
Okno

drewniane 193 276 4

201 Pom. laboratoryjne Przyziemie 37
Okno

drewniane 193 276 1

203 Wentylatornia Przyziemie 34
Okno

drewniane 131 176 1

204 Pom. laboratoryjne Przyziemie 34
Okno

drewniane 131 176 1

205 Pom. laboratoryjne Przyziemie 34
Okno

drewniane 131 176 2

206 Pom. laboratoryjne Przyziemie 34
Okno

drewniane 131 176 1

207 Pom. laboratoryjne Przyziemie 34
Okno

drewniane 131 176 1

208 Pom. laboratoryjne Przyziemie 34
Okno

drewniane 131 176 1

210 Warsztat Przyziemie 27
Okno

drewniane 130 171 1

211 Warsztat Przyziemie 27
Okno

drewniane 130 171 2

214 Pom. biurowe Przyziemie 19
Okno

drewniane 197 172 1

215 Warsztat Przyziemie 19
Okno

drewniane 197 172 3

216 Warsztat Przyziemie 19
Okno

drewniane 197 172 3

217 Warsztat Przyziemie 19
Okno

drewniane 197 172 2

218 Warsztat Przyziemie 19
Okno

drewniane 197 172 2

219 Warsztat Przyziemie 27
Okno

drewniane 130 171 2

220 Magazyn Przyziemie 43
Okno

drewniane 131 130 1

223 Korytarz Przyziemie 30
Okno

drewniane 75 170 1

224 Magazayn Przyziemie 43
Okno

drewniane 131 130 6
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227 Magazayn Przyziemie 43
Okno

drewniane 131 130 3

PARTER_Zestawienie stolarki okiennej - szczegółowe - wg pomieszczeń
Pom -
Numer Nazwa pom.

Kondygnacj
a

Symbo
l Style

Szerokoś
ć

Wysokoś
ć Ilość

1 Korytarz Parter 6
Okno

drewnian 185 237 4

1 Sala ćwiczeń Parter 2
Okno

drewnian 233 317 4

1 Sala ćwiczeń Parter 1
Okno

drewnian 225 332 1

2
Skład

porządkowy Parter 40
Okno

drewnian 212 189 1

2 Sala ćwiczeń Parter 2
Okno

drewnian 233 317 6

3 Gab.zabiegowy Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

3 Sala ćwiczeń Parter 2
Okno

drewnian 233 317 2

4 Pom. biurowe Parter 2
Okno

drewnian 233 317 1

4 Pom. socjalne Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

5 Pom. biurowe Parter 2
Okno

drewnian 233 317 1

5 Rejestracja Parter 6
Okno

drewnian 185 237 2

6 Archiwum Parter 6
Okno

drewnian 185 237 2

6 Korytarz Parter 2
Okno

drewnian 233 317 1

8 Pom. biurowe Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

9 Pom. biurowe Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

10
Gab.konsultacyjn

y Parter 6
Okno

drewnian 185 237 2

12 Pom. biurowe Parter 6
Okno

drewnian 185 237 2

12
Gab.konsultacyjn

y Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

13 Korytarz Parter 6
Okno

drewnian 185 237 3

13 Sala ćwiczeń Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

14
Pom.laboratoryjn

e Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

14
Gab.konsultacyjn

y Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

15 Korytarz Parter 26
Okno

drewnian 193 230 5

15
Gab.konsultacyjn

y Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

16
Gab.konsultacyjn

y Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

16
Pom.

laboratoryjne Parter 6
Okno

drewnian 185 237 2

17
Gab.konsultacyjn

y Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

17
Pom.

laboratoryjne Parter 6
Okno

drewnian 185 237 2

18
Pom.

laboratoryjne Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

18 Stomatolog Parter 6 Okno 185 237 1
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drewnian

19 Pom. techniczne Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

20 Klatka schodowa Parter 9
Okno

drewnian 196 370 2

21
Szatnia

personelu Parter 6
Okno

drewnian 185 237 2

21 Hol Parter 9
Okno

drewnian 196 370 1

22 Sekretariat Parter 26
Okno

drewnian 193 230 1

23 Toaleta Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

24 Sala ćwiczeń Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

25
Pom.

laboratoryjne Parter 6
Okno

drewnian 185 237 2

26
Pom.

laboratoryjne Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

27 Korytarz Parter 26
Okno

drewnian 193 230 5

28
Pom.

laboratoryjne Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

29
Pom.

laboratoryjne Parter 6
Okno

drewnian 185 237 2

30 Sala ćwiczeń Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

31 Sala ćwiczeń Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

32
Pom.

laboratoryjne Parter 6
Okno

drewnian 185 237 2

34 Klatka schodowa Parter 23
Okno

drewnian 139 138 2

36 Sala wykładowa Parter 6
Okno

drewnian 185 237 5

37 WC Parter 6
Okno

drewnian 185 237 2

45 Łazienka Parter 47
Okno

drewnian 115 113 1

46
Pom.

laboratoryjne Parter 48
Okno

drewnian 207 144 1

47
Pom.

laboratoryjne Parter 48
Okno

drewnian 207 144 1

48
Pom.

laboratoryjne Parter 48
Okno

drewnian 207 144 1

50
Pom.

laboratoryjne Parter 48
Okno

drewnian 207 144 2

51 Sala ćwiczeń Parter 48
Okno

drewnian 207 144 1

53
Pom.

laboratoryjne Parter 48
Okno

drewnian 207 144 1

54 Sala ćwiczeń Parter 48
Okno

drewnian 207 144 1

55 Sala ćwiczeń Parter 48
Okno

drewnian 207 144 1

56 Sala ćwiczeń Parter 48
Okno

drewnian 207 144 1

57
Pom.

laboratoryjne Parter 48
Okno

drewnian 207 144 1

58
Pom.

laboratoryjne Parter 48
Okno

drewnian 207 144 1

59
Pom.

laboratoryjne Parter 47
Okno

drewnian 115 113 1

67 Holl główny Parter 9
Okno

drewnian 196 370 2

69 Pom. biurowe Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

70
Pom.

laboratoryjne Parter 6
Okno

drewnian 185 237 2
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71
Pom.

laboratoryjne Parter 6
Okno

drewnian 185 237 2

72
Pom.

laboratoryjne Parter 6
Okno

drewnian 185 237 2

73
Pom.

laboratoryjne Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

74
Pom.

laboratoryjne Parter 6
Okno

drewnian 185 237 2

75 Korytarz Parter 6
Okno

drewnian 185 237 8

76
Pom.laboratoryjn

e Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

77 Sala ćwiczeń Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

78
Pom.

laboratoryjne Parter 6
Okno

drewnian 185 237 2

79
Pom.

laboratoryjne Parter 6
Okno

drewnian 185 237 2

80 Sala ćwiczeń Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

82 Sala ćwiczeń Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

83 Sala wykładowa Parter 6
Okno

drewnian 185 237 5

86 Klatka schodowa Parter 23
Okno

drewnian 139 138 2

87 Holl Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

88 Pom. biurowe Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

89 Sala ćwiczeń Parter 6
Okno

drewnian 185 237 2

90
Pom.laboratoryjn

e Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

91
Pom.laboratoryjn

e Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

92 Sala ćwiczeń Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

93 Pom. biurowe Parter 6
Okno

drewnian 185 237 2

94 Sala ćwiczeń Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

95 Sala ćwiczeń Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

96
Pom.laboratoryjn

e Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

97 Pom. biurowe Parter 6
Okno

drewnian 185 237 2

98 Korytarz Parter 1
Okno

drewnian 225 332 1

98 Korytarz Parter 6
Okno

drewnian 185 237 4

99 Pom. biurowe Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

101
Pom.

laboratoryjne Parter 1
Okno

drewnian 225 332 1

102
Pom.

laboratoryjne Parter 1
Okno

drewnian 225 332 1

104
Pom.laboratoryjn

e Parter 1
Okno

drewnian 225 332 13

105
Pom.

laboratoryjne Parter 13
Okno

drewnian 215 234 2

106 Pom. biurowe Parter 13
Okno

drewnian 215 234 1

107
Pom.

laboratoryjne Parter 13
Okno

drewnian 215 234 1

108
Pom.

laboratoryjne Parter 13
Okno

drewnian 215 234 2

113
Pom.laboratoryjn

e Parter 26
Okno

drewnian 193 230 1
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114
Pom.laboratoryjn

e Parter 26
Okno

drewnian 193 230 2

115
Pom.laboratoryjn

e Parter 26
Okno

drewnian 193 230 2

116 Sala ćwiczeń Parter 17
Okno

drewnian 195 238 1

117 Sala ćwiczeń Parter 17
Okno

drewnian 195 238 1

118
Pom.

laboratoryjne Parter 17
Okno

drewnian 195 238 2

120
Pom.laboratoryjn

e Parter 44
Okno

drewnian 231 328 10

121 Sala ćwiczeń Parter 1
Okno

drewnian 225 332 1

122
Pom.laboratoryjn

e Parter 1
Okno

drewnian 225 332 2

123 WC Parter 46
Okno

drewnian 112 334 1

124 Hol Parter 46
Okno

drewnian 112 334 1

127
Pom.laboratoryjn

e Parter 42
Okno

drewnian 240 335 2

128
Pom.laboratoryjn

e Parter 42
Okno

drewnian 240 335 1

129
Pom.laboratoryjn

e Parter 42
Okno

drewnian 240 335 1

130
Pom.laboratoryjn

e Parter 42
Okno

drewnian 240 335 1

131
Sala

laboratoryjna Parter 44
Okno

drewnian 231 328 1

132
Pom.

laboratoryjne Parter 42
Okno

drewnian 240 335 1

135
Pom.

laboratoryjne Parter 17
Okno

drewnian 195 238 2

136
Pom.

laboratoryjne Parter 17
Okno

drewnian 195 238 2

137 Sala ćwiczeń Parter 17
Okno

drewnian 195 238 1

138 WC Parter 17
Okno

drewnian 195 238 1

139 WC Parter 17
Okno

drewnian 195 238 1

141 Sala ćwiczeń Parter 26
Okno

drewnian 193 230 1

142 Pom. biurowe Parter 26
Okno

drewnian 193 230 2

143 Pom. biurowe Parter 26
Okno

drewnian 193 230 2

144
Pom.

laboratoryjne Parter 33
Okno

drewnian 174 240 1

145 Sala ćwiczeń Parter 33
Okno

drewnian 174 240 1

146 Sala ćwiczeń Parter 33
Okno

drewnian 174 240 1

147 Pom. biurowe Parter 33
Okno

drewnian 174 240 1

148 Sala ćwiczeń Parter 33
Okno

drewnian 174 240 1

149 Sala ćwiczeń Parter 33
Okno

drewnian 174 240 1

150
Pom.

laboratoryjne Parter 33
Okno

drewnian 174 240 1

151
Pom.

laboratoryjne Parter 33
Okno

drewnian 174 240 1

152 Sala ćwiczeń Parter 36
Okno

drewnian 150 233 1

154 Pom. biurowe Parter 36
Okno

drewnian 150 233 4

155 Klatka schodowa Parter 38
Okno

drewnian 200 215 2
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156 Toaleta Parter 6
Okno

drewnian 185 237 1

158 Toaleta Parter 40
Okno

drewnian 212 189 1

160 Sala ćwiczeń Parter 36
Okno

drewnian 150 233 4

162 Sala ćwiczeń Parter 36
Okno

drewnian 150 233 1

163
Pom.

laboratoryjne Parter 33
Okno

drewnian 174 240 2

164 Sala ćwiczeń Parter 33
Okno

drewnian 174 240 3

166
Pom.

laboratoryjne Parter 33
Okno

drewnian 174 240 2

167 Pom. biurowe Parter 33
Okno

drewnian 174 240 1

172 Toaleta męska Parter 17
Okno

drewnian 195 238 1

173 Toaleta damska Parter 17
Okno

drewnian 195 238 1

174
Pom.laboratoryjn

e Parter 17
Okno

drewnian 195 238 2

175 Pom. biurowe Parter 17
Okno

drewnian 195 238 1

176
Pom.laboratoryjn

e Parter 17
Okno

drewnian 195 238 2

177
Pom.laboratoryjn

e Parter 26
Okno

drewnian 193 230 2

178
Pom.laboratoryjn

e Parter 26
Okno

drewnian 193 230 2

179
Pom.laboratoryjn

e Parter 26
Okno

drewnian 193 230 1

181 Laboratorium Parter 44
Okno

drewnian 231 328 1

182 Laboratorium Parter 44
Okno

drewnian 231 328 1

183 Laboratorium Parter 44
Okno

drewnian 231 328 1

184 Laboratorium Parter 44
Okno

drewnian 231 328 1

185 Sala ćwiczeń Parter 44
Okno

drewnian 231 328 4

186 Sala ćwiczeń Parter 44
Okno

drewnian 231 328 4

190
Pom.laboratoryjn

e Parter 17
Okno

drewnian 195 238 2

191
Pom.laboratoryjn

e Parter 17
Okno

drewnian 195 238 2

192
Pom.laboratoryjn

e Parter 17
Okno

drewnian 195 238 2

193 Sala ćwiczeń Parter 17
Okno

drewnian 195 238 1

194 Pom. biurowe Parter 17
Okno

drewnian 195 238 2

196
Pom.laboratoryjn

e Parter 26
Okno

drewnian 193 230 2

197
Pom.laboratoryjn

e Parter 26
Okno

drewnian 193 230 2

198 Sala ćwiczeń Parter 26
Okno

drewnian 193 230 1

I PIĘTRO_Zestawienie stolarki okiennej - szczegółowe - wg pomieszczeń
Pom -
Numer Nazwa pom.

Kondygnacj
a

Symbo
l Style

Szerokoś
ć

Wysokoś
ć Ilość

1 Laboratorium 1 piętro 1 Okno 225 332 1
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drewniane

2 Laboratorium 1 piętro 1
Okno

drewniane 225 332 1

3 Laboratorium 1 piętro 1
Okno

drewniane 225 332 1

4 Laboratorium 1 piętro 1
Okno

drewniane 225 332 8

5 Laboratorium 1 piętro 1
Okno

drewniane 225 332 3

6 Korytarz 1 piętro 1
Okno

drewniane 225 332 2

7
Pom.

aparaturowe 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

8 Pom. biurowe 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

9 Sala ćwiczeń 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

10 Pom. biurowe 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

11 Pom. biurowe 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

12 Korytarz 1 piętro 28
Okno

drewniane 110 150 11

13 Pom. biurowe 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

15 Sekretariat 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

16 Pom. biurowe 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

17 Laboratorium 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

18 Biblioteka 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 3

19 Klatka schodowa 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 2

20 Pom. biurowe 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

21 Korytarz 1 piętro 28
Okno

drewniane 110 150 11

22 Sala ćwiczeń 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

23 Sala ćwiczeń 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 2

24 Sala ćwiczeń 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

25 Pom. biurowe 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

26 Pom. biurowe 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

27 Sala ćwiczeń 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

28 Laboratorium 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

29 Laboratorium 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

30 Sala ćwiczeń 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

31 Pom. biurowe 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

32 Sala ćwiczeń 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 5

35 Klatka schodowa 1 piętro 22
Okno

drewniane 138 222 3

36 Pom. biurowe 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 2

37 Pom. biurowe 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

38 Sala ćwiczeń 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1
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39 Sala ćwiczeń 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

40 Sala ćwiczeń 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

41 Sala ćwiczeń 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

42 Sala ćwiczeń 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 2

43 Korytarz 1 piętro 24
Okno

drewniane 115 164 6

44 WC 1 piętro 47
Okno

drewniane 115 113 1

45 Sala ćwiczeń 1 piętro 48
Okno

drewniane 207 144 1

46 Sala ćwiczeń 1 piętro 48
Okno

drewniane 207 144 2

48 Pom. biurowe 1 piętro 48
Okno

drewniane 207 144 1

49 Laboratorium 1 piętro 48
Okno

drewniane 207 144 1

50 Laboratorium 1 piętro 48
Okno

drewniane 207 144 1

52 Laboratorium 1 piętro 48
Okno

drewniane 207 144 1

53 Laboratorium 1 piętro 48
Okno

drewniane 207 144 2

54 Pom. biurowe 1 piętro 48
Okno

drewniane 207 144 1

56 Sala ćwiczeń 1 piętro 48
Okno

drewniane 207 144 2

57 Łazienka 1 piętro 47
Okno

drewniane 115 113 1

58 Pom. biurowe 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 2

59 Pom. biurowe 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 2

60 Pom. biurowe 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

61 Pom. biurowe 1 piętro OF3
Okno

drewniane 184 236 1

62 Pom. biurowe 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

63 Pom. biurowe 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 2

64 Korytarz 1 piętro 24
Okno

drewniane 115 164 8

66 Aula mała 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 4

67
Pom.

magazynowe 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

68 Sala ćwiczeń 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 2

69 Sala ćwiczeń 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 2

70 Sala ćwiczeń 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 2

71 Pom. biurowe 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

72 Pom. biurowe 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 2

73 Korytarz 1 piętro 24
Okno

drewniane 115 164 8

74 Sala ćwiczeń 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 4

75 Sala ćwiczeń 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 3

76 Korytarz 1 piętro 24
Okno

drewniane 115 164 8

77 Pom. biurowe 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1
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78 Sala wykładowa 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 5

81 Klatka schodowa 1 piętro 22
Okno

drewniane 138 222 3

82 Serwerownia 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 2

84 Sala ćwiczeń 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 2

85 Pom. biurowe 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

86 Pom. biurowe 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

87 Sala ćwiczeń 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 2

88 Sala ćwiczeń 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 2

89 Korytarz 1 piętro 24
Okno

drewniane 115 164 8

90 Pom. biurowe 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

91 Pom. biurowe 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

92 Pom. biurowe 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

93 Sala ćwiczeń 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 2

95 Sala ćwiczeń 1 piętro 1
Okno

drewniane 225 332 9

96 Pom. biurowe 1 piętro 1
Okno

drewniane 225 332 2

97 Pom. biurowe 1 piętro 1
Okno

drewniane 225 332 2

99 Pom. biurowe 1 piętro 1
Okno

drewniane 225 332 3

101 Pom. biurowe 1 piętro 13
Okno

drewniane 215 234 1

102 Pom. biurowe 1 piętro 13
Okno

drewniane 215 234 1

103 Pom. biurowe 1 piętro 13
Okno

drewniane 215 234 1

104 Laboratorium 1 piętro 13
Okno

drewniane 215 234 3

112 Sala ćwiczeń 1 piętro 26
Okno

drewniane 193 230 1

113 Sala ćwiczeń 1 piętro 26
Okno

drewniane 193 230 2

114 Sala ćwiczeń 1 piętro 26
Okno

drewniane 193 230 2

117 Sala ćwiczeń 1 piętro 1
Okno

drewniane 225 332 1

118
Pom.

magazynowe 1 piętro 1
Okno

drewniane 225 332 1

119 Pom. biurowe 1 piętro 1
Okno

drewniane 225 332 1

120 Pom. biurowe 1 piętro 1
Okno

drewniane 225 332 1

121 Pom. biurowe 1 piętro 1
Okno

drewniane 225 332 1

122 Pom. biurowe 1 piętro 1
Okno

drewniane 225 332 1

124 Korytarz 1 piętro 1
Okno

drewniane 225 332 1

125 Korytarz 1 piętro 1
Okno

drewniane 225 332 2

126 Korytarz 1 piętro 46
Okno

drewniane 112 334 2

131
Pom.

laboratoryjne 1 piętro 42
Okno

drewniane 240 335 1

131
Pom.

laboratoryjne 1 piętro 45
Okno

drewniane 90 334 1
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132
Pom.

laboratoryjne 1 piętro 42
Okno

drewniane 240 335 1

133
Pom.

laboratoryjne 1 piętro 42
Okno

drewniane 240 335 1

135
Pom.

laboratoryjne 1 piętro 42
Okno

drewniane 240 335 1

136
Pom.

laboratoryjne 1 piętro 42
Okno

drewniane 240 335 1

137
Pom.

magazynowe 1 piętro 42
Okno

drewniane 240 335 2

138 Laboratorium 1 piętro 42
Okno

drewniane 240 335 1

140 Sala ćwiczeń 1 piętro 42
Okno

drewniane 240 335 1

141 Laboratorium 1 piętro 42
Okno

drewniane 240 335 1

143 Laboratorium 1 piętro 42
Okno

drewniane 240 335 1

146 Sala ćwiczeń 1 piętro 17
Okno

drewniane 195 238 3

147 Sala ćwiczeń 1 piętro 17
Okno

drewniane 195 238 3

148 Sala ćwiczeń 1 piętro 17
Okno

drewniane 195 238 3

149 Pom. biurowe 1 piętro 26
Okno

drewniane 193 230 1

150 Sala ćwiczeń 1 piętro 26
Okno

drewniane 193 230 2

151 Pom. biurowe 1 piętro 26
Okno

drewniane 193 230 1

152 Pom. biurowe 1 piętro 26
Okno

drewniane 193 230 1

154 Sala ćwiczeń 1 piętro 32
Okno

drewniane 130 235 1

155 Sala ćwiczeń 1 piętro 32
Okno

drewniane 130 235 1

156 Sala ćwiczeń 1 piętro 32
Okno

drewniane 130 235 1

157 Sala ćwiczeń 1 piętro 32
Okno

drewniane 130 235 1

158 Sala ćwiczeń 1 piętro 32
Okno

drewniane 130 235 1

159 Sala ćwiczeń 1 piętro 32
Okno

drewniane 130 235 1

160 Sala ćwiczeń 1 piętro 32
Okno

drewniane 130 235 1

161 Sala ćwiczeń 1 piętro 32
Okno

drewniane 130 235 1

162 Aula 1 piętro 35
Okno

drewniane 232 258 10

163 Klatka schodowa 1 piętro 38
Okno

drewniane 200 215 1

165 WC 1 piętro 6
Okno

drewniane 185 237 1

167 Pom. biurowe 1 piętro 40
Okno

drewniane 212 189 1

168 WC 1 piętro 40
Okno

drewniane 212 189 1

169 Klatka schodowa 1 piętro 38
Okno

drewniane 200 215 1

170 Sala ćwiczeń 1 piętro 32
Okno

drewniane 130 235 2

171 Sala ćwiczeń 1 piętro 32
Okno

drewniane 130 235 1

172 Sala ćwiczeń 1 piętro 32
Okno

drewniane 130 235 1

173 Sala ćwiczeń 1 piętro 32
Okno

drewniane 130 235 3

175 Sala ćwiczeń 1 piętro 32
Okno

drewniane 130 235 1
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178 Pom. biurowe 1 piętro 17
Okno

drewniane 195 238 1

180 WC 1 piętro 17
Okno

drewniane 195 238 1

181 Klatka schodowa 1 piętro 18
Okno

drewniane 181 260 1

184 WC 1 piętro 17
Okno

drewniane 195 238 1

186 Sekretariat 1 piętro 17
Okno

drewniane 195 238 1

187 Sala ćwiczeń 1 piętro 17
Okno

drewniane 195 238 1

188 Pom. biurowe 1 piętro 26
Okno

drewniane 193 230 2

189 Sala ćwiczeń 1 piętro 26
Okno

drewniane 193 230 2

190 Pom. biurowe 1 piętro 26
Okno

drewniane 193 230 1

191 Sala ćwiczeń 1 piętro 17
Okno

drewniane 195 238 1

193 Sala ćwiczeń 1 piętro 17
Okno

drewniane 195 238 1

194 Pom. biurowe 1 piętro 17
Okno

drewniane 195 238 2

195 Sala ćwiczeń 1 piętro 17
Okno

drewniane 195 238 3

197 Sala ćwiczeń 1 piętro 42
Okno

drewniane 240 335 4

198 Sala ćwiczeń 1 piętro 42
Okno

drewniane 240 335 6

199 Pom. biurowe 1 piętro 42
Okno

drewniane 240 335 1

201 Pom. biurowe 1 piętro 42
Okno

drewniane 240 335 1

202 Laboratorium 1 piętro 26
Okno

drewniane 193 230 2

203 Laboratorium 1 piętro 26
Okno

drewniane 193 230 2

204 Pom. biurowe 1 piętro 26
Okno

drewniane 193 230 1

206 Sala ćwiczeń 1 piętro 17
Okno

drewniane 195 238 2

207 Sala ćwiczeń 1 piętro 17
Okno

drewniane 195 238 1

208 Sala ćwiczeń 1 piętro 17
Okno

drewniane 195 238 1

209 Pom. socjalne 1 piętro 17
Okno

drewniane 195 238 1

211 Sala ćwiczeń 1 piętro 17
Okno

drewniane 195 238 1

II PIĘTRO_Zestawienie stolarki okiennej - szczegółowe - wg pomieszczeń
Pomi -
Numer Nazwa pom.

Kondygnacj
a

Symbo
l Style

Szerokoś
ć

Wysokoś
ć Ilość

1 Laboratorium 2 piętro 4
Okno

drewniane 225 140 3

2 Laboratorium 2 piętro 4
Okno

drewniane 225 140 10

3 Laboratorium 2 piętro 4
Okno

drewniane 225 140 1

4 Pom.biurowe 2 piętro 4
Okno

drewniane 225 140 1

6 Korytarz 2 piętro 4
Okno

drewniane 225 140 1

7 Laboratorium 2 piętro 5
Okno

drewniane 60 94 1
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9 Laboratorium 2 piętro 5
Okno

drewniane 60 94 1

11 Laboratorium 2 piętro 5
Okno

drewniane 60 94 1

13 Laboratorium 2 piętro O22
Okno

drewniane 195 202 1

14 Poddasze 2 piętro 5
Okno

drewniane 60 94 3

15 Poddasze 2 piętro 5
Okno

drewniane 60 94 1

16 Poddasze 2 piętro 5
Okno

drewniane 60 94 1

18 Poddasze 2 piętro 5
Okno

drewniane 60 94 2

19 Poddasze 2 piętro 5
Okno

drewniane 60 94 4

20
Klatka

schodowa 2 piętro 21
Okno

drewniane 134 140 3

22 Poddasze 2 piętro 49
Okno

drewniane 154 105 4

23 Poddasze 2 piętro 5
Okno

drewniane 60 94 1

24 Poddasze 2 piętro 5
Okno

drewniane 60 94 3

25 Poddasze 2 piętro 5
Okno

drewniane 60 94 1

27 Łazienka 2 piętro 47
Okno

drewniane 115 113 1

28 Pom.biurowe 2 piętro 48
Okno

drewniane 207 144 1

29 Sala ćwiczeń 2 piętro 48
Okno

drewniane 207 144 2

31 Pom.biurowe 2 piętro 48
Okno

drewniane 207 144 1

32 Pom.biurowe 2 piętro 48
Okno

drewniane 207 144 1

33 Pom.biurowe 2 piętro 48
Okno

drewniane 207 144 1

35 Pom.biurowe 2 piętro 48
Okno

drewniane 207 144 1

36 Pom.biurowe 2 piętro 48
Okno

drewniane 207 144 1

37 Pom.biurowe 2 piętro 48
Okno

drewniane 207 144 1

39 Pom.biurowe 2 piętro 48
Okno

drewniane 207 144 1

40 Sala ćwiczeń 2 piętro 48
Okno

drewniane 207 144 1

41 Pom.biurowe 2 piętro 48
Okno

drewniane 207 144 1

42 Laboratorium 2 piętro 47
Okno

drewniane 115 113 1

43 Poddasze 2 piętro 5
Okno

drewniane 60 94 3

45 -0 2 piętro 5
Okno

drewniane 60 94 1

48 Garderoba 2 piętro 5
Okno

drewniane 60 94 1

49 Sala ćwiczeń 2 piętro 11
Okno

drewniane 176 209 2

51 Sala ćwiczeń 2 piętro 39
Okno

drewniane 180 212 1

52 Sala ćwiczeń 2 piętro 39
Okno

drewniane 180 212 1

53
Klatka

schodowa 2 piętro 38
Okno

drewniane 200 215 1

56 Sala ćwiczeń 2 piętro 39
Okno

drewniane 180 212 1

58 Sala ćwiczeń 2 piętro 39
Okno

drewniane 180 212 1
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59 Sala ćwiczeń 2 piętro 39
Okno

drewniane 180 212 1

61 Sala ćwiczeń 2 piętro 11
Okno

drewniane 176 209 1

62 Sala ćwiczeń 2 piętro 11
Okno

drewniane 176 209 2

63 Pom.biurowe 2 piętro 5
Okno

drewniane 60 94 1

65 Pom.biurowe 2 piętro 5
Okno

drewniane 60 94 1

68 Poddasze 2 piętro 5
Okno

drewniane 60 94 7

71
Klatka

schodowa 2 piętro 21
Okno

drewniane 134 140 3

73 Poddasze 2 piętro 49
Okno

drewniane 154 105 5

74 Poddasze 2 piętro 5
Okno

drewniane 60 94 2

75 Poddasze 2 piętro 5
Okno

drewniane 60 94 3

76
Pom.laboratoryj

ne 2 piętro 5
Okno

drewniane 60 94 2

77 Pom.techniczne 2 piętro 5
Okno

drewniane 60 94 1

78 Pom.biurowe 2 piętro 4
Okno

drewniane 225 140 1

79 Laboratorium 2 piętro 4
Okno

drewniane 225 140 1

80 Laboratorium 2 piętro 4
Okno

drewniane 225 140 1

81 Laboratorium 2 piętro 4
Okno

drewniane 225 140 8

82 Pom.biurowe 2 piętro 4
Okno

drewniane 225 140 1

83 Pom.biurowe 2 piętro 4
Okno

drewniane 225 140 1

84 Pom.biurowe 2 piętro 4
Okno

drewniane 225 140 1

85 Laboratorium 2 piętro 4
Okno

drewniane 225 140 2

87 Laboratorium 2 piętro 12
Okno

drewniane 154 195 2

89 Pom.biurowe 2 piętro 12
Okno

drewniane 154 195 1

90 Pom.biurowe 2 piętro 12
Okno

drewniane 154 195 1

91 Pom.biurowe 2 piętro 12
Okno

drewniane 154 195 1

93 Laboratorium 2 piętro 25
Okno

drewniane 195 202 2

94 Laboratorium 2 piętro 25
Okno

drewniane 195 202 1

95 Pom.biurowe 2 piętro 25
Okno

drewniane 195 202 1

96 Sala ćwiczeń 2 piętro 25
Okno

drewniane 195 202 2

97 Pom.biurowe 2 piętro 12
Okno

drewniane 154 195 1

98 Pom.biurowe 2 piętro 12
Okno

drewniane 154 195 1

99 Laboratorium 2 piętro 12
Okno

drewniane 154 195 1

101 Sala ćwiczeń 2 piętro 12
Okno

drewniane 154 195 1

102 Sala ćwiczeń 2 piętro 12
Okno

drewniane 154 195 1

103 Laboratorium 2 piętro 12
Okno

drewniane 154 195 2

104 Pom.biurowe 2 piętro 12
Okno

drewniane 154 195 1
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105 Sala ćwiczeń 2 piętro 12
Okno

drewniane 154 195 1

106 Laboratorium 2 piętro 12
Okno

drewniane 154 195 1

108 WC 2 piętro 12
Okno

drewniane 154 195 1

113 Pom.biurowe 2 piętro 25
Okno

drewniane 195 202 1

114 Pom.biurowe 2 piętro 25
Okno

drewniane 195 202 1

115 Pom.biurowe 2 piętro 25
Okno

drewniane 195 202 1

116 -0 2 piętro 25
Okno

drewniane 195 202 1

117 Sala ćwiczeń 2 piętro 25
Okno

drewniane 195 202 1

118 Laboratorium 2 piętro 29
Okno

drewniane 135 196 1

119 Laboratorium 2 piętro 29
Okno

drewniane 135 196 1

120 Laboratorium 2 piętro 29
Okno

drewniane 135 196 1

122 Laboratorium 2 piętro 29
Okno

drewniane 135 196 1

123 Laboratorium 2 piętro 29
Okno

drewniane 135 196 2

124 Laboratorium 2 piętro 29
Okno

drewniane 135 196 1

125 Laboratorium 2 piętro 29
Okno

drewniane 135 196 1

127 Pom.biurowe 2 piętro 29
Okno

drewniane 135 196 1

129 Pom.biurowe 2 piętro 29
Okno

drewniane 135 196 1

130 Sala ćwiczeń 2 piętro 29
Okno

drewniane 135 196 2

131 Sala ćwiczeń 2 piętro 29
Okno

drewniane 135 196 2

132 Pom.biurowe 2 piętro 29
Okno

drewniane 135 196 1

133 Laboratorium 2 piętro 29
Okno

drewniane 135 196 1

137
Klatka

schodowa 2 piętro 29
Okno

drewniane 135 196 2

139 Toaleta 2 piętro 12
Okno

drewniane 154 195 1

140 Toaleta 2 piętro 12
Okno

drewniane 154 195 1

143 Laboratorium 2 piętro 12
Okno

drewniane 154 195 1

144 Laboratorium 2 piętro 12
Okno

drewniane 154 195 2

145 Laboratorium 2 piętro 12
Okno

drewniane 154 195 2

146 Laboratorium 2 piętro 25
Okno

drewniane 195 202 2

147 Laboratorium 2 piętro 25
Okno

drewniane 195 202 2

148 Laboratorium 2 piętro 25
Okno

drewniane 195 202 1

149 Laboratorium 2 piętro 12
Okno

drewniane 154 195 2

150 Sala ćwiczeń 2 piętro 12
Okno

drewniane 154 195 2

155 Laboratorium 2 piętro 12
Okno

drewniane 154 195 1

156 Laboratorium 2 piętro 12
Okno

drewniane 154 195 1

157 Laboratorium 2 piętro 12
Okno

drewniane 154 195 1
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159 Laboratorium 2 piętro 12
Okno

drewniane 154 195 1

160 Laboratorium 2 piętro 12
Okno

drewniane 154 195 1

161 Laboratorium 2 piętro 25
Okno

drewniane 195 202 1

162 Laboratorium 2 piętro 25
Okno

drewniane 195 202 2

163 Laboratorium 2 piętro 25
Okno

drewniane 195 202 2

UWAGA !

Wszystkie wymienione w dokumentacji wyroby budowlane określane nazwami
własnymi produktów mogą zostać wymienione na inne o nie gorszych parametrach

fizycznych, estetycznych i użytkowych.

71/89



Collegium Chemicum 
ulica Grunwaldzka 6 , Poznań 2015r.

KONSTRUKCJA

STADIUM PROJEKTU:

EKSPERTYZA TECHNICZA 

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa, termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku Collegium Chemicum 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 6
wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru na potrzeby przychodni lekarskiej, 
zewnętrznymi instalacjami doziemnymi i rozbiórką części budynku.

ADRES INWESTYCJI:
Poznań, ul. Grunwaldzka 6

działka 34/9, ark.8, obręb Łazarz

INWESTOR:
Uniwersytet Adama Mickiewicza

ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

BRANŻA: KONSTRUKCJA

projektant:
mgr inż. Marcin Gzieło 
nr upr. WKP/0181/PWOK/05
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Poznań, luty 2015

1. Podstawa opracowania

- zlecenie biura Projektów 
- inwentaryzacja otrzymana od biura projektów
- wizja lokalna przeprowadzona lutym 2015r
- dokumentacja archiwalna
- własne pomiary
- koncepcja architektoniczna przebudowy budynku

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego elementów budynku.
Celem opracowania jest określenie stanu technicznego poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych                   w odniesieniu od wprowadzonych zmian.

3. Ogólny opis budynku

Przedmiotowy budynek jest obecnie budynkiem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
przeznaczonym na cele dydaktyczno-naukowe. Budynek jest budynkiem 6-cio 
kondygnacyjnym (w tym kondygnacja techniczna poddaszowa). Wykonany jest w technologii 
tradycyjnej murowanej. Ściany są wykonane z cegły pełnej grubości od. 40-80cm. Stropy są 
ceramiczno-stalowe i żelbetowe. Przekrycie budynku stanowi drewniana więźba dachowa w 
części dachów skośnych oraz stropodach płaski w płaskiej części dachów. 

4. Opis stanu poszczególnych elementów konstrukcyjnych

4.1 Fundamenty

Nie wprowadza się zmian posadowienia oraz nie zmienia się obciążeń na fundamenty.

4.2. Stropy w budynku

Stropy międzykondygnacyjne 

Stropy międzykondygnacyjne w budynku są różnicowane. W części pomieszczeń 
występują stropy ceramiczno-stalowe, w pomieszczeniach o dużych rozpiętościach m.in. nad
aulą strop żelbetowy.

Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono nadmiernych ugięć stropów ani zarysowań.

73/89



Collegium Chemicum 
ulica Grunwaldzka 6 , Poznań 2015r.

Koncepcja nie przewiduje zmiany obciążeń stropów, a jedynie lokalne wykonanie otworów 
technologicznych i wentylacyjnych. 

Obciążenia gabinetów lekarskich przychodni są identyczne jak obecnych sal naukowych, 
biurowych i zgodnie z normą PN-82/B-02003 wynoszą 200kg/m2. Lokalnie w miejscu 
występowania większych obciążeń strop należy wzmocnić zgodnie z projektem 
wykonawczym, po szczegółowym ustaleniu takich miejsc.

Stan stropów ocenia się jako dobry, stropy przenoszą obecne obciążenia i nie wymagają 
prac naprawczych.

4.3 Ściany budynków

Ściany w budynków wykonane są jako murowane z cegły o zróżnicowanej grubości od
40-80cm. 

Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono istotnych pęknięć i zarysowań. Lokalne zarysowania 
podczas remontu należy osiatkować siatką stalową np. Rabitza i otynkować tynkiem 
naprawczym-cementowym.

Nie zmienia się obciążeń na ściany. Stan ścian jest dobry.

4.4 Konstrukcja dachu 

Budynek posiada dość zróżnicowaną konstrukcję dachu. 
W częściach płaskich konstrukcję dachu stanowi płyta włóknowo-cementowa gr. ok 5cm z 
niewielką wylewką na niej gr. ok 3-4cm. Rozstaw ścianek podpierających te płyty wynosi ok 
100cm i jest dostosowany do standardowej długości tego typu płyty. Dach pokryty jest papą 
termozgrzewalną.

Fot. Widok dachu płaskiego
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Fot. Widok ścianek

Stan konstrukcji dachu ocenia się na dobry, stan pokrycia na dostateczny. W wielu miejscach
występują niewielkie nieszczelności papy. Na znacznej powierzchni dachu papa jest 
pofalowana i znajdują się pod nią pęcherze powietrzne.
Na dachu tym nie dopuszcza się ustawiania żadnych urządzeń zewnętrznych. Urządzenia 
zewnętrze można lokalizować na dachu pod warunkiem wykonania ramki stalowej ustawionej
na stropie, nieobciążającej dachu.

Pozostałe dachy są skośne wykonane w konstrukcji drewnianej.
Nad środkową, jednospadową skośną częścią budynku od ul. Grunwaldzkiej konstrukcja 
dachu składa się z krokwi 9,5/14cm w rozstawie co ok. 92cm. Długość krokwi wynosi ok. 
3.30m. Krokwie oparte są na drewnianych kratownicach o wysokości 1,20m i rozstawie ok. 
3.30m.

Fot. Widok dachów.
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Fot. Widok konstrukcji dachu auli od ul. Grunwaldzkiej – kratownice drewniane co ok. 3.30m.

Fot. Widok zawilgoconych elementów więźby dachowej.

Stan poszczególnych elementów więźby drewnianej jest zróżnicowany. Generalnie 
kratownice dachowe są dobrym stanie technicznym, nie wykazują nadmiernych ugięć. 
Natomiast część krokwi jest lokalnie zawilgocona wraz z pojawiającą się lokalnie pleśnią. 
Stan taki jest ewidentnym skutkiem nieszczelności pokrycia dachowego. 
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Elementy zawilgocone należy oczyścić z pleśni, osuszyć i ewentualnie obudować deskami 
wzmacniającymi. Przewiduje się wymianę pokrycia dachowego na nową w pełni szczelną 
papę termozgrzewalną, lokalnie również deskowania.

Całą konstrukcję drewnianą należy zabezpieczyć środkami przeciwgrzybicznymi i 
owadobójczymi.

Obecnie stan drewnianej konstrukcji budynków ocenia się jako zadowalający, wymagający 
lokalnych napraw oraz pełnego zabezpieczenia biologicznego i chemicznego drewna.

4.5 Konstrukcja świetlika 

Nad dachu budynków znajdują się dwa duże świetliki. Świetliki wykonane są w 
konstrukcji stalowej z kątowników. Konstrukcja świetlików wykonana jest w postaci 
trójkątnych elementów kratowych w rozstawie ok. 4.0m. Pokrycie świetlików stanowi 
pojedyncza szyba gr. 5mm. Po termomodernizacji pokrycie świetlików stanowić będzie 
szklenie 2 lub 3 szybowe. W związku ze zwiększeniem obciążenia od szklenia konieczne jest
wzmocnienie konstrukcji świetlika. Przyjęto, że świetlik nie będzie demontowany. Elementami
wzmacniającymi będą lokalnie dospawane kątowniki. Całą konstrukcję świetlika należy 
oczyścić a następnie pomalować farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi.

Fot. Widok świetlika
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Fot. Widok konstrukcji świetlika

Fot. Widok konstrukcji świetlika
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5. Uwagi i wnioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że możliwa jest przebudowa
budynku. Prace naprawczo remontowe związane będą przede wszystkim z pracami 
związanymi z termomodernizacją budynku, wymianą pokrycia dachowego z papy, lokalne 
wzmocnienia więźby dachowej oraz świetlikami, otworami wentylacyjnymi oraz adaptacją 
pomieszczeń parteru na pomieszczenia przychodni lekarskiej.

Wymagany jest stały nadzór projektantów nad budową.

opracował
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STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa, termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku Collegium Chemicum 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 6
wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru na potrzeby przychodni lekarskiej, 
zewnętrznymi instalacjami doziemnymi i rozbiórką części budynku.

ADRES INWESTYCJI:
Poznań, ul. Grunwaldzka 6

działka 34/9, ark.8, obręb Łazarz

INWESTOR:
Uniwersytet Adama Mickiewicza

ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

BRANŻA: KONSTRUKCJA

projektant:
mgr inż. Marcin Gzieło 
nr upr. WKP/0181/PWOK/05

Poznań, maj 2015
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1. Podstawa opracowania

- zlecenie biura Projektów 
- inwentaryzacja otrzymana od biura projektów
- wizja lokalna przeprowadzona lutym 2015r
- dokumentacja archiwalna
- własne pomiary
- koncepcja architektoniczna przebudowy budynku

2. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

Przyjęto następujące podstawowe materiały:
 beton zagęszczony mechanicznie klasy B25, 
 stal zbrojeniowa A-IIIN BSt500S 
 cegła pełna klasy 15
 drewno klasy C24
 stal profilowa St3S

3. PRZYJĘTE OBCIĄŻENIA

Nie zmienia się obecnych obciążeń użytkowych wynoszących wg PN-82/B-02003 dla sal 
naukowych, pokoi biurowych, gabinetów lekarskich - 200kg/m2.

4. GRUNT I POSADOWIENIE I ŚCIANY FUNDAMENTOWE 

Nie zmian się obciążeń na fundamenty ani też posadowienia budynku.

W związku z koniecznością wykonania otwór wentylacyjnych w istniejących stropach 
zaprojektowano odcinki ścian podtrzymujące pozostałą część stropu. Odcinki ścian 
posadowiono na projektowanych ławach fundamentowych. Lokalizację ław podano rzucie 
przyziemia.

Pod ścianami zaprojektowano ławy fundamentowych o szerokości 70cm i wysokości 
40cm. Przyjęto posadowienie na poziomie ław istniejących. Pod ławami należy wykonać 
podbeton B10 o grubości 10 cm jako zabezpieczenie gruntu nośnego przed rozluźnieniem 
jego struktury. Ławy należy przewiązać z istniejącymi prawdopodobnie ceglanymi. Proponuje 
się wykonanie strzępi w ławach i ścianie fundamentowej na głębokość ok. 40cm

Przyjęto beton B25, stal Bst500s
Izolacje ław fundamentowych poziome wykonać w postaci podwójnej papy termozgrzewalnej.

5. ŚCIANY FUNDAMENTOWE I MUROWANE ŚCIANY CEGLANE

Ściany fundamentowe w przyziemiu zaprojektowano z bloczków betonowych M6 klasy
B15 na zaprawie cem. M12 lub cegły pełnej kl. 15. Grubość ścian przyjęto 38cm.

Ściany przyziemia i nadziemia zaprojektowano z cegły pełnej kl. 15. na cem-wap M15.
Przyjęto kategorię robót murarskich A. 

Wszystkie ściany należy wykonać ze strzępiami murarskimi (min. 15cm) przewiązując 
je                           z istniejącymi ścianami. W przyziemiu przyjęto ściany gr. 38cm, natomiast 
od parteru gr. 25cm.

Przed wykonaniem ścian, które dotyczą podparcia stropów związanego z wykonaniem
otworów wentylacyjnych, należy odkuć tynk ze stropu a następnie potwierdzić ostatecznie, że
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zaproponowane rozwiązanie jest prawidłowe i będzie podpierało pozostałą część stropu. Po 
odkuciu należy skontaktować się z projektantem konstrukcji. Dopuszcza się alternatywne 
rozwiązanie po uzgodnieniu z projektantem.

 

6. WPROWADZONE ZMIANY ZWIĄZANE Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PARTERU NA GABINETY 
LEKARSKIE

Na parterze wprowadza się zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń z sal naukowych i
pomieszczeń biurowych na pomieszczenia przychodni – gabinety lekarskie. Zgodnie z normą
PN-82/B-02003 obciążenia użytkowe dla sal naukowych, pokoi biurowych, gabinetów 
lekarskich wynoszą 200kg/m2 i nie ulegają zmianie.

Lokalnie w kilku miejscach przewiduje się wykonanie otworów drzwiowych. Nad tymi 
otworami należy wykonać nadproża stalowe z dwuteowników stalowych IPE140 w ilości 
odpowiadającej szerokości ścian. Szczegółowe rozmieszczenie nadproży zostało pokazane 
w projekcie wykonawczym na rzutach.
Pod nadprożami należy wykonać przemurowanie dwóch warstw cegły pełnej kl. 15 (o ile 
ściana jest inna niż z cegły pełnej).
Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć istniejące ściany.  Podpory zdemontować
dopiero po zakończeniu prac konstrukcyjnych, kiedy zaprawa w spoinach nad belkami 
stalowymi osiągnie wymaganą wytrzymałość.
Belki montować pojedynczo. Nad osadzoną belką pozostawić szczelinę gr.2cm i przystąpić 
do klinowania belki do muru.
Belki klinować klinami stalowymi co ok. 20cm, a wolne przestrzenie wypełnić szczelnie 
zaprawą cementowa m. 10 MPa. 
Otwory  wyciąć piłą do betonu, tnąc na odpowiednio małe fragmenty. Wykonać cięcie na 
mokro.
Po zamontowaniu nadproży należy je skręcić śrubami M12 co 60cm, ale nie mniej niż trzy 
śruby. 

Nad otworami dla ciągów wentylacyjnych o szerokości ponad 35cm wprowadzono 
nadproża z dwuteowników IPE140, natomiast dla otworów okrągłych między 27-35cm należy
stosować rury osłonowe ø406.4/10 ze szczelnym wypełnieniem betonem przestrzeni między 
rurami a murem, natomiast dla otworów okrągłych mniejszych niż 26cm dopuszcza się 
wykonanie przepustu w ścianie bez nadproży.

Belki stalowe należy malować 2x 40m farbą antykorozyjną podkładową i po 
zakończeniu prac konstrukcyjnych osiatkować i otynkować tynkiem cem gr. min. 3cm. Belki
należy zabezpieczyć do odporności pożarowej wskazanej w proj. architektonicznym i 
wytycznych p.poż. 

Nad otworami w istniejących murowanych ściankach działowych należy wykonać 
pojedyncze nadproża strunobetonowe o wysokości 12cm.

Przed usunięciem ścianki działowej gr. 15cm na parterze w pomieszczeniu nr 10 należy 
potwierdzić rodzaj ścianki oraz występowanie elementu konstrukcyjnego w stropie nad 
parterem, podpierającego ścianki działowe na I piętrze w tym miejscu lub  dokładnie wykazać
pomiarowo, że nad usuwaną ścianką nie występuje ścianka działowa I piętra. Proponuję się 
wykonanie wierconego otworu kontrolnego bezpośrednio przy usuwanej ściance parteru.

Wszystkie ścianki działowe usytuowane w nowych miejscach należy wykonać jako lekkie 
gipsowo-kartonowe.

Piony wentylacyjne należy wykonać jako lekkie w zabudowie z płyt K-G. Na etapie 
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wykonywania otworów wentylacyjnych w stropach (po skuciu tynku) nad gabinetami 
lekarskimi należy skontaktować się z projektantem w celu potwierdzenia możliwości 
wykonania otworów bez dodatkowej konstrukcji zabezpieczającej.

7. WIĘKSZE OTWORY DLA WENTYLACJI

W kilku miejscach zachodzi konieczność wykonania większych otworów 
wentylacyjnych. W punkcie 5 opisano sposób wykonania otworów z podmurowaniem ścian 
(dwa miejsca).

 W przypadku wykonywania otworów bez podmurowań pod stropem zaprojektowano 
konstrukcję wsporczą w postaci belek stalowych. Rozmieszczenie i rodzaj belek podano na 
rzutach. Połączenia wykonać jako spawane na budowie spoiną pachwinową obwodową min. 
a=5mm.

Belki stalowe należy malować 2x 40m farbą antykorozyjną. Belki należy 
zabezpieczyć do odporności pożarowej wskazanej w proj. architektonicznym i wytycznych 
p.poż, np. farbą pęczniejącą, natryskiem lub obudową z płyt przeciwpożarowych. 

8. KONSTRUKCJA POD URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I TECHNOLOGICZNE

Wszystkie urządzenia wentylacyjne – centrale powinny stać na ramach 
konstrukcyjnych. Żadne z urządzeń nie może wytwarzać drgań przekazujących się na 
konstrukcję budynku. W przypadku możliwości przekazywania drgań przez urządzenia 
należy stosować maty lub podkładki tłumiące drgania o sprawności nie mniejszej niż 98%. 

Pod urządzenia technologiczne przyjęto stalowe belki. Rozmieszczenie i rodzaj belek 
pokazano na rzutach architektonicznych. Ramy pod urządzenia składają się z belek 
głównych oraz poprzeczek łączących belki główne. W większości przypadków belki główne to
ceowniki. Ceowniki podłużne należy ustawiać „pleckami” do wewnątrz, umożliwiając w ten 
sposób pełną powierzchnię średnika do przyspawania belek poprzecznych. W przypadku 
belek HEA, poprzeczki z ceowników należy przyspawać od czoła do końców dwuteowników 
HEA (np. rotunda środkowa i prawa od ul. Grunwaldzkiej).

Połączenia wykonać jako spawane na budowie spoiną pachwinową obwodową min. 
a=5mm.

Belki stalowe należy malować 2x 40m farbą antykorozyjną. 

W rotundach przy centralach zaprojektowano pomosty technologiczne z kraty pomostowej 
zgrzewanej np. z płaskowników 30/3 o rozstawie oczek 34.3m ocynkowanej. Minimalna 
szerokość pomostu powinna wynosić 120cm. Pomost powinien być zabezpieczony barierką 
ochronną o wys. 110cm.

W pomieszczeniu nr112 (wentylatorownia) na II piętrze pod centralą zaprojektowano 
belki stalowe z dwuteowników HEA160 (belki usztywnić wspawaną między nimi rurą 
kwadratową 60/60/4 lub ceownikami z naddatków konstrukcyjnych ujętych w zestawieniach 
stali) oraz z ceowników 2xC180 zespawanych w skrzynkę [] . Między tymi belkami należy 
wykonać podniesioną podłogę w postaci rusztu drewnianego z belek o 8/18 ułożonych na 
stropie w rozstawie co 80cm. Jako wykończenie przyjęto płytę OSB br. 20mm z wykładziną 
PCV.

W pomieszczeniu nr 54 poddaszu nad aulą przewidziano wymiany stalowe 
przymocowane do kratownic dla wyrzutni dachowej. Sufit auli nad pomieszczeniem 162 
stanowi prawdopodobnie lekka zabudowa sufitowa. Na etapie prac budowlanych należy 
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potwierdzić rodzaj sufitu. Bez sprawdzenia zabrania się chodzenia po nim. Otwory 
wentylacyjne zlokalizowane w nim zostaną uszczegółowione na etapie prac budowlanych po 
dokładnym sprawdzenia sufitu. Na ewentualne wzmocnienie sufitu przewidziano ok. 1000kg 
stali z rury prostokątnej 60/120/4 po obu stronach otworów.

Otwory wentylacyjne w pomieszczeniu nr 62 na II piętrze należy dopasować do 
rozstawu belek konstrukcyjnych między pomieszczeniem 62 i 63. Otwory w środku płyty 
żelbetowej zostaną doprecyzowane po szczegółowej odkrywce zbrojenia płyty stropowej, na 
etapie prac budowlanych. Należy się liczyć z możliwością nieznacznego przesunięcia 
(rozsunięcia o ok. 40cm) tych otworów i dopasowania ich do zbrojenia. Wokół otworów nad i 
pod stropem przewidziano ceowniki C160 ułożone „na płask” i skręcone ze sobą poprzez 
strop śrubami po 8ø16 na ceownik. Przyjęto łączną długość ok. 12m.

W zestawieniach stali przyjęto naddatek ok. 12% na nierówności i elementy 
dodatkowe – nieprzewidziane, a mogące wystąpić na etapie budowy. 

9. PRACE ZWIĄZANE Z KONSTRUKCJĄ DACHU

Wyciąg z ekspertyzy:

Budynek posiada dość zróżnicowaną konstrukcję dachu. 
W częściach płaskich konstrukcję dachu stanowi płyta włóknowo-cementowa (suprema) gr. 
ok 5cm z niewielką wylewką na niej gr. ok 3-4cm. Rozstaw ścianek podpierających te płyty 
wynosi ok 100cm i jest dostosowany do standardowej długości tego typu płyty. Dach pokryty 
jest papą termozgrzewalną.

Stan konstrukcji dachu ocenia się na dobry, stan pokrycia na dostateczny. W wielu miejscach
występują niewielkie nieszczelności papy. Na znacznej powierzchni dachu papa jest 
pofalowana i znajdują się pod nią pęcherze powietrzne.
Na dachu tym nie dopuszcza się ustawiania żadnych urządzeń zewnętrznych. Urządzenia 
zewnętrze można lokalizować na dachu pod warunkiem wykonania ramki stalowej 
ustawionej na stropie, nieobciążającej dachu.

W związku z prowadzeniem wentylacji w przestrzeni stropodachu wentylowanego 
płaskiego na ściankach ażurowych w miejscach przejść rur wentylacyjnych należy wykonać 
nadproża strunobetonowe NSB o wys. 12cm. Na dachu z płyt włóknowo-cementowych, 
zgodnie z ekspertyzą, nie dopuszcza się układania żadnych urządzeń. Urządzenia te można 
układać na poprzecznych nadprożach strunobetonowych ułożonych na ściankach ażurowych
bezpośrednio pod nimi. Elementy wyrzutni dachowych należy wykonać w lekkiej technologii 
między ściankami ażurowymi lub wykonać dodatkowe ścianki z gazobetonu gr. 12cm, 
odmiany 500 murowane na stropie poddasza. Wykończenie wyrzutnie nie może obciążać 
płyt supremy. 

W przypadku wymogu wyniesienia urządzań ponad połać dachu płaskiego należy 
zastosować stalowe ramki oparte na uprzednio zamontowanych nadprożach 
strunobetonowych lub ściankach poprzecznych. Zakotwienie ramek pod urządzenia w 
ściankach ażurowych powinno być wykonane na min. 40cm (3 warstwy cegły oraz dwie 
pustki – ścianka ażurowa) poprzez kotwy prętowe gwintowane M12 zakończone blachą i 
nakrętką, po 2 szt. na każde mocowanie – każdy słupek.

Pozostałe dachy są skośne wykonane w konstrukcji drewnianej.
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Nad środkową, jednospadową skośną częścią budynku od ul. Grunwaldzkiej konstrukcja 
dachu składa się z krokwi 9,5/14cm w rozstawie co ok. 92cm. Długość krokwi wynosi ok. 
3.30m. Krokwie oparte są na drewnianych kratownicach o wysokości 1,20m i rozstawie ok. 
3.30m.

Stan poszczególnych elementów więźby drewnianej jest zróżnicowany. Generalnie 
kratownice dachowe są dobrym stanie technicznym, nie wykazują nadmiernych ugięć. 
Natomiast część krokwi jest lokalnie zawilgocona wraz z pojawiającą się lokalnie pleśnią. 
Stan taki jest ewidentnym skutkiem nieszczelności pokrycia dachowego. 

Elementy zawilgocone powierzchniowo należy oczyścić z pleśni, osuszyć i ewentualnie 
obudować deskami wzmacniającymi. Przewiduje się wymianę pokrycia dachowego na nową 
w pełni szczelną papę termozgrzewalną, lokalnie również deskowania. Przyjęto założenie, że
wymianie może podlegać do 30% krokwi oraz do 30% deskowania.

Z uwagi na przyjęto obudowę przeciwpożarową konstrukcji więźby dachowej 
środkowej rotundy składającą się z płyty przeciwpożarowej o grubości wskazanej w projekcie
architektonicznym ok. 3x1.5cm (w zależności od rodzaju płyty), zachodzi konieczność 
wzmocnienia tej części dachu. Przyjęto dodatkowe krokwie 9.5/14cm w rozstawie co 92cm. 
Łączny rozstaw krokwi będzie wynosił 46cm. Wzmocnienie również podlegają kratownice 
podpierające krokwie. Przyjęto obustronne wzmocnienie wszystkich elementów kratownicy 
poprzez przybicie desek gr. 3.2cm, natomiast kozłów podporowych deskami o gr. 4.5cm. 
Szerokość desek powinna odpowiadać szerokości istniejących desek.

W przypadku dachów skośnych przewiduje się tylko wymianę pokrycia dachowego 
bez zwiększania obciążenia na istniejące elementy konstrukcyjne. Szczegółowe oględziny 
dachu należy dokonać po demontażu obecnego pokrycia dachowego. Przyjęto założenie, że 
wymianie lub wzmocnieniu może podlegać do 30% elementów konstrukcyjnych dachu. 

Wentylację w poddaszu należy wyprowadzić ponad dach stosując lekkie rury giętkie 
oraz dachówkowe kominki wywiewne.

W miejscu ustawienia paneli słonecznych na dachu o ciężarze max. 20kg i wymiarach 
1.0x1.65m co odpowiada ciężarowi 12.5kg/m2 przewidziano wzmocnienie elementów 
konstrukcyjnych dachu (krokwi, płatwi i słupów) poprzez obustronne dobici desek o gr. 3.2cm
lub dołożenie krokwi. Ostateczna decyzja powinna być podjęta po uzgodnieniu z wykonawcą 
w odniesieniu do możliwości technicznych wykonania wzmocnienia dachu oraz montażu 
paneli. Przyjęto założenie, że panele solarne montowane na dachu skośnym pokrytym 
dachówką będą posiadały własną konstrukcję umożliwiającą jej montaż do krokwi. 
Elementów konstrukcyjnych do montażu nie zestawiono                        w opracowaniu. W 
przypadku innego rodzaju paneli (bez konstrukcji mocującej) wykonawca powinien wliczyć jej
koszt do kosztu kompletnego zestawu panelowego.

Wzmocnienia więźby dachowej należy realizować poprzez wymianę uszkodzonych 
elementów lub przybicie desek wzmacniających. W projekcie przewidziano na ten cel ok. 
31m3 drewna klasy C24.

Przybicie desek wzmacniających należy realizować poprzez gwoździowanie 
„zygzakowe” na gwoździe 6/120 lub wkręty do drewna M8/120 w rozstawie co ok. 20cm w 
każdym z dwóch rządów min. 3,5cm od krawędzi elementu.

Całą konstrukcję drewnianą należy zabezpieczyć środkami przeciwgrzybicznymi i 
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owadobójczymi.

Obecnie stan drewnianej konstrukcji budynków ocenia się jako zadowalający, wymagający 
lokalnych napraw oraz pełnego zabezpieczenia biologicznego i chemicznego drewna.

Nad dachu budynków znajdują się dwa duże świetliki. Świetliki wykonane są w 
konstrukcji stalowej z kątowników. Konstrukcja świetlików wykonana jest w postaci 
trójkątnych elementów kratowych w rozstawie ok. 4.0m. Pokrycie świetlików stanowi 
pojedyncza szyba gr. 5mm. 

W projekcie nie przewiduje się zwiększenia obciążenia na obecną konstrukcję. 
Przyjęte rozwiązanie polega na zastąpieniu istniejącej szyby zbrojonej o grubości ok. 5mm i 
ciężarze 0,005m*2700kg=13,5kg/m2 taflą poliwęglanową z wypełniaczem aerożelowym o 
ciężarze 7kg/m2.

Usunięciu ulegają również kątowniki stalowe, na których oparte są szyby. Płyty 
poliwęglanowe należy montować na konstrukcji z profili aluminiowych dostarczonych w 
komplecie wraz z płytami poliwęglanowymi. Rozstaw profili powinien być zbliżony do 
obecnego rozstawu kątowników podpierających szyby. Element podłużny, usztywniający 
kratownice w połowie długości szyb należy wymienić na nowy, np. rurę kwadratową 80/80/4 
lub inny uzgodniony z projektantem konstrukcji.  

Analogiczne rozwiązanie dotyczy lekkiego sufitu podwieszonego do spodu kratownic 
(ciężar nie może być większy niż obecny).

Całą konstrukcję świetlika należy oczyścić do stopnia 2,5 a następnie pomalować 
farbami antykorozyjnymi 2x 40m i nawierzchniowymi 1x 50m. Rodzaj farb ustalić na 
budowie.

Obciążenia po modernizacji świetlików nie może być większe niż dotychczasowe.

Wszystkie dachy płaskie należy odśnieżać, niedopuszczając do nadmiernego 
gromadzenia się śniegu szczególnie przy świetlikach obudowanych ścianami murowanymi. 
Wszystkie wpusty przy świetlikach powinny być podgrzewane, umożliwiające stały odpływ 
wody z topiącego się śniegu. Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na zaleganie 
śniegu zsuwającego się ze skośnych dachów rotund na dach plaski.

Dachy te należy odśnieżać gdy:

OBIĄŻENIA ZMIENNE ŚNIEG DLA BUDYNKU kN/m2

Strefa Nachylenie Współczynnik Wartość Współczynnik Wartość
płaci charakteryst. obciążeniowy obliczeniowa

II a C qk gf qo

śnieg 0,8 5,0 0,80 0,64 1,50 0,96
śnieg  z workiem 0,8 5,0 2,50 2,00 1,50 3,00

Tabela ilości śniegu przyjętego do obliczeń dla qk= 64 kg/m2

Rodzaj śniegu Ciężar objęt. Grubość Grubość pokrywy śnieżnej,
pokrywy śnieżnej powyżej której należy odśnieżyć dach

Świeży 1,0 0,64 0,44
Osiadły (kilka godzin) 2,0 0,32 0,22

Stary (kilka dni, tygodni) 3,0 0,21 0,21
Mokry 4,0 0,16 0,16

Zlodowaciały 6,5 0,10 0,10
Lód 9,0 0,07 0,07
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10. UWAGI KOŃCOWE

1) Zgodnie z zasadami obowiązującego prawa budowlanego, przy wykonaniu robót 
należy stosować jedynie te wyroby, które uzyskały pozytywną ocenę, stwierdzającą 
przydatność do stosowania w budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano: 
certyfikat ma znak bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat 
technicznych oraz zastosowanych przepisów, lub też: deklarację zgodności (certyfikat 
zgodności) z właściwą normą bądź aprobatą techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest 
objęty certyfikacja na znak bezpieczeństwa.

2) W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych (wg 
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki 
Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów 
budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych 
robót.

3) Po uzgodnieniu z projektantem istnieje możliwość zastąpienia podanych w projekcie 
materiałów i wyrobów innymi o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych 
niż określone w projekcie, oraz posiadających wymagane świadectwa i certyfikaty.

4) W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie 
uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości 
prac.

5) Wykonawca jest zobowiązany przedstawi inwestorowi przed przystąpieniem do 
rozpoczęcia robót harmonogram prac ze szczegółowym opisem sposobu 
zabezpieczenia terenu.

6) Wykonawca jest współodpowiedzialny, aż do momentu odbioru robót, za 
zabezpieczenie obiektów. Z tego tytułu musi on podjąć niezbędne wszystkie środki dla
uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń; a w przypadku ich stwierdzenia musi je usunąć, 
całkowicie na swój koszt i bez prawa ubiegania się o zwrot nakładów.

7) Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą 
koordynacją międzybranżową.

8) Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze 
wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

9) Rysunki i cześć opisowa są dokumentami wzajemnie sie uzupełniającymi. Wszystkie 
elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach
a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W 
przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić 
projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.

10)Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), 
a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalniają 
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

11) Ze względu na rodzaj robót Wykonawca, powinien zdawać sobie sprawę z prac, jakie 
należy wykonać, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzięki umiejętnościom zawodowym w 
swojej specjalności powinien uzupełnić szczegóły, które mogłyby zostać pominięte w 
poszczególnych częściach dokumentacji tak, aby idealnie wykonać opisany obiekt i 
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zagwarantować wymagany rezultat.
12)W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, przed 

złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny 
jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności 
będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora.

13)Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez 
Wykonawcę należy zatwierdzić u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

14)Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieuzgodnione zmiany 
wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych, 
dostosowania do wymogów stawianych przez technologię, konstrukcję, instalacje, itd. 
oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

15)Roboty należy wykonać w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorów 
technicznych

16)Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach lub na rys. szczegółowych w 
centymetrach i milimetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z 
rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku 
jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym 
wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.

17)W trakcie prac budowlanych może w niewielkim zakresie zaistnieć konieczność 
wykonania dodatkowych prac niemożliwych do określenia na etapie wykonywania 
dokumentacji projektowej i tym samym nie ujętych w niniejszej opracowaniu.

18)Wykonawca odpowiedzialny jest za szczelne wykonanie wszystkich przegród 
zewnętrznych oraz ogniowych

19)Dopuszcza się używanie wersji elektronicznej projektu

20)Realizację budowy należy prowadzić na podstawie projektu wykonawczego

21)Wymagany jest nadzór autorski projektanta konstrukcji na etapie prac 
budowlanych             a w szczególności przy pracach związanych ze stropami i 
dachem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek odstępstw od przyjętych 
założeń należy skontaktować się           z projektantem.
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ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE DREWNA DLA KROKWI 

ELEMENT NAZWA DŁUGOŚĆ 
JEDNOST. 

OBJĘTOŚĆ 
JEDNOST. 

ILOŚĆ OBJĘTOŚĆ

b [cm] h [cm]  [cm]  [m3] [szt.]  [m3]
1 KROKIEW 9,5 14 400 0,0532 70 3,72

ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE DREWNA DO WZMOCNIENIA KRATOWNIC

ELEMENT NAZWA DŁUGOŚĆ 
JEDNOST. 

OBJĘTOŚĆ 
JEDNOST. 

ILOŚĆ OBJĘTOŚĆ

b [cm] h [cm]  [cm]  [m3] [szt.]  [m3]
PAS DOLNY DESKA 3,2 12 1200 0,04608 2 0,09
PAS GÓRNY DESKA 3,2 12 1200 0,04608 2 0,09
KRZYŻULEC DESKA 3,2 12 150 0,00576 22 0,13

SŁUPEK DESKA 3,2 12 150 0,00576 22 0,13
KOZIOŁ OPOROWY DESKA 4,5 12 400 0,0216 4 0,09

3 0,28

ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE DREWNA DLA PODŁOGI PODNIESIONEJ W POMIESZCZENIU NR 112 - WENTYLATOROWNI

ELEMENT NAZWA DŁUGOŚĆ 
JEDNOST. 

OBJĘTOŚĆ 
JEDNOST. 

ILOŚĆ OBJĘTOŚĆ

b [cm] h [cm]  [cm]  [m3] [szt.]  [m3]
1 BELKA 8 18 450 0,0648 10 0,65

PRZYJETO WYMIANE DO 30% ELEMENTÓW KONSTRUKCYJYCH WIĘŹBY DACHOWEJ W ODNIESIENIU 
PRZEWIDYWANEJ POWIERZCHNI POKRYCIA DACHOWEGO POD DACHÓWKĘ. 25m3

PRZYJĘTO DODATKOWO 6m3 DREWNA DO WZMOCNIENIA WIĘŹBY DACHOWEJ W MIEJSCU MONTAŻU
KOLEKTOROW SŁONECZNYCH. 

ŁĄCZNA ILOŚĆ DREWNA WYNOSI 35m3 DREWNA

PRZEKRÓJ                                   

RAZEM 3,72

PRZEKRÓJ                                   

PRZEKRÓJ                                   

RAZEM 0,65

RAZEM 0,09

WYKONAĆ x
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