PROJEKT WYKONAWCZY — Il ETAP — SYSTEM MONITOROWANIA BUDYNKIEM
Przebudowa SZPITALA WOJEWODIZKIEGO W POINANIU przy ul. Juraszéw 7/19,
polegajgca na dostosowaniu obiekiu do obowigzujgcych przepiséw pozarowych.

Il ETAP opracowania jest kontynuacja przebudowy z zakresu | oraz Il ETAPU i

obejmuje budynek przedstawiony w czesci graficznej projektu: kondygnacje parteru, 1 pietra, 2

pietra, w osiach 12-19/A-C budynku ké6zkowego (,,C”) Szpitala Wojewoddzkiego w Poznaniu.

W trakcie Il Etapu przebudowy nalezy wykonaé rozbudowe istniejgcego systemu LCS (Live Control
System) jako zintegrowanego systemu monitorowania budynkiem, ktory zbiera informacje z wszystkich
zainstalowanych systeméw bezpieczenstwa oraz umozliwia porozumiewanie sie i wymiane danych pomiedzy

nimi.

System powinien umozliwi¢ uzytkownikowi:

« korzystanie z wizualizacji pracy systemu,

- sygnalizowanie, obstugiwanie i archiwizacje stanéw alarmowych,

- archiwizacje danych,

+ tworzenie i generowanie raportéw, definiowanie harmonograméw informacji o alarmach,
- blokade dostepu do waznych cze$ci systemu przez nieupowazniony personel,

« konfiguracje dowolnego kontrolera w sieci,

+ dostep zadeklarowanej zmiennej systemowej,

+ rozbudowe systemu o nowe elementy,

« korzystanie z biblioteki obiektow graficznych.

Strategia zarzadzania alarmami powinna zapewni¢ petng mozliwos$¢ konfiguracji alarméw
i wszelkich zdarzen zaistniatych w obszarach objetych nadzorem z podziatem na alarmy:

- referencyjne, ktore informujg o zaistniatym zdarzeniu,

- alarmy krytyczne, ktére informujg o awarii elementu systemu.

System powinien zapewni¢ mozliwo$¢ automatycznego generowania wiadomosci e-mail,

dla osdb zainteresowanych (administracja, obstuga, serwis)

Zatozenia techniczne do konfiguracji systemu

Gtéwnym elementem systemu powinna by¢ baza danych o duzej pojemnosci zapewniajgca
efektywnie funkcjonujacy system monitorowania i szeroko rozbudowane mozliwosci sporzadzania raportow.

W sktad systemu budynku powinny wchodzi¢:

+ centralny serwer plikdw,

« stacje robocze,

« kontrolery sieciowe i wykonawcze,

« moduty komunikacyijne,

« konwertery i koncentratory.
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Stacje robocze, centralny serwer plikdw i gtdwne kontrolery sieciowe powinny pracowac w jednej sieci

typu Ethernet. Do ich potaczenia nalezy wykorzystac istniejaca sie¢ okablowania strukturalnego budynku.

System powinien integrowac sie rézne protokoty komunikacyjne z projektowanych instalacji

systemow zabezpieczeh

Stacja robocza powinna pozwoli¢ na zdalny dostep przez interfejs www umozliwiajgc tym samym:
- centralne monitorowanie i przesytanie danych,
+ generowanie raportdw w oparciu o analizy zebranych danych

+ konfigurowanie i zarzadzanie alarmami.
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