

UWAGA:  
LOKALIZACJE ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH  
Gniazd RJ45 należy potwierdzić na etapie  
realizacji projektu, wszystkie gniazda RJ45,  
(będące poza zakresem opracowania)  
podłączone do lokalnego punktu  
dystrybucyjnego LPD-A3, należy przenieść do  
projektowanych punktów, wykaz i lokalizacji  
gniazd zgodnie z wytycznymi ZPi

PODZIAŁ NA ZADANIA:  
ZADANIE I WYMIANA CENTRAL WENTYLACYJNYCH  
ZADANIE II CZYTELNI  
ZADANIE III GASTRONOMIA  
ZADANIE IV AGREGAT WODY LODOWEJ

PODZIAŁ NA ETAPY:  
ETAP I – CZYTELNIĄ OGÓLNA OTWARTA [A1,A2,A3]  
ETAP II – CZYTELNIĄ TECHNICZNA [A5]  
ETAP III – CZYTELNIĄ OGÓLNA CICHĄ [A4]  
ETAP IV – CZYTELNIĄ SPECJALISTYCZNĄ [A6]


[illegible]

**KONIORSTUDIO**

**NAZWA PROJEKTU**  
Projekt przebudowy zespołu budynków "A"  
Biblioteki Narodowej w zakresie czytelni i przestroni  
publicznych wraz z zabudową patio

**ADRES**  
Biblioteka Narodowa  
Al. Niepodległości 213, 02-006 Warszawa

**INWESTOR**  
Biblioteka Narodowa

<p><b>GŁÓWNY PROJEKTANT</b> mgr inż. Michał Moryc UPR: MAZ/0775/PW/06/14 SPECJ: Instalacje Elektryczne</p>	
<p><b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY:</b> mgr inż. Norbert Górzynski</p>	

SPRAWSZAJĄCY:  
mgr inż. Jerzy Lewczyński  
UPR: MAZB0000605  
SPECJ. Instalacje TELEKOMUNIKACYJNE

PROJEKT WYKONAWCZY	
DZIAŁ	INDEKS
Instalacje TELETECHNICZNE	124
NAZWA WYKONAWCY	

RZUT PARTER WYSOKI INSTALACJA LAN BUDYNKU A1A2A3		REWIZJA	SKALA
---	--	---------	-------

124.EN.PW.A1A2A3.1.2.1.4	00	1:100
PLK	DATA	
	10.11.2016	